
VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ KELEIVIŲ PAVILJONŲ PASTATYMO IR 
ATNAUJINIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I. Bendrieji reikalavimai 
 

1. Perkančioji organizacija – Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas). 
2. Pirkimo objektas – Telšių miesto viešojo transporto laukimo paviljonų (toliau – LP) gamybos 

ir jų įrengimo bei esamų laukimo paviljonų (toliau – ELP) demontavimo, remonto ir 
sumontavimo darbai, įskaitant pamatų įrengimą. 

3. Rangovas privalo pagaminti 7 vnt. LP ir įrengti juos viešojo transporto stotelėse Telšių mieste, 
įskaitant LP įrengimo vietos schemos ir LP schemos parengimą bei suderinimą, jei LP netilps 
dėl nepakankamos vietos įprasto paviljono pastatymui. Taip pat Rangovas privalo atlikti stotelių 
apšvietimo įrengimo darbus, įskaitant tranšėjų kasimą, kabelių klojimą, kabelių apsaugą, 
prijungimą prie elektros tinklo, darbų patikrinimą, bandymus ir sutvarkymą po darbų. 

4. Rangovas turės demontuoti 17 vnt. ELP, transportuoti, remontuoti ir sumontuoti atgal į buvusią 
vietą. Prieš darbų pradžia tiekėjas privalo apžiūrėti visas stoteles ir įsivertinti darbų poreikį jų 
atnaujinimui. Po sutarties pasirašymo pretenzijos ir kitos pastabos dėl nenumatytų darbų nebus 
vertinamos.  

5. LP įrengimo ir ELP atnaujinimo koordinatės pateiktos šios specifikacijos 3 priede.  
6. LP konstrukcijos aprašymas pateiktas šios techninės specifikacijos 1 priede. Perkami LP turi 

būti nauji, t.y., nenaudoti ir neatnaujinti. 
7. ELP paviljonų demontavimo, transportavimo ir įrengimo techninė specifikacija pateikta 2 

priede.   
8. Paviljono reklamos stendo apšvietimo darbų techninė specifikacija nurodyta priede Nr. 4. 
9. Maksimalus sutarties galiojimo terminas –  13 mėnesių nuo viešojo pirkimo sutarties 

įsigaliojimo dienos. 
10. LP gamybą ir įrengimą apima: 

10.1. Užsakovo nurodytų vietų LP įrengimo galimybės įvertinimą;  
10.2. LP įrengimo schemos parengimą, jei 1 priede nurodytos konstrukcijos LP netilps dėl 

nepakankamos vietos ir taip būtų apsunkintas pėsčiųjų eismas; 
10.3. Schemos suderinimą su privalomais subjektais bei kitų dokumentų gavimą (leidimų 

kasinėjimui ar kt.), rašytinių pritarimų statyti statinius valstybinė žemėje gavimas, kitų 
dokumentų parengimas ir suderinimas pagal poreikį; 

10.4. LP gamybą; 
10.5. LP įrengimą Užsakovo nurodytoje viešojo transporto stotelėje pagal suderintą schemą; 
10.6. Betoninių trinkelių dangos įrengimą paviljono aikštelei įrengti (pagal poreikį);   

11. LP metalinei konstrukcijos daliai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų 
garantija. Garantija skaičiuojama nuo įrengimo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo 
datos.  

12. Garantijos terminu užfiksuotus LP, jų dalių įrengimo darbų trūkumus ir (ar) defektus (toliau – 
garantiniai trūkumai) Rangovas šalina savo sąskaita ir ištekliais, nepriklausomai nuo garantinio 
trūkumo tipo, per 10 darbo dienų (jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino) nuo Užsakovo 
pranešimo pateikimo apie garantinius trūkumus dienos. 

13. Garantiniais trūkumais, nepriklausomai nuo trūkumo tipo ir priežasties, laikomi visi garantiniu 
laikotarpiu nustatyti LP, jų dalių įrengimo trūkumai, išskyrus: 

13.1. trūkumus, atsiradusius išimtinai dėl trečiosios šalies veiksmų (pvz., LP sugadinimas dėl 
chuliganiškų paskatų); 

13.2. trūkumus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo 



atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 
patvirtinimo“; 

13.3. trūkumus, atsiradusius dėl Užsakovo veiksmų arba neveikimo (tokiu atveju pareiga 
įrodyti Užsakovo kaltę tenka Rangovui). 

14. LP brėžiniai (tipinis bendras vaizdas, tikslūs išmatavimai) pateikti šios techninės specifikacijos 
1 priede. 

15. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visas išlaidas, susijusias su LP pagaminimu, ELP 
atnaujinimu ir įrengimu (reikalingas medžiagas, paslaugas, rinkliavas ar derinimus). 

16. Rangovas darbus privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, 
galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės 
aktais, normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais darbų vykdymą.  

17. Darbų zonoje Rangovas privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas ir sklandų pėsčiųjų judėjimą, 
bei iki objekto pridavimo visiškai atsakyti už eismo bei darbų saugumą objekto ribose. 
Darbininkams vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti miesto gatvėse. Vykdydamas darbus, 
Rangovas visiškai atsako už eismo bei darbo saugumą objekto ribose. Rangovas, atlikęs 
inžinerinių objektų įrengimo ir (ar) garantinio remonto darbus, nurodytus Užsakovo pateiktame 
užsakyme, turi išvežti statybines atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką objekto ribose. 
Statybvietėje Rangovas privalo tvarkyti susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 
apskaitą, nurodyti jų kiekius, pildyti atliekų apskaitos žurnalą ir teisės aktų nustatytais atvejais 
rengti bei teikti atliekų apskaitos ataskaitas. 

18. Darbų atlikimo metu Rangovas turi savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių 
komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidęs jas – privalo atstatyti savo lėšomis 
visu pažeidimo plotu. Šaligatvio plytelių ir trinkelių dangų atstatymui naudoti pjovimo ir 
gręžimo įrangą. 

19. Pabaigęs paviljono įrengimo darbus, Rangovas visa apimtimi (visu pažeidimo plotu) turi 
atstatyti (sutvarkyti) aplinkines dangas, atkurdamas iki montavimo darbų buvusią padėtį. Jeigu 
dangoms atstatyti (sutvarkyti) bus naudojamos kitokios medžiagos nei buvusios iki paviljono 
montavimo darbų atlikimo, šių medžiagų naudojimą Rangovas iš anksto suderina su Užsakovu. 

20. Visos LP metalinės konstrukcijos dalys turi būti cinkuojamos ir dengiamos milteliniais dažais, 
kurių spalvą pagal RAL nurodo Užsakovas. Visos metalinės paviljono konstrukcijos dalys 
turi būti tolygiai padengtos cinku, gruntu ir dažais, nepaliekant apdirbimo metu susidariusių 
nelygumų, šiurkštumų. Varžai detalių sujungimui naudojami cinkuoti, pritaikyti lauko 
sąlygoms.  

21. Įvertinus ELP būklę, nuvalomos metalo dalys smėliavimo būdu iki švaraus metalo (SA 2.5 lygis 
arba lygiavertis), gruntuojamos antikoroziniais gruntais (epoksidinis gruntas arba 2K 
antikorozinis gruntas) ir dengiamos milteliniais dažais RAL 7021 spalva. Detalesnė informacija 
pateikta priede Nr. 2.  

22. Rangovas turi palaikyti nuolatinę komunikaciją su Užsakovu el. paštu. 
                                                                                                                                         
II. Reikalavimai darbų vykdymui 

 
23. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais LP gamybos ir ELP atnaujinimo (ir 

įrengimo) darbų užbaigimui ir tinkamam bei saugiam LP ir ELP eksploatavimui, turi būti 
privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti šios techninės specifikacijos 
brėžiniuose ir/arba įvardinti šioje techninėje specifikacijoje; 

24. Kiekvienu konkrečiu atveju LP gali būti įrengtas tik pagal LP įrengimo schemą, kuriai yra 
Užsakovo pritarimas. ELP įrengiami toje pačioje vietoje, kurioje ir buvo. 

25. Vykdant LP įrengimo darbus visi darbų zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti 
išsaugoti ir nepažeisti. 



26. Pagamintas ir įrengtas LP gali būti pradėtas eksploatuoti tik pilnai užbaigus visus darbus ir 
perdavus Užsakovui (Statytojui). 

27. LP ir ELP turi būti įrengiamos ant betoninių polių. Tvirtinamas prie polių inkariniais cinkuotais 
varžtais. 

28. Esami vertikalūs autobusų sustojimo ženklai pagal poreikį perkeliami. 
29. Šoninius LP ir ELP stiklus būtina pažymėti silpnaregiams pritaikytu ženklinimu, užklijuojant 

šviesą atspindinčius geltonos spalvos lipdukus, kurie turi būti matomi iš abiejų pusių. Lipdukai 
turi būti kvadrato formos (kraštinės ilgis – 75 mm), klijuojami 1,4 m aukštyje, tarp lipdukų 
išlaikant 75 mm tarpus. Lipdukai klijuojami ant šoninių sienų. Pav. 1 

 
Pav. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        
       
 
 
 
 
 
 
III.  Darbų apimtys 
 

30. Preliminarūs darbų kiekiai pateikti šios techninės specifikacijos priede Nr. 5. 
31. Rangovas per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo įsipareigoja pateikti objektines ir/ar 

lokalines sąmatas, kurios atitiktų pasiūlymo vertę, ir pagal kurias, esant būtinybei, bus galima 
nustatyti atskirų darbų kainą. Užsakovo pateikta sąmata nebus naudojama tiksliems darbų 
kiekiams nustatyti Sutarties vykdymo metu. Ji būtų naudojama kilus papildomų darbų, darbų 
pakeitimų poreikiui. 
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KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paviljonas rėminės konstrukcijos - metalas, karštai cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu (spalvos kodas - RAL 
7021). Paviljono sienos ir stogo danga iš saugaus grūdinto stiklo. Viena paviljono siena pritaikyta reklamai su 
apšvietimu. Šoninės reklamos stendas atidaromas iš vidaus pusės, atidarymą montuojant prie šoninės stogo 
atramos. Sėdimoji dalis (suoliukas) pagamint iš pušies medienos, impregnuota, dažyta ar kitaip padengta 
atmosferos poveikiui atspariomis medžiagomis.
Grūdintas stiklas įrėminamas į metalines konstrukcijas/juosteles iš abijeų pusių, tvirtinama specialiais laikikliais.

M 1:50

M 1:20
Montavimo prie
pamato plokštelė

Priedas Nr. 1



PASTABA: Galima naudoti analogą suderinus su statytoju.



Priedas Nr. 2 
 
ESAMŲ LAUKIMO PAVILJONŲ ATNAUJINIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
1. Pirkimo objektas. 
 Pirkimo objektas – autobusų laukimo paviljonų metalinių konstrukcijų, stiklų ir kitų elementų 
atnaujinimo darbai, įskaitant demontavimą, transportavimą, paviršiaus paruošimą, miltelinį dažymą, 
stiklo pakeitimą, surinkimą ir montavimą. 
 
2. Paviljonų kiekis ir tipas. 
 Paviljonų tipas: metalinė konstrukcija su stiklo (arba polikarbonato) sienelėmis ir mediniu 
suoliuku. Tikslių paviljonų kiekis nurodomas pirkimo dokumentuose Priede Nr. 3. 
3. Darbų apimtis. 
3.1. Demontavimas ir transportavimas 
Rangovas privalo: 

· Atsargiai demontuoti paviljoną nuo esamos vietos. 
· Pažymėti konstrukcijos dalis, kad būtų galima tiksliai atkurti surinkimą. 
· Pakrauti ir transportuoti konstrukciją į dirbtuves ar kitą paruošimo vietą. 
· Užtikrinti, kad demontavimo metu nebūtų pažeista aplinka. 

3.2. Paviršiaus paruošimas: 
· Visas metalines konstrukcijas nusmėliuoti iki Sa 2.5 arba lygiavertis,  švarumo lygio. 
· Pašalinti senus dažus, rūdis, nešvarumus, riebalus. 
· Paviršius turi būti vienodai šiurkštus, tinkamas grunto sukibimui. 

3.3. Konstrukcijos defektų šalinimas: 
· Patikrinti metalo būklę po smėliavimo. 
· Suvirinti ar pakeisti pažeistas vietas (kiaurymes, įtrūkimus, deformacijas). 
· Pakeisti pažeistus ar surūdijusius varžtus į cinkuotus arba nerūdijančio plieno. 

3.4. Antikorozinis gruntavimas: 
· Konstrukciją padengti epoksidiniu arba 2K antikoroziniu gruntu, ne mažiau kaip 60–100 

mikronų storio (pateikti storio matavimo duomenys. 1 paviljonui 2 matavimai). 
· Alternatyva: cinko gruntas (šaltas cinkavimas, ≥ 90 % Zn). 
· Gruntavimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 4 val. po smėliavimo. 

3.5. Miltelinis dažymas: 
· Konstrukciją padengti milteliniais dažais RAL 7021. 
· Naudoti lauko sąlygoms skirtus poliesterinius miltelinius dažus. 
· Dažų sluoksnio storis: 80–120 mikronų (pateikti storio matavimo duomenys. 1 paviljonui 2 

matavimai). 
· Paviršius turi būti lygus, be defektų, įtrūkimų, nubėgimų. 

3.6. Stiklų (arba polikarbonato) pakeitimas: 
· Pašalinti sudužusius ar įskilusius stiklus.  
· Sumontuoti naujus: 

o grūdinto stiklo lakštus ( >6 mm), arba 
o laminuotą saugos stiklą, arba 
o UV atsparų polikarbonatą (jei toks buvo sumontuotas kaip originali ELP detalė). 

· Stiklo kraštai turi būti nušlifuoti, montavimas – su tarpinėmis ir laikikliais. 
· Tvirtinimo elementai turi būti cinkuoti arba nerūdijantys. 

3.7. Suoliuko atnaujinimas: 
o Pakeisti supuvusias lentas naujomis. 
o Naudoti impregnuotą medieną arba termo medieną. 
o Paviršių padengti lauko sąlygoms skirtais lakais arba dažais. 



3.8. Galutinis surinkimas ir montavimas: 
· Surinkti paviljoną pagal originalią konstrukciją. 
· Sumontuoti į pradinę vietą, naudojant cinkuotus arba nerūdijančio plieno varžtus.  
· Esant poreikiui atlikti naujų betoninių pamų įrengimą; 
· Patikrinti konstrukcijos stabilumą, tvirtinimus, stiklo laikiklius. 
· Sutvarkyti darbo vietą, išvežti atliekas. 

4. Medžiagų reikalavimai. 
· Epoksidinis gruntas: atsparus drėgmei, UV, druskoms. 
· Milteliniai dažai: poliesteriniai, skirti lauko sąlygoms. 
· Stiklas: grūdintas arba laminuotas, atitinkantis EN 12150 arba lygiavertis. UV atsparus 

polikarbonatas. 
· Varžtai: cinkuoti arba nerūdijantys. 
· Sandarinimo medžiagos: UV atsparūs silikonai arba EPDM tarpinės. 

5. Kokybės reikalavimai. 
· Paviršius turi būti be rūdžių, dulkių, riebalų. 
· Dažų sluoksnis turi būti vientisas, be defektų. 
· Konstrukcija turi būti stabili ir saugi naudoti. 

6. Garantijos. 
Rangovas privalo suteikti garantiją atlikties darbams taip kaip numatyta Statybos įstatymo 41 
straipsnio 1 dalyje.  
7. Rangovo atsakomybės. 
Rangovas privalo: 

· Užtikrinti darbų saugą ir aplinkos apsaugą, naudoti tik sertifikuotas medžiagas, laikytis darbų 
grafiko, užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą. 

8. Užsakovo pateikiama informacija. 
· Paviljonų adresai. 
· Pageidaujama stiklo rūšis (grūdintas / laminuotas / polikarbonatas). 

9. Atliktų darbų priėmimas 
· Rangovas pateikia atliktų darbų aktą. 

o Užsakovas tikrina: stiklo montavimą, konstrukcijos stabilumą, atitikimą techninei 
užduočiai. 

o Pateikiami visi aukščiau nurodyto dokumentai, matavimai, el. kabelio išpildomoji 
dokumentacija (turi būti suteiktas TIIS numeris).  

· Priėmimas atliekamas vizualiai; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priedas Nr. 3

Eil. 
Nr. Stotelės 

pavadinimas 
LKS94 

koordinatės Kryptis
Atnaujinamas 

keleivinis 
paviljonas

Įrengiamas 
naujas keleivinis 

paviljonas
Pastabos 

1 Aušros g. 389042, 6205542 link miesto centro Naujas paviljonas

2 Autobusų stotis 389952, 6206623 Autobusų stoties 
teritorijoje link 
autobusų stoties

Naujas paviljonas, 
kartu su 
reklaminio stendo 
LED apšvietimu. 

3 Draugystės sodas 387350, 6206609 link centro Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

4 Džiugo gimnazija 390334, 6207478 link geležinkelio 
stoties

Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

5 Gedmino g. 390006, 6206808 link Ligoninės Naujas paviljonas. 
Įrengiamas 
reklaminio stendo 
LED apšvietimas.

6 Geležinkelio 
stotis

390890, 6207838 link centro Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

7 Ligoninė 389723, 6206881 link centro Janonio 
gatve

Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.



8 Lygumų g. 391960, 6205953 link centro Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

9 Lygumų g. 391877, 6206019 link Rainių Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

10 Malūnas 391438, 6206529 link centro Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

11 Malūnas 391368, 6206595 link Rainių Atnaujinama 
stotelė

12 Masčio g. 391646, 6206289 link centro Luokės 
gatvėje

Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

13 Minijos g. 389454, 6206460 link Naujųjų kapinių Naujas paviljonas. 
Įrengiamas 
reklaminio stendo 
LED apšvietimas.

14 Miškų urėdija 388791, 6205555 apsisukimas, galutinė 
stotelė

Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

15 Naujosios 
Kapinės

386882, 6206718 link centro Naujas paviljonas



16 Pasvaigės g 391080, 6207816 link geležinkelio 
stoties

Naujas paviljonas 

17 Pasvaigės g 391087, 6207800 link Daukanto g. Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

18 Plytinė 387849, 6206443 link miesto centro Atnaujinama 
stotelė

19 Saulėtekio g. 392348, 6206360 užvažiavimas link 
Rainių ir link miesto 
centro

Atnaujinama 
stotelė

20 Sedos g. 390674, 6207312 Sedos g. link 
autobusų stoties

Naujas paviljonas. 
Įrengiamas 
reklaminio stendo 
LED apšvietimas.

21 Telšių sveikata 388841, 6206410 link centro Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

22 Tryškių g. 392132, 6206804 link Degaičių Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.

23 Vandentiekis 388349, 6206390 Nėra/link miesto centr Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.



24 Viešbutis 390769, 6207034 Yra- link centro Atnaujinama 
stotelė. 
Įrengiamas 
reklaminio 
stendo LED 
apšvietimas.
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Priedas Nr. 4 
 
PAVILJONO REKLAMOS STENDO APŠVIETIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
3.9.1. Keleivių laukimo paviljone turi būti įrengta elektros energijos tiekimas ir jame esančios 
reklaminės informacijos apšvietimas. 
3.9.2. Paviljono reklamai skirtoje vietoje turi būti įrengtas LED apšvietimas. LED juostos arba kitas 
LED šviesos šaltinis turi būti tinkamas naudoti lauko sąlygomis, atsparus drėgmei ir temperatūrų 
svyravimams. LED apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad būtų užtikrintas tolygus reklaminės erdvės 
apšvietimas, nebūtų matomi atskiri šviesos diodai ir nebūtų akinami keleiviai. 
3.9.3. LED apšvietimo maitinimo šaltinis (transformatorius / maitinimo blokas) turi būti tinkamai 
apsaugotas nuo drėgmės ir mechaninio poveikio bei sumontuotas technologiškai tam skirtoje vietoje. 
Maitinimo blokas turi būti lengvai pasiekiamas techninei priežiūrai ir pakeitimui. 
3.9.4. Elektros kabeliai paviljono konstrukcijoje turi būti įrengiami tvarkingai, apsaugoti nuo 
mechaninio pažeidimo, drėgmės ir kitų aplinkos poveikių. Atviri ir keleiviams prieinami elektros 
laidai negali būti palikti. 
3.9.5. Paviljono elektros įranga turi būti įžeminta. Visos laidžios metalinės paviljono konstrukcijos 
dalys, kurios dėl izoliacijos pažeidimo gali turėti pavojingą įtampą, turi būti prijungtos prie 
apsauginio įžeminimo (PE) laidininko. Įžeminimo įrenginys ir jo prijungimas turi būti įrengti bei 
išbandyti vadovaujantis galiojančiais elektros įrenginių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais ir 
standartais. 
3.9.6. Paviljone arba kitoje Užsakovo suderintoje lengvai prieinamoje vietoje turi būti įrengta elektros 
apsaugos ir atjungimo dėžutė (RAL 7021). Dėžutė turi būti skirta elektros grandinei apsaugoti ir 
visiškai atjungti, kad atliekant techninės priežiūros, remonto ar kitus darbus būtų galima saugiai 
išjungti paviljono elektros energijos tiekimą. 
3.9.7. Elektros atjungimo dėžutėje turi būti įrengtas tinkamų parametrų automatinis jungiklis (elektros 
automatas) ir, pagal elektros įrenginio sprendinius bei galiojančius reikalavimus, apsauginis nuotėkio 
srovės įtaisas (RCD). Dėžutėje esantys įtaisai turi būti aiškiai paženklinti, nurodant jų paskirtį. 
3.9.8. Elektros dėžutė turi būti tinkama naudoti lauko sąlygomis, atspari drėgmei, dulkėms ir 
temperatūrų svyravimams. Dėžutė turi būti rakinama arba įrengta taip, kad prie elektros apsaugos 
įtaisų negalėtų laisvai prieiti pašaliniai asmenys, tačiau Užsakovo atstovui ir techninės priežiūros 
darbuotojams ji turi būti lengvai prieinama. 
3.9.9. Elektros energijos tiekimo kabelio prijungimo prie esamų elektros tinklų vietą ir prijungimo 
sprendinius Rangovas prieš darbų pradžią privalo suderinti su Užsakovu ir, esant poreikiui, su 
atitinkamų elektros tinklų valdytoju. Rangovas privalo įvertinti esamų elektros tinklų technines 
galimybes ir atlikti visus reikalingus prijungimo darbus. 
3.9.10. Jei elektros energijos tiekimui reikalingas kabelio klojimas grunte, Rangovas privalo atlikti 
tranšėjos kasimo, kabelio klojimo, kabelio mechaninės apsaugos, įspėjamosios juostos įrengimo, 
užpylimo ir dangų atstatymo darbus. Kabelio klojimo gylis ir apsaugos priemonės turi atitikti 
galiojančius elektros tinklų įrengimo reikalavimus. 
3.9.11. Visi elektros įrengimo darbai, įskaitant kabelių, apsaugos įtaisų, LED apšvietimo, maitinimo 
blokų, įžeminimo ir kitų reikalingų elementų tiekimą bei montavimą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo 
pasiūlymo kainą, jeigu darbų kiekių žiniaraštyje nenurodyta kitaip. 
3.9.12. Užbaigęs elektros įrengimo darbus, Rangovas privalo atlikti įrengtos elektros sistemos 
patikrinimus ir bandymus, įskaitant apsauginio įžeminimo bei apsaugos įtaisų veikimo patikrinimą, 
ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu jų pateikimas privalomas pagal 
galiojančius teisės aktus. 
3.9.13. Elektros įranga, kabeliai, LED šviestuvai, maitinimo šaltiniai, automatiniai jungikliai, RCD 
ir kiti naudojami elektros įrengimo elementai turi būti nauji, tinkami pagal paskirtį ir turėti gamintojo 
pateiktus atitiktį patvirtinančius dokumentus. 



3.9.14. Įrengta elektros sistema turi būti perduota Užsakovui visiškai paruošta eksploatuoti. Rangovas 
privalo užtikrinti, kad po darbų užbaigimo paviljono elektros įranga veiktų tinkamai, reklaminės 
vietos LED apšvietimas būtų įjungiamas ir išjungiamas, o elektros grandinę būtų galima saugiai 
visiškai atjungti tam skirtoje elektros dėžutėje. 
 
 
 
 


