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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS     

1.1. Sklypo plotas ha 4,6 Un. Nr.4400-0802-0959 

1.2. Sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas  

1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas % Nekeičiamas  

1.4. Sklypo užstatymo tankis % Nekeičiamas  

VI. KITI STATINIAI     

1. Kitos paskirties statinys- pandusas 
- Užstatytas plotas 

 
m2 

 
33,0 

 
Nesudėtingasis 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Privalomųjų projekto dalies parengimui dokumentų sąrašas: 

- Projektavimo techninė užduotis; 

- Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; 

- Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos duomenys; 

 

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas: 

Lietuvos Respublikos įstatymai; 

▪ Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 

▪ Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 

▪ Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; 

▪ Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

▪ Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

▪ Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas; 

▪ Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

▪ Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas; 

▪ Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas. 

 

Statybos techniniai ir kiti reglamentai: 

▪ STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai ”; 

▪ STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas”; 

▪ STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

▪ STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”; 

▪ STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”; 

▪ STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas”; 

▪ STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 

▪ STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

▪ STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

▪ STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

▪ STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

▪ STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 

▪ STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“‘ 

▪ STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”; 

▪ STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas”; 

▪ STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys“; 

▪ Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

▪ Tarptautinis standartas ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 

naudojamumas“. 

 

 

 

Statytojai (Užsakovai): Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras, įmonės kodas 305616472, Statybininkų 

pr. 39, LT-93159, Klaipėda, +370 46 341845; info@lindenau.lt;  
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Projektuotojas: MB "Archimanija", įmonės kodas 30560122, Minijos g.11-88, LT-91200, Klaipėda, Tel.: 

+370 614 50539, el. paštas: architektasramunas@gmail.com;  

 

Statybos vieta: Statybininkų pr. 39, Klaipėdoje.  

 

Statybos finansavimo šaltinis: Valstybinės lėšos; 

 

Projektavimo etapai (stadijos): Vadovaujantis projektavimo darbų rangos sutartimi, projektavimo darbai 

vykdomi vienu etapu: paruošiamas panduso statybos supaprastintas projektas. 

 

Statinio paskirtis: vadovaujantis, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojamas statinys 

priskiriamas Kitų inžinerinių statinių grupei, statinio pogrupis (paskirtis) – Kitos paskirties. 

Statinio kategorija: vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojamas statinys 

priskiriamas nesudėtingųjų kategorijai. 

 

Statybos darbų eiliškumas: Statybos darbai pagal parengtą projektą vykdomi vienu etapu. 

 

Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ VII skyriaus 9 punktu, statinio 

statybos rūšis yra nauja statyba.  

 

Klimatiniai duomenys  

vidutinė metinė oro temperatūra +7C 

absoliutus oro temperatūros maksimumas +34C 

absoliutus oro temperatūros minimumas -33,4C 

šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros -24C (92% integralinis pasikartojimas) 

šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -20C (92% integralinis pasikartojimas) 

šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra +1C 

metinis santykinis oro drėgnumas 81% 

vidutinis kritulių kiekis per metus 735 mm 

maksimalus paros kritulių kiekis 73,9 mm 

maksimalus žemės įšalo gylis: 

galimas 1 kartą per 10 metų 

galimas 1 kartą per 50 metų 

 

79 cm,  

108 cm 

 

 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI: 

Demontuojami iš mokslo paskirties pastato rūsio vedantys atviro tipo išoriniai laiptai. Vietoj jų įrengiamas 

pandusas, pritaikytas žmonėms su negalia. Įrengiamas dvigubas apvalaus porankio turėklas bei apsauginis 

turėklas ant atraminės sienutės. Keičiamos rūsio durys. 

 

Lauko inžineriniai tinklai lieka esami ir projektu nekeičiami. Vykdant statybas artimesniu nei 2m atstumu šalia 

drenažo tinklo, kasti rankiniu būdu. 

Pastato, šalia kurio įrengiamas pandusas, pamatai išlieka esami, neliečiami. 

Pastato laikančios konstrukcijos neliečiamos, išlieka esamos, nekeičiamos. 

 

Konstrukciniai sprendiniai 

 

Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” 

Sniego apkrova. Charakteristinė antžeminės sniego apkrovos reikšmė s0 = 1,20 kN/m2 I-jam sniego apkrovos 

rajonui. Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas  = 1,3. 

Vėjo apkrova. I vėjo greičio apkrovos rajonas. Vėjo greičio atskaitinė reikšmė vret = 32 m/s. Atskaitinis vėjo 

slėgis qret = 1,25/2  322 = 0,64 kPa. Vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas Q = 1,3. 

Naudojimo apkrovos (norminės). Pagal STR 2.05.04:2003   

mailto:architektasramunas@gmail.com
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B kategorijos plotai: 

- perdangos qk = 2,0 kN/m2,  

Poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO – B grupė) G,sup = 1,35, Q,1 = 1,3. 

Statinio konstrukcijų svarbumo klasė, ilgaamžiškumas, leistinos deformacijos:  

Statinio patikimumo klasė – RC1;  

Pasekmių klasė – CC1;  

Skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpio kategorija – 3;  

Skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis (metais) – 15...30;  

Leistinos deformacijos pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ vienaukščiu pastatų leistinas 

horizontalus poslinkis hs/200, čia hs – aukšto aukštis, 

Sąramos ir kabamieji sienų paneliai virš durų ir langų angų (rėmo sijos ir įstiklinimo sijos) leistinas įlinkis l/200, 

čia l – konstrukcijos elemento skaičiuotinis tarpsnis. 

 

Atraminė sienutė.  

Sienutė projektuojama iš normalaus betono C30/37, armuoti armatūra S500. 

Apsauginio betono sluoksnis monolitinėje sienutėje be paruošiamojo betono sluoksnio >70 mm.  

Aplink sienutės išorinį kontūrą numatytas pagal galimybes įrengti drenažą.  

Visu perimetru kur sienutė liečiasi gruntų projektuojama drenažinė membrana GEO, arba naudoti analogiška 

kito gamintojo. 

 

INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 

KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS: vadovaujantis LR  Triukšmo valdymo įstatymu, Triukšmo prevencijos 

viešosiose vietose taisyklėmis, planuojant remonto darbus gyvenamoje aplinkoje, triukšmo šaltinių valdytojai 

privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti informaciją savivaldybės 

administracijai apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo 

mažinimo priemones. 

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33-2011 „ Triukšmo ribiniai dydžiai  gyvenamosios 

ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 

 

Triukšmo lygiai gyvenamo namo patalpose (bute) atitiks HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ didžiausių  leidžiamų triukšmo ribinių 

dydžių reikalavimus: 

• 7-19val. Maksimalus garso slėgio lygis 55 dBA, ekvivalentinis garso slėgio lygis 45dBA; 

• 19-22val. Maksimalus garso slėgio lygis 50 dBA, ekvivalentinis garso slėgio lygis 40 dBA; 

• 22-7 val. Maksimalus garso slėgio lygis 45 dBA, ekvivalentinis garso slėgio lygis 35 dBA." 

 

Statybos darbų metu darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į eksploatuojamus 

pastatus, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais. Darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis. 

 

Aplinkos apsauga, statybinių atliekų tvarkymas  

Statybinės  atliekos  tvarkomos  vadovaujantis  LR  atliekų  įstatymo  Nr.VIII-787  31 straipsnyje  nustatyta 

tvarka. Statybinės atliekos statybos proceso metu statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos 

susidarančios: 

- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo 

pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

- inertinės  atliekos  −  betonas, plytos, keramika  ir  kitos  atliekos, kuriose  nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš 

atliekų gautos medžiagos; 

- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 

neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
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- Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

- Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

- Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos /tai gali 

atlikti spec. įmonės/. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

- Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir 

cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos. 

- Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių medžiagų 

šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis. 

- Statybinis laužas pakraunami į  savivarčius ir išvežami į: 

- statybinio laužo utilizavimo aikštelę/ betonas, g/b, plytos / ; 

- statybinių medžiagų sąvartyną / kitas statybinis laužas/; 

- Statytojas, užbaigęs esamo mokslo paskirties griovimo darbus, pateikia dokumentus apie faktinį, 

susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

 

 

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų 

norminių lygių užtikrinimo sprendiniai. Numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės). 

Atliekami remonto darbai neįtakoja patalpų higieniniams reikalavimams. 

 

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai: Reikalavimų nėra.  

 

Aplinkos ir statinių pritaikymo riboto judrumo žmonėms sprendimų aprašymas: Projekte priimti sprendiniai 

pritaikyti žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Tvarkomoje teritorijoje 

įspėjamieji ir vedimo paviršiai įrengiami iš geltonos spalvos betoninių trinkelių. Atsižvelgus į projektuojamą 

situaciją, kai silpnaregis (ar neregys) gali vadovautis aplinkos elementais (vejos borteliu, nusklembtu borteliu), 

įspėjamieji ir vedimo paviršiai projektuojami tik ties gatvės ar dviračių tako kirtimu. 

Įspėjamieji ir vedimo paviršiai projektuojami 30 cm pločio, apsisprendimo taškas 60x60 cm. 

 

Pėsčiųjų takų ir panduso dangos – pakankamai šiurkščios, neslidžios, paviršius tvirtas, neklampus, stabilus, 

neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje 

neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas 

netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm, takų zonoje 

esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės ne platesnės nei 15 mm. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių įrengiamų 

dangčių, grotų, trapų ar kitų kliūčių paviršių lygiai gali skirtis nuo takų ar šaligatvių paviršiaus lygio ne daugiau 

kaip 5 mm. 

Įėjimo į priedangą durų švarusis plotis projektuojamas ne mažesnis kaip 850mm. 

 

Statybą leidžiančių  dokumentų privalomumas: projektuojamas I grupės nesudėtingasis statinys, todėl  

vadovaujantis  Statybos įstatymo VI skirsnio 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu statybą leidžiantis dokumentas nėra 

privalomas.  

 

Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir 

kitus keliančius neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kurių laboratoriniai 

matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape. 

Statybos užbaigimo procedūros etape papildomi tyrimai neatliekami. 
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TS-01: BENDRIEJI NURODYMAI 

Normatyvinių dokumentų sąrašas, kuriais būtina vadovautis vykdant statybos darbus: 
Statybos įstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240) Žin., 1996, Nr. 32-788 

Aplinkos apsaugos įstatymas (1992-01-21 Nr. I-2223) Žin., 1992, Nr. 5-75  

www.statybostaisykles.lt 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
 

Tiekėjas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems atlikti taiko statybos 
produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, 

kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43), Statybos įstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat iš tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio 
valstybių perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įteisintais statybos techniniais 
dokumentais.  

Vykdantieji statybos darbus ir statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacijos atestatus. 
Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą 
darbų vykdymui. Už saugų darbų vykdymą atsako rangovas. 
Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 
aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus. 

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose, aiškinamajame rašte ir statybos 
reglamentų keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Medžiagos. Gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti LR. Jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių 
sertifikatai, vietinėms- įmonėms paruošti standartai. 

Rekonstravimo darbai tipiniai, darbus vykdyti vadovaujantis NTĮ, ETĮ. Darbai vykdomi pagal gamintojo 
nurodymus. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis montavimo instrukcijomis darbui su medžiagomis, 
gaminiais ir įrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis 

technologijomis. 

Techniniame projekte projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi 

kaip analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių statybos 

http://www.statybostaisykles.lt/
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
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produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti analogiškus - lygiaverčius statybos produktus, tačiau jų 
techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu nurodytos šiame techniniame projekte.  

LR Aplinkos ministerijos sprendimu yra panaikinti visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų 
sertifikatai, todėl statybos metu negalima šių nesertifikuotų statybos produktų. 
Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, prioritetas suteikiamas 
atsparumui, ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms eksploatacinėms sąnaudoms. 
Nevėdinama sistema turinti ETĮ ir yra paženklinta CE ženklu. (STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 21.1p.). 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruojamos pastato dalies darbai turi būti 
tinkama tolesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų 
eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 
Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar sprendinį), įkainyje 
ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas. 
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkančiomis institucijomis. 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Statybos 

rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar sprendinį), įkainyje ar 
bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas. 
Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų ir kitų normatyvinių 
dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 
Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu. 

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumentų parengimui. Parengti statybos darbų technologijos projektą. 
Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.  (STR 

1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrius, 
šeštas skirsnis 25 p.). 
Parengti statybos darbų vykdymo technologinės kortelės (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ 3 priedas, III skyrius, šeštas skirsnis 1.6 p.) 
Parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijas.  
Atlikti paklotų inžineriniu tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukos. 
Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. 
Užbaigus statinį, darbo projekto brėžiniuose ir techninėse specifikacijose pažymima žyma „Taip pastatyta“. 
Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir 
bendroji ju priėmimo statybvietėje tvarka:  
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų atitikties techninėse specifikacijose 
nurodytiems reikalavimams;  

Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų cheminių priedu;  

Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 
dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);  

Turi būti vykdoma statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos vietoje pagal ISO 9001;  

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato tiekėjas; 
Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka;  
Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą: Inžineriniai 
geologiniai tyrimai neatliekami, vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“. 
Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka: Prieš rengiant darbo projektą, gaminių, 
medžiagų ir spalvų pavyzdžius derinti su Užsakovu.  
Nurodymai statybos sklypo paruošimui: Teritorija turi būti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra 
statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandėliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini 
privažiavimo keliai, kitos būtinos priemonės.  
Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darbų organizavimas ir metodai numatomi statybos 
darbų vykdymo technologijos projekte. Šį projektą parengia konkursą pastato statybai laimėjęs rangovas. 
Statybos eiliškumą laisvai nusistato statybos rangovas, atsižvelgdamas į savo galimybes ir turimas technines 
priemones ir suderinęs su Užsakovu.  
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Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas vykdomas  pagal STR 1.05.01:2017 nurodytas procedūras. Pagal 
šio reglamento nuostatas pastatas pripažįstamas tinkamais naudoti tik užbaigus statinio projekto sprendinius, 
sutvarkius teritorijos gerbūvį. 
 

TS-02: ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

BENDRIEJI NURODYMAI 

Ši specifikacija taikoma visoms ardomoms konstrukcijoms, gaminiams ir medžiagoms.  
1.Esamų lauko laiptų demontavimas. 
Darbų vykdymas ir kontrolė. Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal 

vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei 
gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 
1. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose arba 

panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 
m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 
2. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 
3. Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). įvykus bet 
kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti 

Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir 
Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi 
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 
Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 
naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 
Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 
Paliekamų pastatų būklė. Pabaigus darbus Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. 
Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti 
švarūs. 

 

TS-03: Metalinių elementų montavimas 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas.” 
STR 2.05.04:2003 Apkrovos ir poveikiai. 

LST EN 1991-1-1...7 Eurokodas 1: Poveikiai konstrukcijoms. 

LST EN 1993-1-2:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų 
gaisrinės saugos projektavimas. 

LST EN ISO 3834-2:2006 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės 
reikalavimai (ISO 3834-2:2005). 

LST EN 1090-2:2018 Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. 
Techniniai reikalavimai, keliami plieninėms konstrukcijoms 

Pastaba: STR ir LST EN normų taikymas, skaičiuojant sniego ir vėjo apkrovas, pagal užsakovo 
nurodymą, taikomas taip: vėjo apkrovų reikšmės skaičiuojamos pagal LST EN metodiką, sniego apkrovų 
atveju lyginamos STR ir LST EN gaunamos apkrovų reikšmės, projekte, skaičiavimuose naudojamos gautos 
didesnės apkrovų reikšmės. 

ST 121895674.205.01.03:2012 „Metalinių surenkamų konstrukcijų montavimas“ 
 

Bendrieji nurodymai 

1. Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
2. Metalinius gaminius, bei jų jungimo mazgų darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas medžiagas 

paruošia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju. 
3. Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 
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Reikalavimai ir nurodymai darbams 

 Metalinių elementų sandėliavimas 

• Į statybos aikštelę atvežti metaliniai profiliai markiruojami. 
• Metaliniai profiliai sandėliuojami nešildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 
• Metaliniai profiliai nuo grunto ar grindų pakeliami 0,2 m. 
• Skirtingų markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. 
• Metaliniai profiliai sandėliuojami ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų iki 1,5 m aukščio ir 200 - 

600 kN svorio rietuvėse. 
• Sijos sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dviem eilėmis. Rietuvių aukštis iki l,2m. 
• Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 m pločio praėjimai. 
• Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų arba 

atvežamos atskiroje taroje, su nurodytomis detalių markėmis ir jų kiekiu. 
• Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje patalpoje, išrūšiuotos pagal rūšis ir markes, varžtus ir veržles - 

pagal stiprumo klasę ir diametrą. 
• Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje. 
 

Metalinių konstrukcijų montavimas 

• Montuojant įvairios paskirties plienines konstrukcijas turi būti prisilaikoma detalizuotų brėžinių, 
konstrukcijų gamintojų rekomendacijų ir SDTP nurodymų. 

• Kėlimo mechanizmais keliant laikančiąsias konstrukcijas, turi būti naudojama įranga, apsauganti 
konstrukcijas nuo galimų įtempimų, didesnių kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamų liekamųjų deformacijų. 

• Laikančiosioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi būti naudojami gamykliniai metaliniai 
profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių konstrukcinių plienų. 

• Sureguliavus plieninių konstrukcijų projektines padėtis, jas galima galutinai sutvirtinti suveržiant varžtais 
arba suvirinant. Konstrukcijų metalas ir suvirinimo elektrodai turi būti sertifikuoti.  Suvirinimo siūlės 
gruntuojamos. Statybos darbų žurnale įrašomi reikalingi įrašai. 

• Visos metalinės konstrukcijos gaminamos gamykloje ir į objektą atvežamos padengtos antikorozine 
danga. 

 

Suvirinimas, jo defektai ir jų pašalinimo būdai 

• Statybinių konstrukcijų montažinių sujungimų virinimo darbus gali  atlikti tik suvirintojai, atestuoti pagal 
standarto LST EN 287-1:2004 reikalavimus. 

• Virinamos konstrukcijos paviršiai ir suvirintojo darbo vieta turi būti apsaugota nuo lietaus, sniego, vėjo. 
Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė už -20°C, jungties metalą prieš suvirinimą būtina pašildyti iki +50°C 
arba pakeltii aplinkos temperatūrą iki +5°C naudojant specialias palapines. 

• Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties 
dokumentus. 

• Suvirinimo medžiagos (elektrodai, viela, fliusai) turi būti saugomos sandėliuose gamykliniame įpakavime 
pagal markes, skersmenis, partijas. Sandėlio patalpa turi būti sausa , oro temperatūra - ne žemesnė kaip 
+15° C. 

• Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje. Statybos aikštelėje 
suvirinimu galima jungti tik antraeiles konstrukcijas, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su inžinierium. 

• Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitimo ar nepakankamo sulydymo, turi 
būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan., nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas 
reikia pervirinti. 

• Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 
deformacijų. 

• Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 
tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

• Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. 
• Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų 

ir suvirinimo srityse. 
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• Suvirinimas turi būti atliekamas pagal Rangovo pateiktą technologiją naudojant procedūras ir tokią 
darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji įtempimai. 

• Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2. 
• Montavimo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techinės priežiūros.  
• Visų elementų gamyklinės siūlės virinamos pusiau automatiniu būdu anglies dvideginio dujų aplinkoje, 

žemutinėje padėtyje, vielos skersmuo d = 1, 4...2 mm. 
• Montažinės siūlės virinamos rankiniu būdu. 
• Suvirinimo defektai: 
a) grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 1 mm, kai 

plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant 
elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei. 

b) poros siūlės paviršiuje - atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba 
suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius. 

c) nepilnai suvirinti paviršiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam 
suvirinimo stiprumui. 

• Neleistini tokie suvirintų siūlių defektai: 
a) visų rūšių ir krypčių įtrūkimai siūlės metale, susilydimo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje prie 

siūlės; 
b) neprilydymas suvirinto sujungimo paviršiuje, pjūvyje, tarp atskirų siūlės sluoksnių bei pagrindinio ir 

siūlės metalų; 
c) neprilydymas kampinių ir tėjinių suvirintųjų sujungimų viršūnėse, kai virinama be briaunų 

paruošimo; 
d) poros sudarančios vientisą tinklą, įpjovos ir užlajos; 
e) neužvirinti krateriai; 
f) neužvirintos išdegusios vietos siūlėse ir pagrindiniame metale; 
g) briaunų, didesnių už nurodytą projekte, poslinkis. 
 

• Suvirinimo sudūrimu bei užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: 
• vizualinis apžiūrėjimas. 
• prasiskverbimo (sandarumo) bandymas. 
• ultragarsinis tikrinimas. 
• Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. 
• Visos suvirinimo siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 
• Ultragarsinis metodas taikomas, esant na mažesnei kaip +5°C oro temperatūrai. 
• Kartu su ultragarsiniu metodu gali būti naudojamas radiografinis metodas, jeigu reikia patikslinti 

suvirinimo siūlių dydžius ir charakteristikas, gautas ultragarsu ir jei reikia padidinti kontrolės tikslumą ir 
objektyvumą, kuomet ultragarsiniu metodu sunku nustatyti defektus. 

• Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą. 
 

• Suvirinimo siūlių defektai šalinami: 
a) mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 
b) išpjaunant defektuotą siūlę ir po to paviršių nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 
c) taisyti suvirintų sujungimų defektus mechaniniu būdu (užplakant) neleidžiama; 
d) po suvirinimo liekamosios konstrukcijų deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo 

konstrukcijų vietas. 
 

Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 

Metaliniai elementai 

• Sijoms numatomi gamykliniai valcuoti profiliai iš anglinių konstrukcinių plienų.  
• Prieš vežant į statybos aikšteles, visos plieninės konstrukcijos gruntuojamos.  
• Pagamintos gamyklose, plieninės konstrukcijos turi turėti sertifikatus, kuriuose nurodoma, iš kokių 

medžiagų pagaminta konstrukcija, ar šios medžiagos atitinka projektą ir standartus.  Denginio elementų 
ugniaatsparumas turi būti ne mažesnis kaip 0,25 val., todėl jos turi būti dažomos ugniaatspariais dažais. 
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Suvirinimui naudojamos medžiagos 

• Plieninėms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti: rankiniam suvirinimui – glaistytuosius elektrodus 
pagal LST EN 499 , LST EN 757 [7.9]; elektrodinę vielą – pagal LST EN 440 , LST EN 756 , LST EN 758 ar 
LST EN 12535 ; fliusus – pagal LST EN 760 ; apsaugines dujas – pagal LST EN 439 . 

• Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti virintinės (lydytinės) siūlės metalo laikinąjį 
stiprį pagal stiprumo ribą, ne mažesnį nei pagrindinio metalo charakteristinė plieno stiprio pagal stiprumo ribą 
reikšmė fu, taip pat suvirintinių jungčių metalo kietumo, smūginio tąsio ir santykinio pailgėjimo reikšmes, 
atitinkančias norminius dokumentus. 

• Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo medžiagų 
stiprumo riba turi būti bent 1,2 karto didesnė už suvirinamo metalo. 

• Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t = 630C. Konkretūs sprendimai 
pateikiami darbo projekto brėžiniuose. 

 Metalinių konstrukcijų montavimo leistini nuokrypiai 
 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm      

1.   Sijų ir ilginių viršutinių juostų ašies nuokrypis ties tvirtinimo taškais. 15 

2.   Tarpkolonių nuokrypiai 5 

3.   Įlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juostų ir rygelių, sijų 
tvirtinimo taškų 

iki 0,0013 atstumo tarp 

tvirtinimo taškų, bet ne 
daugiau kaip 15 mm 

 

4.   Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai 10 

5.   Ilginių nuokrypiai nuo projektinių ašių 5 

6.   Stendo kolonos nuokrypis nuo vertikalios ašies 15 (0,001h) 

 

 Ribiniai matmenų nuokrypiai 
 

Nominalių intervalų 
matmenys, mm 

Ribiniai 
nuokrypiai, 

linijinių 
matmenų, mm 

Įstrižaininių 
matmenų, mm 

Kontrolė (metodas, 
apimtis, registracija) 

nuo 2500 iki 4000 

nuo 4000 iki 8000 

nuo 8000 iki 16000 

nuo 16000 iki 25000 

nuo 25000 iki 40000 

5 

6 

8 

10 

12 

12 

15 

20 

25 

30 

Matuojant kiekvieną 
konstrukcinį elementą ir 
bloką statybos darbų 
žurnalas 

 

TS-04: Reikalavimai metalinių konstrukcijų dažymui 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos 

EN ISO 8501-1:2001 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengto plieninio pagrindo ir plieninio 
pagrindo, nuo kurio visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-1:1988) 
Informacinis 1 dalies papildymas. Būdingieji fotografiniai plieno paviršiaus po srautinio valymo skirtingais 
abrazyvais išvaizdos pavyzdžiai (ISO 8501-1:1988 ir papildymas:1994) 

LST EN ISO 12944-4:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis 
dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 12944-4:1998) 
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Dažymo darbų vykdymas 

• Iš tiekėjų gauti dažai patikrinami, nustatoma ar atitinka sertifikato partijos numerį ir galiojimo laiką, kuris 
turi būti pažymimas ant taros. 

- Dažai prieš dažymą ruošiami taip, kaip numatyta dažymo technologijoje ir gamyklos gamintojos 
instrukcijoje. 

- Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus 
temperatūra. Dažomo paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško temperatūrą. 
Dažymo darbai turi būti atliekami prisilaikant technologinių nurodymų, gamyklų gamintojų instrukcijų. 

- Išdžiūvusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu. Matavimui atsitiktinai 
parenkami keli plotai, kurių kiekvienas – 5 m². Pasirinkti plotai turi sudaryti ne mažiau kaip 5% viso 
kontroliuojamo ploto. 

- Danga ir dažymo schema antikoroziniam dažymui parenkama priklausomai nuo aplinkos ardančių 
veiksnių ir apkrovų, dangai keliamų ilgaamžiškumo, estetinių, specialių reikalavimų, galimybės praktiškai 
panaudoti konkretų paviršiaus nuvalymo metodą (mechaninis valymas, valymas smėliasrove ar kt.), metalo 
paviršiaus surūdijimo laipsnio. Metalo paviršiaus surūdijimo laipsnis nustatomas sulyginant su standarto LST 
EN ISO 8501-1 etaloninėmis nuotraukomis. Parinkta dažymo schema sąlygoja paviršiaus valymo būdo ir 
nuvalymo laipsnio parinkimą. 

- Dažant konstrukcijas turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 
a) valymas šratasrove su paruošimo klase 21/2 pagal LST EN ISO 1294469;1998;  
b) gruntavimas iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu gamykloje tuoj po valymo; 
c) dažymas priešgaisriniais dažais (sluoksnių skaičius ir dažų storis nustatomas pagal naudojamų 

dažų charakteristikas); dažoma statybos aikštelėje arba gamykloje; 
 

• Dažant kitas konstrukcijas ( kurioms nereikalingas ugniaatsparumo padidinimas ) turi būti laikomasi 
tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

a) valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 2 1/2 pagal LST EN ISO 1294469;1998; 
b) gruntavimas dvikomponenčiais dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj po valymo; 
c) du apdailiniai sluoksniai turi būti užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis 

dangomis; 
d) minimalus visų sluoksnių storis turi būti ne mažesnis nei 160 µm( vertikaliems ryšiams). Kitoms 

kostrukcijoms vietoje dvikomponenčiais dažų epoksido naudoti poliuretaninius dažus, min. padengimo storis 
120 µm. 

 

• Į statybos aikštelę atvažti metalo gaminiai turi būti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 µm 

storio). 
• Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų. 
• Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami, o vėliau nudažomi tokio pat tipo ir spalvos dažais. 
• Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, 

prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 
 

Remonto darbų vykdymas 

• Paviršiaus paruošimo darbai lauke vykdomi tik esant palankioms meteorologinėms sąlygoms: nesant 
lietaus tikimybei, temperatūra ne žemesnė kaip nurodyta grunto gamintojo instrukcijoje, santykinė oro drėgmė 
ne didesnė kaip 80%. 

• Metalo konstrukcijos prieš dažymo darbus turi būti nuriebalinamos (jeigu reikalinga), nuvalomos rūdys, 
atsilupę seni dažai ir kiti nešvarumai. Nuvalymo būdas ir laipsnis turi atitikti antikorozinės dangos gamintojo 
reikalavimus. Metalo paviršiaus nuvalymo laipsnis nustatomas sulyginant nuvalytą paviršių su standarto LST 
EN ISO 8501-1 etaloninėmis nuotraukomis. 

• Gruntavimo, dažymo medžiagų paruošimas ir paviršiaus dažymas atliekamas tiksliai pagal medžiagų 
gamintojo instrukciją. 
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• Gruntuojamas, dažomas sausas, švarus metalo paviršius. Aplinkos oro temperatūra ir santykinė oro 
drėgmė turi tenkinti medžiagų gamintojo instrukcijos reikalavimus. Paviršių nuvalius, gruntavimas turi būti 
pradėtas ne vėliau kaip po 6 val. Dažų sluoksnis užnešamas beoriu purkštuvu, teptuku. 

• Tarpsluoksnio džiūvimo laikas priklauso nuo pasirinktos dangos, aplinkos sąlygų ir turi būti džiovinamas 
pagal instrukcijos reikalavimus. 

• Antikorozinės dangos sluoksnių skaičius turi būti toks, kad būtų gaunamas reikalaujamą sausos 
plėvelės storį. 

 

 

TS-05: Betonavimo darbai. 

• Monolitinė atraminė sienutė. 
Nurodytu konstrukcijų betonavimui naudoti prekini betoną, pagaminta naudojant portlandcementį ir 

prisilaikant LST  1330:2000 reikalavimų. Betono klasės ir stiprio gniuždymui markės kiekvienai konstrukcijai 
pateiktos gaminių žiniaraščiuose.  

Kokybės kontrolė apima priemones būtinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti ir atitikties kontrolė. 
Tikrinama: pasiruošimas betonavimui,   betono mišinio gabenimas, tankinimas ir išlaikymas. 

Betonavimo vietoje, mišinio ruošimo įmonėje ir gelžbetonio gamykloje turi būti visos matavimo priemonės. 
Požymiai, pagal kurios tikrinama betono kokybė: 
-cemento, užpildų, priedų ir mikroužpildų pristatymo važtaraščiai; 
-naudojamo vandens šaltinis; 
-vandens ir cemento santykis betono mišinyje; 
-betono mišinio klojumas; 
-cemento kiekis; 

-betono bandinių numeracija bei priėmimo laikas bei data;  

-atskirų betono klojimo ir išlaikymo etapų grafikai., temperatūra ir meteorologinės sąlygos; 
-konstrukcijų, kuriose bus naudojama betono partija, pavadinimai; 
-prekinio betono tiekėjai ir važtaraščio numeris; 
Betono sudedamųjų medžiagų tikrinimo ir bandymo būdai bei dažnumas turi atitikti LST 1330:2000 14 

lentelės nuorodas. 
Privalu įregistruoti visus nuokrypius nuo nustatytų gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir 

išlaikymo reikalavimų. 
 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 
Nuokrypis Leistinieji 

nuokrypiai, mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per visą 
aukštį: 

 - pamatų;  
- sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės konstrukcijos;  
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, išskyrus 

atraminius paviršius; 
 - Elemento ilgio: 

 - Elemento skerspjūvio matmenų:  
- Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių:  
- Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje: 

 

 

±20  
±5 

 

±5 

 

±20 

+6,-3  

-5 

±3 

 

Betonas į statybos aikštelę pristatomas su važtaraščiu, kuriame turi būti nurodytas gamintojo 
pavadinimas, betono sumaišymo data ir laikas, betono stiprio klasė, panaudotų priedų pavadinimai. Betono 
stiprio klasė turi atitikti projekte numatytą klasę. Prekinis betonas turi būti pristatomas betonvežėmis ir liejamas 
betono siurblių pagalba. Betono tankinimo būdą pasirenka rangovas. Visais atvejais turi būti suformuota tanki 
(ypač apsauginio sluoksnio) be tuštumų masė. Išlaikymo ir priežiūros būdą, priklausomai nuo kietėjimo sąlygų, 
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pasirenka rangovas. Išlaikymo trukmė turi būti tokia, kad betonas apsauginiame armatūros sluoksnyje taptų 
nelaidus kenksmingiems agentams. Išlaikymo trukmė turi būti ne mažesnė minimalios nurodytos LST 1330-

2000, 12 lentelėje. Leistini betono slūgimo paviršiniai plyšiai ne didesni kaip 0,3 mm. 
Betono liejimas žiemos laikotarpiu saugoti nuo užšalimo reikia kol stipris gniuždant pasieks 5 N/mm2. 

 

Kokybės kontrolė.  
Ruošiant, klojant ir laikant betono mišinį turi būti kontroliuojama kokybė pagal LST 1330-2000 – 11.2 ir 

11.3 punktus. 

 

Armatūros ruošimas ir konstrukcijų armavimas.  
Gelžbetoninių konstrukcijų armavimui numatytas karštai valcuotas armatūrinis plienas pagal LST EN 

10080:2006. S240 klasės plienas su lygiu paviršiumi tiekiamas apvaliais strypais. S500, S240 klasės 
armatūrinis plienas turi skirtingus sraigtinius išsikišimus abiejose strypo pusėse: vienoje pusėje sriegis yra 
dešininis, kitoje-kairinis. 

Armatūros gaminiai: inkarai, atskiri strypai (tiesūs ir lenkti), plokšti stripynai bei tinklai turi būti gaminami 
pagal jų parametrus ir charakteristikas, apibūdinančius statybos dirbinių brėžinius. Armatūros gaminys 
sudedamas tiksliai prisilaikant armavimo brėžinio. Sudėjus armatūrą ir techniniam prižiūrėtojui patikrinus jos 
atitikimą projektui turi būti surašomas dengtų darbų aktas.  

 

Betonavimo darbų vykdymo ir atitikties kontrolė: 
Betonuojant turi būti tikrinama: 
-betono mišinio vienodumas ji vežant ir klojant; 
-betono mišinio tolygus pasiskirstymas klojimuose; 
-sutankinimo vienodumas, saugant nuo susisluoksniavimo; 

-didžiausias aukštis, iš kurio mišinys gali laisvai kristi; 
-sluoksnių gylis (storis); 
-betonavimo greitis ir mišinio lygis formoje, kad išlaikytų klojiniai: 
-trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios; 
-specialios priemonės betonuojant, kai oras karštas ar šaltas: 
-priemonės betonuojant ekstremaliomis oro sąlygomis; 
-konstrukcijų sandūros ir konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą; 
-specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas); 
-betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprio didėjimą: 
-priemonės mišinio nuostoliams išvengti vibruojant šviežiai paklotą betono mišinį. 
Atitikties kontrolė atliekama pagal iš anksto priimtas taisykles, siekiant patikrinti, ar tam tikras gaminių 

kiekis atitinka standartų ir normų reikalavimus. Jeigu suformuotų bandinių bandymų rezultatai neatitinka 
atitikties reikalavimų arba jeigu kyla abejonių dėl konstrukcijos stiprio, ilgaamžiškumo, bei patikimumo, 
atliekami papildomi bandymai, imant bandinius gręžimo būdu iš jau užbaigtos konstrukcijos arba papildomai 
tiriami neardomaisiais būdais. 

Atitikties kontrolė turi būti atliekama sertifikuotos bandymų laboratorijos. Ji patikrina, ar gamykloje 
(įmonėje) atliekama gamybos kontrolė ir ar gauti kontrolės rezultatai atitinka reikiamas savybes. 

 

Reikalavimai betonavimo darbams ir jų vykdymo ypatumai: 
Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas nedulkėtų ir 

neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausiai įpilama dalis viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu 
vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę nustato statybinių medžiagų 
laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 
projektinio slankio. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis 
nuolat maigomas. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa 
betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą, betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto 

sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. Betono mišinio sluoksnio storis turi būti nedidesnis 1,25 
giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, neardomųjų konstrukcijų betono 
sluoksnio storis turi būti nedidesnis kaip 250 mm, o armuotų dviguba armatūra-120mm. 
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Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau suklotas betonas įgyja 
nemažesnį kaip 1.5 Mpa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plukimu, vibravimu  ir 

vakuumavimu. Vibravimas tai  0-8 mm slankio betono mišinio pagrindinis tankinimo būdas. 
Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. Tankinimo 

trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankio. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, tankinimo 
trukmė yra 20-25s, kai paviršiniai -25-30s, kai išoriniai - 50-90s. Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje 
reikia palaikyti tam tikra temperatūros ir drėgmės rėžimą. Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas 
nuo saulės spindulių, o žiemą nuo šalčio. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portladcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias trys paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, 
vėliau-ne rečiau kaip trys kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją reikia laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro 

vidutinė temperatūra yra 3°C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 
Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo laiko ir konstrukcijos paskirties. 

 

Aplinkos sąlygos monolitiniam gelžbetoniui 
Elementas Klasių 

žymėjimas 

Atsparumas 

šalčiui 
Nelaidumo 

vandeniui 

Betono klasė 

Atraminė sienutė XC4 F100 W6 C30/37 

 

 

TS-06 Betono trinkelių danga  

 
Biriųjų medžiagų sluoksniai 
 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių rūšys yra šios: 
• apsauginiai šalčiui atsparūs sluoksniai; 

• žvyro pagrindo sluoksniai; 

• skaldos pagrindo sluoksniai 

 
Bendruoju atveju apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti vartojami šių grupių gruntai arba 
gamtinių mineralinių medžiagų mišiniai pagal LST 1331:2001: 

• žvyras ŽB, ŽP ir ŽG grupių bei jo ir smėlio mišiniai; 
• smėlis SB, SG ir SP grupių bei jo ir žvyro mišiniai; 
• ŽD, ŽM, SD, SM grupių gruntai, kai jie priskiriami Fl jautrio šalčiui klasei. Dalelių, mažesnių kaip 0,063 mm, 
kiekis turi būti ne didesnis kaip 7 % mišinio masės. 

 

Bendrieji reikalavimai pėsčiųjų takams 

Dangos konstrukcija atsižvelgiant į „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles“ KPT SDK 19. Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų 
pateiktos 13 lentelėje. Vidaus kelių dangų konstrukcijos gali būti parenkamos pagal 14 lentelėje pateiktas 
rekomendacijas. 

Įrengiant dangos konstrukciją,  turi būti pasiektas  žemės sankasos viršaus deformacijos 
modulis Ev2≥45MPa. 

45 cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storio skaičiavimai neatliekami. 

Kai numatomas galimas neigiamas vandens poveikis pėsčiųjų ir dviračių tako dangos 
konstrukcijai, šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti padidinamas 10 cm. 
 

Įrengiant dangos konstrukciją, turi būti pasiektas žemės sankasos viršaus deformacijos modulis Ev2≥45MPa. 

 

Bendrieji reikalavimai apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui (AŠAS) 
Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui 

smėlis, kuris ir sutankintas būtų laidus vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1.5*10-5 m/s. 

Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granuliometrinės sudėties (ĮT SBR 19). 
Mažesnių kaip 0,063mm dalelių leistinas kiekis, atsižvelgiant į naudojamo mineralinių medžiagų mišinio jautrį 
šalčiui, atmosferos poveikiams, taip pat į galimą smulkiųjų dalelių kiekio padidėjimą tankinimo proceso metu, 
turi būti nustatomas toks, kad būtų pasiekta reikalaujama granuliometrinė sudėtis, sutankinimo rodiklio Dpr 
ir deformacijos modulio Ev2 reikalaujamos vertės. Dalelių mažesnių kaip 0,063mm, kiekis turi sudaryti ne 
daugiau kaip 3% mišinio masės. Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 
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1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą (ar panaudojant esamas – statybos laikotarpiui supiltas) ir prieš 
pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. 

Apsauginis  šalčiui  atsparus  sluoksnis  turi  būti  paklotas  taip,  kad  jo  laikomosios  bei deformacinės 
savybės, kiek įmanoma, būtų vienodos. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, 

iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo 
rodiklis Dpr =100%. Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant 
sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. Užbaigtas apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo 
sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. 

Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti 
rekonstruoti ir padaryti pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi būti atlikta rangovo 
sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio 
išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, 
įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių 
daugiau kaip ±4,0 cm. Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 %. 

Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Pločiai neturi 
nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ±10,0 cm. 
Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis stori neturi būti daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį storį. Nė 
viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. Įrengiant 
apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 19 aktualia redakcija 
 
 

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis skirtas apsaugoti dangos konstrukciją nuo žalingo šalčio 
poveikio. Jis įrengiamas iš smėlio SG (pagal LST 1331:2002). Sluoksnio storis 30 cm. Filtracijos 

koeficientas turi būti ne mažesnis kaip Kpral.=1,0 x 10-5m/s. 
Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granuliometrinės sudėties (ĮT SBR 19). Mažesnių 
kaip 0,063mm dalelių leistinas kiekis, atsižvelgiant į naudojamo mineralinių medžiagų mišinio jautrį 
šalčiui, atmosferos poveikiams, taip pat į galimą smulkiųjų dalelių kiekio padidėjimą tankinimo 
proceso metu, turi būti nustatomas toks, kad būtų pasiekta reikalaujama granuliometrinė sudėtis, 
sutankinimo rodiklio Dpr ir deformacijos modulio Ev2 reikalaujamos vertės. Dalelių mažesnių kaip 
0,063mm, kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 3% mišinio masės. Smėlio išbandymas vykdomas pagal 
LST1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą (ar panaudojant esamas – statybos laikotarpiui supiltas) 
ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų 
naudojimą. Apsauginis  šalčiui  atsparus  sluoksnis  turi  būti  paklotas  taip,  kad  jo  laikomosios  
bei deformacinės savybės, kiek įmanoma, būtų vienodos. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip 
pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo 
rodiklis Dpr =100%. Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, 
kad įrengiant sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. Užbaigtas apsauginio 
šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. 
Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti rekonstruoti 
ir padaryti pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi būti atlikta rangovo 
sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio 
išlyginimas ir kt.). 
Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, 
įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau 
kaip ±4,0 cm. Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 %. Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio 
liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ±10,0 cm. 
Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis stori neturi būti daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį 
storį. Nė viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0cm mažesnė už projektinį sluoksnio 
storį. Įrengiant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 19 aktualia redakcija. 

• Skaldos pagrindo sluoksnio storis 15 cm. Skaldos frakcija – 0/45. Sutankinus skaldą turi būti 
pasiektas deformacijos modulis Ev2≥100MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo 
projektinių daugiau kaip ±4.0 cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip ±0.5%, sluoksnio plotis – 
ne daugiau kaip ±10.0 cm. Matuojant pagrindo lygumą prošvaisos po 3 m liniuote neturi būti didesnės 
kaip 20 mm. 

• Betoninės trinkelės klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijų sluoksnio. 

• Naudojamos betoninės trinkelės 6 cm storio. Tarpai užpildomi atsijomis. Betoninės trinkelės turi 
atitikti LST EN 1338:2003. 
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Projektiniai sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“. 
 

Projekte įspėjamiesiems paviršiams naudojamos betoninės trinkelės 

(geltonos sp.) su apvaliais kauburėliais, kurie yra skirti įspėti apie 

priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus, pandusus). Kauburėliai 
yra 4 – 5 mm aukščio, 20 – 25 mm skersmens, o atstumai tarp centrų 

yra 60 mm. 

 

Projekte vedimo paviršiams naudojamos betoninės trinkelės (geltonos 

sp.) su lygiagrečiomis juostelėmis, kurios yra skirti pažymėti krypties 

pasikeitimus ar judėjimo kryptį. Trinkelės su juostelėmis yra 4 – 5 mm 

aukščio, 20 – 25 mm pločio ir yra išdėstytos kas 40 – 60 mm. 

 

Įspėjamųjų ir vedimo paviršių dangų spalvos turi būti tikslinamos darbo 

projekto ar statybos metu, kad būtų kontrastingos pagrindinei takų 

dangai. 

 

 

 

 

TS-07. Durys 
 
Reikalavimai lauko plieninėms durims: 
- durų varčia gaminama iš nerūdijančio plieno; 
- durys dažomos RAL 7016 / 9010  milteline danga; 
- durų varčios storis – 64 mm; 
- skardos storis – 1.0 mm; 
- šiluminė varža – U = 1,4 W/(m2·K) į šildomas patalpas; 
- orinio laidžio klasė – 2; 
- atsparumas vėjo apkrovai – A1, A2 klasė; 
- atsparumas kartotiniam varstymui – 4 klasė; 
- mechaninis stipris – 2 klasė; 
- garso izoliacija – 37 dB; 
- varčia iš storo falco; 
- varčios užpildas – mineralinė vata; 
- varčios profilis – lygus; 
- stakta su mineraliniu vatos užpildu ir termiškai atskirtu slenksčiu; 
- stakta blokinė su sandarinimo profiliu iš trijų pusių; 
- durys gaminamos su 2-3 dalių ritininias vyriais (180 mm) arba paslėptais vyriais. Vyriai reguliuojami, 

trijų padėčių; 
- durys gaminamos su plieniniais fiksavimo kaiščiais; 
- durų spyna – įleistinė su profiliniu cilindru, durys su praėjimo kontrolė turi papildomą mechaninė spyna 

su el. užraktu ; 
- durų rankena iš nerūdijančio plieno; 
- evakuacijos kelyje durys gaminamos LST EN 179 durų rankena; 
- durys komplektuojamos su viršutinis durų pritraukėju. Pritraukėjas su slankiuojančiu begėliu. 
- Durų slenksnis negali būti aukštesnis nei 20mm (pageidautina įrengti nusileidžiantį slenkstį). 

 
 

TS-08 Veja 

 

Veja įrengiama, sumontavus ir technologiškai užpylus inžinerines komunikacijas, o taip pat įrengus 

pėsčiųjų takus. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė 

(daržų ir tręšiama laukų žemė, sumaišyta santykiu 2:1 su durpėmis) tolygiai paskleidžiama 10 cm storio 

sluoksniu, nurenkami akmenys, paviršius sutankinamas voluojant, o prieš sėjant žolių mišinį lengvai 

išpurenamas. 
o raudonasis eraičinas (festuca Ruba L) - 30% , 

o smilga baltoji (Agrostis Alba) – 10 %, 

o miglė paprastoji (Poa Pratesis) 60%. 

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu 

nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą 



 260620/01–SPP -TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

13 13 0 

 

voluojamas, palaistomą. 
Visi žole apsėjami paviršiai turi būti deramai suprofiliuoti, prisilaikant specifikuotų profilių ir lygių. Prieš pat 

apsėjimą paviršiai turi būti aparti, nuo jų pašalinti didesni negu 50 mm maksimalaus matmens akmenys ir kitos 

daugiau negu 50 mm išsikišusios priemaišos, gulinčios ant paviršiaus arba įsmigusios jame. 

Užsėjimas žolės sėklomis turi būti atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas skersine 

kryptimi, naudojant būdingas rajonui geros kokybės sėklų rūšis po 0,25 kg dešimčiai kvadratinių metrų, esant 

puriam ir drėgnam dirvožemiui. Po apsėjimo paviršius turi būti apakėjamas arba supurenamas grėbliais. Žole 

apsėtos teritorijos priimamos kaip praktiškai užbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80% želdinių. Rangovas 

yra atsakingas už patenkinamą žolės augimą ir priežiūrą iki priėmimo akto pasirašymo. 
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Sąnaudų žiniaraštis 

Eil. Nr. Pavadinimas, techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 

1. GRIOVIMO, ARDYMO DARBAI     

1.1. 

Esamų viršutinio betoninių dangų sluoksnio 

demontavimas ir išvežimas 10km atstumu hvid=6cm 

(esami pėsčiųjų takai) 

    

1.2. Esamų betoninių laiptų ir atraminės sienutės ardymas  m3 9,0  

2. ŽEMĖS DARBAI     

2.1. 
Augalinio sluoksnio nuėmimas iš po projektuojamų 

dangų (hvid=15cm) 
 m2 8,0  

2.2. 

Augalinio sluoksnio sandėliavimas ir panaudojimas 

teritorijai aplink projektuojamas dangas vejos 

atstatymui (hvid=15cm) 

 
m2 

m3 

4,0 

0,6 
 

2.3. 
Iškasa iš po projektuojamų dangų ir išvežimas 

10km atstumu 
 m3 16,0  

2.4. 
Naujai projektuojamų dangų lovio aukščių 

planiravimas ir tankinimas 
 m2 36,0  

3. ATRAMINĖ SIENUTĖ     

3.1. Betonas C30/37, XC4+XF3 TS-05 m3 20,0  

3.2. 
Armatūra Ø12, B500A 

TS-05 
m 

kg 

2220 

1920 
 

3.3. Drenažinės membranos įrengimas  m2 81,0  

4. DANGOS     

4.1. Betoninių trinkelių danga  

- Apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis30 

cm; 

- Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis 15 cm; 

- Sutankinto skaldos atsijų sluoksnis 3 cm; 

- 6 cm storio betoninės trinkelės 

TS-06 m2 28,0  

4.2. 
Betono trinkelės su įspėjamasiais paviršiais (60cm 

pločio, ŽN) 
TS-06 

m 

 m2 

2,4 

1,44 
 

4.3. 

Vejos tipo betoniniai bortai 100.20.8; (įrengimas ant 

betono C16/20 pagr.) 
TS-06 m 10,0 

Galima 

panaudoti 

demontuotus 

bortus 

4.4. Išardytų esamų dangų perklojimas  m2 27,0  

5. Gaminiai     

5.1. 
Apsauginiai turėklai h=1100mm, 40x40x3mm su D10 

užpildu kas 120mm 

TS-03 

TS-05 
m 22,0  

5.2. 
Turėklai Pritaikyti ŽN, dvigubo porankio, Ø50x3mm TS-03 

TS-05 
m 39,0  

5.3. Batų valymo grotelės ACO Vario (arba analogas)  Vnt. 1  



 
260620/01–SPP-MZ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

400x600mm su drenažu 

5.4.  Durys į priedangą, 1000x2050mm TS-07 Vnt. 1  

6. Veja TS-08 m2 30  

7. 

Pastato cokolinės dalies (rūsio išorinės sienos) ties 

projektuojamu pandusu apšiltinimas 50mm EPS70, 

armavimas, tinkavimas, dažymas 

 m2 30  
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

 SKLYPO RIBA

Esamas pastatas

Betoninių trinkelių danga (projektuojama danga)

Veja

Demontuojami elementai, statinių dalys

Akmens masės plytelių danga (esama danga)

Darbų vykdymo riba

ŽN įspėjamasis paviršius (geltonos sp. trinkelės, projektuojama)

Vejos bortai (100.8.20, betoniniai)

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras

Sklypo dalies sutvarkymo planas
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2026-07 Rangos konkursui, statybai

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio -
panduso, Statybininkų pr.39, Klaipėdoje,

supaprastintas statybos projektas

01

EKSPLIKACIJA
01
02 Mokykla (Un. Nr.2198-9004-6013)

Kiti inžineriniai statiniai- pandusas

02
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Batų valymo įranga, su drenažu
ACO Vario 400x600, arba analogas

Naujo panduso laiptų planas (1:50)

Naujai montuojami
nuovažos turėklai

Taktilinis paviršiusTaktilinis paviršius

PASTABOS:
1. G/b laiptai šiurkščiu paviršiumi, slidumo klasė - R10 - R-11.
2. Antikorozinė apsauga: turėklų antikorozinė apsauga turi atitikti atmosferos koroziškumo kategoriją ne

žemesnę kaip C3 pagal ISO 12944, patvarumo klasė H (eksploatavimo laikotarpis >15 metų).
3. Visi turėklų metaliniai elementai (statramsčiai, porankiai, užpildai, atraminės plokštelės) turi būti: karštai

cinkuoti; arba apsaugoti lygiaverte antikorozine sistema, užtikrinančia C3 H klasę.
4. Tvirtinimo elementai: tvirtinimo elementai (inkarai, veržlės, poveržlės) turi būti: nerūdijančio plieno A4

klasės; arba karštai cinkuoti, užtikrinant suderinamumą su pagrindine konstrukcijos apsauga ir išvengiant
galvaninės korozijos.

5. Montavimo reikalavimai: tvirtinimo mazgai turi būti suformuoti taip, kad nesikauptų vanduo. Montavimo
vietos turi būti sandarinamos, apsaugant inkaravimo zoną nuo drėgmės patekimo.

6. Turėklų apkrovos kategorija qk = 0,5  (kN/m').
7. Atraminės sienutės padą įrengti atsižvelgiant į eamus lauko tinklus.
8. Atstatyti pažeista esamo cokolio termoizoliacija ir hidroizoliaciją. Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras

Naujo panduso planas
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Pjūviai "A-A", "B-B"
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Betonsraigčiai 4vnt.
WURTH, W-BS 2/H 10x15/90 A4

Tūrėklo atrama, kas 1m

D2 (1:10)
Principinė tūrėklų tvirtinimo detalė

L60x60x3, S235
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Drenažinė membrana GEO,
arba analogas.

Profilis drenažinės
membranos užbaigimui

Drenažinis vamzdis D110

Drenuojantis smėlio sluoksnis

D1 (1:20)
Principinė atraminės sienos įrengimo detalė

Plautas žvyras

Atraminės sienos armavimas 
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Bentonitinė technologinių siūlių sandarinimo juosta
SOLOBAR BENTO 20x25, arba analogas

Kas 600mm
U-apkaba

Kas 200mm

2x 

2x 

Kas 200mm

Kas 200mm
Kas 200mm

Kas 200mm
12x28100

15x15
Nuosklemba

D3 (1:20)

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras

Detalės
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BETONO KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Pozicija Kiekis Betono klasė Tūris (m³)
AS 1 C30/37 20.0

20.0Bendras betono kiekis (m³)
ARMATŪROS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Tiesi armatūra
KlasėDiametras Ilgis (m) kg/viso

12 B500A 2200 1920
Bendras armatūros kiekis (kg) 1920

 PASTABOS:
1. Lauko laiptų ir atraminiu sienų betono klasė C30/37, XC4+XF3, pagal LST EN 206:2014.
2. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 30 mm.
3. Tranšėjas pamatams, iškastas žiemos metu, reikia apsaugoti nuo peršalimo, pilnai neiškasant

grunto arba jas uždengiant apšiltintuoju. Gruntą iškasti iki projektuojamos altitudės prieš
pamatų montavimą.

4. Armatūros fiksavimui klojiniuose naudoti gamyklinius fiksatorius.



1 Esama/nauja siena
2 Esama išorės apdaila
3 Eama termo izoliacija
4 Užbaigimo profiliuotis
5 Elastinė mastika
6 Cokolio apdaila (žr. SA dalį)
7 Apsauginis profiliuotis
8 Vėdinimo ir drenavimo membrana
9 Esamos rūsio grindys

10 EPS 100 (arba analogas), d=50mm
11 Esama cokolinė siena

2

9
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4

5
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7

10 11

1

8

Atstatomo cokolio detalė
D4 (1:10)

1 Grindinio trinkelės, d=60mm
2 Smėlis, filtracijos koeficientas k>0,0001 m/s, d=30mm
3 Nesurištasis mišinys 0/31,5, UF9, OC75, GP, sutankinti Ev2>100MPa d=150mm
4 Smėlis, filtracijos koeficientas k>0,0001 m/s, sutankinti Ev2>80MPa d=300mm
5 Sutankintas gruntas, Ev2>45 MPa

2 3 4

5

1

Panduso įrengimo detalė 
D5 (1:10)
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-06-18 12:01:34

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/114853

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1989-11-05

Adresas: Klaipėda, Statybininkų pr. 39
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0802-0959

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 2101/0008:374 Klaipėdos m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo plotas: 4.6000 ha
Užstatyta teritorija: 2.8955 ha

Kitos žemės plotas: 1.7045 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1440000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-25
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-06-22
2.2. Pastatas - Mokykla

Unikalus daikto numeris: 2198-9004-6013
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo

Žymėjimas plane: 1C3p
Statybos pradžios metai: 1989

Statybos pabaigos metai: 1989
Rekonstravimo pradžios metai: 2008

Rekonstravimo pabaigos metai: 2008
Kap. remonto pradžios metai: 2013

Kap. remonto pabaigos metai: 2015
Papr. remonto pradžios metai: 2013

Papr. remonto pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 7615.29 kv. m

Pagrindinis plotas: 4918.00 kv. m
Tūris: 44785 kub. m

Užstatytas plotas: 5710.00 kv. m
Koordinatė X: 6174386
Koordinatė Y: 321607

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5388000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 21 %

Atkuriamoji vertė: 4256000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2015-06-15
Vidutinė rinkos vertė: 2400000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-24

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-06-15
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 86.68 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Bendrabutis
Adresas: Klaipėda, Statybininkų pr. 43

Unikalus daikto numeris: 2198-6003-8014
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)

Žymėjimas plane: 1N5p
Statybos pradžios metai: 1989

Statybos pabaigos metai: 1989
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 5
Bendras plotas: 2349.36 kv. m

Naudingas plotas: 2033.25 kv. m
Gyvenamasis plotas: 1130.40 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 215.02 kv. m
Pagrindinis plotas: 72.23 kv. m

Tūris: 9319 kub. m



Užstatytas plotas: 581.00 kv. m
Kambarių skaičius: 85

Koordinatė X: 6174250.49
Koordinatė Y: 321608.91

Vidutinė rinkos vertė: 711000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-04-06
Kadastro duomenų nustatymo data: 1989-12-06

2.4. Vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1346

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21
2.5. Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1357
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21

2.6. Vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1368

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21
2.7. Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1379
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21

2.8. Vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1382

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21
2.9. Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1396
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21

2.10. Vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1402

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21
2.11. Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1413
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21

2.12. Šilumos tinklai - Šilumos tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6008-4206

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-12-15
2.13. Nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6090-9293
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21

2.14. Nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1302

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21
2.15. Nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1313
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21

2.16. Nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1324

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21
2.17. Nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6091-1335
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-03-21

2.18. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 2198-9004-6013, aprašytam p. 2.2.

Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė, krepšinio aikštelė, atraminė sienelė)
Unikalus daikto numeris: 2198-9004-6024

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1989

Statybos pabaigos metai: 1989
Baigtumo procentas: 100 %



Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 541000 Eur
Atkuriamoji vertė: 136000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-02-24

Vidutinė rinkos vertė: 50300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-24
Kadastro duomenų nustatymo data: 1989-11-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Klaipėdos universitetas, a.k. 211951150
Daiktas: pastatas Nr. 2198-6003-8014, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2019-08-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 878
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-13

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: pastatas Nr. 2198-9004-6013, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1989-07-06 Statinio priėmimo naudoti aktas

1990-08-31 Steigėjo įsakymas Nr. 178
1996-05-14 Steigėjo įsakymas Nr. 59-K
1996-05-27 Steigėjo įsakymas Nr. 64-K
1996-06-20 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 268
2008-10-24 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-257-(14.7)

Įrašas galioja: Nuo 2008-12-02
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-02-11 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-571
Įrašas galioja: Nuo 2006-03-16

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: kiti statiniai Nr. 2198-9004-6024, aprašyti p. 2.18.
Įregistravimo pagrindas: 1989-07-06 Statinio priėmimo naudoti aktas

1990-08-31 Steigėjo įsakymas Nr. 178
1996-05-14 Steigėjo įsakymas Nr. 59-K
1996-05-27 Steigėjo įsakymas Nr. 64-K
1996-06-20 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 268

Įrašas galioja: Nuo 1997-03-14

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-06-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-223
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

Įrašas galioja: Nuo 2012-06-15

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras, a.k. 305616472
Daiktas: pastatas Nr. 2198-9004-6013, aprašytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 2198-9004-6024, aprašyti p. 2.18.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-05 Turto patikėjimo teisės sutartis Nr. 1148

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-12
6.2. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla, a.k. 193180433
Daiktas: pastatas Nr. 2198-9004-6013, aprašytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 2198-9004-6024, aprašyti p. 2.18.
Įregistravimo pagrindas: 2019-09-20 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-748

Įrašas galioja: Nuo 2019-10-07

6.3.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Servituto turėtojas: UAB "JPS Ships Supply Service", a.k. 300002666
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-01-21 Servituto sutartis Nr. M-498
Plotas: 0.0218 ha

Įrašas galioja: Nuo 2015-01-27
6.4. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-09-17 Servituto sutartis Nr. GB-7815
Plotas: 0.0035 ha

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-18
6.5. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-09-17 Servituto sutartis Nr. GB-7815
Plotas: 0.0035 ha

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-18
6.6. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-09-17 Servituto sutartis Nr. GB-7815
Plotas: 0.0035 ha

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-18



6.7. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-02-11 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-571
Įrašas galioja: Nuo 2006-03-16

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras, a.k. 305616472
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-03-24 Panaudos sutartis Nr. PN21/2006-012
2023-04-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 13SUN-21-(14.13.56E.)

Plotas: 4.0993 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-04-25

Terminas: Iki 2089-03-24
7.2. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Klaipėdos universitetas, a.k. 211951150
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-08-02 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-(14.13.59.)-12
Plotas: 0.5007 ha

Įrašas galioja: Nuo 2012-08-07
Terminas: Nuo 2012-08-02 iki 2099-08-02

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-09-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13VĮ-664-(14.13.2.)

Plotas: 18083.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.282 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.5251 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2075 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.7823 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.3035 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VALDAS MIKALAUSKAS
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6090-9293, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1739
2023-03-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-04-27
10.2. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VALDAS MIKALAUSKAS
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6091-1396, aprašyti p. 2.9.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6091-1324, aprašyti p. 2.16.



Įregistravimo pagrindas: 2012-03-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1739
2023-03-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-04-20
10.3. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VALDAS MIKALAUSKAS
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6091-1368, aprašyti p. 2.6.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-6091-1402, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2012-03-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1739

2023-03-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2023-04-20

10.4. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: VALDAS MIKALAUSKAS

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6091-1357, aprašyti p. 2.5.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6091-1379, aprašyti p. 2.7.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6091-1413, aprašyti p. 2.11.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6091-1302, aprašyti p. 2.14.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6091-1313, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6091-1335, aprašyti p. 2.17.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1739
2023-03-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-04-20
10.5. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VALDAS MIKALAUSKAS
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6091-1382, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1739
2023-03-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-04-20
10.6. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VALDAS MIKALAUSKAS
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6091-1346, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1739
2023-03-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-04-19
10.7. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: RAMŪNAS SARAKAUSKAS
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-6008-4206, aprašyti p. 2.12.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2499
2022-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-25
10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VOLDEMARAS ČIUNKA
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1182
2020-06-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-05
10.9. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0802-0959, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-09-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13VĮ-664-(14.13.2.)

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-05
10.10. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Geosmart", a.k. 302576916
Daiktas: pastatas Nr. 2198-9004-6013, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2015-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-349

Įrašas galioja: Nuo 2015-07-24
10.11. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 2198-9004-6013, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2015-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-06-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 01
Įrašas galioja: Nuo 2015-07-24

10.12. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 2198-9004-6013, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2015-03-31 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą
Nr. MK-0051-0856/0

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-31
Terminas: Nuo 2015-03-30 iki 2025-03-30

10.13. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823

Daiktas: pastatas Nr. 2198-9004-6013, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-03 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 78/12(1.0)-NR/08

Įrašas galioja: Nuo 2011-11-23
10.14. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)

Leidimą išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: pastatas Nr. 2198-6003-8014, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2006-04-21 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 121/44-GR/06
Įrašas galioja: Nuo 2006-05-09

10.15. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823

Daiktas: pastatas Nr. 2198-6003-8014, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2005-07-18 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 32-NR/05

Įrašas galioja: Nuo 2005-08-01

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100092438



Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 154 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100122666

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2021-11-23
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-23 Vidutinio slėgio dujotiekio, Tomo

g.2, 2a, 2b, 6, Sukilėlių g., mažo slėgio dujotiekio, Tomo g.6, Sukilėlių g.15, Mėsininkų
g., Didžioji Vandens g., Aukštoji g., Klaipėdoje, rekonstravimo projektas Nr.
D7A3907025

Duomenų pakeitimo data: 2023-05-18
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-01-12 Skirstomojo vidutinio slėgio

dujotiekio žemės sklype Litorinos g. 1, Klaipėdos m., pertvarkymo projektas Nr.
D7A3208483

Duomenų pakeitimo data: 2023-03-24
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-12-05 Darbų gamtinių dujų aplinkoje

vykdymo paskyra Nr. KL-22-50
Duomenų pakeitimo data: 2023-03-03

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 705 kv. m, nuo 2023-05-18

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116117

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 412 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355946
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1119 kv. m, nuo 2023-01-04

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113736

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 159 kv. m, nuo 2023-01-04

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112615

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-11-29 10kV ELEKTROS KABELIŲ LINIJOS

REKONSTARVIMAS GEDMINŲ IR ŽARDININKŲ GATVIŲ SANKRYŽOS, KLAIPĖDOS
MIESTE Nr. E2N31A1538

Duomenų pakeitimo data: 2023-04-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 215 kv. m, nuo 2023-04-11

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114835

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 209 kv. m, nuo 2023-01-04

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113760

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 215 kv. m, nuo 2023-01-04

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121289

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 96 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAMŪNAS AMŠIEJUS
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MB „Archimanija“ direktoriaus  

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO  

 

2026 m. liepos mėn. 31d.  Nr. 1A-26-7/1 

Klaipėda  

 

  

Nuo 2026-07-31 skiriu Ramūną Amšiejų (kvalifikacijos atestato Nr. A1380) „Kitos paskirties (kitų inžinerinių 

statinių grupės) inžinerinio statinio -panduso, Statybininkų pr.39, Klaipėdoje, supaprastintas statybos 

projektas“ (0 laida) statinio projekto vadovu. 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

Ramūnas Amšiejus   _________________  

 

 

 

 

 

Direktorius                Ramūnas Amšiejus 

 

 

 

 





 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
SĄRAŠAS  PAGAL PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 
 

Nr. Projekto dalies pavadinimas Licenzijuotos programinės įrangos pavadinimas 

1. Bendroji dalis 
Microsoft Office Professional 2016 
PDF Creator 
GstarCAD 2024 Professional 

2. Sklypo sutvarkymo dalis 

3. Statinio architektūros dalis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Statinio projekto vadovas ________________________Ramūnas Amšiejus, kval. Atest. Nr.A1380,  
   (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

                
                

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



0   2026-07 Rangos konkursui, statybai 

Laida Data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval.  
patvirt.  
dok. Nr. 

 

www.archimanija.com info@archimanija.com +370 61450539 

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) 
inžinerinio statinio -panduso, Statybininkų pr.39, 

Klaipėdoje, supaprastintas statybos projektas 

A1380 SPV Ramūnas Amšiejus  

Atliktų suderinimų sąrašas 

LAIDA 

    
0 

    

LT Klaipėdos Pauliaus Lindenau  
mokymo centras 

260620/01–SPP-ASS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

ATLIKTŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Derinanti įstaiga 
Derintojo pareigos, 

 vardas, pavardė, data 
Pastabos 
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