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Eil. 
Nr. 

Dokumento Nr. 
žymuo Dokumento pavadinimas Lapų  skaičius 

    
1 2021.04.1-II-SPP- PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1 
2 2021.04.1-II-SPP- -BSR Bendrieji statinių rodikliai 2 
3. 2021.04.1-II-SPP -SŽ Sanaudų kiekių žiniaraštis 4 
3 2021.04.1-II-SPP -AR Aiškinamasis raštas 12 
4 2021.04.1-II-SPP-TS Bendrosios techninės specifikacijos 32 
5 2021.04.1-II-SPP -BR Brėžiniai 26 
6 2021.04.1-II-SPP-PR Priedai(pridedami dokumentai) 27 
7 2021.04.1-II- STK Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 10 
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Objekto pavadinimas: Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo 
gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektas. 
Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų laisvalaikio ir 
poilsio paskirčiai (II etapas) 
Susisiekimo komunikacijų ir kitos paskirties inžinerinių statinių  esančių prie Joniškio m. II tvenkinio 
teritorijoje kapitalinio remonto ir naujos statybos projektas 
Nesudėtingieji I ir II grupės statiniai 

 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 
Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I.Susisiekimo komunikacijos    
1.Asfaltbetonio dangos kelio  ruožo įrengimas su 
automobilių stovėjimo vietomis  ir apsisukimo 
aikštele(I grupės nesudėtingasis statinys) Medžiotojų 
g.ruožas už Sidabravos g. 

  16 automobilių 
stovėjimo vietų,kurių 

2vt. skirtos ŽN 
Aikštelė 12x12m 

1.1 kategorija    
1.1.1 esama  E  
1.1.2 projektuojama  E  
1.2 plotas m2   
1.2.1 esamas m2 448  
1.2.2 projektuojamas m2 465  
1.3.2 projektuojamas ilgis  124  
1.4. plotis* m   
1.4.1 esama m 2.5  
1.4.3 projektuojama m 5.5  
2.Pėsčiųjų – dviračių takas voluoto asfalto dangos (1 
grupės nesudėtingasis statinys) nauja statyba 

m2 1425  

2.1 ilgis* m 570  
2.2 plotis*  2.5  
3.Betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takai (1 grupės 
nesudėtingasis statinys) nauja statyba 

m2 1515  

3.1 ilgis* m 1011  
3.2 plotis* m 1.5  
V. Kiti inžineriniai statiniai    
1. Betoninių trinkelių dangos poilsio aikštelės(1 
grupės nesudėtingasis statinys)1,5mx2,7m 

Vnt.  
 

6 
 

 

1.1 plotas m2 4,05x6=24.3  
2.Betoninių trinkelių dangos poilsio aikštelės(1 grupės 
nesudėtingasis statinys)1,5mx5.0m 
 

Vnt. 
 

2 
 

 

2.1 plotas m2 7,2x2=15.0  
3.Betoninių trinkelių dangos poilsio aikštelės(1 
grupės nesudėtingasis statinys) 3,35mx1.5m 

Vnt. 
 

2 
 

 

3.1 plotas m2 4.95x2=9.9  
4.Gumos –mulčo dangos vaikų žaidimo aikštelė ( II 
grupės nesudėtingasis statinys) 
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4.1 plotas m2 600  
5.Biraus smėlio dangos papludimys(II grupės 
nesudėtingasis statinys) 

 
 

 
 

 

5.1 plotas m2 770  
6.Tiltelis T-1 ( I grupės nesudėtingasis statinys) 
kapitalinis remontas  10.36mx1.20m 
 

 
 

vnt. 
 

m 

 
2 
 
 

Remontas  
Naujos medžio-plastiko  

kompozito dangos, 
turėklo 

L=10,36x2=20.72m 
įrengimas  

6.1 plotas m2 12,64  
7. Užtvankos tiltelis T-2 ( I grupės nesudėtingasis 
statinys)  
 

 
 
 

 
 
 

Remontas  
Turėklų pakeitimas 

naujais 
L=15,82+15.86=31.68m 

7.1 ilgis m 15.18  
8. Užtvankos tiltelis T-3( I grupės nesudėtingasis 
statinys) 

   

8.1 ilgis  m 5,0 Remontas  
Turėklų pakeitimas 
naujais 5.0x2=10m 

*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
Statinio projekto vadovė                                     2022-11 
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.,parašas,data) 
 
Statytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija           
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SUPAPRASTINTO PROJEKTO (SPP) 
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (SŽ) 

 
Eil. 
Nr. 

Darbų aprašymas Nuoroda 
į TS 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
I. ARDYMO DARBAI   

I.1 Esamos asfaltbetonio dangos 
4cmx50cm x13200cm ruožo 
išpjovimas 

2.1.4 m3 2.64  

1.2 Tiltelio T-1 turėklo išmontavimas 2.1.4 m 15.2  
1.3 Užtvankos turėklo išmontavimas 2.1.4 m 40.4  
1.4 Tvorelių metalo statybinių atliekų 

išvežimas į savartyną 
0.5.4 t 0.434  

 Dangų įrengimo darbai 2.3    
1 Asfaltbetonio dangos kelio ruožo 

įrengimas 
(pagal pjūvį 1-1 2021.04.1-II-SPP-
SP- BR4) 

2.3.2.2 
2.3.3.2 

  Automobilių stovėjimo vietos-
16vnt, iš kurių 2vt .ŽN 

(pagal pjūvį 1-1 2021.04.1-II-
SPP-SP- BR5) 

1.1 Asfalto viršutinio sluoksnio iš 
mišinio AC11 h=11cm įrengimas 

2.3.2.2 
2.3.3.2 

m2 465  

1.2 Asfaltbetonio pagrindinio sluoksnio 
iš mišinio AC32 PN970/100) -h=8cm 
įrengimas 

2.3.2.2 
2.3.3.2` 

m2 465  

1.3 Skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurišto mišinio 0/45 –h=20cm 
įrengimas 
 skalda 

2.3.3 m2  
m3 

465 
93 

 

1.4 Apsauginio šalčiui sluoksnio h=43 
įrengimas 

2.3.2.1 
2.3.3 

m3 200  

1.5 Vejos borto įrengimas 8x30(h) 2.3.3.3 m 164  
2. Betoninių trinkelių dangos 

pėsčiųjų takas -1,50mm 
2.3.2.3   pagal pjūvį 4-4 M1:50 

2021.04.1-II-SPP-SP- BR7 
2.1 Betoninės pilkos trinkelės 

200x100x80 
2.3 

2.3.2.3 
2.3.3.3 

m2 1515  

2.2 Sauso cemento atsijų mišinys –
h=3cm 

2.3.2.1 
2.3.3 

m2 
m3 

1515 
45.45 

 

2.3 Skaldos pagrindas iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų(dolomito 
skaldos) mišinio (fr.0/45) h=15cm 

2.3.2.1 
2.3.3 

m2 
m3 

1515 
227.25 

 

2.4 Apsauginis šalčiui atsparus medžiagų 
(smėlio) sluoksnis h=25cm 

2.3.2.1 
2.3.3 

m3 378.75  
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2.5 Betoniniai vejos bordiūrai 100.20.8 
ant betono C12/15 pagrindo 

2.3.3.3 m 1805  

3. Betoninių trinkelių dangos poilsio 
aikštelių įrengimas 
 

2.3 
2.3.2.3 
2.3.3.3 

  pagal pjūvį 5-5 M1:50 
2021.04.1-II-SPP-SP- BR7 

 Išmatavimai 1,5mx2,7m=4.05m2 2.3 
2.3.2.3 
2.3.3.3 

Vnt. 6  

 Išmatavimai  1,5mx5m=7.5m2 2.3 
2.3.2.3 
2.3.3.3 

Vnt. 2  

 Išmatavimai 3,3mx1,5m=4,95m2 2.3 
2.3.2.3 
2.3.3.3 

Vnt. 2  

3.1 Betoninės pilkos trinkelės 
200x100x80 

2.3 
2.3.2.3 
2.3.3.3 

m2 50.0  

3.2 Sauso cemento atsijų mišinys –
h=3cm 

2.3.3 m2 
m3 

50.0 
1.5 

 

3.3 Skaldos pagrindas iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų(dolomito 
skaldos) mišinio (fr.0/45) h=15cm 

2.3.3 m2 
m3 

50.0 
7.5 

 

3.4 Apsauginis šalčiui atsparus medžiagų 
(smėlio) sluoksnis h=25cm 

2.3.2.1 
2.3.3 

m2 
m3 

50.0 
12.5 

 

3.5 Vejos bordiūras 100.20.8 ant betono 
C12/15 pagrindo 

2.3.3.3 m 59.8  

4. Afalto dangos dviračių –pėsčiųjų 
tako  2,5m pločio  su poilsio 
aikštelėmis įrengimas 

2.3.2.2 
2.3.3.2 

m2 
 

1425 pagal pjūvį 2-2,3-3 M1:50 
 2021.04.1-II-SPP-SP- BR6) 

4.1 Pagrindo įrengimas iš asfalto dangos 
sluoksnio AC16 PD h=8cm 
Pilkos spalvos 

2.3.4 
2.3.4.1 
2.3.4.2 

m2 
m3 

712,5 
57 

 

4.2 Pagrindo įrengimas iš asfalto dangos 
sluoksnio AC16 PD h=8cm 
raudonos spalvos 

2.3.4 
2.3.4.1 
2.3.4.2 

m2 
m3 

712,5 
57 

 

4.3 Viršutinės  ŠNS dalies surištos 
hidrauliniais rišikliais h=35cm 
įrengimas 

2.3.4.1 
2.3.4.2 

m2 
m3 

1425 
498,75 

 

4.4 ŠNS iš blogos sankl.gr. h=27cm 2.3.4.1 
2.3.4.2 

m2 
m3 

1425 
384,75 

 

4.5 Kelkraštis 30cm pločio iš nesurištojo 
mišinio fr.0/32 h=8cm  

2.3.2.2 m 
m3 

1140 
27,36 

 

4.6 Geltonos taktilinės vedimo 
termoplasto juostos įrengimas 

2.3.2.2 m 570  

4.7 Balta termoplasto juosta virš dangų 
sujungimo vietos 

2.3.2.2 m 570  

5. Paplūdimio biraus smėlio dangos 
įrengimas 
Biraus smėlio sluoksnis 

 m2  
m3 

770 
154 

 

6. Tvenkinio dugno sutvarkymas  m2 1500.0  
7. Vaikų žaidimo aikštelės gumos 

mulčo dangos įrengimas 
2.4 m2 600  

7.1 EPDM spalvotos granules frakcija 1-
3,5mm h=0.6cm 

2.4 m2  
m3 

600 
3,6 

 

7.2 EPDM juodos spalvosgranules 
frakcija 1-3,5mm h=0,8cm 

2.4 m2  
m3 

466,31 
3,73 

 

7.3 EPDM juodos spalvosgranules 
frakcija 1-3,5mm h=2,4cm 

2.4 m2  
m3 

80,84 
1,94 
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7.4 EPDM juodos spalvosgranules 
frakcija 1-3,5mm h=0,8cm 

2.4 m2  
m3 

52,84 
1,8 

 

7.5 Akmens dulkės (atsijos) frakcija 0-
2mm h=2cm 

2.4 m2  
m3 

600 
12 

 

7.6 Dolomitinė arba granitinė skalda 
frakcijos 0-56mm h=15cm 

2.4 m2  
m3 

600 
90 

 

7.7 Sijotas smėlis frakcijos 0-2mm 
h=30cm 

2.4 m2  
m3 

600 
180 

 

7.8 Tvorelės h=80cm su varteliais 
įrengimas 

5. m 110  

7.9 Žaidimo aikštelės įrenginiai: 
Žaidimo įrenginys ,,Kliūčių ruožas 
(vaikams nuo  3m. amžiaus)  
9,1mx7,5m( teritorija -
11,10mx10,5m) 
Keturvietės supynės(vaikams nuo  
3m. amžiaus)7,05mx2,35m( teritorija 
7,05mx7,5m) 
Spyruoklinės supuoklės 
Supynės  svirtinės -2vt. 
Supynės 1-3m amčiaus vaikams 
Besisukanti rato tipo  karuselė 

6.2.7  
vnt. 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
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Astrus Plagrouds 2090 Rope Set 

 
 
 

Astrus Playgrgrounds 2312S 
Quard Swing 

 
Astrus Playgrounds 3413S 

Surfer Springer 
Astrus Playgrounds3506S 

Teeter 
Astrus Playgrounds 3404S Ship 

springer 
Astrus Playgrounds 

3101SCarousel 
8.  Verslo zonos ploto  sutvarkymas 

iškertant menkaverčius 
krūmokšnius 

2.1.3 
2.5 

m2  
 

1790  

9.  Tiltelio turėklo ir dangos 
įrengimas ant esamo metalo 
konstrukcijų pagrindo 

0.12.4 
6.2.6 

   

1. Tiltelio laikančios konstrukcijos 
sureguliavimas 

4    

2. Medžio plastiko kompozito 
pilnavidūrės terasinės antracito 
spalvos lentų  dangos ant WPC 
karkasinės sijos montavimas 

6.2.6 
6.2.6.1 

m2 12,5 2021.04.1-II-SPP –BR9 

3.  Turėklo iš stačiakampio metalo 
profilių 80x40 ir 40x20 montavimas 
iš abiejų tiltelio pusių 

6.2.1 
4. 

Vnt. 
m 
 

2 
10.36 

2021.04.1-II-SPP –BR10 

4. Prieigos prie  tiltelio sutvarkymas 
sausumoje ir vandenyje 

2.1.3 m2 32,5  

10. Užtvankos turėklų įrengimas 
įrengimas 

4 
6.2.1.1 
6.2.1.2 

   

1 Turėklas Tr-1 iš stačiakampio metalo 
profilių 80x40 ir 40x20 montavimas 

6.2.1 
4. 

m 15,82 2021.04.1-II-SPP –BR13,14 

2 Turėklas Tr -2 iš stačiakampio 
metalo profilių 80x40 ir 40x20 
montavimas 

6.2.1 
4. 

m 15.86 2021.04.1-II-SPP- BR13,14 

3 Turėklas Tr-3 iš stačiakampio metalo 
profilių 80x40 ir 40x20 montavimas 

6.2.1 
4. 

m 5,0 2021.04.1-II-SPP-BR13,15 

4 Turėklas Tr-4 iš stačiakampio metalo 
profilių 80x40 ir 40x20 montavimas 

6.2.1 
4. 

m 5,0 2021.04.1-II-SPP- BR13,15 

11. Suoliukų montavimas 6.    
 Suoliukai  1800x400-500x 420-450(h 

sėdimos dalies) su nugaros atrama  , 
6.2.2 Vnt. 18 2021.04.1-II-SPP- BR18 Street 

Park Sibela LSI11 
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betono pagrindu, medinių lentų 
sėdimąją dalimi 

analogas 

 Betoninis pamatas 
250mmx600mmx250mm(h) 

3. Vnt. 
m3 

36 
0,0375x36=

1.35 

 

 Žvyro pasluoksnis h min.70mm 2.2.2 m3 0.378  
 Šiukšliadėžių montavimas 6. vnt 8 2021.04.1-II-SPP- BR19 

1 Šiukšliadėžė330x380x880(h) 6.2.4 Vnt. 8 Street Park Raila 
KRA213analogas 

2 Betoninis pamatas 
450mmx450mmx250mm(h) 

3. Vnt 
m3 

8 
0,05x8=0,4 

 

3 Žvyro pasluoksnis h min.70mm  m3 0.20  
 Persirengimo kabinų  montavimas 6.2.5 Vnt. 2  

1. Persirengimo  kabinos  su 
fibrocementinių lentų apdaila,WPC 
terasinių lentų grindų danga 
išmatavimai plane 1,5mx1,52m 

6. Vnt. 2 2021.04.1-II-SPP- BR17 

2. Betono pamatas 
1700mmx1700mmx200mm(h) 
infostendo tvirtinimui įrengimas 

3. m3 0,578x2=1.
16 

 

3. Žvyro pasluoksnis h min.70mm 3. m3 0.4  
 Infostendai 6.2.3   2021.04.1-II-SPP- BR20 

Street park Unitab UNI21Ral 
7016 analogas 

1. Infostendų montavimas 6.2.3 Vnt. 3  
2. Infostendai 1020mmx1900mm(h) 6.2.3 Vnt. 3  
3. Betono pamatas 

400mmx500mmx400mm(h) 
infostendo tvirtinuimui įrengimas 

3. Vnt. 
m3 

6 
0.08x6=0,4

8 

 

4. Žvyro pasluoksnis h min.70mm 3. m3 0.08  
 Saulės energiją kaupiančių ir 

naudojančių šviestuvų įrengimas  
   Pagal gamintojo reikalavimus 

 Saulės energiją kaupiantis ir 
naudojantys šviestuvas Suneco Light 
(analogas)(30Wapšvietimas nuo 
saulės energijos) h=4m ( saulės 
baterija 330W, akumuliatorių talpa 
100Ah, akumuliatorių talpinimo 
tipas-hermetinis konteineris žemėje, 
saulės energijos valdiklio galia 10A. 
saulės baterijos tvirtinimo būdas- 
atramos viršuje, šviestuvo Led galia- 
30W, atramos aukštis-4m, darbo 
režimas -10-14val., įkrovimo 
funkcija-USB) 

 Vnt. 44  

 Šviestuvų pagrindo įrengimas  Vnt. 44 Pagal gamintojo reikalavimus 
 Šviestuvų sumontavimas  Vnt. 44 Pagal gamintojo reikalavimus 
 Kelio ženklų montavimas 2.6    
 Kelio ženklas Nr.528 su lentele 846 2.6.1 Vnt. 2  
 Stovėjimo vietos neįgaliesiems 

įrengimas 
2.6.2 Vt 2  

Pastabos:  
1.Sąnaudų žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais 
2. Darbų ir medžiagų kiekius patikslinti vietoje prieš pradedant statybos darbus. 
3. SVARBU: Į PIRKIMO OBJEKTO APIMTĮ NEĮTRAUKIAMI suoliukų, šiukšliadėžių ir informacinių stendų tiekimas bei
montavimas, tačiau projekte numatyti jų betoniniai pamatai ir žvyro pasluoksniai turi būti įrengti. Apšvietimo stulpai,
saulės energiją kaupiantys ir naudojantys šviestuvai, jų pagrindai ir visi montavimo darbai neperkami.
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Objekto pavadinimas: Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo 
gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektas. Teritorijos prie Joniškio miesto II 

tvenkinio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai II etapas 
Susisiekimo komunikacijų ir kitos paskirties inžinerinių statinių  kapitalinio remonto ir naujos statybos 
supaprastintas projektas 
 Nesudėtingieji I ir II grupės statiniai  

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Projekto rengimo pagrindas 
Pagal LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 1-osios dalies 6-tą punktą supaprastintas statybos projektas rengiamas 
naujojo nesudėtingojo statinio statybai. 
Pagal STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas,projekto ekspertizė“ IV skyriaus 2-ojo skirsnio 16-tą punktą 
,,Supaprastintas projektas (naujos statybos,rekonstravimo),paprastojo remonto ar griovimo projektas,kapitalinio 
,paprastojo remonto ar griovimo aprašas,pastato(patalpos,patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo 
projektas yra dokumentai,kuriais vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai“. 
Kadangi visi projektuojami statiniai yra nesudėtingi,toks patikslinimas atitinka vykdomos sutarties bei projektavimo 
techninės užduoties reikalavimus 

SPPP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ 
DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 

SPP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS: 
    1.Statinio projektavimo techninė užduotis . 
    2. Joniškio rajono savivaldybės administracijos raštas dėl paslaugų techninės specifikacijos koregavimo  
       2022-06-02m. Nr.(3.17 E)S-2191 
   3.Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Registro Nr.44/1362484 2019-07-31 apie žemės  
   4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Joniškio skyriaus sutikimas 2021-06-23   
Nr.27SD-956-(14.27.137E.) dėl projekto įgyvendinimo 
  5. Ištrauka iš bendrojo plano 
  6. Toponuotrauka 
  7. UAB ,,Flonalita  direktoriaus įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo . 
  8. UAB ,,Flonalita  direktoriaus įgaliojimas  Editai Kubilienei  Nr.2021/10  2021-10-06 . 
  9. UAB ,,Flonilita“ įmonės pažymėjimas 
 10. Editos Kubilienės kvalifikacijos atestatas Nr.787A  
 11.Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis Nr.2021/05/PPU 2022-05-02 
 12. Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai 
projekto projektinių pasiūlymų aptarimo viešo susirinkimo įvykusio  2022-05-31d.17 val.Joniškio raj. savivaldybės 
administracijos pastate ,adresu Livonijos g.4, Joniškis ataskaita,gautų p asiūlymų įvertinimas, atsakymai 2022-05-
31  
13.Viešojo susirinkimo dalyvių sarašas  
14.Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai 
projekto projektinių pasiūlymų aptarimo viešo susirinkimo protokolas 2022-05-31d. 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP 
SĄRAŠAS 
LR ĮSTATYMAI: 
1. LR Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597) 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas  
3. LR Žemės įstatymas  
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas  
5. LR Atliekų tvarkymo įstatymas  
 ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: 
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1. STR 1.01.02 :2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  
3. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
4. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai, geologiniai ir geodeziniai tyrimai. 
5. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai . Statinio avarija 
6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė 
7. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai.Statybos užbaigimas . Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
šalinimas. 
8. STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
9. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka.Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo tvarka. 

10. STR 1.12.06: 2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo tvarka  
    TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI: 

1. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
2. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
3. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
4. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos,stogai, langai ir išorės įėjimo durys. 
5. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas.pagrindinės nuostatos. 
6. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas. 
7. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 
8. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
9. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
10. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
11. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Gaisrinė sauga 
12. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
13. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga 
14. STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
15. STR 2.01.06: :2009 statinio apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
16. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
17. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.: 
1. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
2. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
3. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  
VRM direktoriaus 2010 gruodžio 7d. įsakymu Nr. 1-338 
APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
1. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 

D1-193. 
2. Priklausomųjų želdinių normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirtųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų 
želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

STATYBOS TAISYKLĖS, REKOMENDACIJOS IR KITI DOKUMENTAI 
1. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklės. 
2. GKTR2.01:1999 Geodezijos ir Kartografijos techninis reglamentas 
3. LST EN 13201-1:2016 Kelių apšvietimas. 1dalis.Apšvietimo klasių parinkimo vadovas 
4. LST EN 13201-2:2016 Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
5. LST EN 13201-3:2016 Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimai 
6. LST EN 13201-4:2016 Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai 
7. LST EN 13201-4:2016 Kelių apšvietimas. 5 dalis. Kelių apšvietimas. Energetinio efektyvumo rodikliai. 
8. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
Kiekviena šių leidinių publikacija ir priedai turi būti paskutinės redakcijos ir įsigalioję šio projekto sutarties su 
užsakovu pasirašymo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. Norminiai dokumentai, kurie yra šių dokumentų nuorodose  
nėra surašyti. 
Projektui parengti naudotos licenzijuotos projektavimo programinės įrangos  
1.Microsoft Office Professional Plus 2013 
2.Draftsight -2016- laisvo kodo programinė įranga 
PDF split and merge- laisvo kodo programinė įranga 
Statybos grupės pavadinimas. Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų 
laisvalaikio ir poilsio paskirčiai  
Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai 
projektas (II etapas) 
Statybos adresas. Laisva valstybinė žemė aplink Joniškio miesto II tvenkinį. Gautas Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Joniškio skyriaus sutikimas 2021-06-23 Nr.27SD-956-(14.27.137E.) 
dėl projekto įgyvendinimo nesuformuotame žemės sklype 



2021.04.1-II-SPP- AR-3 

Statytojas. Joniškio rajono savivaldybės administracija (į.k.288712070). Livonijos g.4, Joniškis Tel.

Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus  parengė UAB  Flonilita. Draugystės g.19, LT-51230 Kaunas 837-759029 
el.p.:flonilita@korelija.lt  Projekto vadovas yr   išduotas 2014-04-
24).  el.p: ekprojektb@gmail.com 
Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo lėšomis. 
Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys statybos rūšis yra nauja statyba, 
kapitalinis remontas 
Statybos paskirtis. Kitos inžinerinės paskirties statiniai; susisiekimo komunikacijos 
Statinio kategorija. Nesudėtingieji statiniai I ir II grupės 
Projektavimas vykdomas 2 etapais 
I ETAPAS:  teritorijos prie Joniškio miesto I tvenkinio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų laisvalaikio ir poilsio 
paskirčiai 
Objekto vieta–Joniškio miesto šiaurinė dalis,prie Joniškio miesto I tvenkinio. Atstumas iki miesto centro~1,5 km. 

Teritorijoje esantys žemės sklypai: 

Sklypas Naudojimo būdas Plotas Pastabos 
Nr. 16 Visuomeninės 4,27 ha Sklype esantys statiniai: futbolo aikštė, bėgimo 
Unikalus 
Nr. 
4400-2139- 
7348 

paskirties teritorijos takai, krepšinio ir tinklinio aikštelės, sporto 
aikštelė, teniso kortai, vieta tribūnoms. Stadionas 
tvarkomas      atskiru      projektu      (numatoma 
rekonstrukcija 2021-2023 m.). 

Nr. 18 Bendrojo naudojimo 1,33 ha Dalį   sklypo   užima   miškas.   Sklype   įrengtas 
Unikalus 
Nr. 
4400-2048- 
2477 

(miestų, miestelių ir 
kaimų ar savivaldybių 
bendrojo  naudojimo) 

gruntinis pėsčiųjų takas. Sklype  yra  elektros 
transformatorinė. 

teritorijos 
Nr. 19 Bendrojo naudojimo 7,78 ha Šalia skypo įrengta automobilių stovėjimo 
Unikalus 
Nr. 
4400-2103- 
7842 

(miestų, miestelių ir 
kaimų ar savivaldybių 
bendrojo  naudojimo) 

aikštelė. Sklype yra pėsčiųjų takai, pavėsinės, 
kalnelis ir laiptai į jį. Sklype yra pilnai apželdintų 
zonų, taip pat yra laisvų zonų (pieva - veja). 

teritorijos 
Nr. 20 Rekreaciniai  vandens 14,55 ha Tvenkinys. Tvenkinio V dalyje yra pusiasalis į 
Unikalus 
Nr. 
4400-2139- 
7204 

telkiniai kurį veda metalinių konstrukcijų pėsčiųjų tiltas. 
Saloje yra miškas, menkaverčiai krūmai, 
panaudojimo potencialas neišnaudojamas. Kitoje 
salos pusėje yra pralaida, tad į salą gali patekti 
transportas, o pėstieji gali pereiti į Š tvenkinio 
pusę. ŠR tvenkinio pusėje įrengtas paplūdimys 
(patenkinamos būklės), treniruokliai, vaikų 
žaidimų aikštelė (minimali), suoleliai, 
persirengimo kabinos, pontoninis lieptas. 

Nr. 22 Bendrojo naudojimo 16,42 ha Didžiąją sklypo dalį užima miškas, dalis 
Unikalus 
Nr. 
4400-2048- 
2233 

(miestų, miestelių ir 
kaimų ar savivaldybių 
bendrojo  naudojimo) 

teritorijos yra neužsodinta. Pietinėje sklypo 
dalyje yra įrengtos 4 paplūdimio tinklinio 
aikštelės. 

teritorijos 
Nr. 24 
Unikalus 
Nr. 
4400-5783- 
5011 

Bendrojo 
naudojimo 
miestų,miesteli
ų ir kaimų ar 
savivaldybių 
bendrojo 
naudojimo) 
teritorijos 

5,2549 ha Suformuotas sklypas. 90 proc. sklypo yra
neapželdinta. 

Teritorijos apibūdinimas: 
2013–2021 m. teritorijoje atlikti darbai: 

1. Išvalytas tvenkinys.  

ArtūrasPališkevičius
Highlight

ArtūrasPališkevičius
Highlight
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2. Įrengti pėsčiųjų takai, suoliukai, šiukšliadėžės. Takai įrengti tik P tvenkinio pakrantės pusėje. 
3. Pastatytos 4 medinės pavėsinės su lauko baldais. 
4. Pastatyti 2 lauko tualetai. Vienas papildomas tualetas išlikęs sklype Nr. 18 (blogos būklės). 
5. Pastatyti 2 pontoniniai lieptai. Trečias lieptas statytas anksčiau (blogos būklės). 
6. Tvenkinio PV pusėje atnaujintas metalinių konstrukcijų tiltas, jungiantis pakrantę ir pusiasalį. 
7. Įrengtos pilnų matmenų paplūdimio tinklinio aikštelės (4 vnt.). 
8. Įrengti keli gatvės tipo šviestuvai. 
9. Įrengtas pėsčiųjų takas link kalnelio, įrengti laiptai į jį bei laužavietė kalno viršuje. 
10. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. 

Patekimas į teritoriją: 
1. Iš Žagarės gatvės. Galimas patekimas automobiliais, dviračiais, pėsčiomis. Kelio pabaigoje yra 

automobilių stovėjimo aikštelė. 
2. Iš Medžiotojų gatvės. Galimas patekimas dviračiais, pėsčiomis. 
3. Nuo kelio E77 / 210 (vakarinis miesto aplinkkelis). Privažiuojamasis kelias yra V teritorijos 

dalyje. Privažiavimas ribotas. 
4. Nuo kelio E77 / 210 (vakarinis miesto aplinkkelis). Privažiuojamasis kelias yra Š teritorijos 

dalyje. Privažiavimas ribotas. 
Visuomenė dažniausiai naudojasi 1 ir 2 patekimo keliais. 

Teritorijos patrauklumo gyventojams priežastys: 
1. Aktyvaus poilsio ir sporto (bėgiojimas, fultbolas, tinklinis, plaukimas, treniruokliai, kt.) galimybės. 
2. Laisvalaikio praleidimo ir ramaus   poilsio   (paplūdimys, žūklė, pasivaikščiojimai, šunų vedžiojimas, 

piknikai) galimybės. 
3. Žiemos pramogų galimybės ant kalnelio ir tvenkinio. 
4. Automobilių stovėjimo aikštelė – papildoma jaunimo susibūrimo erdvė. 
5. Nenuolatinių renginių vieta. Renginius/varžybas/koncertus organizuoja savivaldybės įstaigos, 

nevyriausybinės organizacijos ir pelno siekiantys organizatoriai. 
Sprendžiamos problemos: 
Teritorija yra itin mėgiama miesto ir apylinkių gyventojų. Tai puiki vieta aktyviam poilsiui (sportas laisvalaikis, 
pramogos, renginiai) bei ramiam poilsiui (paplūdimys, žūklė, pasivaikščiojimai, šunų vedžiojimas, piknikai). 
Teritorija patraukli ir žiemos sezonu (čiuožinėjimas ant ledo, slidinėjimas su rogutėmis ar slidėmis). Visoje 
Joniškio miesto teritorijoje yra tik keletas vietų, kuriose įvairių amžiaus grupių žmonės gali aktyviai leisti 
laisvalaikį, pailsėti, pramogauti. Tai miesto parkas, aikštė prie kultūros centro. Šios teritorijos yra per mažos ir 
ribotos (funkcine prasme). Miestiečiams trūksta įvairesnių laisvalaikio praleidimo formų, erdvių (laisvalaikio 
gamtoje, prie vandens). Dėl šių priežasčių gyventojai dažnai nusprendžia poilsiauti kitur. Teritorija tvarkoma jau 
beveik 10 metų, tačiau įveiklinimo procesas yra nenuoseklus t.y. kasmet įgyvendinami daliniai, bet ne 
kompleksiniai teritorijų pritaikymo sprendimai. Pritaikius teritoriją, būtų sudarytos sąlygos vystyti smulkųjį verslą 
(vandens pramogoms skirtų priemonių nuoma, prekyba vaisvandeniais, užkandžiais ir pan.). Būtini kompleksiniai 
teritorijos sutvarkymo pritaikymo sprendiniai. 
Tikslas: 
Kompleksiškas teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų laisvalaikio-poilsio paskirčiai. Sąlygų sudarymas 
privačiam verslui. 

II  ETAPAS:  teritorijos  prie  Joniškio  miesto  II  tvenkinio  sutvarkymas  ir  pritaikymas  gyventojų 
laisvalaikio ir poilsio paskirčiai 
Objekto vieta – Joniškio miesto šiaurinė dalis, prie Joniškio II tvenkinio. Atstumas iki miesto centro ~1 km. 

Teritorijoje esantys žemės sklypai: 
Žemės sklypai nesuformuoti (laisva valstybinė žemė). 

Patekimas į teritoriją: 
1. Iš Medžiotojų, Sidabros, Knygnešių gatvių. Galimas patekimas automobiliais, dviračiais, pėsčiomis. 
2. Iš Joniškio miesto I tvenkinio teritorijos. Galimas patekimas dviračiais ir pėsčiomis. 

Teritorijos apibūdinimas: 
2013–2021 m. teritorijoje atlikti darbai: 
1. Įrengtas paplūdimys. 
2. Išvalytas tvenkinys. 

Sprendžiamos problemos: 
Teritorija patraukli ramiam poilsiui (paplūdimys, žūklė, pasivaikščiojimai, šunų vedžiojimas). Teritorija nėra 
pritaikyta: nėra pėsčiųjų takų, suoliukų ir šiukšliadėžių, lieptelių, poilsio namelių. Esamas paplūdimys ypač 
mėgiamas gyventojų, todėl tikslinga jį išplėsti bei įrengti trūkstamus elementus (saugumo plūdurai, 
persirengimo kabinos ir pan.). 

Tikslas: 
Kompleksiškas teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poilsio paskirčiai. 
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1 pav. ištrauka iš regia.lt žemėlapio su sklypų ribomis   

2.2. Klimato sąlygos  
Pagal RSN 156-94 ,,Statybinė klimatologija “ duomenys Joniškio m.  
      2.3.Žemės reljefas ir geologiniai- hidrogeologiniai duomenys 
Projektas parengtas ant inžinerinio topografinio plano parengto 2021m.  Koordinačių sistema – LKS-94;  
Esamos požeminės komunikacijos su eksploatuojančiomis tarnybomis sutikslintos.  
      2.4. Esamos kliūtys, inžineriniai tinklai. 
 Takai, dviračių pėsčiųjų takai įrengiami maksimaliai prisitaikant prie esamo reljefo, išsaugant esamus medžius, 
atsižvelgiant į jau esamus takus.  
Pėsčiųjų ir dviratininkų takas projektuojamas su tai informuojančiais ženklais. 
Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina kviesti tinklų atstovus. Apšvietimo 
stulpų kabelius apsaugoti apsauginiais vamzdžiais. 
 

3. PROJEKTINIIAI SPRENDINIAI 
3.1. Planiniai sprendiniai 

Prie II tvenkinio patekimas iš Medžiotojų, Sidabros, Knygnešių gatvių. Galimas patekimas automobiliais, 
dviračiais, pėsčiomis. Galimas patekimas iš Joniškio miesto I tvenkinio teritorijos dviračiais ir pėsčiomis. 
Baseino g. tęsinyje projektuojamas takas iki paplūdimio zonos.  
Pradėto formuoti paplūdimio vietoje projektuojama paplūdimio zona -770 m2 ploto pietinėje II tvenkinio pusėje. 
Projektuojamas papildomas smėlio sluoksnis ant sausumos (h=10cm) ir ant tvenkinio dugno. Vandenyje 
projektuojamass mobilios čiuožyklos (tvirtinamos svorio balastais) įrengimas. 
 Projektuojamos saugumo priemonės: vandens plūdurai – L=110m, seklumą nuo gilumos skiriantis apsauginis 
tinklas. 
Paplūdimio zonoje įrengiamos 2 persirengimo kabinos, suoliukai su šiukšliadėžėmis. Projektuojamas informacinis 
stovas. 
Rytiniame paplūdimio kampe numatoma vieta moduliniam konteineriui, kuriame galės įsikurti gelbėtojai, ar 
esant poreikiui lauko kavinė. 
Ties tvenkinio pietvakarine puse, Medžiotojų g. ir Sidabros g. sankirtoje, projektuojama verslo veiklai skirta zona-
1790m2 ploto. 
II tvenkinio vakarinėje pusėje projektuojama vaikų žaidimo aikštelė skirta įvairaus amžiaus grupėms. Numatomas 
tam skirtas plotas- 600 m2. Aikštelė aptveriama 80 cm aukščio tvorele su dvejais varteliais. Aikštelių danga- 
gumos-mulčio danga. Vaikų žaidimų įrenginiams siūloma naudoti įrenginius iš natūralių medžiagų – medžio, 
perdirbtų medžiagų. Numatomi 2 suolai su šiukšliadėžėmis aptvertoje vaikų žaidimo aikštelėje –vaikus prižiūrintiems 
asmenims. 
Projektuojamas betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takas 1.5m pločio pietinėje ir pietrytinėje II tvenkinio pusėje 
-1515m2. Projektuojamas voluoto asfalto pėsčiųjų- dviračių takas 2,5m pločio šiaurinėje tvenkinio pusėje iki 
Knygnešių g. Projektuojamas voluoto asfalto pėsčiųjų- dviračių tako plotas -1425 m2 . 
Medžiotojų g. ties vakarine tvenkinio puse praplatinama iki 5,5m pločio (naujai įrengiama asfaltbetonio danga- 
425m2). Projektuojamos 16 vietų (2,0mx7m išmatavimų) automobilių stovėjimui. Iš jų 2 vieta skirtos ŽN 
automobiliui. Projektuojama12mx12m apsisukimo aikštelė. 
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Įrengiamos atokvėpio- poilsio aikštelės su suoliukais ir šiukšliadėžėmis: vieno suoliuko su atlošu ir šiukšliadėže -
8vnt( išmatavimai 1,5mx2,5m),dviejų suoliukų  su atlošais ir šiukšliadėže -4vnt.( išmatavimai 1,5mx5m) 
Projektuojami informaciniai stendai -3vnt.: ties paplūdimio zona -2 vnt., ties vaikų žaidimo aikštele-1vnt. 
Projektuojamas esamo metalinio tiltelio T-1 remontas. Esama tiltelio danga – metalo lakštų segmentai 
58cmx122cm -20vnt.Tiltelio išmatavimai 1200mmx10360mm. Paliekama laikanti metalinė tiltelio konstrukcija. 
Išmontuojamas tik vienoje tiltelio pusėje esantis nestabilus, nesaugus turėklas. Patikrinamas esamų metalo 
segmentų stabilumas, koreguojamas jų aukštis – neturi būti jokių aukščių nesutapimų. Projektuojama nauja 
medžio-plastiko kompozito (WPC) pilnavidurių terasinių lentų danga ant metalo 40mm x 60mm profilių karkaso. 
Projektuojami nauji metaliniai turėklai iš abiejų tiltelio pusių. Turėklų aukštis 1,3m, ilgis 10,43m. Turėklai 
projektuojami iš dažyto stačiakampio profilio metalinio vamzdžio porankio 80mmx40xmm(h)x3mm, su statiniais ir 
ilginiais metalo stačiakampio profilio  80mmx40x3mm, su 300 pakreiptais elementais iš metalo stačiakampio profilio 
20mm x 40mm(h) x 3mm kas 100mm. Nuo tvorelės apačios tarpas turi būti ne didesnis nei 10cm. Tvorelių 
metaliniai elementai dažomi metalui skirtais dažais su rūdžių surišėju antracito spalvos (Ral 7016). 
Ties tilteliu panaikinami menkaverčiai vandens augalai, sutvarkomos prieigos, išvalomas  tvenkinio dugnas.  
Projektuojamas užtvankos tilto turėklo ties II tvenkiniu sutvarkymas ir pakeitimas nauju. Projektuojami nauji 
turėklai T-1 ir T-2. Turėklų aukštis 1,3m. Jie tvirtinami į betono pagrindą ant metalinių plokštelių. Porankiai, 
,statiniai, ilginiai projektuojami iš stačiakampio metalinio profilio 80mmx40mmx3mm, su 300 pakreiptais elementais 
iš metalo stačiakampio profilio 20mmx40mm(h)x3mm kas 100mm. Nuo tvorelės apačios tarpas turi būti ne didesnis 
nei 10cm.  
Projektuojami nauji turėklai T-3, T-4  5m ilgio. Jie tvirtinami prie betono pagrindo tiltelio šonuose įrengtų metalo 
plokštelių.Turėklų aukštis nuo tiltelio betono pagrindo viršaus -1.3m. Porankis- 5m ilgio, statiniai, ilginiai 
projektuojami iš stačiakampio metalinio profilio 80mmx40mmx3mm, su 300 pakreiptais elementais iš metalo 
stačiakampio profilio 20mmx40mm(h)x3mm kas 100mm. Nuo tvorelės apačios tarpas turi būti ne didesnis nei 
10cm.  
Tvorelių metaliniai elementai dažomi metalui skirtais dažais su rūdžių surišėju antracito spalvos (Ral 7016). 
Teritoriją planuojama apšviesti. Šviestuvai išdėstomi kas 35m palei projektuojamą pėsčiųjų- dviračių taką ir 
pėsčiųjų taką. Projektuojami LED šviestuvai-44vnt. naudojantys saulės energiją. Apšvietimo sistema projektuojama 
,,be laidų po žeme” t.y žemėje įrengiami energiją kaupiantys akumuliatoriai. Apšvietimo sprendiniai tikslinami 
pasirinkus konkrečius gaminius. 
Projektuojama teritorija turėtų būti tvarus objektas nereikalaujantis didelių priežiūros kaštų. 
Pagrindiniai kriterijai, kuriais remiantis ši erdvė būtų kuriama: 
•Maksimaliai prisitaikyti prie esamos gamtinės situacijos. Prisitaikoma prie reljefo ir esamų želdinių. 
•Vandentvarka. Visas atsiradęs paviršinis lietaus vanduo turėtų būti sunaudojamas sklype, be nuvedimo į nuotekų 
tinklus. Tam pasiekti būtų planuojami nuolydžiai, kuriais lietaus vanduo nuvestas į želdinių plotus susigertų bei 
papildomai drėkintų ir gerintų želdinių augimą. 
•Maži priežiūros kaštai. Teritorija turi funkcionuoti su minimaliu priežiūros poreikiu. Medžiagos takų dangoms ir 
įtaisiniams turi būti parinktos ilgaamžės, dažnai pjaunami vejos plotai numatomi tik svarbiausiose lankytojams 
zonose, kitur sodinami daugiamečiai augalai nereikalaujantys nuolatinės priežiūros. Krūmų rūšys sodinamos 
tinkančios aplinkai ir esamai erdvei, kad nereikalautų genėjimo ir kitokios priežiūros. Lankytojų šiukšlių surinkimas 
numatomas patogiose aptarnavimui vietose atliekų rūšiavimo dėžėse. 
•Medžiagiškumas. Statybos metu naudojamos medžiagos turėtų būti iš kuo daugiau natūralių medžiagų ir ateityje 
lengvai perdirbamų. Rekomenduojama naudoti regione išgaunamas ar pagamintas statybines medžiagas, kad 
išvengti brangių transportavimo kaštų. 
•Apšvietimas. Teritorija apšviečiama energiją taupančiais šviestuvais, su autonomiška valdymo sistema 
reaguojančią į esamas sąlygas. 
•Aplinka visiems. Visi numatomi sprendiniai turi būti įgyvendint vadovaujanti universalus dizaino principu ir pritaikyti 
visiems, neišskiriant žmonių pagal jų galimybes, t. y. pritaikyti ir žmonėms su negalia. 
PARUOŠIAMIEJI TAKŲ TIESYBOS DARBAI 
Takų tiesybos paruošiamieji (dangų ardymo/atstatymo) bei žemės darbai turi būti vykdomi pagal statinio projektą 
bei vadovaujantis galiojančiais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“ Prieš statybos 
darbų pradžią Rangovas turi gauti leidimą kasinėjimo darbams. 
Statybvietę reikia aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą. 
Prieš pradedant statybos darbus, tako trasoje esantys ir projektinių sprendinių neatitinkantys elementai (inžineriniai 
tinklai, esamos dangos, želdiniai ir kt.) šalinami arba rekonstruojami vadovaujantis projekto brėžiniais ir 
techninėmis specifikacijomis. 
Antriniam (RC) panaudojimui tinkamos medžiagos turi būti sandėliuojamos bei, gavus Techninę priežiūrą 
vykdančių asmenų leidimą, gali būti panaudotos statybos darbams. Netinkamas antriniam panaudojimui statybinis 
laužas turi būti nedelsiant išvežamas į atliekų sąvartas, kurias nurodo leidimą kasinėjimo darbams arba leidimą 
aptverti teritoriją išduodanti atsakinga tarnyba. 
Žalių plotų vejos dirvožemis, prieš vykdant tiesybos darbus, turi būti pašalintas ir sandėliuojamas, o baigus 
statybos darbus – panaudotas vejos atstatymui. Iki statybos darbų pradžios tako įrengimo vietoje augantys krūmai 
ir medžiai turi būti pašalinti. 
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint 
savivaldybės išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams. 
Projektuojamų statinių nužymėjimą atlikti vadovaujantis nužymėjimo planais. Projekte pateikiama medžiaga skirta 
nužymėti statybvietės teritoriją: tako trasos nužymėjimo planas (M1:500). 
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Prieš vykdant statybos darbus, esant reikalui, nužymėjimas gali būti papildomai tikslinamas ir detalizuojamas darbo 
projekte. 
Esamų inžinerinių tinklų padėtis prieš vykdant statybos darbus ir jų metu turi būti tikslinama. 
Rangovas privalo gauti iš eksploatuojančių organizacijų visą reikiamą informaciją ir paramą nustatant magistralinių 
bei vietinių tinklų padėtis. 
Negaliojantis gatvės dangos horizontalus ženklinimas turi būti pašalintas taip, kad jis nebūtų atpažįstamas bet 
kokiomis oro sąlygomis. Laikinos techninės eismo reguliavimo priemonės eismo organizavimo pakeitimams bendro 
naudojimo teritorijoje naudojamos statybų metu įrengiamos tik gavus leidimą iš Joniškio miesto savivaldybės 
administracijos.  
DANGŲ ĮRENGIMAS 
Tako danga suprojektuota siekiant atitikti eismo reikalavimus, sanitarines higienos sąlygas bei užtikrinti saugų 
transporto priemonių eismą projektiniu greičiu visais metų laikais. 
Tako danga turi būti lygi, užtikrinti sklandų važiavimą ir projektinį greitį. Dviračių-pėsčiųjų tako šiaurinėje tvenkinio 
pusėje  įrengti projektuojama voluoto asfalto danga-1425m2, pėsčiųjų takams pietinėje ir vakarinėje II tvenkinio 
pusėje – betoninių trinkelių danga-1515m2. Medžiotojų gatvės platinimui  naujos asfaltbetonio dangos įrengimo -
448m2 . 
Takų dangos konstrukcijų sluoksniai techniniame projekte parinkti vadovaujantis KPT SDK 19 reikalavimais 
numatant, kad takais galėtų važinėti takų priežiūros mašinos.  
Techninių reikalavimų dangų konstrukcijoms santrauka (papildomai žiūrėti dangos konstrukcijų skersinių pjūvių 
brėžinius bei projekto technines specifikacijas): 
Storis, cm Dangos konstrukcijos sluoksniai 
1. Esamos tako atkarpos dangos sutvarkymas 
4 asfalto dangos remontas, klojant asfalto viršutinį sluoksnį iš mišinio AC 11 VS 

įrengimas panaudojant mažąją mechanizaciją 
15 skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 

įrengimas 
2. Naujos dviračių tako atkarpos įrengimas 
6 asfalto danga iš mišinio AC 16 PD su 100/150 bitumu 
15 skaldos pagrindo sluoksnis iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥80 MPa, 

Dpr=103% 
20 šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, Dpr = 100 %, k ≥ 1,0×10-5 m/s 
3. Iškiliųjų perėjų įrengimas gatvės važiuojamojoje dalyje 
10 sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio AC 16 VS ant karštu bitumu gruntuojamo 

paviršiaus 
4. Betoninių trinkelių dangos įrengimas (pėsčiųjų takas 
8 10x20 cm betoninių trinkelių grindinys, užpildant siūles skaldos atsijomis 
3 išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų 
15 skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 fr. nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, 

EV2≥80MPa, Dpr=103% 
20 šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, Dpr = 100 %, k ≥ 1,0×10-5 m/s 
EISMO REGULIAVIMO PRIEMONĖS 
Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir kitos eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių 
eismo taisyklių“ reikalavimus. 
Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo 
ir vertikalaus ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Automobilių 
kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu“ TRA VŽ 12 (Žin. 2012, 30-1438). 
Želdinių tvarkymo sprendiniai 
Šiuo metu teritorijoje yra daug gero būklės medžių. Greta projektuojamų takų esantys esami medžiai, išsaugomi. 
Numatomas teritorijoje esančių menkaverčių krūmų ir sąžalynų kirtimas. Teritorijos erdvėse ties suoliukų zonomis 
planuojami sodinti krūmai. Projektuojamų krūmų rūšys parinktos pagal tinkančias augimo sąlygas bei pagal parko 
erdvių organizavimo kriterijus. Teritorijos pakraščiuose ir vietose, kur norima atriboti, sukurti žalią foną, sodinami 
ūgsmingi, esamų medžių pavėsyje augantys kalninis serbentas (lot. Ribes alpinum), baltuogė meškytė (lot. 
Symphoricarpus albus), raudonoji sedula (lot. Cornus sanguinea), kuri savo rausvomis šakomis papuoš aplinką ir 
žiemą. 
Akcentinėse vietose, puošiama žydinčiomis lanksvomis. Kelių rūšių lanksvos žydės skirtingu metu, todėl visą 
vasarą teritorijoje bus žydinčių krūmų. 
Palei taką, kur norisi pabrėžti erdves, suolų nišų užnugariuose, tarp iškylų aikštelių sodinami krūmai.  
Konkretūs sodinamų ir kertamų medžių sprendiniai bus tikslinami projekto įgyvendinimo eigoje.  
Inkilai esamose medžiuose gali būti įrengiami pagal ornitologų rekomendacijas ramaus poilsio zonose esančiuose 
medžiuose. 
Projektuojami gėlių stovai, gėlynai Medžiotojų g. ir Sidabros g. sankirtos šiaurinėje pusėje , Baseino g. ir Sidabros 
g. susikirtimo zonoje , esančiose  pietinėje II tvenkinio pusėje . 
Vaikų žaidimų aikštelė.  
Aikštelė projektuojama skirtingo amžiaus grupių vaikams. Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai ir elementai galėtų būti 
iš natūralių medžiagų, patvarios ir atsparios atmosferos poveikiui baltažiedžio vikmedžio (lot.Robinia 
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Pseudoacacia) medienos ar perdirbtų medžiagų kurioms suteikiama garantija bent 10 metų. Planuojamas kliūčių  
ruožas su bokšteliu, sūpynės ir kt. Aikštelės dangai naudojama smūgius silpninanti gumos mulčio medžiaga.  
Projektuojami įtaisiniai 
Teritorijoje numatoma suolai su atramomis ant kurių galima patogiai ilsėtis, šiukšliadėžės ir kt. Skirtingo tipo 
įtaisiniai skatina bendrauti skirtingoje aplinkoje. Vieninga, minimalistinė stilistika tinkanti gamtiškai aplinkai. 
Įrenginiai gaminami iš ilgaamžių medžiagų - kietmedžio su cinkuotomis ir dažytomis metalinių elementų 
konstrukcija, tvirtinama betoninių pamatu po takų danga. 
APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS 
Patekimas su automobiliu į planuojamą teritoriją galimas Medžiotojų g. Numatomos 11 stovėjimo vietų, kurių 1 vt, 
skiriama ŽN. 
Projektuojami takai atitinka išilginius ir skersinius nuolydžius pagal ŽN reikalavimus, suprojektuoti taip, kad ŽN 
galėtų jais laisvai ir saugiai jais judėti. Pėsčiųjų tako plotis 1.5m. Pagrindinių pėsčiųjų tako pritaikytų ŽN išilginis 
nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). 
Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo 
trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm. 
Šalia pėsčiųjų tako, ne rečiau kaip kas 150 m įrengtos ŽN poilsio aikštelės su suoleliais su porankiais. 
Poilsio vietos ne mažesnės kaip 1 500 mm pločio ir 1500 mm ilgio  
Pėsčiųjų takus numatoma apšviesti tamsiuoju paros metu. Pėsčiųjų takuose sumontuoti šviestuvai, ženklai 
numatyti ne žemiau kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių dangčiai įleisti/ 
išsikišę ne giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus arba įgilinti taip, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi. 
Pėsčiųjų takų danga turi būti neslidi, gerai prižiūrima, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad ji neapledėtų, 
žiemos metu barstoma druska, smėliu. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, 
neslidūs, neklampūs ir saikingai rievėtų medžiagų. 
Kadangi planuojama teritorija bus viename lygyje (nebus aukščių perkritimų) liečiamieji įspėjamieji paviršiai 
nenumatomi.  
Pėsčiųjų-dviračių takas suprojektuotas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas.” 
– t.y. taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, 
judėjimas ir veikla: 
- pėsčiųjų takai ir kiti gatvės elementai suprojektuoti kaip bekliūtė judėjimo trasa; 
- įspėti žmones apie takų aukščio ar krypties pasikeitimą bei kitas kelyje esančias kliūtis įrengiamas besiskiriantis 
savo spalva, faktūra ar tekstūra nuo aplinkinių paviršių įspėjamasis paviršius iš betoninių plytelių ar trinkelių; 
- motorizuoto eismo gatvių ir pėsčiųjų, dviračių perėjų susikirtimuose gatvės bortai įrengiami viename lygyje su 
važiuojamąja dalimi (peraukštėjimas 0 – 2 cm); vertikaliems aukščių skirtumams įveikti projektuojami nuožulnūs (iki 
8,3 %) judėjimo paviršiai - pandusai/rampos. Rampos įrengiamos visu perėjos pločiu; 
- įvažiavimą kertantis pėsčiųjų ir dviračių takas turi būti pratęsiamas tame pačiame lygyje; 
- pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu; 
- į šaligatvius ir dviračių takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi dviratininkams, pėstiesiems ir žmonėms 
su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 
2,25 m virš tako paviršiaus (ties dviračių eismo juostomis – 2,50 m). 
Aplinka, pritaikyta žmonėms su negalia, tinka ir asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ar ligos vaikšto pasiremdami 
lazda ar ramentais, nėščioms moterims ir moterims, vežančioms vaiką vežimėliu, žmonėms, laikinai sunkiai 
vaikštantiems po ligos, operacijos, traumų ir pan. 
Sklypo sutvarkymas 
Šiuo projektu buvo pateikti pagrindiniai aikštelių bei takų techniniai parametrai, grafiškai fiksuotas aikštelių bei takų 
išdėstymas plane, takų įrengimo techniniai sprendiniai. 
 Nurodyta statybos darbų vykdymo riba (riba sutampa su sklypo riba). 
 Šioje techninio projekto dalyje pateikiami aikštelės bei takų įrengimo techniniai sprendiniai. 
Tikslesnius išplanavimo elementų parametrus žiūrėti grafinėje projekto dalyje. 
Vertikalaus planiravimo darbais lietaus paviršinis vanduo nuvedamas nuo takų į veją. 
Nužymėjimas 
Nužymėjimas atliktas koordinatėmis (koordinačių sistemoje LKS-94) arba nurodant atstumus nuo gatvės 
ašies ar kitų koordinatėmis nužymėtų objektų. 
Aukščių planas 
Yra parengtas brėžinys 2021.04.1-II-SPP-BR4 Sklypo vertikalinis planas M1:1000, kuriame pateikti  takų įrengimo 
charakteringų taškų projektiniai aukščiai. 
Kultūros paveldo išsaugojimas 
 Projektavimo darbai atliekami sklypuose, kurie nėra kultūros paveldo saugomoje vietovėje. Projektuojami statiniai 
nėra kultūros paveldo objektai. Teritorijoje nėra nekilnojamojo kultūros vertybių registre registruotų objektų. 
Aplinkosauga 
Įvadas 
Projekto įgyvendinimui papildomos žemės visuomenės poreikiams paimti nereikės. Statybos darbai atliekami 
valstybinėje žemėje. 
Projekto įgyvendinimo metu genimos gretimai augančių medžių šakos, kertami menkaverčiai krūmai. 
Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis 
Augalinis sluoksnis nuo esamo žemės paviršiaus nukasamas ir išvežamas į saugojimo aikštelę arba 
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sandėliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas sankasos šlaitų užpylimui ir pakelės plotų 
rekultivacijai, padengiant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žole. 
Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose 
dokumentuose, projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose, o taip pat partnerystės 
sutartyje. Kai atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti 
analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, 
atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi. 
 Atliekos 
Planuojama veikla nėra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todėl po veiklos įgyvendinimo atliekų susidarymas 
nenumatomas. Numatomos tik įprastinės transporto eksploatacinės atliekos. 
Pagrindiniai atliekų kiekiai susidarys statybos darbų metu. Statybos darbų metu susidarysiančios statybinės- 
griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais „Dėl 
atliekųtvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 
Atliekų tvarkymo įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“ reikalavimais. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtoje 
aikštelėje. Atliekos statybvietėje negali būti maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius konteinerius. 
Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos į: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalinamas. 
Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 
prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.: energijai 
gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos 
atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų 
tvarkymo veikla. 
Atliekant statybos darbus, susidarys keleto rūšių nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasė, 
asfaltbetonio laužas, metalų mišiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Frezuotas asfaltas ir esamas pagrindas gali būti 
panaudojamas naujai rengiant pagrindus. Statybinį laužą, atliekamą gruntą numatoma pristatyti atliekų 
tvarkytojams. 
Išrūšiuotos statybinės atliekos turi būti pristatytos į statybinių atliekų tvarkymo vietas arba gali būti naudojamos 
savo reikmėms.Statybinių atliekų turėtojas  nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės 
atliekos.Išrūšiuotos statybinės atliekos ,kad neterštų aplinkos  ir nekeltų pavojaus, iki statybų pabaigos gali būti 
kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.Tinkamos naudoti ar 
perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiuose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. 
Statybinių atliekų krovimas į mašinas organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugoti 
nuo dulkių ir triukšmo. 
Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežama uždengtais sunkvežimiais, konteineriais ar 
kitu uždaru būdu. 
Dokumentai apie faktinį susidariusių atliekų kiekį, rūšį bei jų tvarkymo vietas turi būti laikomi iki statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti. 
1. Išmontuojami metalinio profilio turėklas  nuo tiltelio –D 60mm-15,2m. 
2. Išmontuojami metalinių profilių turėklai nuo užtvankos tilto: 
Turėklas ir statiniai iš stačiakampio metalo profilio-30x50mm-78m, d20-42m,kampuočio L30x60mm-30,4m 
3. Medžiotojų gatvės 40mmx500mm L=132m  asfaltbetonio damgos viršutinio sluoksnio nuėmimas . 
ATLIEKŲ KIEKIAI 
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Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos atitvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 
Radioaktyvių medžiagų statybos metu naudoti ir saugoti nenumatoma. 
 Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas 
Požeminio vandens vandenviečių ar jų apsaugos zonų artimoje tako aplinkoje nėra. 
Pagal aplinkos ministro įsakymą „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos joust 
nustatymo taisyklių patvirtinimų“ nustatytos artimiausių paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės 
apsaugos juostos.  
Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl 
paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ planuojami statyti takai ir jų aplinka nėra galimai teršiama 
teritorija.  
Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 
Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo darbų 
statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. 
Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų 
Įranga  arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00–
22:00val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; 
statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal galimybes 
rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas 
operacijas).Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.  
Trečiųjų asmenų interesų reikalavimai 
Įgyvendinant projekto sprendinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos numatomos apsaugoti taip: 
1. Nebus pabloginama esamų statinių techninė būklė; 
2. Statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskirų kelio atkarpų uždarymas vykdant tako statybą, sudarant 
specialiųjų tarnybų automobiliams nuvykti iki gyvenamųjų namų. 
3. Projekte nenumatytas tinklų atjungimas vartotojams statybos metu, todėl paliekama galimybė naudotis 
inžineriniais tinklais; 
4. Rangovams atliekant tako ir nuovažų pagrindų įrengimo darbus, parenkant mechanizmus gruntų tankinimui, 
reikia atsižvelgti į vibrovolų technines charakteristikas, kad nebūtų vibracijos poveikio gatvės apsaugos zonoje 
esantiems statiniams. 
Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių 
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 
Atsižvelgti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, reikia ir vykdant pakelės tvarkymo darbus. 
Statybos darbai laikinai neišnuomotoje žemėje draudžiami. 
Norint išvengti triukšmo ir oro taršos šalia pavienių gyvenamųjų namų, turi būti planuojamas darbo laikas. 
Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laiką taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie 
gyvenamųnamų poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18 – 6 val.), naudoti mechanizmus su mažiausiomis 
triukšmingumo charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus garso slėgio lygis neturi viršyti 
anksčiau nurodytų reikalavimų. 
Objekto statybos metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra įvairūs mechanizmai, mašinos. Jie gali sukelti 
triukšmą, didesnį kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei 
aplinkinių teritorijų faunai. Triukšmo poveikio mažinimui siūloma naudoti įrangą su mažiausiomis triukšmo 
charakteristikomis arba atitinkamai planuoti darbo laiką dienos metu. 
Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 
planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie 
įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Tinkamas statybinių medžiagų ir atliekų 
saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų paruošimas, sumažina galimą neigiamą poveikį 
aplinkai. 
Orą teršia dylančių mechanizmų dulkės, darbo su smėliu metu keliamos dulkės. Statybos darbų sausros 
metu dulkėtumui sumažinti, siūloma laistyti dulkančias dangas. 
Atkreiptinas dėmesys į naftos produktų išsiliejimo ir gamtos užteršimo prevenciją. Neįrengti atliekų 
sandėliavimo vietų šalia vandens telkinių, nuotekas nuo statybos aikštelių nukreipti į šalikelės griovius, bei įrengti 
šiaudų gniūžtes, kad nuotekos galėtų mechaniškai apsivalyti. Vykdant statybos darbus prie didesnių vandens 
telkinių, įrengti laikinus aptvėrimus (pylimėlius), apsaugančius vandens telkinius nuo teršimo dumblu. 
Naftos produktų sandėliavimas aikštelėse neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi, 
tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. 
Visus kitus elementus (takus, suoliukus,šiukšliadėžes, inžinerinius, taip pat ir apšvietimo tinklus) prižiūri ir jų vertę 
apskaito savivaldybės, kurios užtikrina saugaus eismo sąlygas, poveikį aplinkai mažinančių priemonių (triukšmą, 
oro, vandens, dirvožemio užtaršą ir kitą neigiamą poveikį mažinančių priemonių) įgyvendinimą, taip pat atlieka 
šiame papunktyje nurodytų statinių taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas. 
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PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 
Teritorija prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkoma ir pritaikoma gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai. 
Naujų takų išilginis profilis suprojektuotas siekiant žemės darbų apimčių balanso gretimuose pylimų ir iškasų 
ruožuose. Esamas derlingo dirvožemio sluoksnis prieš pradedant tiesimo darbus turi būti pašalintas, o baigus 
statybos darbus, - paskleistas atstatant vejos plotus. Esami vertingi želdiniai išsaugomi. Šalinami tik teritorijoje 
esantys menkaverčiai krūmai bei sąžalynai. 
Numatomų susisiekimo komunikacijų įrengimo, o taip pat ir eksploatavimo metu nesusidarys pavojingų ar 
radioaktyvių atliekų. Vykdant darbus susidariusios statybinės atliekos (frezuotas asfaltas, betoninių bordiūrų 
elementai ir pan.) yra tinkamos perdirbimui ir antriniam panaudojimui. 
Susidariusias asfalto droženas numatoma panaudoti reikalingų naujų asfalto sluoksnių mišinių gamybai. 
Projektuojamo tako įrengimas nesukels didesnio triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ar spinduliuotės neigiamo 
poveikio gamtinei aplinkai, žmonėms ar jų sukurtoms vertybėms. 
Vykdant projekte numatytus darbus nenumatomas eismo uždarymas. Laikinos techninės eismo reguliavimo 
priemonės eismo organizavimo pakeitimams bendro naudojimo teritorijoje naudojamos statybų metu įrengiamos tik 
gavus leidimą iš Joniškio miesto savivaldybės administracijos bei suderinus su kelių policija. 
Siekiant užtikrinti eismo dalyvių saugų, funkcionalų bei ekonomišką susisiekimą, projektuojamos eismo 
organizavimo priemonės – kelio ženklai, horizontalusis ženklinimas, apsauginiai atitvarai ir kt. Įgyvendinant 
projektinius sprendinius pagerinamos pėsčiųjų ir nemotorizuoto, žmogaus raumenų jėga varomo, transporto eismo 
sąlygos. Takas projektuojamas taip, kad tiek pėstieji, tiek dviratininkai galėtų saugiai eiti/važiuoti . 
Projektiniai sprendiniai parengti siekiant užtikrinti, kad visi takų elementai nesukeltų kliūčių 
negalią turintiems žmonėms ir nebūtų ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 
Numatomi sprendiniai atitinka universalaus dizaino principus. 
 
ATLIKTI SUDERINIMAI IR TECHNINĖS PRIEMONĖS NUKRYPIMAMS NUO NORMATYVINIŲ STATYBOS 
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR STATINIŲ SAUGOS IR PASKIRTIES DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ 
KOMPENSUOTI SĄRAŠAS 
Projektas atitinka statybos normas ir taisykles bei ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus. 
Vadovaujantis LR Statybos įst.6str.4d.:rekonstravimo  darbai statinyje vykdomi , statybos sklypas tvarkomas taip, 
kad statybos metu ir naudojant rekonstruotą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties apsaugos nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos aplinkos apsaugos statinių 
dokumentų nuostatas. 
Parengtas  supaprastintas (SPP) projektas . 
 Pagal LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 1-osios dalies 6-tą punktą supaprastintas statybos projektas rengiamas 
naujojo nesudėtingojo statinio statybai. 
Pagal STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas,projekto ekspertizė“ IV skyriaus 2-ojo skirsnio 16-tą punktą 
,,Supaprastintas projektas (naujos statybos,rekonstravimo),paprastojo remonto ar griovimo projektas,kapitalinio 
,paprastojo remonto ar griovimo aprašas,pastato(patalpos,patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo 
projektas yra dokumentai,kuriais vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai“. 
Kadangi visi projektuojami statiniai yra nesudėtingi,toks patikslinimas atitinka vykdomos sutarties bei projektavimo 
techninės užduoties reikalavimus 
Projektas parengtas pagal projektinių pasiūlymų, kuriems pritarė  2022-06-27 Joniškio m. vyriausiosioji architektė 
Daiva Bičkienės. 
Patvirtinus projektinių pasiūlymų rengimo užduotį Nr.2021/05/PPU 2022-05-02 (tvirtino Joniškio r.savivaldybės 
vyriausioji arhitektė Daiva Bičkienė 2022-05-02), parengti teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymo ir 
pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektiniai pasiūlymai,  atliktas projekto  viešinimas: 2022-05-
09d. projektiniai pasiūlymai įkelti į IS ,,Infostatyba“, Joniškio r. savivaldybės interneto puslapį. 2022-05-09d. 
Joniškio r. savivaldybės internetiniame puslapyje buvo patalpintas informacinis skelbimas,projektuojamo objekto 
teritorijoje buvo įrengtas informaciniai stendai. Iki viešojo susirinkimo pradžios buvo gauti Joniškio r. savivaldybės 
nario Romo Karūžnos,Joniškio r. savivaldybės nario Mindaugo Balčiūno pasiūlymai ir pastabos, Jolantos 
Giedrikienės užklausymas dėl pasodintų medžių išsaugojimo, Simono Mykolaičio pasiūlymai ir pastabos.Kitų 
pasiūlymų ar pretenzijų iki viešo susirinkimo negauta. Viešas susirinkimas įvyko 2022-05-31d. 17 val. Joniškio 
rajono savivaldybės administracijos pastate, adresu Livonijos g.4, Joniškis. Dalyvavo 12 žmonių. Viešojo 
susirinkimo metu pristatytas projektinių pasiūlymų projektas, dalyviai uždavė klausymus, į kuriuos projekto 
vadovas, architektas ir savivaldybės atstovas atsakė. Viešo susirinkimo metu aptarti visi gyvai gauti klausymai 
irpastabos projektiniams pasiūlymams. Susirinkimas truko vieną valandą trisdešimt minučių (iki 18va.30min.). 
Atsakymai į atsiūstus klausymus ir pastabas, kurie gauti elektroniniu paštu iki viešojo susirinkimo, išsiūsti 
pateikėjams- R. Karūžnai, M. Balčiūnui, J.Giedrikienei, S.Mykolaičiui. Projektinių pasiūlymų svarstymo su 
visuomene viešojo susirinkimo protokole 2022-05-31d. pažymima, kad  projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra 
įvykdyta pagal galiojančių aktų reikalavimus,. Į visuomenės klausymus atsakyta. Suinteresuota visuomenė pritarė 
projektiniams pasiūlymams. Projekto sprendinių taisymai atliekami techninio darbo projekto stadijoje. Projektiniams 
pasiūlymams pritarė  2022-06-27 Joniškio r.savivaldybės  vyriausiosioji architektė Daiva Bičkienė.  
  
Projekte yra pateiktas  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Joniškio skyriaus 
sutikimas 2021-06-23 Nr.27SD-956-(14.27.137E.) dėl projekto įgyvendinimo ,kuriame  rašoma,kad 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Joniškio skyriaus neprieštarauja,kad Joniškio rajono 
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savivaldybės administracija įgyvendintų projektą ,,Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymas ir 
pritaikymas gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai“, esančioje prie Joniškio miesto II tvenkinio teritorijoje, 
nesuformuotame valstybės žemės sklype bei negražintiną savininkams(pagal pridedamą principinę numatomų 
darbų vietos schemą)  
Gautas NŽT sutikimas projekto  sprendiniams  nesuformuotame valstybės žemės sklype laisvoje valstybės žemėje 
prie Joniškio m. II tvenkinio. 
Atlikta  Projekto ekspertizė. 
 

Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus rašytinį sutikimą ir suderinus su projektą derinusiomis 
tarnybomis. Parengtas techninis  projektas .  

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI 
Techniniai ekonominiai rodikliai pateikiami SPP „Bendrojoje dalyje“ (tomas I) atskiru dokumentu. 
 
Projekto vadovas 

 
 
 



0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas 

Kval. 
Patv.    

 Dok. Nr. 
 

UAB „Flonilita” Draugystės g. 19, LT-51230 
Kaunas, tel.: 837759028, el.p.flonilita@korelija.lt 

Projekto pavadinimas: Teritorijos prie Joniškio miesto 

tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų 

laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektas  

Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio 
sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir 
poilsio paskirčiai projektas (II etapas) 

 Dokumentas:  Laida 

 
Techninės specifikacijos 0 

     

LT 

Statytojas: 

Joniškio rajono savivaldybės administracija 

Dokumento žymuo: 

2021.04.1-II-SPP-TS 

 

Lapas Lapų 

1 32 

 

 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

0. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
0.1. TAIKYMO SRITIS 
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymo ir 
pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai (II etapas) projekto dalis. 
 Techninėse specifikacijose (toliau TS) pateikiamos būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, 
reikalavimai statybos darbams (atlikimui, kontrolei ir priėmimui) bei statybos produktams (gaminiams ir 
medžiagoms). 
Techninėse specifikacijose statybos darbų atlikimo technologija (išskyrus specifinius atvejus) neaprašoma. 
Tai daroma gaminių, medžiagų ir medžiagų gamintojų technologinėse instrukcijose, firmų statybos taisyklėse 
bei 
statybos darbų technologijos projekte. 
Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
Nurodyti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės bei 
techninių parametrų kitų gamintojų produkcija. 
Techninės specifikacijos rengiamos kiekvienai sprendinio daliai pagal statybos darbų rūšis, medžiagų, gaminių 
ar įrenginių grupes.  
0.2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos respublikoje registruotas ir atitinkamai 
atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atliktį reikalingą personalą bei įrangą.  
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų panašių darbų 
sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 
Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo kuris atstovauja užsakovui statybos metu ir vykdo 
statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas statinys 
atitiktų statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti statybos darbų 
kokybę. “Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose. 
Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, 
pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai montavimą ir, jei nenurodoma 
kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie aprašyti 
specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas atitinkantis Lietuvos standartus 
pastatas. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir 
leisti objektui tinkamai veikti. 
Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.  
Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią erdvę, 
įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų 
pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui 
aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų 
įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio žmogaus 
aukštyje. 
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0.3. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
 Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos 
Respublikos įstatymais. 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus. 
Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir 
turėti atitikties įvertinimo dokumentą.  
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus,kuriuos jie atras patikrinimo metu. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminti 
aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
Statinio statybos vadovą skiria (samdo) Statytojas ( užsakovas) jei jis vykdo ir rangos funkcijas ar atlieka 
statybą ūkio būdu. 
Statant neypatingąjį vienbutį gyvenamąjį pastatą statinio projekto vykdymo priežiūra neprivaloma ir gali būti 
atliekama statytojo ( užsakovo) iniciatyva. 
0.4. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 
skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, 
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas 
turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač 
teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
0.5. GAMINIAI, MEDŽIAGOS 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.Bet kurį 
specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti 
suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia 
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.Visos medžiagos ir 
gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;specifikacija;nuoroda kam 
skiriama;spalvos nuoroda,pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros 
įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai. 
Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei 
jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus 
apsaugoti nuo korozijos. 
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas 
išlaidas,atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.  
Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. - 
teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
0.5.1 Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu 
nors kitu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama 
Užsakovo patvirtinimui. 
0.5.2 Gaminiai ir medžiagos,turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
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kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
0.5.3 Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
0.5.4 Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, 
rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
0.5.5 Gaminių ir medžiagų pristatymai 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
0.5.6 Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už 
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 
0.5.7 Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir 
prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo 
sąskaita. 
0.5.8 Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 
0.6. STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODAI 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus 
0.7. MATAVIMAI 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. Aikštelėje 
laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas 
lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 
0.8. DARBŲ KOORDINAVIMAS 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro 
instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal 
projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo 
papildomam apmokėjimui. 
Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 
Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos (pvz.: liftų, skirstymo spintų ir pan.) instaliavimą, Rangovas 
suderina darbų atlikimo laiką. 
Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 
abiejų rūšių įranga būtu išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis 
derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui,turi būti numatyti iš anksto. 
0.9. BANDYMAI IR PAVYZDŽIAI 
Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų 
darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 
Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines 
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sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo atstovui bei Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja 
Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos 
priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.  

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 
0.10. PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti 
užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. Projektuotojo atstovus būtina kviesti priimant 
šiuos darbus: 

• armuotų pamatų juostų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą; 
• kolonų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą; 

0.11. APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinų dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiuvimo.  
0.12. KITOS SĄLYGOS 
0.12.1 Angos ir nišos 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Inžinieriaus 
sutikimo neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad 
pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus. 
0.12.2 Angos montavimui 
Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis įrengti instaliacijų arba kitas angas ir 
turi pateikti visus tokius reikalavimus Inžinieriui. Tik Inžinieriui patvirtinus, galima įrengti angas. 
Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent 
tai leistų Inžinierius 
Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti 
visas angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.  
Angas užtaisyti naudojant tas pačias medžiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse konstrukcijose 
mažas angas galima užtaisyti elastingomis tarpinėmis. 
0.12.3 Riebokšliai ir futliarai 
Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 
reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono 
skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 
Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštėmis. 
0.12.4 Varžtai, tvirtinimai ir atramos 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai 
leistina tokia apkrova. 
Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, 
Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias 
betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 
Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono konstrukcijų 
tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 
0.12.5 Remontas (defektų taisymas) 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 
savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir 
išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 
Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
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Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo grafiką.Jei remontuotinas 
taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei 
suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka.  
1. BENDRIEJI NURODYMAI 
1.1. Privalomieji statybos darbų dokumentai ir reikalavimai 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 
perdavė Rangovui šiuos dokumentus: 
- statybą leidžiantį dokumentą; 
- nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai Rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti 
Statytojo (Užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose 
būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 
- prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) 
statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, 
ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 
- statybos darbų žurnalą. 
Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos 
zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir nustatyta tvarka, 
raštu (faksu, telefonograma) iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą 
ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba įforminti juos 
kitais dokumentais. 
Statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal: 
- statinio projektą, taip pat STR 1. 06.01:2016 „Statybos darbai.Statinio statybos priežiūra“ nustatytais atvejais 
pagal Rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 
- įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 
- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir 
paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 
- įmonės patvirtintas statybos taisykles; 
- statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir 
specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 
Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal 
Statytojo (Užsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintą kalendorinį grafiką. 
Esami žemės paviršiaus aukščiai, pateikti pagal atliktą vietovės inžinerinį topografinį planą, yra pagrindas 
žemės 
darbų kiekių, pateikiamų Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, nustatymui. Todėl prieš rengiant projekto susisiekimo 
dalies 
darbo projektą Rangovas turi nustatyti faktiškus žemės paviršiaus aukščius. Rangovas atlieka reikalingus 
geodezinius 
darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.08.01:2000 (Žin., 2000, Nr. 32-921) 
reikalavimus. 
Prieš rengiant darbo projektą papildomai reikia atlikti geologinius tyrimus statinio laikančių 
konstrukcijųįrengimo vietose. 
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) turi būti aprašoma statybos darbų 
žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 
Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 „Statinio 
Projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. 
Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti užrašu 
„TAIP 
PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo. 
Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas.Statybos sustapdymas.Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “ nuostatas.  
1.2. Paslėpti ir nenumatyti darbai 
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Atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams, darbų pakeitimams Projektuotojas kartu su 
techniniu prižiūrėtoju, Rangovu, Užsakovo atstovu parengia ir pateikia nenumatytų darbų, neatliekamų darbų 
arba darbų pakeitimų aktą inžinieriui. 
Nusprendus, kad nenumatyti darbai, neatliekami darbai, statybos darbų pakeitimai yra pagrįsti, Projektuotojas 
kartu su techniniu prižiūrėtoju, Rangovu, Užsakovo atstovu parengia nenumatytų statybos darbų, neatliekamų 
darbų, statybos darbų pakeitimų kiekių kainas ir skaičiavimus. 
Komisijos narių patvirtintas aktas su kiekių kainomis ir skaičiavimais pateikiamas patikrinti nepriklausomam 
Techniniam prižiūrėtojui. Nepriklausomas techninis prižiūrėtojas, nenumatytų statybos darbų, neatliekamų 
darbų, statybos darbų pakeitimų aktą peržiūrėjęs, patikrinęs ir įsitikinęs jo reikalingumu, parengia savo 
nenumatytų statybos darbų neatliekamų darbų, statybos darbų pakeitimų akto formą. 
Papildomų darbų kainos apskaičiuojamos, remiantis pasiūlymo įkainiais, o jei pasiūlyme tokių įkainių nėra, tai 
remiamasi LR aplinkos ministerijos suderintais Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje 
normatyvais. 
Sąrašas atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai: 
- žemės sankasos paruošimas projektuojamai dangai įrengti; 
- dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 
Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą, Rangovas turi paruošti statybos įvykdymo 
brėžinius, pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi pakeitimai, padaryti vykdant 
statybą 
1.3. Statybvietės naudojimo reikalavimai 
Teritorija turi būti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra statybos darbams joje vykdyti: laikini 
buitiniai ir sandėliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo keliai, kitos būtinos 
priemonės. 
Rangovas vykdyti kasinėjimo darbus Joniškio miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, 
vietinės 
reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje gali tik gavęs 
leidimą 
atlikti minėtus darbus. Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 
- saugaus darbo; 
- gaisrinės saugos; 
- aplinkos apsaugos; 
- tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo; 
- trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 
Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN 
33:2011. 
Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 1996-1; 2; 3 arba 
lygiavertį. 
Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą triukšmo lygį ir imtis 
atitinkamų priemonių mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas privalo dirbančiuosius aprūpinti 
apsauginėmis, 
triukšmą mažinančiomis priemonėmis. Triukšmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas. 
Kad būtų išvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibraciją sukeliantys mechanizmai gali būti naudojami tik su 
Inžinieriaus leidimu, įvertinus pastatų būklę. 
Vykdant žemės darbus Rangovas turi imtis priemonių dulkėtumui mažinti. Paprastai šiuos reikalavimus 
Rangovui nustato vietos administracija. 
Jei statybos paruošimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminklų zona, tai Rangovas privalo laikytis 
visų apsaugos priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, bei kituose statybos 
normatyviniuose dokumentuose.   
1.4. Normatyvinių dokumentų sąrašas, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 
1. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017"Statinių klasifikavimas". 
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" . 
3. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas,projekto ekspertizė" . 
 
4. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015„Statybos produktų neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų,eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,tikrinimasir deklaravimas.Bandymų, laboratorijų ir 
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sertifikavimo įstaigų paskyrimas.Naciomaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas 
ir paskelbimas". 
6. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas.Statybos sustapdymas.Savavališkos statybos padarinių šalinimas,Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “ nuostatas.  
7 . Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „ Statinio statybos rūšys.” 
8. Sodmenų kokybės reikalavimai D1-674 (Žin., 2007-12-21, Nr. 135-5504). 
9. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės D1-717 (Žin., 2008-01-05, Nr. 2-77). 
10. Želdynų ir želdinių tvarkymo metodika, Aplinkos ministerija, 2013 m. 
2.1. Statybvietės paruošimas ir eksploatacija 
2.1.1. Darbų apimtys 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 
Rangovas, vykdydamas statybvietės paruošimo darbus, turi vadovautis normatyviniais dokumentais STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.Statybos sustapdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
“   
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.” 
 Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 
- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas žemės sankasos įrengimui netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
- iškirsti projekte nurodytus medžius ir pašalinti kelmus; 
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 
plotų išardymo darbus; 
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 
Vykdant statybos darbus statinio statybos vadovas privalo: prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, 
statybos ar griovimo darbus vykdyti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos už 
statybvietės ribų. 
Užtikrinti, kad transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) statybvietės (-ę), neterštų eismo 
zonų ir 
(ar) kitų teritorijų. Statybvietę reikia aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą. Tvora 
nelaikoma tvarkinga ir saugia, jei ji visa ar jos dalis yra supuvusi, sulūžusi, nugriuvusi, kelia pavojų kitiems 
asmenims ir (ar) jų turtui, neriboja pašalinių asmenų laisvo patekimo į statybvietę. 
Paruošiamųjų darbų apimtys ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietos nurodomos projekto Pasirengimo 
statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (jei tokia rengiama) 
2.1.2. Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 
statybvietės. 
Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis 
turi atlyginti visus nuostolius. Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba 
ne laiku atliekami, tai tokiu būdu sugadinti gruntai turi būti pagerinami, Rangovų lėšomis. 
Neturi būti leidžiama vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos viršaus. Jis turi būti surenkamas į 
išilginius vandens nuleidimo įrenginius ir nuleidžiamas. 
Per pylimo šlaitus nuo žemės sankasos viršaus nutekantis prie pylimo pado vanduo neturi sudaryti balų. Jis turi 
nutekėti prie pylimo pado įrengtu atviru grioviu (lataku) arba įrengtu išilginiu drenažu. Jeigu pylimo šlaitai 
jautrūs erozijai, vanduo turi būti surenkamas į apsaugančius nuo erozijos išilginius vandens nuleidimo 
įrenginius, įrengtus prie sankasos briaunų, ir nuleidžiamas. Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens 
lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar 
gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo darbus, 
numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. 
2.1.3. Augmenijos apsauga ir/ar pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. 
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Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos projekto 
Pasirengimo 
statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje(jei tokia rengiama). 
Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir 
pylimų šlaitams tvirtinti. Medžiai ir krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti sudeginti šiam 
tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 
Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ar statybinėmis atliekomis ir 
atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. 
Dirvožemiui taip pat priskiriama greitai pūvanti augalinė danga, pvz., velėna. 
Dirvožemis turi būti pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų. Dirvožemis iš po išsaugojamų 
medžių lajų neturi būti pašalintas. 
Jeigu dirvožemis vėl bus naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tai galioja šie 
reikalavimai: 
- dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos 
produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis; 
- jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas atskirai nuo kitų gruntų ir pagal galimybes 
sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, per jį neturi būti važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. 
Jeigu dirvožemis sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje neturi susidaryti velėna. Rangovas 
turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. 
Saugotinus medžius ir krūmus nupjauti, persodinti ar genėti galima tik gavus Savivaldybės administracijos 
leidimą.  
Medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų 
medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais ar ekskavatoriais būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į 
gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, 
gruntas sutankintas pagal reikalavimus. 
Darbai arti esančių medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai. Jei medžiai, kiti 
augalai 
ir apželdinti plotai, esantys darbų zonoje, turi būti išsaugoti, taikant papildomas apsaugos priemones, šios 
priemonės 
yra pagalbiniai darbai.  
2.1.4. Ardymo-griovimo darbai 
Senos dangos ir kitos esamos konstrukcijos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 
nurodymus. Antriniam (RC) panaudojimui tinkamos medžiagos turi būti sandėliuojamos bei, gavus Techninę 
priežiūrą 
vykdančių asmenų leidimą, gali būti panaudotos statybos darbams. 
Rekonstruojamų arba likviduojamų dangų RC medžiagos ir dirvožemis, kurie nebus naudojami vykdant 
statybos 
darbus, turi būti perduodami organizacijoms, kurios vykdo miesto gatvių ir skverų bei parkų dangų priežiūrą ir 
eksploataciją. 
Netinkamas antriniam panaudojimui betono gaminių ir asfaltbetonio laužas išvežamas į gelžbetoninių atliekų 
sąvartas, kurias nurodo leidimą kasinėjimo darbams arba leidimą aptverti teritoriją išduodanti tarnyba, vykdant 
statinių griovimo darbus. Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos 
aikštelės ribų. Esant reikalui, parinkta aikštelė derinama su Statytoju. 
Griovimų (ardymų) apimtys ir vietos nurodytos projekte.  
2.1.5. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 
Projektuotojas neatsako už topografinio plano tikslumą: esamų medžių kiekį ir jų diametrus; statinių padėtį ir 
matmenis; inžinerinių komunikacijų padėtį ir pateiktas (ar nepateiktas) charakteristikas; žemės paviršiaus 
vertikalią 
situaciją (aukščius) ir pan. Už topografinio plano, naudoto projektuojant statinį, tikslumą atsako minėto plano 
Rengėjas 
ir suinteresuotų (derinančių ir inž. tinklus eksploatuojančių) institucijų bei organizacijų atsakingi darbuotojai. 
Esamų inžinerinių tinklų padėtis prieš vykdant statybos darbus ir jų metu turi būti tikslinama. Rangovas privalo 
gauti iš eksploatuojančių organizacijų visą reikiamą informaciją ir paramą nustatant magistralinių bei vietinių 
tinklų 
padėtis. Jei tokios informacijos nėra, tai neatleidžia Rangovo nuo prievolės padengti atsiradusius piniginius 
nuostolius 
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dėl tinklų pažeidimų vykdant darbus. 
Sklypų ribos, statybiniai geodeziniai tinklai, raudonosios bei užstatymo linijos, pastatų inžinerinių įrenginių ir 
tinklų pagrindinės ašys bei atskiri taškai žymimi vietoje, taip pat paklotų komunikacijų geodezinės nuotraukos 
atliekamos organizacijų, turinčių licenzijas šios rūšies darbams vykdyti. 
Geodezinių žymėjimų darbai turi būti vykdomi vadovaujantis parengtu gatvės statybos projektu, o taip pat 
GKTR 2.08.01:2000, ST 8871063.03:2003 bei ST 188710638.06:2004 reikalavimais. 
Rangovai turi atlikti šiuos geodezinius darbus: 
- tako ašies ir jos elementų žymėjimo darbus; 
- kontroliuoti atliktų darbų tikslumą. Prieš pradedant žymėjimo darbus, Rangovai privalo išnagrinėti 
susisiekimo komunikacijų statinių darbo brėžinių 
geometrinius dydžius, sutankinti geodezinį pagrindą. Apie rastas klaidas projekte, neleistinus nesąryšius 
geodeziniame 
pagrinde Rangovai privalo informuoti statytoją. Trasos atstatymo akto patvirtinimu Rangovas atsako už statinių 
geometrinių dydžių atitiktį techniniam projektui. 
Rangovų sutankintas geodezinis pagrindas turi išlikti ir atliekant žemės sankasos ir dangos konstrukcijos 
rengimo darbus. 
Žemės sankasos žymėjimas atliekamas pagal ST 188710638.06:2004 nurodymus. 
Geodezinė-techninė dokumentacija turi būti parengta pagal GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus.  
 2.1.6. Darbų kontrolė 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 
projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi 
būti atlikti prieš projekte numatytų statinių statybos darbų pradžią. 
Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 
nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. 
Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus 
dokumentus. 
Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius hidrantus, kultūros vertybių 
teritorijas ir 
jų apsaugos zonas.  
2.2. Žemės darbai 
2.2.1. Bendrieji reikalavimai 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento STR 
statybos taisyklių ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 
įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 
Leidimą kasinėjimo darbams atlikti išduoda Joniškio m. savivaldybė. 
Statytojas, kuriam išduotas leidimas, vykdantis statybos, rekonstravimo, remonto darbus, 
privalo: 
- apžiūrėti prieš darbų pradžią kartu su leidimą kasinėti, aptverti arba sandėliuoti išduodančiu Savivaldybės 
administracijos atstovu statomo objekto teritoriją ir teritoriją aplink ją, nustatyti esamų dangų ir želdinių būklę, 
objekto aptvėrimo ribas, laikinų privažiavimo kelių įrengimo, medžiagų sandėliavimo vietas ir surašyti apžiūros 
aktą; 
- palaikyti švarą ir tvarką statybos aikštelėje, gatvėje ties sklypo riba bei už jos ribų šalia atitvaro esančioje 
teritorijoje; 
- laistyti statybos aikštelę ir prie jos esančias gatves, esant dulkėtumui; 
- suderinti su gyventojais ir organizacijomis dėl privažiavimo prie jų pastatų, vykdant darbus; 
- prižiūrėti statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius, užtikrinti transporto 
priemonių, išvažiuojančių iš statybos aikštelių, švarą taip, kad nebūtų teršiamos greta statybos objektų esančios 
gatvės; neleisti važinėti transporto priemonėms ir mechanizmams tam tikslui 
neskirtomis vietomis; neleisti įvažiuoti į gatvę su patobulinta danga vikšriniam bei nešvariam transportui; 
- įrengti saugų praėjimo taką pėstiesiems ir saugų statybos teritorijos atitvarą; 
- perduoti leidimą išdavusiam Savivaldybės administracijos padaliniui ir padaliniui, vykdančiam dangų 
priežiūrą, sutvarkytą teritoriją, baigus vykdyti darbus; 
- atkurti visais atvejais, užbaigus kasinėjimo darbus, žemės paviršiaus lygį tokį, koks buvo iki darbų pradžios, 
arba pakeisti tik pagal statinio projekto sprendimus; 
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- atsodinti medžius ir krūmus, o žolę ir gėlynus pasėti buvusiose ar projekte nurodytose vietose, sodinti tinkamu 
laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 
patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis; 
- tankinti pasluoksniui užpilant perkasas gruntu; 
- įrengti gatvių dangas ir jų pagrindus pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją; 
- perkloti pakartotinai dangą (kelių, aikštelių, šaligatvių ar kt.) savo lėšomis, jei per garantinį laikotarpį danga 
deformuojasi; 
- įrengti smėlio pasluoksnį ir skaldos pagrindą išardytoms dangoms važiuojamosios dalies perkasoje, vykdant 
darbus žiemos metu, esant nepalankioms oro sąlygoms. Šaligatvio zonoje įrengti smėlio pasluoksnį. Išlyginti 
žaliosios vejos zoną. Nusistovėjus palankiems orams, bet ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. galutinai sutvarkyti 
dangas ir želdinius. Už įrengtų pagrindų priežiūrą iki visiško sutvarkymo ir užtrečiųjų asmenų patirtą žalą dėl 
nebaigtų tvarkyti dangų atsakingas Statytojas, gavęs leidimą  
2.2.2. Reikalavimai žemės darbams 
Prieš žemės darbų vykdymo pradžią Rangovas privalo patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), ypatingai 
inžinerinių komunikacijų vietą plane ir jų gylį nuo esamo paviršiaus, o taip pat vertikalią žemės paviršiaus 
padėtį(aukščius), jų atitikimą projekte pateiktai medžiagai. 
Žemės sankasos įrengimo technologinis procesas susideda iš šių darbų: 
- augalinio dirvos sluoksnio pašalinimas ir sandėliavimas vėliau panaudojant apželdinimui; veją, prieš 
sandėliuojant iškastą gruntą, būtina uždengti specialiu paklotu; 
- nuolatinio arba laikino paviršiaus bei gruntinio vandens nuleidimo sistemos įrengimas; 
- pylimų pagrindų paruošimas įskaitant jų išlyginimą, sutankinimą ir drenažų įrengimą; 
- iškasų kasimas, transportuojant gruntą į pylimus; 
- pylimų įrengimas iš gruntų, kiekvieną sluoksnį išlyginant ir sutankinant iki nustatytos ribos; 
- žemės sankasos paviršiaus ir šlaitų planiravimas; 
- dangų lovio įrengimas. 
Statomose ar rekonstruojamose miesto gatvėse inžineriniai tinklai klojami, o senieji perklojami - 
kompleksiškai. 
Šie darbai turi būti užbaigti iki dangos klojimo ir teritorijos tvarkymo darbų pradžios. 
Darbų vykdytojas privalo: 
- turėti nustatyta tvarka gautą leidimą žemės darbams, kompleksiškai suderintą projektą, darbų vykdymo 
žurnalą ir statinių nužymėjimo aktą; 
- nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti organizacijoms, turinčioms 
statybos aikštelėje tinklų bei įrengimų, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti 
į vietą; 
- pateikti minėtų organizacijų atstovams leidimą vykdyti žemės darbus, projektą ir statinių nužymėjimą 
aikštelėje; 
- parodyti darbų vadovui, darbininkams, požeminių komunikacijų vietas žemės darbų plote arba greta jo ir imtis 
priemonių požeminėms komunikacijoms apsaugoti; 
- perduoti žemės kasimo mechanizmų mašinistams žemės darbų vykdymo paskyrą-užduotį, parodyti šių darbų 
ribas natūroje, išvardyti saugotinas požemines komunikacijas, įspėti juos apie atsakomybę už tinklų ir įrengimų 
sugadinimą. 
Už komunikacijų apgadinimą atsako darbus vykdanti organizacija. Dėl kiekvienos apgadintos komunikacijos 
surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotos įstaigos ir statybos organizacijos atstovams. Akte nurodomas 
apgadinimų 
pobūdis, priežastis, tikrieji kaltininkai, priemonės ir terminai apgadinimui likviduoti. 
Jei, vykdant žemės darbus, randami brėžiniuose nenurodyti kabeliai, požeminės komunikacijos ir jų įrengimai 
arba archeologiniai objektai, darbai turi būti nedelsiant nutraukti. Darbus galima tęsti tik gavus papildomą 
leidimą iš organizacijų, kurioms priklauso rastos požeminės komunikacijos. Leidimo žemės darbams pratęsimu 
rūpinasi leidimo 
gavėjas. 
Draudžiama: 
- savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų (keliuose, gatvėse, 
šaligatviuose, gazonuose, teršti juos statybinėmis šiukšlėmis ir gruntu); 
- užvažiuoti ant šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų bei gazonų visų tipų automobiliais, statybinėmis mašinomis 
ir mechanizmais; 
- atviru būdu kloti požemines komunikacijas per ,,A“ bei ,,B“ kategorijų gatves. 
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Rangovas išardęs arba sugadinęs kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus ir gazonus už statybos 
aikštelės ribų, nedelsdami taiso juos savo lėšomis. Vykdant žemės darbus (pvz.: klojant inžinerinius tinklus) 
suardyta kelių, gatvių, įvažiavimų danga įrengiama, laikantis šių taisyklių: 
- išardytų šaligatvių danga, neatsižvelgiant į jos tipą, įrengiama pagal faktiškai išardytą plotį - tais atvejais, 
kai nuo išardytosios šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga įrengiama iki 
pat šaligatvio krašto, įskaitant ir neišardytąją juostą, pagrindas po šia danga įrengiamas per faktiškai išardytą 
plotį; 
- važiuojamoji gatvės dalis su asfaltbetonio danga įrengiama pagal faktiškai išardytos dangos plotį, užfiksuotą 
dvišaliu aktu, surašytu perduodant dangą taisymui. Išardyta tašytų arba netašytų akmenų danga įrengiama per 
dvigubą tranšėjos plotį. Jei nuo borto neišardytos dangos lieka mažiau kaip 1 m., visų tipų danga įrengiama iki 
pat borto; 
- važiuojamoje dalyje be dangos įrengiama žvyro danga; 
- želdiniai atsodinami (sodinti tinkamu laiku); 
- apsauginius pėsčiųjų aptvėrimus, šulinių ir kelio ženklus, visuomeninio transporto sustojimo vietų stovus, 
suolus ir pan. taiso žemės darbus vykdžiusi organizacija; 
- užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui. Gatvės važiuojamojoje dalyje ir po šaligatviais molingi 
gruntai pakeičiami smėlingais; 
- gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės 
kategoriją; 
- gatvės dangos įrengtus pagrindus priima leidimus kasinėjimams išdavusios organizacijos atstovas. 
Iškvietimo metu turi būti: 
1. pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys; 
2. įrengtas smėlio pasluoksnis ir skaldos pagrindas, kelio bortai pastatyti ant betono pagrindo, ant inžinerinių 
komunikacijų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių dangčiai, asfaltbetonio briaunos turi būti atpjautos ir 
išteptos bitumu (pjūviai tarpusavyje statūs, skersiniai pjūviai statmeni gatvės ašiai); 
- jei pagrindų paruošimas atitinka išvardintas sąlygas, leidžiama kloti važiuojamosios dalies dangą, šaligatvius; 
- kai oro sąlygos nepalankios, išardytos dangos A, B ir C kategorijų gatvių važiuojamojoje dalyje taisomos 
įrengiant laikiną asfaltbetonio dangą, kuri, nusistovėjus palankiems orams, išardoma ir įrengiama asfaltbetonio 
danga iškasoje pagal nustatytą tvarką ir pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. 
Šaligatvio zonoje įrengiamas smėlio pasluoksnis. Vejų zona išlyginama. Nusistovėjus palankiems orams (iki 
gegužės 1 d.), dangos iki galo sutvarkomos. Iki to laiko įrengti pagrindai prižiūrimi ir už jų būklę atsako 
Rangovas, įrengęs perkasų pagrindus Jei per metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto 
danga nusėda arba ištrupa asfaltbetonis, žemės darbus vykdžiusios organizacijos privalo ją sutaisyti. 
Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia vadovautis ST 
188710638.06:2004 V skyriaus III skirsnio bei techninių specifikacijų 2-ojo skyriaus Statybvietės paruošimas 
reikalavimais. 
Iškasų įrengimas turi tenkinti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ST 188710638.06:2004 V 
skyriaus VII skirsnio reikalavimus. 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 
Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių 
vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų 
išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas 
iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus Rangovas turi atlikti su ypatingu 
dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, 
atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir 
tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu 
nuo krašto turi būti aptvertos. 
Iškasa dangų įrengimui daroma paklojus visas inžinerines komunikacijas. Iškasos paviršiai turi būti lygūs, 
atitikti 
projektinius aukščius, skersinius nuolydžius. 
Pylimų supylimas, paskleidimas ir tankinimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio 
reikalavimus. 
Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII 
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skirsnyje. 
Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV 
skirsnio nurodymus. 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XII skirsnyje. 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui rekonstruojant kelius išdėstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XIII 
skirsnyje.  
2.2.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 
Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ST 188710638.06:2004 
V 
skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2002.  
2.2.4. Darbų kontrolė 
Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus I skirsnyje. 
Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ST 188710638.06:2004 VI 
skyriaus III skirsnyje. 
Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui žemės sankasos viršuje pateikti ST 188710638.06:2004 VI 
skyriaus 
IV skirsnyje. 
Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VI skirsnyje 
išdėstytų 
reikalavimų. 
Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VII 
skirsnyje išdėstytų reikalavimų. 
1 lentelė. Žemės sankasos kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės: 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba 
dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 
1.1. Aukščiai 5 cm 
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) 10 cm 
1.3. Skersiniai nuolydžiai 0,5% 
1.4. Šlaitų nuolydžiai 10% 
1.5. Pylimo pado plotis 20% 
1.6. Bermos plotis 20 cm 
1.7. Dirvožemio sluoksnio storis 20%, bet ne mažesnis kaip 6 cm 
1.8. Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 
1.9. Deformacijų modulis ≥ 45 MPa 

2. Drenažai 
2.1. Plotis 5 cm 
2.2. Išilginis nuolydis 0.1% 
 
Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XV skirsnyje 
išdėstytų reikalavimų.  
2.3. Dangų įrengimas 
2.3.1. Bendrieji nurodymai 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 
1.01:2008 
„Automobilių keliai“, KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės“, 
statybos taisyklių ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas, ĮT SBR 07 
„Automobilių kelių 
dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos 
asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“, TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 
reikalavimų 
aprašas“, TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių mišinių, naudojamų sluoksniams, techninių reikalavimų 
aprašas“, 
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TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“, Automobilių kelių 
dangos 
konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos iš 
trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14 ir kitų normatyvinių statybos 
techninių 
dokumentų reikalavimus. 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai dangos sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių 
paruošimui, dangos sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
 2.3.2. Reikalavimai darbams 
2.3.2.1. Naujai įrengiami dangos pagrindo sluoksniai 
Pagrindo sluoksniai be rišiklių rengiami prisilaikant ĮT SBR 07 VI - VIII skyriuose išdėstytų reikalavimų. 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami pagal ĮT SBR 07 VII (apsauginiai šalčiui atsparūs ir 
šalčiui 
nejautrių medžiagų sluoksniai) bei VIII (žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniai) skyriuose pateiktus reikalavimus. 
Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 VIII, IX, X skyrių ir XI skyriaus 
II 
skirsnyje, taip pat ST 193061491.04:2009 VII skyriuje pateiktais reikalavimais. 
2.3.2.2. Asfalto dangos 
Dviračių – pėsčiųjų takas rengiamas pilkos spalvos(pėsčiųjų zona)ir rausvos spalvos (dviračių judėjimo 
zona).Dviračių – pėsčiųjų  takas įrengiamas kaip viensluoksnė 8 cm storio danga iš spalvoto asfaltbetonio 
mišinio AC 16 PD ir AC 16 PD. 
Virš dangų sujungimo siūlės įrengiama balta termoplaso juosta . 
Iškiliosios perėjos formuojamos nufrezavus esamą viršutinį dėvimąjį asfalto dangos sluoksnį ant viršaus 
paklojant 10 cm asfalto sluoksnį iš mišinio AC 16 PD 
Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi būti vykdomas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
Pėsčiųjų zonoje įrengiama geltonos spalvos  taktilinė vedimo termoplasto juosta. Juosta įrengiama 2.5cm 
aukščio ,30cm pločio įpjovoje. 
Iš abiejų pusių įrengiamas kelkraštis 50cm pločio , 8cm storio iš nesurištojo mišinio fr.0/32 
2.3.2.3. Trinkelių dangos 
Reikalavimai darbams išdėstyti Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklėse ĮT TRINKELĖS 14 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniuose 
nurodymuose MN TRINKELĖS 14.             

 
 

1 paveikslas. Trinkelių/plytelių dangų konstrukcijos tipinė detalė 
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Betoninių trinkelių grindinio dangai naudojamos 8 cm storio trinkelės. Betoninės trinkelės (plytelės) 
klojamos ant paruošto pagrindo. 
Betono trinkelės ir plytelės klojamos ant laikančiųjų sluoksnių. Sankasa ir laikantysis sluoksnis turi būti 
įrengiami 
su 2 proc. nuolydžiu, kad galėtų nutekėti lietaus vanduo. Laikantieji sluoksniai turi būti vienodo storio, gerai 
sutankinti 
ir neturi susimaišyti su išlyginamųjų sluoksnių medžiaga. 
Dangos pagrindų šalčiui atsparūs sluoksniai įrengiami iš birių medžiagų, kurios turi apsaugoti dangos 
konstrukciją nuo šalčio poveikio. Šiuos sluoksnius turi sudaryti atsparūs šalčiui mineralinių medžiagų mišiniai, 
kurie 
sutankinti būtų laidūs vandeniui. 
Grindinys ir šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. 
Klojant reikia žiūrėti, kad trinkelės visiškai atsigultų į guolį. Siūlių storis visuomet turi būti 3–5 mm. Jas reikia 
užpildyti smulkiosios skaldos mišiniu. Visiškas atsparumas apkrovai yra užtikrinamas tada, kai siūlės 
užpildomos iki 
viršaus. Todėl siūles po kelių dienų reikia pildyti keletą kartų. 
Į pakloto betoninių trinkelių grindinio siūles yra įšluojamas skaldos atsijos. Nuvalyto ir būtinai sauso grindinio 
paviršiaus sukratymui geriausia yra naudoti plokštumų vibratorių su PVC slystamuoju įtaisu, tausojančiu 
trinkelių 
paviršių. Tam kad būtų užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi būti 
apsupta 
kraštinėmis trinkelėmis, bordiūrais arba vejos borteliais. 
Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio plytelių užpildyti betono mišiniu negalima. 
Paklojus plyteles/trinkeles , šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 
Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Vejos bordiūrų matmenys 1000x80x200 
cm. Bordiūrai montuojami iš atskirų elementų ant betoninio pagrindo, kuris sukietėjus užpilamas gruntu. 
Betono 
pagrindo storis ne mažiau 20 cm, klasė C16/20. 
Bortų sujungimo vietose negali būti iškilimų arba išvirtimų. Tarpeliai tarp bortų negali būti didesni kaip 10 
mm. Vejos 
borteliai rengiami šaligatvio lygyje. Susisiekimo infrastruktūros objektai įtraukti į žmonėms su negalia svarbių 
objektų sąrašą, todėl projektuojami ir įrengiami pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. 
Judėjimo trasų dangos: neįgaliesiems pritaikytų trasų ir zonų paviršiai turi būti lygūs, be duobių ir nelygumų, 
kieti, pakankamai šiurkštūs, ne slidūs, iš ne birių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš 
plytelių 
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turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės kaip 15 mm. Žmonėms su negalia pritaikytose trasose ir zonose 
esančių 
grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 
Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 
mm. 
Nusileisti nuo šaligatvio (tako) į gatvės važiuojamosios dalies lygyje esančią perėją numatyti ne didesnio kaip 
8,3% 
nuolydžio pandusai. Pandusai rengiami gatvės bortus 3 m pločiu įleidžiant iki asfaltbetonio dangos lygio, 
nuleidimas 
atliekamas per du-trys bordiūro segmentus (2-3m). 
Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis 
kliūtimis vietose įrengiami įspėjamieji paviršiai. 
2.3.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 
2.3.3.1. Naujai įrengiami dangos pagrindo sluoksniai 
Pagrindams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai turi atitikti sluoksniui keliamus reikalavimus pagal TRA 
SBR 
07, LST 13108-8:2006 ir LST 1331:2002. 
Naudojamos dirbtinės ir antrinės (RC) mineralinės medžiagos, turi atitikti TRA MIN 07 ir TRA SBR 07 
reikalavimus. 
RC mišiniai gali būti pagaminti iš RC kartotinio panaudojimo statybinių medžiagų. Mišiniams, gaminamiems 
su 
skirtingomis RC medžiagomis, kiekviena iš medžiagų turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 
2 lentelė. Reikalavimai nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniams ir gruntams: 

 
Rodikliai Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 

(ŠNS) 
Skaldos pagrindo sluoksnis 

(SPS) 
Mišinio rūšis ir frakcija  1. nesurištųjų mineralinių 

medžiagų mišiniai - 0/2, 0/4, 0/8, 
0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 
0/63; 
2. gruntai pagal LST 1331 – ŽB, ŽG, 
ŽP, SB, SG, SP 
3. kartotinio panaudojimo (RC) 
statybinių mineralinių 
medžiagų mišinys 

1. 0/45 -nesurištieji 
mineralinių medžiagų 
mišiniai; 
2. RC statybinių 
mineralinių medžiagų 

mišinys 

 Granuliometrinė sudėtis ir 
mineralinių dulkių kiekis 

pagal TRA SBR 07 

Sluoksnio storis, cm 20 15 
Sutankinimo rodiklis DPr, % 100 103 

(ties komunikacijų šuliniais-100) 
Deformacijos modulis EV2, MPa - 80 

Pralaidumo vandeniui koeficientas k, 
m/s 

k≥1,5×10-5 - 

 
Pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad 
ant jo įrengto trinkelių/plytelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios 
priežasties pagrindo sluoksnio ir trinkelių/plytelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos 
tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. 
Reikalavimai žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniui įrengiamam po betoninių elementų (trinkelių/plytelių) danga 
nurodyti ĮT SBR 07 62 punkte. 
2.3.3.2. Asfalto mišiniai 
Asfalto mišinių gamybai naudojama: 
- mineralinės medžiagos pagal aprašą TRA MIN 07; 
- rišikliai – kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas pagal aprašą TRA BITUMAS 08; 
- sukibimą (adheziją) gerinantys priedai; 
- rišiklį stabilizuojantys priedai; 
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- kiti priedai. 
Asfaltbetonio sluoksnių gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti: 

- mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 ir jame nurodyti bandymo 
metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 1 priede 
pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšį ir tipą. Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos TRA 
ASFALTAS 08 8 priedo 1–9 paveiksluose. 
- rišikliai - kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas. Taikomi šie dokumentai: standartai LST EN 
12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 08. Asfalto sluoksnių įrengimui naudojamos bituminės 
emulsijos turi atitikti: standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08. Bituminėms emulsijoms galioja 
taisyklių ĮT ASFALTAS 08 3 lentelėje nurodytos perpylimo, sandėliavimo ir darbo temperatūros. 
Sandėliuojant bitumines emulsijas, jos turi būti apsaugotos nuo šalčio poveikio. 
- priedai - TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymus; 
- naudotas asfaltas - TRA ASFALTAS 08 V skyriaus IV skirsnio nurodymus. Naudoto asfalto granulės turi 
atitikti standarto LST EN 13108-8 ir TRA NAG 09 reikalavimus. 
Sukibimui gerinti gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankamai teigiama patirtis 
bei, 
kurių rūšį ir apimtį, tinkamumo bandymais nustato mišinius projektuojanti laboratorija. Priedų rūšys ir savybės 
turi 
būti deklaruotos. Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 
Asfalto pagrindo sluoksnio, asfalto apatinio sluoksnio, asfalto viršutinio sluoksnio ir asfalto pagrindo-dangos 
sluoksnio mišiniai turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 
Asfalto mišiniams gaminti naudojami aktyvinti mineraliniai milteliai, atitinkantys LST 1419:1995 
reikalavimus. 
Reikalavimai asfalto mišinių įsigijimui, transportavimui ir tinkamumo įrodymui pateikti ĮT ASFALTAS 08 VI 
skyriaus V skirsnyje. 

3 lentelė. Reikalavimai asfalto mišiniams: 
Asfalto sluoksniai/Rodikliai Asfalto pagrindo –dangos sluoksnis 

Mišinio rūšis ir tipas AC 16 PD 
Rišiklio rūšis ir markė   Kelių bitumas 100/150 
Sluoksnio storis, cm 8 

Sutankinimo laipsnis, % ≥97 
Oro tuštymių kiekis tūrio, % ≤6,0 

Siūlių sandariklio masė ar juostos turi atitikti LST EN 14188 serijos standartų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.  
2.3.3.3. Trinkelės ir plokštės 
Betoninės trinkelės turi būti projekto projekto brėžiniuose nurodytos spalvos. Viršutinėje gaminių dalyje negali 
būti matomų defektų: plyšių ar ištrupėjimų; nudaužytų kampų ir šonų. Viršutinis ir apatinis sluosniai turi būti 
gerai 
supresuoti tarpusavyje. Gaminių spalvos pakitimus gali įtakoti žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos 
kietėjimo sąlygos. Pagal Lietuvoje galiojančius standartus atspalvių skirtumas nelaikomas reikšmingu. 
Reikalavimai betoniniams gaminiams nurodyti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų apraše TRA TRINKELĖS 14. 
Betoninių trinkelių pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų 
mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 6 priede nurodytus reikalavimus. 
Užvažiuojamų plotų granitinių trinkelių surištojo pasluoksnio skiediniams taikomi reikalavimai nurodyti 
metodinių nurodymų (MN TRINKELĖS 14) 62-64 punktuose, o siūlių užpildo skiediniams – 69-72 punktuose. 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių savybės ir reikalavimai turi atitikti standartą LST EN 13285. 
Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir LST EN 
1338:2003/P:2008 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio tempiant skėlimu, ardančiosios 
apkrovos, 
vandens įgeriamumo, atsparumo dilumui ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 
Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmenų bei 
formos 
leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir šalčio atsparumo) 
reikalavimus. 

4 lentelė. Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių atitikimas Lietuvos ir europinių standartų reikalavimus 
Gaminys Stipris Atsparumas Vandens Atsparumas Atsparumas 
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dilimui įgėris % slydimui 
(ASV) 

šalčiui (masės 
nuostoliai kg/m2) 

Grindinio 
trinkelės 

pagal LST EN 
1338 + AC 

Skeliant 
≥ 3,6 MPa; 
suirimo apkrova 
skėlimo ilgiui 
≥ 250 N/mm 

< 20 mm < 6 % 70 < 1,0 

Gatvės ir vejų 
bordiūrai 

pagal LST EN 
1340 + AC 

Lenkiant 
≥ 3,5 MPa 

< 20 mm < 6 % - < 1,0 

Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. ŽN judėjimo trasose įrengiami 
įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

 
 lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo 
krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

 
apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 
mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus) ir kt. 
pavojus. 
Įspėjamieji paviršiai neregiams ir silpnaregiams įrengiami iš betoninių reljefinių (juostelės arba kauburėliai) 
plytelių arba trinkelių (gaminio storis 6-8 cm). 
Reikalavimai medžiagoms įrengiant įspėjamuosius paviršius: 
- neslidus paviršius; 
- atsparumas atmosferos poveikiui (saulės spinduliams, ledui, staigiam temperatūros pokyčiui, druskai, smėliui 
ir purvui); 
- atsparumas dilimui (ilgaamžiškumo patikimumas); 
- ryškios spalvos (pageidautin geltona).  
2.3.4. Darbų kontrolė 
2.3.4.1. Naujai įrengiami dangos pagrindo sluoksniai 
Dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių atliktų darbų kontrolė turi atitikti ĮT SBR 07 X skyriaus, atliktų 
darbų priėmimas – XIII skyriaus reikalavimus. Kontroliuojami parametrai, leistinieji nuokrypiai arba parametrų 
vertės nurodyti šių taisyklių 4 priede. 
Asfaltbetonio pagrindo sluoksnių - ĮT ASFALTAS 08 XII-XV skyriai. 
Tinkamumo bandymus ir kokybės kontrolę reikia numatyti pagal TRA MIN 07 ir TRA SBR 07, ĮT SBR 07 X 
skyriaus, o taip pat ĮT ASFALTAS 08 XII skyriaus reikalavimus. 
Pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir kontrolės reikalavimai išdėstyti automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 4 priede. 
Asfaltbetonio pagrindo sluoksnių ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių dydžiai nurodyti ĮT ASFALTAS 08 VII 
ir XI 
skyriuose. 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių be rišiklių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 07 XIII skyriaus reikalavimus. 
Asfaltbetonio pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 XIII skyriaus nurodymus. 
 2.3.4.2. Asfalto sluoksniai 
Jeigu statybos sutartyje nenumatyti jokie kiti reikalavimai, leistiniesiems nuokrypiams ir ribinėms vertėms 
galioja ĮT ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimai. 
Bandymų rūšys ir metodai aprašomi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XII. 
Užbaigtų darbų priėmimas vykdomas pagal taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XIII skyriaus reikalavimus. 
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Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. 
Jisprivalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. 
Darbų įvertinimas ir garantiniai terminai nurodyti taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XIV skyriuje. 
Jei sluoksnio plotas mažesnis kaip 6000 m², atsiskaitymą už atliktus darbus galima numatyti pagal sluoksnio 
svorį, kitu atveju - pagal įrengto sluoksnio storį. 
Sluoksniai matuojami pagal statybos sutarties sąlygas. 
Atsiskaitymo už atliktus darbus būdai ir matavimo metodai aprašomi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XV skyriuje 
bei statybos taisyklių ST 193061491.04:2009 IX skyriuje.  
2.3.4.3. Plytelių, trinkelių ir plokščių grindiniai 
Darbų kontrolę ir priėmimą vykdyti laikantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 reikalavimų  
2.4 Žaidimų aikštelės gumos danga 
Sistema turi šiuos sertifikatus: IAAF reikalavimus, DIN V 18035-6, EN 14877. 
1. Dangai reikalingas pagrindas: asfaltas arba betonas. 
2. Danga liejama žaidimų aikštelių vietose turi būti vientisa. 
3. Pirmas sluoksnis liejamas iš juodų SBR granulių (frakcija 1-4mm) 8 mm storio. 
4. Antras sluoksnis liejamas iš spalvotų EPDM granulių (frakcija 1-4mm) 6 mm storio. 
6. Universali aikštelės danga įrengiama dviem etapais. Pirmajame etape paruošiamas 8 mm pagrindas 
iš juodų SBR gumos granulių maišant jas su specialiu rišikliu. Gumos granulės maišomos aikštelės 
įrengimo vietoje, specialia granulių maišymo įranga. Gauta masė yra liejama specialia liejimo mašina 
ant paruošto asfalto pagrindo. 
7. Antrajame etape viršutinis sluoksnis 6 mm, yra liejamas specialia liejimo mašina ant paruošto juodų 
granulių pagrindo. Viršutinį sluoksnį sudaro spalvotos EPDM gumos granulės kurios surištos 
poliuretaniniu rišikliu. 
8. Universali danga turi atitikti arba turėti geresnius rodiklius nei: 
Storis EN 1969 14 mm 
Smūgio absorbcija (%) EN 14808-DIN18032-2  35 -50 % 
Vertikali deformacija EN 14809 – 18032-2  0,6 – 2,2 mm 
Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 54455 0,56 n/mm2 
Prailgėjimas lūžus EN ISO 527-1, DIN 54455  78 % 
Laidumas vandeniui EN 12616  0,059 cm/s 
Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL  0,52 
Atsparumas startukams DIN 18035-6  1 klasė 
Vertikalus kamuolio atšokimas EN 12235 DIN 18032-2  102 % 
Atsparumas UV spinduliams EN 14836 Puikus, spalvos pakitimas >4 EN ISO 20105-A02 
Aplinkosauginis suderinamumas Atitinka DIN V 18035-6, 6 lentelė, 1-13 
Liekamasis įspaudas EN 1516 0,55 mm 
Atsparumas riedančiai apkrovai EN 1569:1999  >1500 N 
Atsparumas ugniai DIN 51960  1 klasė 
Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasė 
Atsparumas ugniai EN-ISO 11925:2002 ir 9239-1:2002  Cfl S1 
Atsparumas nuorūkoms ir degančioms cigaretėms EN 1399  Atspari 
Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004  5 (geras) 
2.5. Želdiniai 
2.5.1. Bendrieji reikalavimai 
Skyrius parengtas vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis ir Medžių ir krūmų 
veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, Sodmenų kokybės reikalavimais, Apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo 
taisyklėmis, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis; Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 
įrengimo 
taisykles; Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėmis; Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 
rekomendacijomis. 
Vykdant statybos (žemės) darbus būtina: 
- saugoti teritorijoje esamas vejas, gėlynus ir medžius bei krūmus, jeigu juos iškirsti nenumatyta projekte; 
- prieš pradedant statybos darbus išsaugomi medžiai turi būti aptverti ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu 
nuo kamienų ir ne žemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis; 
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- neplūkti ir neardyti augalinio žemės paviršiaus po medžiais ir krūmais arčiau kaip 3 m nuo medžių lajų 
projekcijų krašto ir 2 m nuo krūmų (nesandėliuoti statybinių medžiagų, įrenginių bei grunto, nevažinėti 
transporto priemonėmis ir nestatyti mašinų, mechanizmų, taip pat įvairios paskirties laikinų statinių); 
- kasant gruntą, laikytis šių minimalių atstumų: 2 m nuo medžio kamieno iki iškasos krašto, o nuo krūmų - 
1 m; tranšėjų stačios sienutės ties medžiais ir krūmais biriame bei šlapiame grunte turi būti sutvirtintos 
statramsčiais (ištisiniais skydais); 
- per kuo trumpesnį laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį, užpilti iškasas prie medžių; 
- neapnuoginti medžių šaknų ir neužversti šaknų kaklelių kasant ar lyginant (planiruojant) žemę; 
- įrengti medinius lieptus (paklotus) ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų, jeigu darbo metu reikia 
vaikščioti šalia saugomų želdinių; 
- laistyti želdinius sausrų metu, jeigu netoli jų yra gilios iškasos; 
- natūralų grunto lygį prie medžių pageidautina keisti ne daugiau, kaip +/-5 cm.  
2.5.2. Reikalavimai darbams 
2.5.2.1. Vejos įrengimas 
Vejos įrengiamos suprojektuotose vietose, užbaigus statybinius darbus. 
Statybinėmis atliekomis ar cheminėmis medžiagomis užterštą dirvožemį būtina pašalinti. 
Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra (po 
statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai 
išlyginti 
dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. 
Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltės žolės – banvelu (15–20 ml arui), starane 
(10–15 ml arui), visos žolės – roundapu (50 ml arui). 
Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 
savaičių 
(jei nebuvo naikinta velėna). 
Jei dirvos pH yra 5,5 ar rūgštesnė, dirvą būtina kalkinti. 
Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant šakniastiebines 
piktžoles, statybos atliekas. 
Dideli plotai vejoms, išlyginami lazeriniu greideriu, maži – naudojant medinį tašą. Nesuslūgusias (iškasinėtas) 
sklypo vietas reikia suspausti atskirai, sutankinant gruntą. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos 
suslūgusi žemė išpurenama 2–3 cm gyliu ir po to išlyginama. 
Statybvietėje esančio dirvožemio tinkamumas apželdinimui nustatomas laboratorijose. Dirvožemio mechaninės 
savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio derlingumui pagerinti galima įterpti 
mineralinių ir organinių trąšų. Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3–4 kg kompleksinių trąšų (N8 P20 
K30) ir įterpti į dirvą akėčiomis (mažuose plotuose – grėbliu). 
Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos 
dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš 
tai ją 
išlyginus. 
Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės ar 
turint 
įrengtą laistymo sistemą, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje 
vasaros 
pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites). 
Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka: 
1. dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 
2. mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma 
išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą); 
3. dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 
4. siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 
5. pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų 
– 1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu; 
6. įterptos sėklos privoluojamos; 
7. prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti, arba šlaitai uždengiami 
natūralaus plaušo (kokoso) dembliais. 
Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais 
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purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį.  
2.5.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 
2.5.3.1. Reikalavimai dirvožemiui 
Augalų sodinimui į teritoriją atvežamas naujas dirvožemis. Vejos įrengimui naudojamas pašalintas esamas ir 
statybvietėje tinkamai sandėliuojamas augalinis gruntas. 
Atvežtinis dirvožemis privalo atitikti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos 
apsaugos ministerijos nustatytus kokybės standartus dirvožemiui visuomenei prieinamose zonose. 
Pareikalavus, Rangovas privalo atlikti dirvožemio cheminius ir parazitologinius tyrimus Valstybinės 
visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos atestuotose laboratorijose. 
Dirvožemis neturi būti užterštas statybinėmis medžiagomis, statybinėmis atliekomis, podirvio žemėmis, 
piktžolėmis, šiukšlėmis, atliekomis bei augalų ligų sukėlėjais, naftos produktais ar kitomis augalams žalingomis 
cheminėmis medžiagomis. 
Sodinimo vietose paskleistas dirvožemis išlyginamas, iš jo pašalinami akmenys ir grumstai didesni nei 25 mm. Į 
dirvožemį įmaišoma augalinės kilmės komposto (ne durpių), bei lėto poveikio trašų (stimuliatorių) laikantis 
gamintojų 
nurodytų reikalavimų. 
2.5.3.2. Vejos sėklų mišinys 
Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis 
kaip 
90% ir daigumas ne mažesnis kaip 85%. 
Žaliųjų gatvės juostų ir šlaitų greitam apželdinimui skirtas mišinys: 
- pievinės miglės - 20%; 
- raudonieji šakniastiebiniai eraičinai - 20%; 
- daugiametės svidrė - 60%. Bendra sėjos norma – 20 g/m2 žolių sėklų. 
Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. 
2.5.4. Darbų kontrolė 
Pagrindiniai įrengtų vejų vertinimo (parenkami ir analizuojami 30 x 30 cm vejų ploteliai kiekviename 10 arų 
vejų plote) kriterijai: 
užvežamos žemės sluoksnis – ne seklesnis kaip 10 cm; 
žemės paviršius vejoms turi būti gerai išlygintas, be įdubimų vandeniui kauptis ir pakankamai suspaustas,kad 
vaikščiojant neįsispaustų pėdos; 
pasėtas tinkamas žolių sėklų mišinys, pritaikytas vejų rūšiai pagal paskirtį, 20 g/m2; 
žemės gerinimo darbai (tręšimas, dirvos mechaninės sudėties gerinimas ir kt.) pagrįsti dokumentais ir 
laboratoriniais tyrimais. 
5 lentelė. Vejų įrengimo kokybės kontrolė 

DARBAI KONTROLĖ A* D* K* 
1. Paruošiamieji darbai 
esamogrunto(pagrindo) 
planiravimas 

dirvožemio atitiktis 
reikalavimams 

 
     vizualiai 

 
 

lab. bandymais 

 
SV 

 
SV 

  
 

TP 

2. Vejų įrengimas 
pakeisto (užpilto) 
grunto sluoksnio 
patikrinimas 
vejos patikrinimas 
bortelio atžvilgiu 

 
vizualiai  

 
 
 

metru 

                
SV 

 
 
 

SV 

  
TP 

 
 
 

 TP 

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja; SV - statybos vadovas, TP – techninis prižiūrėtojas. Iki objekto 
pridavimo Statytojui dienos Rangovas atsako už pasodintų želdinių priežiūrą.  
2.5.5. Vejos atstatymas 
Veja atstatoma visų tvarkomų takų perimetru. Vejos atstatymas gali būti vykdomas dviem būdais: 
1. atsėjant analogišku esamai vejai sėklų mišiniu; 
2. išlyginant iš išpurenant gruntą savaiminiam augalų atžėlimui. 
Vejos atstatymo metodas parenkamas darbo projekto metu. Vejos ir tako sandūra turi būti lygi, t. y. takų 
išilginiai kontūrai (perimetro briaunos) turi būti tiesių linijų, tako plotis išilgai tako ašies turi būti tolygus, 
augalai 
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negali lipti ant takų dangos. 
2.5.6    Medžių ir krūmų sodinimas 
Medžiai ir krūmai turi būti įsodinami vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. 
D1-717 „ Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“. 
Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami: 
su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių; 
su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis; 
su žemės gumulu ar plikomis šaknimis. 
Konteineriuose išauginti medžiai ir krūmai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis ryšuliuose 
šaknimis – ne vegetacijos metu (pavasarį ir rudenį). Medžiai ir krūmai su lipniais žemių gumulais arba plikomis 
šaknimis sodinami ne vegetacijos metu. Sodinant visais atvejais kasamos 25– 50 % platesnės ir gilesnės 
sodinimo duobės už konteinerio pakuotes, ryšulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis. Duobėms 
užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto mišinys su augaline paviršinio 
dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio dirvožemyje – lapų (žolių) komposto 
arba išvėdinto žemapelkių durpžemio mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 
1:2 arba 1:3. Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir 
sumaišomas su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį. 
Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, į paruoštas duobes sodinami taip: 
duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m; 
ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies kaklelis būtų 3–
5 cm aukščiau žemės paviršiaus; 
aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios, beriamas substratas 
iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki žemės paviršiaus ir vėl 
sutankinamas. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje; 
Pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma (20– 50 l vienam 
sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites. 
Dideli medžiai (su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis ar žemės gumulu) sodinami taip: 
duobės dugne išgręžiamos trys skylės ir į jas įkalami (tiek, kad neiškiltų virš žemės paviršiaus) trys kuolai su 
viršutinėje dalyje (išorinėje pusėje) padarytais užkirtimais; 
Įdėjus ryšulį ar žemės gumulą į tarpą tarp kuolų, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar plastikiniu diržu su 
įtempimo sagtimi; 
Spaudžiant kuolus diržu, ryšulys ar gumulas nuleidžiamas į duobės dugną. Ryšulio viršuje gali būti dedamas 
trikampis iš lentų, kuris, tempiant diržą, geriau prispaudžia ryšulį. Jei kuoliukai išlenda virš žemės paviršiaus, 
jie įkalami arba nupjaunami; 
Aplink ryšulį ar žemės gumulą juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas iškeliamas į žemės 
paviršių. Kad neįsiveistų pelės, šis vamzdis kartais užpildomas 5–8 mm skersmens akmenėliais; 
Beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki 
žemės paviršiaus ir sutankinamas, paliekant iškeltą perforuoto vamzdžio galiuką. 
Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje. Po to žemės paviršiuje iš augalinės žemės 
suformuojama duobutė (lėkštelė); 
Į perforuotą vamzdį ir ant lėkštelės pavidalo paviršinio sluoksnio pilama 50–100 l vandens. Vanduo galutinai 
išstumia orą iš augalinės žemės, prigludina substratą prie visų ryšulio paviršių, o paties ryšulio dirvožemį 
prigludina prie šaknų ir jas sudrėkina. Prireikus transformuoti žemės paviršių (pažeminti arba paaukštinti), jis 
žeminamas arba aukštinamas ne daugiau kaip 30 cm. Žeminamas arba aukštinamas žemės paviršius negali būti 
arčiau lajos projekcijos išorinės linijos. Medžiams šaligatvyje 
būtina palikti pralaidžias orui ir vandeniui ne mažesnes kaip 1,5 x 1,5 m keturkampes ar 1,5 m skersmens 
apvalias atviras, o geriau – pridengtas grotelėmis aikšteles. Aikšteles galima užberti ne storesniu kaip 3–5 cm 
storio akmenėlių ar skaldos sluoksniu. Pasodintų medžių kamienas aprišamas, prieš tai patikrinus, ar jame nėra 
žaizdų, ligų ir kenkėjų pažeidimų. Juos radus – gydoma ir tik po to aprišama. Aprišama vyniojant tankaus 
audinio, specialaus impregnuoto popieriaus juosta arba šiam tikslui specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos 
spalvos (kad negadintų estetinio vaizdo) juosta. 
Aprišimas pašalinamas antrosios žiemos po sodinimo pabaigoje. Pasodinti medžiai, siekiant jus apsaugoti nuo 
vėjo sukeliamos šaknų vibracijos, tvirtinami: 
prie 1, 2 ar 3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną tam tikslui 
gaminamais guminiais diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su atitolinimo fiksatoriais. 
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Dažniausiai rišama prie 2 kuolų. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujančių vėjų pusėje 
(Lietuvoje – pietvakarių), kai 3 kuolai – juos galima kiek daugiau atitolinti nuo medžio kamieno; 
Pasodinti vejose (vietose, kur nevaikšto žmonės) tvirtinami ne mažiau kaip 3 lynais. Prie stiebo jie tvirtinami ne 
mažesniame kaip 2,5 m aukštyje. Lynai ištempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu sudarytų 45o kampą. 
Lyno tvirtinimo prie stiebo vieta apjuosiama standžiu (iš medienos ar plastmasės juostelių, sujungtų 
lanksčiomis jungtimis) gaubtu. 
Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas biriu organinės 
kilmės mulčiu (susmulkinta medžių žievė ar šakelės, susmulkinti kokoso riešutų kevalai, 
durpžemis, medžio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu mulčiu (akmenukais, smulkia skalda, keramzitogrūdeliais, 
vermikulitu), kad per jį lengvai filtruotųsi vanduo į pomedį. 
Pabėrus mulčią, aplink medžio kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo iš dirvožemio suformuojamas 
7–8 cm aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių vandenį nuo nutekėjimo į šalis. 
Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrą tarp sumažintos šaknų sistemos ir lajos, medžius būtina genėti. 
Sodinami medžiai turi atitikti Urbanizuotoms teritorijoms skirtų sodmenų minimalius reikalavimus pagal LR 
Aplinkos ministro įsakymą 2007 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-674 „Sodmenų kokybės 
reikalavimai“. 
2.5.7. Gėlynai 
Gėlynai turi būti įrengiami vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717 „ 
Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“. 
Žemės gėlynams paruošimas: 
Žemė gėlynams atvežama arba paruošiama (sukultūrinamas dirvožemis). Vienmetėms gėlėms žemė ruošiama 
18–20 cm, daugiametėms – 20–40 cm gyliu; 
Gėlėms auginti naudojama derlinga kompostinė žemė, kuri ruošiama iš įvairių augalinių atliekų arba iš 
statybose sukaupto derlingo armens sluoksnio, praturtinto mėšlu, durpėmis. Kompostą galima pagaminti iš 
durpių ir mėšlo, sluoksniuojant juos ir metus pūdant, nuolatos perkasant, o esant sausrai –palaistant; 
Nesuardytas arba iš dalies suardytas nederlingas planuojamo įrengti gėlyno armens sluoksnis pagerinamas 
mėšlu. Jei mėšlas šviežias, jis įterpiamas į dirvą sumaišytas su durpėmis rudenį, perpuvęs 
įterpiamas pavasarį. Norma: 5 kg mėšlo į 1 m2; 
Rūgščios dirvos, skirtos gėlynų įrengimui, kalkinamos (priklausomai nuo dirvos rūgštingumo – 
150–200 g susmulkintos kreidos į 1 m2). Kreida (ypač kalkės) išbarstoma ne vėliau kaip prieš 1-2 Prieš daigų 
sodinimą pavasarį atliekamas papildomas tręšimas lengvai tirpstančiomis ir lengvai pasisavinamomis trąšomis. 
Papildomam tręšimui naudojamos azoto (10–20 g/m2) ir fosforo (15–20 g/m2) ar kompleksinės trąšos; 
Organinėmis, ilgai veikiančiomis trąšomis (kraujamilčiais ir kaulamilčiais) dirva tręšiama prieš sodinant gėlių 
daigus. Kraujamilčių naudojama 25–30 g/m2, kaulamilčių – 50–70 g/m2; 
Žemė gėlynams paruošiama arba jos pripilama tiek, kad paviršius būtų 8–10 cm aukštesnis už aplinką (veją, 
taką ir kt.), nes suslūgus žemei paviršius susilygina. 
Gėlių sodinimas: 
Gėlės pradedamos sodinti nuo gėlyno krašto nustatytais atstumais. Antrosios eilės gėlės sodinamos 
pirmosios eilės tarpuose (šachmatine tvarka). Kiekvienos gėlių grupės kontūrai turi būti ryškūs, vienos 
rūšies gėlės nesusilieti su kita, todėl grupėse vengiama smailių kampų. Atskirų grupių skersinės linijos neturėtų 
sutapti – tada vienos gėlės bus fonas kitoms – toks derinys natūralesnis; 
Gėlių sodinimo atstumai priklauso nuo gėlės aukščio, šakojimosi bei plitimo intensyvumo. Rečiau 
sodinamos plačiakerės, greitai plintančios ar ilgai vienoje vietoje augančios daugiametės gėlės. Žemaūgės gėlės 
sodinamos 10–15 cm, o aukštaūgės – 15–25 cm atstumu. Daugiamečių kiliminių gėlių sodinama 8–15 vnt., 
neaukštų – 6–12 vnt., vidutinio aukščio – 3–4 vnt., aukštaūgių – 2–3 vnt./m2; 
2.6.Kelio ženklai.  
2.6.1. Vertikalieji kelio ženklai 
Vertikalieji kelio ženklai ir jų atraminės konstrukcijos turi tenkinti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir 
panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nuostatas. 
Kelio ženklų dydis ir kiti parametrai turi atitikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 2, 3, 4, 5 
ir 6 lentelėse pateiktas reikšmes. Ženkluose naudojamų parametrų reikšmės pateiktos minėtų taisyklių 7 lentelėje. 
Vertikalieji ženklai turi būti sukonstruoti ir paženklinti pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo 
taisyklių ĮT VŽ 14 VII skyriaus bei Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 
reikalavimus. 
Vertikalieji kelio ženklai (VŽ) turi būti sertifikuoti pagal LST EN 45011:2000 sertifikavimo sistemą. Ženklų 
techniniai reikalavimai, konstrukcija ir fotometriniai parametrai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 12899-1:2008 
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„Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai", "Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių" 
patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin.,2012, Nr. 20-914) 
reikalavimus, bei "Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12", patvirtintą 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5d. įsakymu Nr.V-52 ir 
Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklių aktualios redakcijos nuostatas. VŽ kokybė: 
 visų nuolatinių vertikalių kelio ženklų atitinkamos charakteristikos, nurodytos standarto LST EN 12899- 1 ZA.1 lentelėje, 
turi būti patikrintos pagal atitikties sistemą 1, pateiktą standarto LST EN 12899-1 CA. 7lentelėje; 
 nuolatiniai VŽ, pasiekę standarto LST EN 12899-1 ZA priedo sąlygų atitiktis, turi turėti atitikties sertifikatą, kuris duoda 
teisę gamintojui pažymėti produktą CE ženklu; 
VŽ turi būti paženklinti CE ženklu laikantis direktyvos 93/68/EC ir reglamento STR 1.01.04:2013 nurodymų. 
VŽ dydis ir matmenys: 
 standartinių VŽ priekinės pusės matmenys ir forma turi atitikti "Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių" 
reikalavimus atsižvelgiant į reikiamą dydžio grupę. 
 individualaus projektavimo VŽ matmenys kiekvienu konkrečiu atveju parenkami vadovaujantis "Kelio ženklų ir vertikaliojo 
ženklinimo taisyklių" reikalavimais. Standartinių ir individualaus projektavimo VŽ pagrindas turi būti pagamintas iš šalto 
valcavimo cinkuotos 
skardos (standartas ASTM A 653/653 M-94 arba analogiško Europinio atitikmens) lakštų. 
Cinkuotos skardos lakštų storis parenkamas priklausomai nuo skydo dydžio, bet ne mažesnis kaip 1,0 mm. 

Cinkavimas atliekamas vadovaujantis standartais LST EN ISO 1461:2009 ir LST EN 10346:2009, ne mažiau 20 μm (Z - 275 
g/m2). 

Metalo blizgesiui panaikinti bei tarnavimo laikui pailginti, antra VŽ pagrindų pusė ir jų briaunos nudažomi pilkos 
spalvos matiniais dažais, atspariais korozijai. Dažų sluoksnio storis 35±5μm. 
Standumui užtikrinti formuojamos dvigubo lenkimo briaunos pagal visą perimetrą. Didesnių matmenų skydų 
standumas užtikrinamas papildomomis cinkuotomis (ne mažiau 15 μm) sijomis, arba kitu būdu, atitinkančiu 
"Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12" konstruosenos sistemą. 
VŽ šviesą atspindinčios medžiagos: 
 visos šviesą atspindinčio plėvelės turi būti įteisintos t.y. turi turėti leidimą naudoti valstybinės reikšmės 
keliuose bent vienoje iš Europos Sąjungos valstybių. 
 priklijuota plėvelė neturi turėti vizualiai matomų defektų (įbrėžimų, raukšlių, pūslių); 
 plėvelės fasadiniame paviršiuje turi būti pažymėta plika akimi įžiūrimas tik tai plėvelės rūšiai ir tik tam gamintojui būdingais 

atpažinimo ženklais. 
 šilkografinių vaizdų spalva turi būti vienoda, atitikti spalvingumo koordinates. Vaizdų kontūrai turi būtilygūs nesutepti. 
 I ir II (RA1 ir RA2) klasės šviesą atspindinčių plėvelių šviesos atspindžio koeficientas RA turi atitikti 
"Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12" reikalavimus. 
 III (RA3) klasės plėvelės šviesos atspindžio koeficientas RA, esant apšvietimo kampui β1 = 5° ir stebėjimo kampas α = 0,2°, 

visą ženklų tarnavimo garantinį laikotarpį turi būti ne mažesnis kaip: - balta spalva - 350 cd x m-2 x L x-1 
- geltonai žalia spalva - 450 cd x m-2 x L x-1. 
Visi VŽ komplektuojami kartu su tvirtinimo elementais: 
 tvirtinimo elementai gaminami iš ne žemesnės, kaip S235 klasės (arba ekvivalentiško) plieno, pagal standartą LST EN10025; 
 metalo storis, priklausomai nuo detalės dydžio gali būti 1,5-3,0 mm; 
 visi tvirtinimo elementai turi būti cinkuoti karštu būdu pagal standartą LST EN ISO 1461:2009, ne 
mažiau 45 μm arba pagaminti iš nerūdijančio plieno. Tvirtinimui naudojami varžtai ir veržlės 
cinkuojamos karštu būdu, cinko storis turi būti ne mažiau 15 μm. Kiekvieno ženklo priešingoje pusėje privalo būti įspaustas 

metale reljefinis spaudas arba užklijuotas lipdukas 
(atsparus atmosferos, druskų poveikiams, plaunant nenusitrinantis, lengvai nuvalomas, nenuplėšiamas rankomis be 
papildomų įrankių ir neblunkantis), kuriame pateikiama ši informacija: 
Visi VŽ komplektuojami kartu su tvirtinimo elementais: 
 tvirtinimo elementai gaminami iš ne žemesnės, kaip S235 klasės (arba ekvivalentiško) plieno, pagal standartą LST EN10025; 
 metalo storis, priklausomai nuo detalės dydžio gali būti 1,5-3,0 mm; 
visi tvirtinimo elementai turi būti cinkuoti karštu būdu pagal standartą LST EN ISO 1461:2009, ne mažiau 45 μm arba 

pagaminti iš nerūdijančio plieno. Tvirtinimui naudojami varžtai ir veržlės 
  cinkuojamos karštu būdu, cinko storis turi būti ne mažiau 15 μm. Kiekvieno ženklo priešingoje pusėje privalo būti įspaustas 

metale reljefinis spaudas arba užklijuotas lipdukas 
  (atsparus atmosferos, druskų poveikiams, plaunant nenusitrinantis, lengvai nuvalomas, nenuplėšiamas rankomis be 

papildomų įrankių ir neblunkantis), kuriame pateikiama ši informacija: 
CE ženklo simbolis; gamintojo pavadinimas ar identifikavimo ženklas;standarto numeris ir metai; produkto pagaminimo data 
(metai, mėnuo) ir garantinis laikas; šviesą atspindinčios plėvelės tipas. 
Kartu su paruoštais kelio ženklais turi būti pateikiami šviesą atspindinčios plėvelės ir kitų naudotų 
medžiagų sertifikatai lietuvių kalba. Cinkuoti vamzdžiai naudojami kelio ženklų atramoms turi atitikti PĮT KŽA 08 „Kelio 
ženklų atramų parinkimo, 
projektavimo ir įrengimo taisyklės“ ir LST EN 12767:2008, „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. 
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Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai“ reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus. 
Plieno kokybė turi atitikti S 235 klasės reikalavimus (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skaičiuojamasis 
stipris fsy = 215 N/mm2), pagal standartą LST EN 10219-1:2006. 
Plieno rūšis ir matmenims parinkti taikant standartą LST EN 10219-2:2006. 
Vamzdžiai turi būti cinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461:2009 reikalavimus. Cinko storis ne mažiau 70 
μk. 
Vamzdžių paviršius vienalytis, be įlenkimų, subraižymų, pilkos spalvos. Turi būti atsparūs ilgalaikiam atmosferos ir druskos 
poveikiui. 
Kiekvienas vamzdis, ne mažiau kaip dviejose vietose (abiejuose vamzdžio galuose), privalo būti paženklintas. 
Ženklinimas turi suteikti informaciją apie gamintoją (tiekėją) ir prekės perdavimo Pirkėjo nuosavybėn data (metus). 
Vamzdžiai surišami taip, kad transportuojant ir laikant nesusigadintų (nebūtų pažeistas cinko sluoksnis). 
Kiekviena vamzdžių siunta tiekiama su gamintojo sertifikatu (pasu) lietuvių kalba. 
Pagal betono naudojimo sąlygų klasę XF2 pamatų betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo 
šalčiui markė – F50. 
Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Kelio ženklo atramos viršus turi būti uždaromas 
dangteliu, kad nepatektų drėgmė. 

Atraminėms konstrukcijoms įrengti naudojamų plieninių vamzdinių stulpelių, tvirtinimo elementų, pamatų, ženklų skydų ir 
priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių garantiniai terminai turi būti ne trumpesni kaip pamatų – 10 metų, 
- plieninių vamzdinių stulpelių, tvirtinimo elementų ir ženklų skydų – 5 metai, 
- priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių – 5 metai. 
2.6.2. Horizontalusis ženklinimas 
Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą, turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams 
junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. 
Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. Ženklinimą 
reikia atlikti pagal medžiagų gamintojo pateiktas naudojimo instrukcijas. 
Reikalavimus ženklinimo medžiagoms, naudojamoms gatvėms ženklinti, nustato Kelių ženklinimo medžiagų 
techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, bei Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT 
ŽM 12. 
Ženklinimo darbų ir medžiagų garantinis terminas nustatomas pagal Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo 
įrengimo taisyklėse ĮT ŽM 12 XIII skyriaus nurodymus. 2.4.1.1. Pėsčiųjų apsaugos tvorelės Pėsčiųjų atitvarų konstrukcija, 
medžiagos turi nustatytus reikalavimus: 
 montuojamų pėsčiųjų atitvarų rėmai ir stulpeliai turi būti pagaminti iš cinkuoto vamzdžio ir sutvirtinti varžtais; 
 pėsčiųjų atitvaro pastatymo aukščiu laikomas atstumas nuo žemės paviršiaus iki atitvaro viršutinio taško. Pėsčiųjų atitvarų 
pastatymo aukštis yra 1200 mm; 
 atitvaro stulpelio viršus turi būti uždaromos dangteliu; 
atitvaro rėmas (sekcija) turi būti pagamintas iš lenkiamo cinkuoto vamzdžio ar dviejų lygiagrečiai tvirtinamų vamzdžių prie 
vertikalaus stulpelio. Jei pėsčiųjų atitvaro sekcijoje yra suvirinimo siūlių, jos padengiamos korozijai atspariomis 
medžiagomis; Pėsčiųjų apsauginės tvorelės išorinis paviršius turi būti lygus, be pažeidimų (įtrūkimų, plyšių, skilimų, 
išpūtimų, susisluoksniavimo, sudūrimų ir kt.) ir vienalytis. 
Pėsčiųjų apsauginės tvorelės turi būti atsparios smūgiams teigiamoje ir neigiamoje temperatūroje, saulės šviesai, druskų, 
tepalų, šalčio ilgalaikiam poveikiui, lengvai nuvalomas. 
Įrengtoms pėsčiųjų apsauginės tvorelėms turi būti suteikta 3 metų garantija. 
2.6.3. Darbų kontrolė 
2.6.3.1. Vertikalieji kelio ženklai 
Priimant darbus reikia tikrinti, ar kas nors nesugadinta, atlikimo nuoseklumą, atitiktį darbų aprašui ir 
techninėms specifikacijoms. 
Atitinkamas darbų priėmimo kontrolinis sąrašas pateiktas Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo 
taisyklėse ĮT VŽ 14 (2 priede). 
2.6.3.2. Horizontalusis ženklinimas 
Naujai atliktas ženklinimas (linijos ir simboliai) turi atitikti teisės aktuose nurodytus geometrinius matmenis ir 
padėtį. Ženklinimo paviršiaus sluoksnis turi būti vienodo storio, užberiamos medžiagos tolygiai paskirstytos, linijų ir 
simbolių kraštai – tiesių linijų. 
Darbus priimti vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėse ĮT ŽM 12 X 
– XII skyriaus reikalavimais.  
Techninis prižiūrėtojas. Iki objekto pridavimo Statytojui dienos Rangovas atsako už pasodintų želdinių 
priežiūrą. 
medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 reikalavimus ir ženklinimo schemas (pagal Automobilių 
kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12). 
Projektinių sprendinių neatitinkančio esamo ženklinimo arba jo likučių naikinimas turi būti atliekamas taip, kad 
kuo mažiausiai būtų pažeidžiamas viršutinis dangos sluoksnis. 
Horizontaliojo ženklinimo linijų ir elementų matmenys turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių 
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reikalavimus. Horizontalaus ženklinimo rodyklių 1.16, naudojamų įvažose į turbožiedinę sankryžą matmenys turi 
atitikti žiedinių sankryžų projektavimo metodinių nurodymų MN ŽSP 12 2 priedo reikalavimus. 
Ženklinimo darbus vykdyti pagal Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 
reikalavimus. 

3.BETONAVIMO DARBAI. MONOLITINĖS GELŽBETONINIO KONSTRUKCIJOS 
Betono sudėtis ir kokybė turi atitikti LST EN 206: 2013+A1:2017 ,,Betonas.Specifikacija,eksploatacinės 
savybės“reikalavimus.  Rangovas turi užtikrinti betono mišinio sudėties, užpildų granulometrinės sudėties, ir 
vandens - cemento santykio tikslų išlaikymą.  
Naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės, medžiagų dozavimas tikslus.  
3.1.BETONO MIŠINIŲ GAMYBA 
Betono mišinių kokybė priklauso nuo tinkamai parinktos betono sudėties. Betono sudėtis parenkama 
pagal reikalingus betonui atsparumo rodiklius: stiprumą, atsparumą vandeniui ir šalčiui. Mišinių gamyba 
susideda iš inertinių bei rišamųjų medžiagų, užpildų ir cemento priėmimo, laikymo, dozavimo, maišymo ir 
betono mišinio pylimo transporto priemones. 
3.2.ARMATŪRA 
Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. Armatūros išdėstymas turi būti atliktas pagal projektą. 
Armatūros strypai turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2011 reikalavimus. Neįtempto gelžbetonio konstrukcijų 
gamybai naudoti S400 klasės armatūrą, kurios skaičiuojamasis atsparumas tempimui Rs = 355 MPa 
(365MPa) ir S240 klasės armatūra, kurios Rs=240 MPa. Armatūros gaminiai rišami viela arba virinami 
kontaktiniu — taškiniu būdu. Suvirinimas lankiniu būdu gali būti leidžiamas tik suderinus technine 
priežiūra prisilaikant LST EN ISO 15630-1:2011 reikalavimų. 
Inkariniai varžtai ir kitos betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, 
vamzdžiai ir pan., turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną, 
3.3 BETONO MIŠINIO KLOJIMAS Į KLOJINIUS 
Betono mišinys klojamas ant pagrindo patikrintus bei gerai sutvirtintus klojinius sudėjus visa, konstruktyviai 
reikalingą armatūrą. Klojiniai turi būti švarūs, mediniai klojiniai sudrėkinti ir užtaisyti juose esantys plyšiai. 
Nenuimamų klojinių ir armocementinių bei gelžbetoninių plokščių paviršiai plaunami vandens čiurkšle. 
Prieš betonavimą tikrinama sudėtos į klojinius armatūros elementai, sumontuotos armatūros suvirintų 
ir medžiagų kokybė (vizualiai ir mechaniškai), įdėtinių detalių išdėstymas ir įtvirtinimo patikimumas, 
armatūrą fiksuojančių tvirtinimų patikimumas. Klojinių, armatūros ir pagrindo ruošimas betonavimui 
įforminamas dengiamųjų darbų aktu. Betonuojant nearmuotas konstrukcijos, betono mišiniui laisvai 
kristi leidžiama iš ne didesnio kaip 6 m aukščio. Betono mišinio sluoksnio storis turi atitikti (bet neviršyti) 
statybinių normų ir taisyklių reikalavimus. Atliekant giluminį vibravimą 1,25 vibratoriaus darbinės dalies 
ilgio, atliekant paviršinį nearmuotą ir vienaeile armatūrą armuotų konstrukcijų vibravimą 250 mm; 
konstrukcijose su dvieile armatūra 120 mm. Mišinys turi gerai užpildyti klojinius tarp armatūros strypų ir 
sudaryti reikalingo storio apsauginį sluoksnį. 
3.4.BETONUOTŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŽIŪRA IR KLOJINIŲ NUĖMIMAS 

Prižiūrint šviežiai suklotą betoną pradiniu jo kietėjimo metu reikia: palaikyti temperatūros ir drėgmės 
rėžimą, reikalingą betono mišiniui kietėti; stebėti, kad konstrukcijose neatsirastų didesnių betono 
temperatūrinio slūgimo plyšių ir deformacijų, saugoti kietėjantį betoną nuo smūgių, sukrėtimų ir kitokių 
neigiamų poveikių. 
Laikančių konstrukcijų klojinių nuėmimo terminai priklauso nuo konstrukciją veikiančių apkrovų: 
- nuo konstrukcijų veikiamų didesnės kaip 70 % skaičiuojamosios apkrovos, klojiniai nuimami tik betonui 
pasiekus 100 % stiprumą. 
- iki 70 % skaičiuojamosios apkrovos, klojiniai nuimami betonui pasiekus 70-80 % projektinį stiprumą; 
- laikas, per kurį pasiekiamas reikalingas betono stiprumas, nustatomas pagal kontrolinių pavyzdžių • 
bancryffių rezultatus. 
3.5.DARBO APSAUGA VYKDANT BETONO IR GELŽBETONIO DARBUS 
Montuojant klojinius, armatūrą ir gabenant betono mišinį į betonavimo vieta, būtina užtikrinti laikančiųjų 
pastolią, paklotų, turėklų, takelažinių įrenginių patikimumą. Negalima montuoti armatūros šalia laidų, kuriais 
teka srovė. Vykdant suvirinimo darbus, metalo konstrukcijos, suvirinimo įrengimo transformatorių generatorių 
ir panašiai, korpusai turi būti įžeminti. Betonmaišės ir kitas betonavimo mašinas kitą darbo vieta, leidžiama pakelti tik 
atjungus srovę. 

4.METALO KONSTRUKCIJOS IR TVIRTINIMO DETALĖS 
METALO KONSTRUKCIJOS 
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Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti pagal EN 10 025 IR EN 10027-1 :2006 
šios:laikančioms konstrukcijoms iš uždaruį valcuotų ir kitokių si joms S; įdėtinėms detalėms ir 
antraeiliams elementams S235 GRG2. 
Jei kitaip nenurodyta, suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybitį už 
suvirintą pagrindinį metalą. Kad plienas suvirinimo siūlėje neužsigrūdintų ir būtų plastiškas. ribojamas 
anglies kiekis: C0.025-0.19 %. 
Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomoms viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo 
takumo riba,atsparumas tempimui, trūkumo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus 
veikiančių poveikių reikšmes ir nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau pagal markę S 275 JR. 
Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalią deformacijų. Tai 
gali pareikalauti pašildymo kai kuriose vietose. 
Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiauryminio įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, 
turi būti pašalintos išdrožirnu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. Nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to 
tas vietas reikia pervirinti. 
Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 
tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 
Dažant konstrukcijas dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis 
paviršiaus paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius 
tokiu būdu metalo paviršių, jis būna šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos 
kokybę. Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais, yalomi skiedikliais. Rūdžių 
surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkamą paviršiaus plotą, jis turi būti 
nugruntuotas. Palikti negruntuotą paviršių ilgiau kaip 24 val., draudžiama. 
4.1.TVIRTINIMO DETALĖS 
Visi metaliniai tvirtinimo gaminiai (vinys, medsraigčiai, inkarai ir kt.) naudojami tik su galvine antikorozine 
apsauga.  
Jeigu bus naudojamos ne gamyklinės gamybos juodo metalo tvirtinimo detalės arba profiliai — jie turi būti 
nuvalomi nuo rudžių ir padengti antikorozine apsauga dažant arba tinkuojant. 
Visi metalinių detalių, jas sumontavus, pažeisti paviršiai turi būti papildomai padengti antikorozine 
apsauga dažant. Dažų tipas turi atitikti prieš tai buvusiam. 
Galima naudoti įvairių firmų tiekiamus tvirtinimo elementus, jeigu jų stiprumo rodikliai atitinka nurodytiems. 

5. MEDŽIO DARBAI  
5.1.REIKALAVIMAI KONSTRUKCINEI MEDIENAI 
Stogo gaminiams naudojama spygliuočių mediena, kurios stiprumo klasė C22, iki 18+/-3 % drėgnumo. 
Mediena privalo atitikti LST EN 14081-1:2006 ir LST EN 338:2010 reikalavimus. Visa atvira mediena 
privalo būti padengta antiseptiku. Medieną padengti antiseptiku prisilaikant jį gaminančios firmos 
reikalavimų. Darbai atliekami pagal RSN 99-87 reikalavimus. Leistinos medienos nuokrypos: iki 100 mm 
pločio +/-2 mm, platesnių kaip 100 mm +/-3 mm. 
5.2.MEDIENOS UGNIAATSPARINIMAS IR BIOLOGINĖ APSAUGA 
Visi mediniai (konstrukciniai) pastato elementai dažomi priešgaisriniais antiseptiniais dažais. Dažymo 
technologija pagal dažų naudojimo instrukciją. Medinių elementų galai besiliečiantys su betoniniais, 
mūro paviršiais, turi būti aptepti silikoninėmis mastikomis. Medinės konstrukcijos, kurios liečiasi su mūro 
arba betoniniais paviršiais, turi būti apvyniojamos vienu sluoksniu ritininės hidroizoliacij os. 
Apkalant fasadą ir stogo konstrukciją dailylentėmis būtina gruntuoti visą lentų paviršių. Gruntavimui ir 
dažymui rekomenduojama naudoti vienos firmos produkciją. Fasadų apdailą vykdyti .pagal architektūrinės 
dalies brėžinius. 
Kol neirengta stogo danga kategoriškai draudžiama stogo konstrukciją ir pastogę užpildyti šilumą 
izoliuojančia medžiaga. 

6. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ ĮRENGIMAS 
6.1 BENDROJI DALIS 
Mažoji architektūra įrengiama pagal projekte pateiktus mažosios architektūros brėžinius ir žemiau 
pateiktas mažosios architektūros technines specifikacijas. Mažosios architektūros elementus - gamyklinius 
gaminius ir projektuojamus individualiai – žiūrėti brėžiniuose. Visi metalo gaminiai turi atitikti LST EN 10025- 
5:2004 standartą. Visi medžio gaminiai turi atitikti LST EN 335:2013 ir LST EN 350-2:2000 standartus. 
Prieš dangų įrengimą būtina nužymėti suolų, šiukšliadėžių, informacinių stendų, šviestuvų ir kitų elementų 
pamatus. Brėžiniuose koordinatėmis autorinės priežiūros metu turi būti nužymėta suolų ir šiukšliadėžių vienos 
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kojelės tvirtinimo vieta. Įrenginėjant mažosios architektūros elementų pamatus būtina turėti po vieną paruoštą 
gaminį, kad būtų galima tiksliai atlikti matavimus. Mažosios architektūros elementų vieta tikslinama ir pamatai 
įrengiami keletui elementų iš karto priartėjus su klojama danga iki konkrečios vietos. 
Pamatai mažosios architektūros formoms įrengiami pagal gamintojo rekomendacijas ir tikslinamai 
autorinės priežiūros metu.  
Tvirtinant mažosios architektūros elementus būtina laikytis gamintojo rekomendacijų. Ypatingą dėmesį skirti arti medžių 
esantiems elementams, kad montuojant ir įrenginėjant nebūtų pažeistos medžių šaknys, kamienai. 
Gaminius sandėliuoti pagal gamintojo rekomendacijas. Nesutapimus vietoje su brėžiniais derinti su projekto autoriais. Be 
autorių sutikimo jokie pakeitimai negalimi. 
Bet koks mažosios architektūros elementų vietos pakeitimas privalo būti pagrįstas ir suderintas su Projektuotoju. Renkant 
alternatyvų analogišką gaminį būtina pristatyti renkamą gaminį ir suderinimui su Projektuotoju. 
Bet koks mažosios architektūros elementų vietos pakeitimas privalo būti pagrįstas ir suderintas su Projektuotoju. Renkant 
alternatyvų analogišką gaminį būtina pristatyti renkamą gaminį ir suderinimui su Projektuotoju. 
Techninėse specifikacijose pateikti gaminai su gamintojo nuoroda yra analogai. 
 6.2 MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 
6.2.1 Turėklų įrengimas 
6.2.1.1 Bendrieji nurodymai 
Laiptai ir turėklai turi būti daromi kaip parodyta brėžiniuose ir pagal toliau pateiktus reikalavimus. Išanksto 
gaminamų  elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu. Laiptų ir turėklų pavyzdžiai turi būti 
pateikti projekto autoriams sutikimui gauti. 
Visi metalo gaminiai turi atitikti LST EN 10025-5:2004 standartą. Metalo gaminių technines 
specifikacijas žiūrėti toliau (05 skyrius). 
Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 
- 1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą; 
Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kadbūtų 
išvengta klaidų. 
Turėklai tvirtinami prie esamos tiltelio metalinės konstrukcijos ir ant esamo betono  pagrindo  ties užtvanka 
Gaminius sandėliuoti pagal gamintojo rekomendacijas. Nesutapimus vietoje su brėžiniais derinti su 
projekto autoriais. Be autorių sutikimo jokie pakeitimai negalimi. 
6.2.1.2 Medžiagos 
Turėklai projektuojami iš stačiakampio profilio metalo vamzdžio 80x40x3 ir 40x20x3 skersinių elementų. 
Elementai sujungiami suvirinimo būdu.  
Turėklai tvirtinamo metalo plokšteliū pagalba prie metalinių plokštelių esamose konstrukcijose važtų pagalba. 
Tvorelės dažomos matiniais dažais skirtais lauko sčlygos pilkos spalvos (Ral7016) su rūdžių surišėju. 
6.2.2 Suolai S  
Suoliukas Streetpark Sibella LSI 11 su pušies mediena/ThermoWood analogas 
Suolai susideda iš betono C35/45 šonų, medinės sėdimosios dalies ir atlošo 
medinės sėdimosios dalies (bei atlošo). Suolas –pirktinis gaminys. 
Monolitinio gelžbetonio pamatams naudoti betoną C12/15 S2. 
Medinės sėdimoji bei atlošo dalys gaminamos iš medinių termomedienos lentų.  
Medis turi būti skirtas lauko eksploatacijai, atsparus agresyviai aplinkai. Medienos gaminiai turi būti 
antiseptikuojami, impregnuojami,dengiami antipirenais. Norint išlaikyti nekintančią suolų išvaizdą, būtina 
nuolatinė jų priežiūra. 
Metalo konstrukcijos elementai ir medienos tašai jungiami nerūdijančio plieno varžtais. 
Tvirtinamas ant  betono  pamato 600x250x250mm(h) ankeriniais važtais M10(L>200mm). Po pamatu 
įrengiamas 70mm aukščio žvyro sluoksnis 
6.2.3 Informaciniai stendas Info M 
Stendai – perkami  gaminiai. Informacinio stendo Streetpark Unitab UN121 Ral7016 analogas.  
Produkto aprašymas: Aliuminio rėmo su cinkuotų lakštų užpildu iš abiejų  pusių  plokštė tvirtinama tarp 
kvadratinio profilio kolonų Plokštės išmatavimai 900x1200mm. 
Medžiagiškumas: Plieno markė 11, cinkuotas lakštas, aliuminio profilai; 
Gaminio padengimas: cinkuotas plienas padengtas milteliniu dažymu Ral 7016(antracito pilka) spalva. 
Gaminio įrengimas: Kolonos inkaruojamos 4vnt. nerūdijančio plieno srieginiais srtrypais M100,kurių ilgis 
100mmsu cheminiu inkaru į iš anksto paruoštą pamatą. 
Monolitinio gelžbetonio pamatams naudoti betoną C12/15 S2. 
Pastaba: Simboliai, užrašai ir kitas informacinio stendo turinys nėra šio projekto sudėtinė dalis. Visa 
informacinių stendų grafika turi būti derinama atskiru projektu.  
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6.2.4 Šiukšliadėžės 
Šiukšliadėžės –perkami  gaminiai. Šiukšliadėžės Raila Litter bin analogas. 
Šiukšliadėžės išmatavimai plane 330x380x880mm(h), 50l/40kg 
Šiukšliadėžės šonai –plieno,priekiai  pušies su pušies mediena/ThermoWood. 
Šiukšliadėžė tvirtinama 4 ankeriniais varžtais į betoninį pamatą.  
Pamatas  betono C12/15 išmatavimš 450x450x200(h) mm. 
Po pamatu įrengiamas 70mm aukščio žvyro sluoksnis 
6.2.5 Persirengimo kabinos 
Projektuojamas naujas gaminys. Kabinos išmatavimai plane 1500x1520x1600mm(h) 
Kabinos laikančioji konstrukcija mediniai statramsčiai 100x100mm, ilginiai 50x100mm.  
Grindų danga – WPC terasinės lentos. Grindų paviršius pakeltas 150mm nuo žemės paviršiaus. 
Kabinos šonai iš vertikaliai tvirtinamų fibrocementinių lentų. Lentos tvirtinamos su 10mm tarpais. 
Po kabina projektuojamas 2001700x1700x200mm(h) pagrindas. Po pamatu įrengiamas 70mm aukščio žvyro 
sluoksnis 
6.2.6  Tiltelis 
Pilnavidurių terasinių medžio plastiko kompozito (WPC) lentų danga įrengiama ant esamo tiltelio  metalo 
plokščių pagrindo. 
Pagrindo plokščių aukštis sureguliuojamas,kad nebūtų aukščių perkritimų. 
Terasinės lentos montuojamos prisilaikant gamintojo rekomendacijų. 
6.2.6.1Gaminiai iš medžio plastiko kompozito negali būti naudojami kaip nešančiųjų konstrukcijų elementai. 
Gaminius iš medžio plastiko kompozito malima apdirbti mechaniškai(pjauti, gręžti, obliuoti) ir montuoti,kaip 
gaminius iš įprasto medžio, naudojant standartinius instrumentus.Medžio pplastiko kompozito gaminių 
pjovimui rekomenduojama naudoti pjūklus su smulkiais dantukais arba diskinį pjūklą, skirtą PVC ir DSP 
pjovimui. 
Optimali temperatūra montavimo darbų atlikimui yra nuo +50C iki +300 C. 
Lentos montuojamos ant skersinių sijų cinkuotometalo/aliuminio profilio 60x40x1,5mm išdėstytš ne didesniu 
nei 400mm(tarp sijų centrų).Jungiant karkasines sijas pagal ilgį,būtina jas sutvirtinti tarpusavyje. 
Ant karkaso sijų dedama guminė amortizacinė juosta. 
6.2.6.1. Lentų montavimas 
Prieš montuojant lentas, rekomenduojama jas sudėti ir palaikyti kelias dienas toje vietoje,kur bus montuojamos, 
kad lentos prisiderintų prie oro sąlygų. 
Prieš sudedant lentas, būtina parinkti sudėjimo pradžios pusę ir sudėti visas lentas viena kryptimi; 
 Lentos montuojamos tvirtinimo element pagalba; 
Laikikliai tvirtinami prie skersinių sijų su savisriegiais; 
Pradinis lentos tvirtinimo elementas tvirtinamas paliekant 4mm nuo sijos pradžios; 
Lentos pradedamos montuoti nuo pradinių tvirtinimo element prisukimo ant kiekvienos skersinės sijos 
pasirinktoje pradinėje tilteelio pusėje.Pirmoji lenta užfiksuojama pradiniuose tvirtinimo elementuose.Lentos 
tvirtinimo elementai prisukami savisriegiais prie karkasinių sijų iš kitos lentos pusės, pradžioje užfiksavus juos 
lentos briaunoje.kita lenta fiksuojama į jau prisuktątvirtinimo elementą pagal kryptį nurodančią atžymą ir iš 
kitos pusės vėl tvirtinama tvirtinimo elementais. Žingsnis kartojamas kol užpildomas visas tiltelio dangos 
paviršius. 
Paskutinė lenta užfiksuojama tvirtinimo elementuose, pažymima pjovimo linija, paliekant 4mm tarpą iki 
karkaso krašto, bei nupjaunama diskiniu pjūklu; 
 Prieš fiksuojant jau nupjautą paskutinę lentą, skersinių sijų galuose tvirtinami pradiniai tvirtinimo 
elementai.Nupjauta lenta fiksuojama tvirtinimo elementuose, iš kitos pusės pradiniai tvirtinimo elementai 
prispaudžiami pakalant plaktuku. 
Tarp lentų paliekamas 5mm tarpas: 
Jungiant lentas tarp galų  paliekamas 10mm tarpas; 
Maksimalus lentoje padarytos angos diametras negali viršyti 60mm 
Galinio profilio lentos (TLR1) pradedamos tvirtinti nuo kammpo prisukant jas prie galinio karkaso 
savisriegiais. Rekomenduojama lentas jungti pjaunant 45 laipsnių kampu. Esant poreikiui, galima kampo 
apdaila tvirtinant aliuminio L profilįperimetru. Tvirtinimas savisriegiais 
6.2.6.2.Valymas, techninė priežiūra 
WPC lengvai valosi, nereikia naudoti specialių valymo priemonių.WPCgalima valyti su aukštu vandens slėgiu, 
kai slėgis neviršija 80 barų. 
Norint užtikrinti merą vandens nuotekį, būtina valyti tarpus tarp lentų 
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Riebalų, tepalo dėmes valyti specialių valymo priemonių pagalba. 
6.2.6.3.WPC lentų sandėliavimas 
Medžiagas ne ant originalių padėklų negalima sandėliuoti lauke. 
Prieš montuojant medžiagą,ją reikia pritaikyti pprie montavimo vietos per 24 val.,t.y lentas išdėti vienodai ,kad 
gautų saulės ar lietaus; 
Kadangi medžio- plastiko kompozito žaliavoje yra natųralaus medžio pluošto, spalvos sodrumas gali keistis 
veikiant saulei ir drėgmei.Jei po surinkimo bus pastebėti skirtumai,laikui bėgant šie skirtumai išsilygina, 
atspalviai susivienodina. 

6.2.7.Vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai  
Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, 
apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę – įbetonuotos į žemę (visos laikančios (konstrukcijos turi 
būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje įbetonuotos į žemę). Visos dažytos dalys 
turi būti dažytos sveikatai nepavojingais, atspariais ultravioletiniams spinduliams dažais. Gaminių, konstrukcijų 
elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų. 
Tiekėjas pateikia įrenginių montavimo instrukciją, įvertina atstumus nuo esančių požeminių tinklų. Ruošdamas 
derinimui techninę vaikų žaidimų aikštelės įrengimo dokumentaciją, tiekėjas privalo įvertinti kiekvieno  
įrenginio esamos įrengimo vietos reljefą, gyvenamųjų namų gretimybę. 
Tiekėjas prieš atlikdamas žemės kasimo darbus privalo išsiimti leidimą žemės kasimo darbams. 
Saugumo reikalavimai vaikų žaidimų aikštelių įrenginiams ir jų įrengimui. 
Tiekėjo įrengti vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių 
standartų reikalavimus. Įrenginiai turi turėti gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad 
įrenginys atitinka standartą EN 1176 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus.  
Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, tiekėjas privalo sureaguoti (esant reikalui padaryti, 
kad įrenginiu ar jo dalimi negalima būtų naudotis) per 5 dienas nuo pranešimo gavimo, garantiniai trūkumai turi 
būti pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo gavimo. 
Vaikų žaidimų įrenginys ,,Kliūčių ruožas“ skirtas vaikams nuo 3m . 
Išmatavimai plane 9100x7500mm( plotas reikalingas aapie įrenginį -11100x10550mm). Daugiafunkcinis 
įrenginys turi būti sudarytas iš:  penkių platformų  sujungtų tarpusavyje laipiojimo tinklu arba tilteliu; 
Nerūdijančio plieno čiuožyklos (išėjimas iš vieno bokštelio) su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir 
pagalbiniu rėmu prieš nuolydį. 
Konstrukcijos turi būti: 
- užapvalintais kampais ir briaunomis,  
- varžtai paslėpti po specialiais gaubtais; 
- apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais (dizainą suderinus su užsakovu) dažymas milteliniu būdu, kurie 
apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio. 
Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginio danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų namelio įrenginių dalis. 
Aikštelės komplekso medinės dalys - klijuotos medienos, impregnuotos. Plokštuminėms detalėms naudojamos 
plokštės, kurios turi būti ilgaamžės, atsparios UV ir aplinkos poveikiui. 
Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys: 
- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo 
rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos; 
- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; 
- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio 
Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija. 
Karuselė su sėdynėmis 
Įrenginio matmenys: iki Ø 2,5 m, 
Naudotojų, vienu metu besinaudojančių įrenginiu, skaičius - ne mažiau 6, sukamasi sėdimoje padėtyje, turi būti 
su atraminiai turėklas skirti laikytis sukantis. 
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Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti: 
užapvalintais kampais ir briaunomis, 
stovimosios plokštumos - neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi; 
varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. 
Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis.  
Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis. 
Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys: 
Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo 
elementams, plienas, apsaugotas nuo rudumo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas 
aliuminis arba lygiavertės medžiagos); 
Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; 
Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio 
Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija. 
Keturvietės supynės skirtos vaikams nuo 3m iki 14m  
Išmatavimai plane 7050x2350( teritorija reikalinga įrenginiui 7050x7500) Įrenginio aukštis: iki 300 cm. ,4 
sėdynės  
Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį 
standartą Elementų konstrukcijos turėtų būti: 
užapvalintais kampais ir briaunomis; 
 varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. 
Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis.  
Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis. 
Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys: 
Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo 
rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės 
medžiagos); 
Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; 
- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio 
Sūpynėms turi būti suteikiama 2 metų garantija. 
Horizontalios balastinės –svyruoklinės supynės Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius iki 12 metų. 
Naudotojų, vienu metu besinaudojančių įrenginiu, skaičius - ne mažiau 2. 
Įrenginio matmenys: 
ilgis nuo 300 iki 330 cm; 
aukštis nuo 60 iki 90 cm; 
plotis nuo 30 iki 50 cm. 
Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti: 
užapvalintais kampais ir briaunomis,  
varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. 
Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis. 
Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys: 
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Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo 
rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės 
medžiagos); 
Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;  
- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.  
Sūpynėms turi būti suteikiama 2 metų garantija. 
Spyruokliukas (lenta)  
Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius iki 12 metų. 
Įrenginio matmenys: 
Aukštis – ne mažesnis kaip 70 cm. 
Ilgis – ne trumpesnis kaip 80 cm,  
Plotis  ne siauresnis kaip 30cm. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti: 
Pagrindinis įrenginio elementas turi būti pagamintas iš presuotos, ne plonesnės kaip 16 mm storio, atsparios 
vandeniui faneros ar plastiko 
Visos tvirtinimo detalės privalo būti su apsaugomis;. 
Viskas dažyta ryškiomis spalvomis ekologiškais dažais.  

 

7.  NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 
1) pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami, nepažeidžiant projektinių sprendinių, 
statybinių ir eksploatacinių normų; 
2) laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 
3) profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas; 
4) išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių ir 
nuostolių. 
Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, saulės 
radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos (dujų, garų, temperatūros, 
skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas 
statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos. 
Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 
1) būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys 
irenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt); 
2) būtų tvarkingi įrenginiai skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, 
lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.); 
3) nesikauptų sniegas ir ledas prie atitvarų vertikalių paviršių. Susikaupus jam- pašalinti nuo šio paviršiaus toliau 
nei 2 m atstumu; 
4) liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, 
šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas; 

 

Spyruoklės - iš antikoroziniu būdu apdirbto cinkuoto metalo, dažyta karštu milteliniu arba analogišku būdu. 
 Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys: 
Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo 
rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės 
medžiagos); 
Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio. 
Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija. 
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5) atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių 
(plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.); 
6) atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų laiku pašalinti; 
7) Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti 

• pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais vandenimis ar 
tirpalais; 
• būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai; 

• tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos; 
• medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai - ne arčiau kaip 2m; 

• neatsirastų skysčių, galinčių sukelti konstrukcijų koroziją; 
• nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti. 

Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant angas ar skyles 
laikančiose konstrukcijose. 
Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemas. Metalinių 
konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. 
Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama. 
Statinys ir jo konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį - ištirpus sniegui ir rudenį Būtina nuolat 
prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros ir kita inžinerinė įranga. 
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TERITORIJOS PRIE JONI ŠKIO MIESTO TVENKINIŲ  SUTVARKYMO IR  PRITAIKYMO

GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI PROJEKTAS.

TERITORIJOS PRIE JONI ŠKIO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO

GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI (I I ETAPAS)

PASTABOSPAVADINIMASLAPAS
Brėžiniai

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

2021.04.1-II-SPP-BR1
2021.04.1-II-SPP-BR2
2021.04.1-II-SPP-BR3
2021.04.1-II-SPP-BR4
2021.04.1-II-SPP-BR5
2021.04.1-II-SPP-BR6

2021.04.1-II-SPP-BR7
2021.04.1-II-SPP-BR8
2021.04.1-II-SPP-BR9

2021.04.1-II-SPP-BR11

2021.04.1-II-SPP-BR12
2021.04.1-II-SPP-BR13
2021.04.1-II-SPP-BR14

2021.04.1-II-SPP-BR15

2021.04.1-II-SPP-BR16
2021.04.1-II-SPP-BR17

2021.04.1-II-SPP-BR18
2021.04.1-II-SPP-BR19
2021.04.1-II-SPP-BR20
2021.04.1-II-SPP-BR21
2021.04.1-II-SPP-BR22
2021.04.1-II-SPP-BR23
2021.04.1-II-SPP-BR24

2021.04.1-II-SPP-BR25

Šviestuvų išdėstymo planas M 1:1000

Sklypo planas M 1:1000

Kelių ir takų, mažosios architektūros elementų išdėstymo planas M 1:1000

Sklypo vertikalinis planas M 1:1000

Esamos Medžiotojų g. praplatinimo ir šaligatvio pjūvis 1-1 M1:50

Dviračių ir pėsčiųjų tako skersinis pjūvis 2-2 M1:50.

Dviračių-pėsčiųjų tako ties poilsio aikštele skersinis pjūvis 3-3 M1:50.

Pėsčiųjų tako skersinis pjūvis  4-4, 5-5, planai M1:50

Vaikų žaidimo aikštelės dangos detalė

Tiltelio prie Joniškio II tvenkinio planas M1:25.Apatinio karkaso planas

M1:25. Pjūvis 1-1 M1:25

Tiltelio prie Joniškio II tvenkinio turėklų vaizdas ,,A" M1:25.

Tiltelio prie Joniškio II tvenkinio turėklų vaizdas ,,B" M1:25.

Turėklų pjūvis 1-1 M1:25.

2021.04.1-II-SPP-BR10

Turėklų pjūvis 1-1 M1:25.

Tiltelio prie Joniškio II tvenkinio medienos plastiko kompozito terasinių

lentų dangos įrengimo gaminių specifikacija

Tiltelio prie Joniškio II tvenkinio turėklų gaminių specifikacija

Užtvankos prie Joniškio II tvenkinio turėklų planas M1:25

Užtvankos prie Joniškio II tvenkinio turėklas Tr-1 M1:25. Turėklas Tr-2

M1:25
Užtvankos prie Joniškio II tvenkinio turėklas Tr-3 M1:25 . Turėklas Tr-4

M1:25
Užtvankos prie Joniškio II tvenkinio turėklų gaminių specifikacija

Persirengimo kabinos planas M1:25.Vaizdas ,,A"M1:25. Vaizdas,,B"

M1:25. Vaizdas ,,C"M1:25.Vaizdas ,,D" M1:50

Suoliukas

Šiukšliadėžė
Informacinis stendas ,,INFO M"

Vaikų žaidimo aikštelės planas su įrenginių analogų išdėstymu M1:200

Mažosios architektūros įrenginių analogai

Saulės baterijų lauko šviestuvų analogas

Vandens pramogų zonos mobilių čiuožyklų tvirtinamų svorio balastais

analogai

Esamas rekonstruojamas tiltelis

Esamų užtvankos turėklų fotofiksacija2021.04.1-II-SPP-BR26











vejos bortas(8X30)

šaligatvio trinkelės-6cm

sauso cemento atsijų mišinys -3cm

dolomito skaldos sluoksnis(fr.0/ 45) -20cm

smėlio sluoksnis -10cm
asfalto viršutinis sluoksnis išmišinio AC11VN h=4cm
asfalto pagrindinis sluoksnis iš mišinio AC32 PN(70/100) -8cm

skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio 0/45 -20cm

apsauginis šalčiui sluoksnis -43cm

esamas asfaltbetonio kelias

i=0.02

vejos bortas (8X20) pakeltas 3cm atitinka
aklųjų ir silpnaregių vedimo sistemą pagal vejų bortą

i=0.02i=esamo

i=0.03

Esamos  Medžiotojų g. praplatinimo ir šaligatvio pjūvis 1-1 M1:50

Lapas
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Laida

Lapų

Laida
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augalinis sluoksnis -10cm

esamas gruntas

i=0.03

asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC11 VN,h=4cm

esama asfaltbetonio dangos konstrukcija
esamas gruntas

augalinis sluoksnis -10cm

esamas gruntas

i=0.02

ESAMOS MEDŽIOTOJŲ G. PRAPLATINIMO IR ŠALIGATVIO PJŪVIS  1-1 M1:50



Dviračių-pėsčiųjų tako skersinis pjūvis 2-2 M1:50.Dviračių-pėsčiųjų
tako ties poilsio aikštele skersinis pjūvis 3-3 M1:50.
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i=2,5% i=2,5%

kelkraštis 8cm storio
iš nesurištojo mišinio fr.0/32

Raudonas pagrindo-dangos asfalto sluoksnis AC16PD-8cm

Viršutinė ŠNS dalis,surišta hidrauliniais rišikliais  -35cm

ŠNS iš blogos sankl. gr.  -27cm

Esamas gruntas

DVIRAČIŲ TAKASPĖSČIŲJŲ TAKAS

Pagrindo-dangos asfalto sluoksnis AC16PD-8cm

Viršutinė ŠNSdalis,surišta hidrauliniais rišikliais  -35cm

ŠNS iš blogos sankl. gr.  -27cm

Esamas gruntas

kelkraštis 8cm storio iš
 nesurištojo mišinio fr.0/32

Geltona taktilinė vedimo termoplasto juosta

2.5cm įpjova dėl tako sulyginimo

Pastabos
1.Naudojami atitinkami rišikliai išilginėms siūlėms užsandarinti.
2.naudojami atitinkami rišikliai užtikrinti vientią darbą tarp skirtingų dangų.
3.kelkraštis rengiamas visur 0,5m pločio,jei to neįmanoma pasiekti, tai kelkraštis
daromas iki pasitaikiusios kliūties.
4. Vanduo nuteka skersiniais nuolydžiais ,susigeria į gruntą

Dviračių-pėsčiųjų tako skersinis pjūvis  2-2 M1:50

i=2,5% i=2,5%

kelkraštis 8cm storio
iš nesurištojo mišinio fr.0/32

Raudonas pagrindo-dangos asfalto sluoksnis AC16PD-8cm

Viršutinė ŠNSdalis,surišta hidrauliniais rišikliais  -35cm

ŠNS iš blogos sankl. gr.  -27cm

Esamas gruntas

DVIRAČIŲ TAKASPĖSČIŲJŲ TAKAS

Pagrindo-dangos asfalto sluoksnis AC16PD-8cm

Viršutinė ŠNSdalis,surišta hidrauliniais rišikliais  -35cm

ŠNS iš blogos sankl. gr.  -27cm

Esamas gruntas

kelkraštis 8cm storio iš
 nesurištojo mišinio fr.0/32

Geltona taktilinė vedimo termoplasto juosta
2.5cm įpjova dėl tako sulyginimo

Balta termoplasto juosta virš dangų sujungimo siūlės

Balta termoplasto juosta virš dangų sujungimo siūlės

Pagrindo-dangos asfalto sluoksnis AC16PD-8cm

Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45  -20cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis -22cm

Esamas gruntas

Dviračių-pėsčiųjų tako ties poilsio aikštele
skersinis pjūvis 3-3 M1:50

TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO  TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS
TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (II ETAPAS)

Statinio projekto pavadinimas



Pėsčiųjų tako skersinis pjūvis 4-4, 5-5, planai M1:50
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Vejos bordiūras 100.20.8 ant
betono C12/15 pagrindo

Trinkelių dangos pėsčiųjų tako skersinis pjūvis  4-4

i=2%

šaligatvio trinkelės-8cm

sauso cemento atsijų mišinys -3cm

skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
(dolomito skaldos) mišinio (fr.0/ 45) -15cm

Apsauginis šalčiui atsparus medžiagų (smėlio) sluoksnis -25cm

i=4%

augalinis sluoksnis -10cm

esamas gruntas

augalinis sluoksnis -10cm

esamas gruntas

Neregių vedimo sistema
VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

Trinkelių dangos pėsčiųjų tako ties poilsio aikštele skersinis pjūvis 5-5

i=2%

šaligatvio trinkelės-8cm

sauso cemento atsijų mišinys -3cm
skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų(dolomito
skaldos) mišinio (fr.0/ 45) -15cm
Apsauginis šalčiui atsparus medžiagų (smėlio) sluoksnis -25cm

i=4%

augalinis sluoksnis -10cm

esamas gruntas

augalinis sluoksnis -10cm

esamas gruntas

Neregių vedimo sistema

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

Neregių vedimo sistema
betono trinkelės 100x200x60 su iškilimais

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

i=
2

%

Trinkelių dangos pėsčiųjų tako su poilsio aikštele planas

Neregių vedimo sistema
betono trinkelės 100x200x60 su iškilimais

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

VB.100.20.8
 ant betono  pagrindo

i=
2%

Trinkelių dangos pėsčiųjų tako su poilsio aikštele planas

6,72m²

3,5m²

TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO  TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS
TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (II ETAPAS)

Statinio projekto pavadinimas



Vaikų žaidimo aikštelės dangos detalė

Betoninis vejos bortelis
1000x200x50mm
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VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS DANGOS DETALĖ
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TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO  TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS
TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (II ETAPAS)

Statinio projekto pavadinimas

SBR juodos gumos granulės
 frakcija 1-3,5mm -0.8cm (iki 5.6cm didžiausioje
laisvo kritimo zonoje)

akmens dulkės (atsijos)
frakcija 0-2mm -0-2cm

dolomitinė arba granitinė skalda
frakcija 0-56mm -15cm

sijotas smėlis frakcija 0-2mm -30cm

EPDM spalvotos gumos granulės
 frakcija 1-3,5mm -0.6cm

Pastabos
1.Vaikų žaidimo aikštelės plotas 600m²
2.Aikštelės dangos medžiagų kiekiai:
a)EPDM spalvotos gumos granulės-frakcija 1-3,5mm -0.6 cm-3,6m³
b)SBR juodos gumos granulės frakcija 1-3,5mm -0.8cm -3,73m³
c)SBR juodos gumos granulės frakcija 1-3,5mm -2.4cm- 1,94m³
d)SBR juodos gumos granulės frakcija 1-3,5mm -3.4m- 1,8m³
                                                                                (viso 7,47m³)
e)akmens dulkės (atsijos) frakcija 0-2mm - 0-2cm-12m³
f)dolomitinė arba granitinė skalda frakcija 0-56mm -15cm -132,90m³
g)sijotas smėlis frakcija 0-2mm -30cm -90m³
3.Tikslius aikštelės dangos storius ir jų vietas žiūrėti 2021.04.1-II-SPP-BR21
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TILTELIO PRIE JONIŠKIO II TVENKINIO DANGOS IŠ MEDŽIO- PLASTIKO
KOMPOZITO TERASINIŲ LENTŲ ĮRENGIMO GAMINIŲ SPECIFIKACIJA

UAB "Flonilita"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
tel.: 8 37 759 029, el. p.: flonilita@korelija.lt

PASTABOSKIEKISMATO
VNT

PAVADINIMAS

Medžio-plastiko kompozito terasinės antracito spalvos
pilnavidūrės lentos 136x20  L=1200mm - 72 vnt.

41.72

11.75

10.86

0.33

Užbaigimo profilis TU77x7 L=10430mm 2vnt.

Lentos tvirtinimo elementas

Pradinis tvirtinimo elementas

Guminė atraminė juosta 55x3
 L=10430mm-4vnt.

13.20

41.72

8

288

Karkasinė sija cinkuoto metalo/aliuminio profilis
60x40x1,5 L=10430mm  4vnt.

m²

m²

m

m

m

m

vnt.

vnt.

Medžio-plastiko kompozito terasinės pilnavidūrės
 lentos galinis profilis 136x20  L=1200mm -2 vnt.

Viršutinio
 karkaso

Apatinio
 karkaso

Karkasinė sija cinkuoto metalo/aliuminio profilis
60x40x1,5 L=1200mm  11vnt.

Tiltelio prie Joniškio m.II tvenkinio medienos- plastiko kompozito
terasinių lentų dangos įrengimo gaminių specifikacija

TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO  TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS
TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (II ETAPAS)

Statinio projekto pavadinimas



Tiltelio prie Joniškio m.II tvenkinio turėklų gaminių specifikacija

Lapas

1

Laida

Lapų

Laida

2021.04.1-II-SPP-BR12
LT

Statytojas  ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Kval. Patv.
Dok.Nr.

0

Išleidimo data

2022-11

Laidos statusas

Statybos viešinimui,derinimui,leidimui ,konkursui, statybai

Dokumento pavadinimas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

0

1

TURĖKLO ELEMENTŲ  SPECIFIKACIJA

UAB "Flonilita"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
tel.: 8 37 759 029, el. p.: flonilita@korelija.lt

PASTABOSKIEKISMATO
VNT

PAVADINIMAS

Porankis vamzdis 80x40x3, L=10360mm-2 vnt.

148.24

20.72

8.4

17,6Ilginiai- vamzdis 80x40x3, L=2200mm-  8 vnt.

Statiniai vamzdžio 80x40x3, L=1400mm- 6 vnt.

Skersinis vamzdžio 80x40x3,L=1594mm-2 vnt. 3.18

3.23

1.46

Tvorelės elementai iš vamzdžio 40x20x3
   L=1090mm-  68x2=136vnt.

m

m

m

m

m

Skersinis vamzdžio 80x40x3,L=1617mm -2 vnt.

Skersinis vamzdžio 80x40x3,L=730mm-2 vnt.

m

m

Ilginiai- vamzdis 80x40x3,L=2283mm-2 vnt.

Ilginiai- vamzdis 80x40x3, L=2814mm- 2 vnt.

Ilginiai- vamzdis 80x40x3,L=2758mm-2 vnt.

m

m

m

4.57

5.63

5.52

Ilginiai- vamzdis 80x40x3, L=2227mm-2 vnt. m 4.5

Pastabos
1.Turėklų metaliniai elementai dažomi metalui skirtais dažais su rūdžių surišėju
antracito spalvos (Ral 7016)

TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO  TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS
TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (II ETAPAS)
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Užtvankos prie Joniškio m. II tvenkinio turėklų gaminių specifikacija
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PASTABOSKIEKISMATO
VNT

Turėklas T-1,T-2

Porankis- vamzdis 80x40x3, L=15863mm- 2 vnt.
Ilginiai- vamzdis 80x40x3,L=2128mm- 14vnt.x2

Statiniai vamzdžio 80x40x3,L=1360mm-5vnt.x2

Skersinis vamzdžio 80x40x3, L=1293mm -2 vnt.

Tvorelės elementai iš vamzdžio 40x20x3
   L=1090mm-  109vnt.x2=218vnt.

m

m

m

m

m

Ilginiai- vamzdis 80x40x3, L=485mm- 2 vnt.

Statiniai vamzdžio 80x40x3,L=1260mm-8vnt.x2

Tvorelės elementai iš vamzdžio 40x20x3
   L=838mm-  1vnt.x2=2vnt.

Tvorelės elementai iš vamzdžio 40x20x3
   L=560mm-  1vnt.x2=2vnt.

Tvorelės elementai iš vamzdžio 40x20x3
   L=286mm-  1vnt.x2=2vnt.

PAVADINIMAS

Tvorelės elementai iš vamzdžio 40x20x3
   L=439mm-  2vnt.x2=4vnt.

m 1.76

Tvorelės elementai iš vamzdžio 40x20x3
   L=716mm-  2vnt.x2=4vnt.

m 2.86

m 3.97

m

Tvorelės elementai iš vamzdžio 40x20x3
   L=993mm-  2vnt.x2=4vnt.

Tvorelės elementai iš vamzdžio 40x20x3
   L=1090mm- 32vnt.x2=64vnt.

ilginiai- vamzdis 80x40x3,L=1200mm- 8vnt.x2

Porankis vamzdis 80x40x3,L=5000mm -1vnt.x2
Turėklas T-3,T-3

UŽTVANKOS PRIE JONIŠKIO M. II TVENKINIO TURĖKLŲ
GAMINIŲ SPECIFIKACIJA

m

m

m

m

m
m
m

69.76

0.57

1.12

1.68

237.62

10.0
19.20
13.60

10.16
2.59
0.97
59.58
31.72

Pastabos
1.Turėklų metaliniai elementai dažomi metalui skirtais dažais su rūdžių surišėju
antracito spalvos (Ral 7016)

TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO  TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS
TERITORIJOS PRIE JONIŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (II ETAPAS)

Statinio projekto pavadinimas



Pastabos
1. Matmenys duoti milimetrais.
2.Laikančioji konstrukcija-mediniai stulpai 100x100, ilginiai -50x100.
3.Fibrocementinių lentų su medžio struktūros paviršiumi tamsiai pilkos spalvos
(190x10x1200mm) arba medinės dailylentės dažytos pilka
 Ral 7016 spalva-7,78m².
4.Grindų danga WPC terasinės lentos -2,25m²
5.Projektuojamos 2vnt. persirengimo kabinų.

PLANAS M1:25

A

B

C

D

Vaizdas iš priekio A M1:25

WPC terasinės lentos

Fibrocementinių lentų
 10mm  arba
medinių dailylenčių
  apdaila

Medinis statramstis

Vaizdas iš priekio B M1:25 Vaizdas iš priekio D M1:25 Vaizdas iš priekio C M1:25

PERSIRENGIMO KABINOS PLANAS M1:25. VAIZDAS ,,A"M1:25.
VAIZDAS,,B"M1:25. VAIZDAS ,,C"M1:25.VAIZDAS ,,D" M1:25

Lapas

1

Laida

1

0

Lapų

Laida

LT
Statytojas  ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Kval. Patv.
Dok.Nr.

0

Išleidimo data

2022-11

Laidos statusas

Statybos viešinimui, derinimui, leidimui, konkursui, statybai

Dokumento pavadinimas

UAB "Flonilita"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
tel.: 8 37 759 029, el. p.: flonilita@korelija.lt
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Statinio projekto pavadinimas
TERITORIJOS PRIE JONI ŠKO MIESTO TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS.
TERITORIJOS PRIE JONI ŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO

GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (II ETAPAS)



Sutartiniai žymėjimai
1.Pagrindas :asfaltbetonis , plytelės,veja
2.Ankerinis varžtas M10( L>200mm)
3. Betoninis pamatas
4.Žvyro sluoksnis min.70mm
5.Tvirtinimo varžtas

Nugaros atrama medinių lentų

Medinių lentų sėdimoji dalis

Betoninė laikomoji dalis

Suoliuko specifikacija
1.Medinė suoliuko dalis-pušies mediena termiškai apdorota,impregnuota atsparia
UVmedžiaga
2.Laikanti konstrukcija - betoninės detalės
3. Suoliuko išmatavimai : ilgis 1800, plotis-400-500, sėdimos dalies aukštis
-420-450mm
4.suoliukas su atramine nugara.
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SUOLIUKAS M 1: 25

 VAIZDAS IŠ VIRŠAUS M1:25 VAIZDAS IŠ PRIEKIO M1:25 VAIZDAS IŠ ŠONO M1:25

 MAZGAS 1

SUOLIUKO TVIRTINIMO  MAZGAS
SUOLIUKO TVIRTINIMO  MAZGAS

PASTABOS
Teritorijoje prie Joniškio m. II tvenkinio projektuojami   du suoliukai su
šiukšliadėžėmis vaikų žaidimo aikštelėje. Poilsio aikštelėse  prie takų
projektuojami du suoliukai su šiukšliadėže - 8 vnt.,vienas suoliukas su
šiukšliadėže -4vnt

Statinio projekto pavadinimas
TERITORIJOS PRIE JONI ŠKO MIESTO TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS.
TERITORIJOS PRIE JONI ŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO

GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (II ETAPAS)
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ŠIUKŠLIADĖŽĖ M1:25

Sutartiniai žymėjimai
1.Pagrindas :asfaltbetonis, plytelės, veja
2.Ankerinis varžtas M10( L>200mm)
3. Betoninis pamatas
4.Žvyro sluoksnis min.70mm
5.Tvirtinimo varžtas

 Planas  M1:25

 Pjūvis1-1 M1:25

Vaizdas iš priekio M1:25 Vaizdas iš šono M1:25

 Pjūvis 2-2 M1:25  Mazgas1 M1:25

PASTABOS
1.Teritorijoje prie Joniškio m. II tvenkinio projektuojamos šiukšliadėžės- 8 vnt.
2. Metalas Ral 7016, durelės pušis /ThermoWood

2021.04.1-II-SPP-BR19

Statinio projekto pavadinimas
TERITORIJOS PRIE JONI ŠKO MIESTO TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS.
TERITORIJOS PRIE JONI ŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO

GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (II ETAPAS)
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INFORMACINIS STENDAS ,,INFO M" M 1: 25

Statinio projekto pavadinimas
TERITORIJOS PRIE JONI ŠKO MIESTO TVENKINIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO
GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS.
TERITORIJOS PRIE JONI ŠKO MIESTO II TVENKINIO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO

GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO IR POILSIO PASKIRČIAI  PROJEKTAS (I I ETAPAS)

Sutartiniai žymėjimai
1.Pagrindas :asfaltbetonis , plytelės,veja
2.Ankerinis varžtas M10( L>100mm)
3. Betoninis pamatas
4.Žvyro sluoksnis min.70mm
5.Tvirtinimo varžtas

 VAIZDAS IŠ PRIEKIO M1:25  VAIZDAS IŠ ŠONO M1:25

PASTABOS
Teritorijoje prie Joniškio m. II tvenkinio projektuojami   Informaciniai
stendai Streetpark Unitab UNI21Ral7016 (analogas)- 3 vnt.,

 INFORMACINIS STENDAS INFO M

 PJŪVIS 1-1 M1:25  PJŪVIS 2-2 M1:25
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Vaikų žaidimo aikštelės planas su įrenginių analogų išdėstymu
M 1:200

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojama gumos mulčo danga  skirta laisvam
kritimui iki 0.6 m (14mm storio)- 466.31m² (65.28m³)

Projektuojama gumos mulčo danga  skirta laisvam
kritimui iki 1m aukščio (30mm storio)- 80.84m² (24.25m³)

Projektuojama ažūrinė tvora, h=0.8m

Vaikų žaidimo aikštelės planas su
įrenginių analogų išdėstymu M 1:200

Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų
laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektas
Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų
laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektas (II Etapas)

Statinio projekto pavadinimas

1m

0.9m

0.55m

0.4m

0.4m

0.4m

1.3m

Projektuojama gumos mulčo danga  skirta laisvam
kritimui iki 1.5m aukščio (40mm storio)- 52.84m² (21.14m³)

Laisvo kritimo maksimalus aukštis0.4m...1.3m

Astrus Playgrounds
3413S SURFER SPRINGER

Astrus Playgrounds
3512S QUAD SWING

Astrus Playgrounds
2090 ROPE SET

Astrus Playgrounds
3512S QUAD SWING

Astrus Playgrounds
3101S CAROUSEL

Astrus Playgrounds
3506S TEETER

Astrus Playgrounds
3404S SHIP SPRINGER

Astrus Playgrounds
3413S SURFER SPRINGER

2vnt.

Astrus Playgrounds
3101S CAROUSEL

Astrus Playgrounds
3506S TEETER

Astrus Playgrounds
2090 ROPE SET

Astrus Playgrounds
3404S SHIP SPRINGER

Įėjimo į vaikų žaidimo aikštelę varteliai (1.2m pločio)

Projektuojama betoninių trinkelių danga



Mažosios architektūros įrenginių analogai
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Vaizdinė medžiagaPavadinimasNr.

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ĮRENGINIŲ ANALOGAI

1
Vnt.

2

3

3

Informacinis stendas Streetpark
Unitab UNI21 RAL 7016

18Suoliukai StreetPark Sibela LSI11
su pūšies mediena/Thermowood

Šiukšliadėžės StreetPark Raila KRA213
(metalas RAL 7016,
durelės- pūšies mediena/Thermowood)

8

Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir
poilsio paskirčiai projektas
Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio
ir poilsio paskirčiai projektas (II Etapas)

Statinio projekto pavadinimas



Saulės baterijų lauko šviestuvų analogas
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Saulės beterijų lauko šviestuvų analogas

Suneco ,,Light" šviestuvai- 68 vnt.

Suneco ,,Light" šviestuvo komplektacija

Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir
poilsio paskirčiai projektas
Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio
ir poilsio paskirčiai projektas (II Etapas)

Statinio projekto pavadinimas
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Vandens pramogų zonos (mobiliosios čiuožyklos tvirtinamos svorio balastais) analogai

Vandens pramogų zonos (mobiliosios čiuožyklos tvirtinamos
svorio balastais) analogai

a) Elektrėnų vandens batutų parkas b) Palangos vandens batutų parkas c) Marijampolės vandens batutų parkas

2022-11

Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir
poilsio paskirčiai projektas
Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio
ir poilsio paskirčiai projektas (II Etapas)

Statinio projekto pavadinimas



Esamas rekonstruojamas tiltelis
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Išmontuojamas esamas
nesaugus turėklas.
Projektuojami nauji metaliniai
turėklai iš abiejų pusių

Patikrinama tiltą laikanti konstrukcija, sureguliuojama
metalinių lakštų konstrukcijos aukščiai

Esamo tiltelio rekonstravimas

Sutvarkoma prieiga prie tilto iš abiejų
pusių, panaikinant nereikalingus
augalus ir krūmynus. Tiesiama nauja
danga skirta dviračių ir pėsčiųjų
judėjimui

Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir
poilsio paskirčiai projektas
Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio
ir poilsio paskirčiai projektas (II Etapas)

Statinio projekto pavadinimas



Esamų užtvankos turėklų fotofiksacija
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Esamos užtvankos turėklų fotofiksacija

Išmontuojami esami turėklai ir projektuojami
nauji, saugūs turėklai (h-1.3m)

Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir
poilsio paskirčiai projektas
Teritorijos prie Joniškio miesto II tvenkinio sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio
ir poilsio paskirčiai projektas (II Etapas)

Statinio projekto pavadinimas


