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Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties 
žiniaraštis 

Laida A2232 PV J. Stefanovič  2024-02 
     
   

 
  0 

LT Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybė 
Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės 
administracija 

IN2406-01-TP-BD-PDŽ 
Lapas Lapų 

2 27 
 
 

PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Projekto dalies pavadinimas Raidinis žymėjimas 

1.  Bendroji BD 

2.  Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) SP 

3.  Architektūros (statinio architektūra) SA 

4.  Konstrukcijų (statinio konstrukcijos) SK 

5.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo VN 

6.  Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ŠVOK 

7.  Elektrotechnikos E 

8.  Elektroninių ryšių (telekomunikacijos)  ER 

9.  Apsauginės signalizacijos AS 

10.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo GSS 

11.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo SO 

12.  Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo KS 
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PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1.   Titulinis lapas 1  

2.   Projekto sudėties žiniaraštis 1  

3.   Projekto dokumentų žiniaraštis   

4.   Bendrieji statinių rodikliai  1  

5.  IN2406-01-TP-BD 

 

Pagrindinių normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, kuriais 
vadovaujantis parengtas techninis 
projektas, sąrašas 

1  

6.  IN2406-01-TP-BD Aiškinamasis raštas 20  

7.  IN2406-01-TP-BD Techninės specifikacijos 8  

8.   Techninė projektavimo užduotis 10  

9.   Prisijungimo sąlygos, specialieji 

reikalavimai 

1  

10.  Licencijuotos programinės įrangos sąrašas 1  

Viso: 45  

Eil. 

Nr. 

Brėžinio indeksas  Lapų Pastabos 

1.  IN2406-01-TP-SP-B.01 Sklypo planas 1  

2.  IN2406-01-TP-SP-B.03 Vertikalus planas 1  

3.   Inžinerinių sistemų planai ir schemos 15  

Viso: 17  

Priedai 

1.   RC išrašas   

2.   Sklypo ribų planas   

3.   Panaudos sutartis   

4.   Kadastrinė byla   

5.   Topografinė nuotrauka   

6.   Projekto dalių suderinimo aktas   
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7.   PV skyrimas   

8.   PDV skyrimas   

9.   Kvalifikaciniai dokumentai   

10.  Draudimo polisas   

11.  Įgaliojimas   
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 

"Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo" Nr. 1-338 

LR Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, vykdant 
statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 

D1-193 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017 

„Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

„Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” STR 2.01.01(1):2005 

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(2):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(3):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” STR 2.01.01(5):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” STR 2.01.01(6):2008 

“Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys”  STR 2.04.01:2018 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ STR 2.01.02:2016 

„Visuomeninės paskirties statiniai" STR 2.02.02:2004 

“Statinių prieinamumas” STR 2.03.01:2019 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai STR 2.06.04:2014 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

Statinių prieinamumas  STR 2.03.01:2019 

LR Architektūros įstatymas XIII-425 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 7463  
3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 46  
4. Sklypo užstatymo tankis % 50  

II. PASTATAS 
Mokslo paskirties pastatas (2796-6000-5010) 

1.  Pastato paskirties rodikliai 
(žmonių skaičius) 

m² 85  

2.  Pastato bendrasis plotas* m² 1681  

3.  Pastato naudingasis plotas* m² -  
4.  Pastato tūris* m³ 7092  
5.  Aukštų skaičius* vnt. 2  
6.  Pastato aukštis* m Iki 10  
7.  Energinio naudingumo klasė  F  
8.  Pastato (patalpų) akustinio 

komforto sąlygų klasė  Neklasifikuojama  

9.  Statinio kategorija  Ypatingasis  
10.  

Statybos rūšis  
Kapitalinis 
remontas 

 

III. STATINIAI 
Lauko klasė- kupolas 

1.  Statinio paskirties rodikliai 
(žmonių skaičius) 

vnt. Iki 12 žmonių  

2.  Statinio bendrasis plotas* m² 48  
3.  Statinio naudingasis plotas* m² -  
4.  Statinio tūris* m³ 220  
5.  Aukštų skaičius* vnt. 1  
6.  Statinio aukštis* m 4,5  
7.  

Statinio kategorija  
1 gr. 

nesudėtingasis 
statinys 

 

8.  Statybos rūšis  Nauja statyba  
	 IV. INŽINERINIAI STATINIAI 

Stovėjimo aikštelė 
1. 	 Užstatymo plotas m² 51,01  
2. 	 Statybos rūšis  Nauja statyba  
3. 	 Statinio kategorija  I gr. nesudėtingas  
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Žaidimų aikštelė 

4. 	 Užstatymo plotas m² 93,38  
5. 	 Statybos rūšis  Nauja statyba  
6. 	 Statinio kategorija  I gr. nesudėtingas  

Žaidimų aikštelė 
7. 	 Užstatymo plotas m² 55,66  
8. 	 Statybos rūšis  Nauja statyba  
9. 	 Statinio kategorija  I gr. nesudėtingas  

Treniruoklių aikštelė 
10. 	 Užstatymo plotas m² 76,68  
11. 	 Statybos rūšis  Nauja statyba  
12. 	 Statinio kategorija  I gr. nesudėtingas  
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.	

 

 

Statinio projekto vadovė:  Jolanta Stefanovič            
                                                                              (parašas)  

	

Tvirtinu: 

Statytojas (užsakovas)          
                                                                                      (parašas)  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Techninis projektas parengtas vadovaujantis šiais privalomais statinio projekto 

rengimo dokumentais 

 Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, 

teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus 

pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų 

planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 

paskirties dokumentais; 

 Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai; 

 NT registro išrašas apie žemės sklypą; 

 Žemės sklypo planas; 

 Topografinė nuotrauka; 

 Statytojo patvirtinta projektavimo užduotis; 

 Projektiniai pasiūlymai; 

 Prisijungimo sąlygos. 

 

1.2. Statinio geografinė vieta: Aukštaičių g. 48, Panevėžys. 

1.3. Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 

1.4. Statinio paskirtis: Mokslo 

1.5. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 

2. SKLYPO BENDRIEJI DUOMENYS: 

2.1. Sklype esantys statiniai 

Sklypas (kad. Nr. 2701/0024:471) yra 0,7463 ha ploto, paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės 

paskirties teritorijų. Sklypas yra pietrytinėje Panevėžio miesto dalyje. 

Sklypas, kuriame remontuojamas pastatas yra įregistruota 12 statinių. 1 iš jų yra pastatas - Lopšelis-

darželis, kiti – pagalbinio  ūkio (Pavėsinės) ir kt. inžineriniai kiemo statiniai (kiemo aptvėrimas ir kiemo 

aikštelė). 

Šiuo projektu kapitaliai remontuojamas mokslo paskirties pastatas – Lopšelis-darželis. Remontuojama 

esama aikštelė ir įrengiamos naujos aikštelės. 

 



 

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinio remonto 
projektas Bendroji dalis. Kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 

 

IN2406-01-TP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

7 27 0 

 

 
pav. 1 Nagrinėjama teritorija Aukštaičių g. 48, Panevėžys 

2.2. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Sklype yra esami inžinerinių tinklai: elektros kabelių linijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, ryšių ir 

šilumos tinklai. 

2.3. Želdiniai 

Remiantis, sklypo teritorijai parengtu topografiniu planu (2024 05), sklype vyrauja pavieniai lapuočiai 

medžiai, keletas spygliuočių medžių sklypo šiaurinėje ir rytinėje dalyse bei krūmynai sklypo pietinėje 

dalyje. 

2.4. Vandens telkiniai 

Sklype nėra vandens telkinių. 

2.5. Klimato sąlygos 

Pagal RSN  156-94 “Statybinė klimatologija” duomenys Panevėžio miestui yra surinkti pagal arčiausiai 

esančią meterologijos stotį:  

 Vidutinė metinė oro temperatūra +6,2°C; 

 Absoliutus oro temperatūros maksimumas +33,7°C; 

 Absoliutus oro temperatūros minimumas -37,1°C; 

Projekto sklypas 
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 Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra -0,4°C; 

 Šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra -27°C (92% integralinis pasikartojimas); 

 Šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -22°C (92% integralinis pasikartojimas); 

 Santykinis oro metinis drėgnumas 80%; 

 Vidutinis kritulių kiekis per metus 596 mm; 

 Maksimalus paros kritulių kiekis 67,3 mm; 

 Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 83cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 

115 cm. 

 Vėjo apkrovos rajonas I, vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė vref,0=24 m/s. 

 Remiantis STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos": Sniego apkrovos rajonas: I; 

2.6. Reljefas: 

Remiantis suderinta toponuotrauka (Unikalus nr.: TIIIS1-20240422-023204) sklypo altitudės vyrauja nuo 

+54,17 iki +54,77 m tolimiausiuose priešinguose sklypo kampuose; 

Žemiausias taškas yra sklypo šiaurės: +54,17m;  

Aukščiausias taškas yra sklypo pietvakarių: +54,77 m;  

Sklypas tolygiai per ~90m ilgį aukštėja nuo šiaurės į pietus, todėl reljefas yra plokščias; 

2.7. Aplinkinis užstatymas 

Sklypas apsuptas XXa. pabaigos statybos, vieno-dviejų aukštų, gyvenamosios paskirties pastatais. Aplink 

projekto sklypą vyrauja sodybinis užstatymo tipas. 

2.8. Esamos būklės įvertinimas, esamo statinio ir statybos sklypo statybinių tyrimų 

aprašymas  

Esamas pastatas yra dviejų aukštų su rūsiu. Pirmame ir antrame pastato aukšte įrengtos vaikų lopšelio-

darželio veiklai skirtos patalpos ir kt. pagalbinės patalpos. Rūsyje – sandėliavimo patalpos, šiluminis 

punktas. Pastatas eksploatuojamas pagal mokslo paskirtį (Lopšelis-darželis). Šiuo metu ŽN pritaikytas 

patekimas į pirmą pastato aukštą pandusu iš lauko. 

Lauko sienos nėra apšiltintos, dalis vidaus patalpų suremontuotos, techninės patalpos nusidėvėjusios, 

paveiktos drėgmės. Išorės durys ir langai – plastikiniai, geros būklės. 

Kapitalinio remonto projektu numatomas dalies pirmo aukšto (žr. pirmo aukšto planą) patalpų remontas 

pritaikant jas pagal “Visos dienos mokyklos erdvė“ gaires (fizinė erdvė kuriose sudarytos sąlygos 

kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko 

formaliam ir neformaliam ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje). 
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3. REMONTUOJAMO PASTATO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Remontuojame pastate nesikeičia pagrindiniai įėjimai, koridoriai. Pastato vidus neatitinka 
naudotojų poreikio, dėl to dalis pirmo aukšto patalpų (žr. pirmo aukšto planą) remontuojamos, 
pritaikomos pagal statinių prieinamumo reikalavimus ir užsakovo pateiktą projektavimo užduotį. 
Remontuojamose patalpose numatomas maksimalus žmonių skaičius- 85. Atliekami pastato 
vidaus darbai, keičiamos durys ir grindų bei lubų apdaila. Remontuojamose patalpose įrengiamos 
naujos sistemos numatant naujų magistralinių sistemų pajungimą už remontuojamų patalpų.  

4. TECHNINIO PROCESO APRAŠYMAS 

Mokslo paskirties pastato esami įėjimai nebus keičiami. Šiuo projektu numatomas esamo panduso 

keitimas nauju, esamų lauko laiptų rekonstravimas į laiptus su platesne aikštele renginiams/scena. Esamų 

pastato aukštų (rūsio, pirmo ir antro) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai nekeičiami. Dalis pirmo 

aukšto patalpų (žr. pirmo aukšto planą) remontuojamos, pritaikomos pagal statinių prieinamumo 

reikalavimus ir užsakovo pateiktą projektavimo užduotį. 

5. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 

5.1. Lauko inžineriniai tinklai 

5.1.1. Buitinis vandentiekis 

Neprojektuojamas. Jungiamasi prie esamų tinklų. 

5.1.2. Buitinės nuotekos 

Neprojektuojamas. Jungiamasi prie esamų tinklų. 

5.1.3. Gamybinės nuotekos 

Nenumatomos. 

5.1.4. Lietaus nuotekos 

Neprojektuojama. Esami tinklai. 

5.1.5. Šilumos tiekimo tinklai: 

Neprojektuojama. Esami tinklai. 

5.1.6. Elektros tinklai:  

Neprojektuojama. Esami tinklai. 

5.1.7. Ryšių tinklai: 

Neprojektuojama. Esami tinklai. 
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5.2. Vidaus inžinerinės sistemos 

5.2.1. Šildymo sistemos: 

Mokslo paskirties pastato, kuriame vykdoma priešmokyklinio ugdymo programa. Projektuojamos dalies 

pastato šilumos nuostoliai paskaičiuoti atsižvelgiant į statybinę klimatologiją, užsakovo pateiktomis 

atitvarų sudėtimis. Pastato projektuojamos dalies bendri šilumos nuostoliai sudaro 28,759 kW. Šilumos 

parametrai bus reguliuojami pagal lauko temperatūrą.  

Šilumą pastatas gaus iš šilumos punkto patalpos. Šilumos generatorius – esamas šilumos punktas. 

Projektuojamoje dalyje pastatas bus šildomas grindiniu šildymu. Projektuojamoje dalyje esama šildymo 

sistema radiatorinė, yra susidėvėjusi ir paveikta korozijos, bei neužtikrina reikiamų patalpų mikroklimato 

sąlygų, todėl yra demontuojami dvivamzdės šildymo sistemos radiatoriai, vamzdynai. Per esamus 

radiatoriaus sujungimus praleidžiamas termofikacinis vanduo, todėl yra demontuojami seni radiatoriai ir 

projektuojamas grindinis šildymas. 

5.2.2. Vėdinimas: 

Projektuojamos vėdinimo sistemos skirtos tik oro švarumui patalpose palaikyti. Patalpų šildymas 

atliekamas atskiromis šildymo sistemomis.  

Vėdinimo įrenginiams numatyti perspektyviniai gariniai (teniniai) drėkintuvai, jie projektuojami siekiant 

patalpose palaikyti ≥40% santykinę drėgmę.  

Ortakių sandarumas atitinka STR 02.09.02:2005 ir LST EN 12237:2003 reikalavimus. Montuojamų 

vėdinimo sistemų vamzdynų sienelių sandarumo klase B.  

Vėdinimo įrenginiai turi būti akustiškai izoliuotame korpuse. Ventiliatoriai, oro tiekimo/šalinimo kameros 

turi būti montuojamos su triukšmo slopintuvais, kurie renkami pagal įrangos technines charakteristikas ir 

vadovaujantis HN 33:2011 reikalavimais priimant, kad už triukšmo slopintuvų, triukšmo lygis ortakyje į 

patalpos pusę būtų ne daugiau kaip 45 dB(A) 

5.2.3. Oro kondicionavimas 

Projektuojamos dalies patalpų komfortinės temperatūros palaikymui vasaros metu projektuojamos VRV 

(VRF) tipo oro kondicionavimo sistemos patalpose Nr.1-33, Nr.1-35, Nr. 1-45, Nr.1-46, Nr.1-48, Nr.1-

51, Nr.1-62. Bendra visų vėsinimo sistemų galia yra 39,624 kW. Oro kondicionavimo sistemų oro 

kondicionavimo procesų vaizdavimas h-x diagramoje pateikta PR-04. Vėsinimas atliekamas sieninių 

blokų pagalba. Vėsinimo sistema projektuojama vadovaujantis LST EN 378 -2:2017. „Šaldymo sistemos 

ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalimi” ir LST EN 12735-1:2016. Varis ir 
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vario lydiniai. Besiūliai apskritojo skerspjūvio oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 1 dalimi. 

Vamzdynų sistemų vamzdžiai” reikalavimais. Nuo vėsinimo prietaisų susidariusio kondensato nuvedimas 

tikslinamas VN dalyje. Visa šaldymo įranga yra su gamykline automatika, kuri turi galimybę buti 

užprogramuojama reguliuoti patalpų temperatūras pagal darbo valandų laiką savaitės rėžimu. Oro 

kondicionierių maksimali leistina temperatūra 60 ºC, maksimalus leistinas slėgis 42 bar. 

5.2.1. Buitinis vandentiekis 

Rekonstruojamoje pastato dalyje yra numatoma senų vandentiekio vamzdžių demontavimas ir įrengiamos 

naujos sistemos numatant naujų magistralinių sistemų pajungimą už remontuojamų patalpų. 

Būtina tikrinti esamų vamzdynų dydžius ir tikslias vietas remonto darbų metu. 

Pastate suprojektuotos buitinio šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio tinklai. Šaltas, karštas ir 

recirkuliacinis vanduo rekonstruojamajai daliai tiekiamas pasijungiant nuo esamų šalto, karšto ir 

recirkuliacinio vandentiekio magistralių, esančių techninėse patalpose rūsyje, presuojamo plieno 

vamzdžiu. Magistralės numatomos grindų konstrukcijoje polistireninio putplasčio sluoksnyje iš 

daugiasluoksnio vandentiekio vamzdžių. Šaltas ir karštas vandentiekis sanitariniams prietaisams 

privedamas grindyse daugiasluoksniu vamzdžiu d16x2. 

Kiekvienai šalto ir karšto vandens atšakai į sanitarinį mazgą numatomas uždaromasis ventilis. Kiekvienai 

atšakai iš sanitarinio mazgo numatomas balansinis ventilis su uždarymu ir dezinfekcijos funkcija. 

Kiekvienai karšo vandens atšakai į vaikams skirtą sanitarinį mazgą numatomas termostatinis pamaišymo 

vožtuvas. Jo pagalba tiekiama karšo vandens temperatūra į vaikams skirto sanitarinio mazgo sanitarinius 

prietaisus turi būti 37-40oC. 

Numatomos papildomos atšakos perspektyvinio kanalinio drėkintuvo šalto vandens tiekimui, numatant 

uždaromąjį ventilį. 

5.2.2. Gaisrinis vandentiekis 

Vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas. 

5.2.3. Buitinės nuotekos 

Rekonstruojamoje pastato dalyje esami magistraliniai vamzdynai ir prietaisų pajungimai yra 

demontuojami (jų tikslios vietos ir dydžiai tikslinami rekonstrukcijos darbų metu). 

Magistraliniai vamzdynai montuojami pirmo aukšto grindyse ir projektuojami iš savitatikių PVC 

vamzdynų d110, o buitinių nuotekų prietaisų pajungimai projektuojami iš savitakinių mažatriukšmių 

vamzdžių d50 mm, d110 mm. d50 mm vamzdžiai naudojami praustuvų, plautuvių ir trapų dušuose ir ŽN 
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sanmazguose pajungimui į nuotakus. Visur kitur (taip pat ir išpuodžių prie nuotakų prijungimui) 

savitakiniams buitinėms nuotekų vidaus tinklams naudojami d110 mm vamzdžiai. Vamzdžiai montuojami 

sienose ir pirmo aukšto grindyse. Vamzdynai tiesiami atvirai užtaisomi gipso kartonu. Buitinių nuotekų 

vamzdynai klojami su nuolydžiu 0,02 (d110 mm), bei 0,035 (d50 mm) išvadų pusėn ir pajungiami į 

esamus išvadus. 

ŽN sanitarinėse mazguose, projektuojami trapai d50 mm su kvapo užtvara ir nerūdijančio plieno 

grotelėmis. Techninėse patalpose projektuojami trapai d110 mm su kvapo užtvara nerūdijančio plieno 

grotelėmis. 

5.2.4. Šilumos punktas: 

Esamas. 

5.2.5. Elektrotechnika 

Mokslo paskirties pastatas yra trečios kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumo vartotojas. 

Nutrūkus maitinimui, bus galimas elektros tiekimo pertrūkis, o aprūpinimas elektros energija bus atkurtas 

per laikotarpį, ne ilgesnį nei 24 valandos. 

Magistraliniai, skirstomieji ir grupiniai vidaus elektros tinklai pastato viduje (jėgos, apšvietimo, valdymo) 

atliekami variniais kabeliais degimo nepalaikančia izoliacija. Magistraliniai kabeliai numatomi kloti ant 

kabelinių kopėtėlių, vamzdžiuose grindyse, sienose po tinka arba gipso kartono apkalos. Pastato viduje 

kabeliai projektuojami variniai, detaliau nurodyta principinėse schemose. 

Nenutrūkstamo maitinimo vartotojai turi atitikti „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 

įrenginių įrengimo taisyklių“ 44 p. reikalavimus. Vartotojai yra šie, gaisrinė centralė, avariniai ir 

evakuaciniai šviestuvai., Šios sistemos turi turėti nuosavus autonominius maitinimo šaltinius 

(akumuliatorius). 

0,4kV tinkle yra panaudota TN–S tinklo posistemė, kai yra atskiras nulinis laidas N ir atskiras apsauginis 

laidas PE. Maitinimo sistema yra su aklinai įžeminta neutrale. 

5.2.6. Elektroniniai ryšiai 

Pastato kapitalinio remonto darbai atliekami tik dalyje pastato. Pastato elektronininių ryšių dalis 

atnaujinama tik naujai remontuojamose patalpose. 

Į projektuojamą KS-1 spintą atvedamas interneto ryšio operatoriaus kabelis. Ryšių spintos numatoma 

vieta patalpoje Nr. 1-31. 

Kompiuterių tinklas išpildomas 6 kategorijos UTP kabeliu, vaizdo stebėjimo sistemos 5e ekranuotu 

kategorijos UTP kabeliu. Iki kiekvienos darbo vietos klojami du vytos poros kompiuteriniai 4x2x0,5 
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neekranuoti kabeliai. Iki techninių įrenginių gali būti klojamas vienas vytos poros kompiuterinis 4x2x0,5 

neekranuotas kabelis, tikslinti darbo projekto metu. 

5.2.7. Apsauginė signalizacija 

Pastate esama apsauginė centralė turi 16 bazinių zonų, zonų skaičius išplėstas, plečiamas naudojant 

išplėtimo modulius. 

Pastato apsauginės signalizacijos sistemos centralė suprojektuotuota patalpoje Nr. 1-32. Pastato 

kapitalinio remonto metu apsauginės signalizacijos centralė bei išplėtimo moduliai gali būti demontuoti ir 

sumontuoti atgal. 

Demontavimo ar išsaugojimo klausimas sprendžiamas darbų metu. Į esamą pastato sistemą integruojami 

naujai projektuojami jutikliai. Pastate atliekamas dalinis kapitalinis remontas, jutikliai atnaujinami tik 

patenkantys į kapitalinio remonto zoną. 

Esamos apsauginės signalizacijos jutikliai: stikladūžiai, magnetiniai durų kontaktai, judėsio detektoriai, 

pavojaus mygtukai su virvute (montuojami neįgaliųjų tualetuose). Suprojektuotos valdymo klaviatūros, 

vidinės bei lauko sirenos. 

Remontuojamose patalpose naujai projektuojami signaliniai kabeliai išvedžiojami ryšių kanalais, 

vamzdžiuose, paslėptu arba atviru būdu. Tikslus kabelių paklojimo būdas parenkamas darbų metu 

atžvilgiant į situaciją. 

Esama apsaugos signalizacijos sistema kontroliuoja pastata dviem saugos ruožais. Pirmas - stikladūžiai, 

antras saugos ruožas projektuojamas judesio detektoriais. 

5.2.8. Gaisrinė signalizacija 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (toliau GASS) skirta užfiksuoti gaisro židinį kaip įmanoma 

anksčiau ir perduoti bei pateikti signalą taip, kad galima būtų imtis reikalingų veiksmų gaisro plitimo 

sustabdymui ir gaisro užgesinimui, garso ir (ar) šviesos signalais pranešti pastate esantiems asmenims 

apie galimą gaisro pavojų. Gaisrinė signalizacija įrengiama visose patalpose. Visa informacija apie 

gaisro pavojų, sistemos būseną ir gedimus rodoma gaisrinės centralės priekinėje panelėje esančiame 

LCD displėjuje. Sistemos valdymas atliekamas taip pat iš centralės. 

Pastate esama konvencinė gaisrinė centralė su dūminiais bei temperatūriniais detektoriais, pavojaus 

mygtukais, blykstėmis, bei sirenomis sumontuota 1-26 patalpoje. Pastato kapitalinio remonto metu 

gaisro signalizacija gali būti demontuota ir sumontuota atgal. Demontavimo ar išsaugojimo klausimas 

sprendžiamas darbų metu. Į esamą pastato sistemą integruojami naujai projektuojami detektoriai. 

Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema perduos signalą apie gedimą ar gaisrą į 

centralizuotą stebėjimo pultą ir apsaugą teikiančią bendrovę, ir iš jos bus informuota priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba. 
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5.2.9. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

Nenumatoma. 

6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Susisiekimo sprendiniai nekeičiami, naudojami esami įvažiavimai į teritoriją. Naujos automobilių 

stovėjimo aikštelės neprojektuojamos. Esamoje automobilių stovėjimo aikštelėje išskiriama A tipo 

neįgaliųjų stovėjimo vieta. 

 

7. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, 

GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Statybos metu kaimyninių sklypų naudotojai nepatogumų nepatirs, priėjimai ir privažiavimai nebus 

uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. 

Galimas lokalus oro taršos (dulkių), triukšmo, vibracijos padidėjimas statybos darbų metu, tačiau šis 

poveikis trumpalaikis ir nebus reikšmingas. Statybos darbai organizuojami dienos metu. Naudojama įranga 

turi atitikti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas“ reikalavimus. 

 

7.1. Neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliantys veiksniai  

Remontuojamas pastatas bei jame vykdoma veikla žalingo poveikio aplinkai neturi. Statybos metu 

susidariusias atliekas, laimėjęs darbų konkursą rangovas remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis, 

išrūšiuoja ir priduoda pagal rūšį atliekų tvarkytojams. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos 

pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, 

tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai 

iki pastato pridavimo naudoti. Pastato buitinės nuotekos yra pajungtos į miesto nuotekų tinklus.  

Vanduo bus gaunamas iš esamų centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. Kietosios ūkinės atliekos 

kaupiamos numatytoje vietoje įrengtuose konteineriuose ir organizuotai išvežamos specialiuoju 

transportu, sudarius sutartį su įmone, turinčią teisę ir užsiimančia šia veikla. Pastate numatomos 

panaudoti medžiagos ir gaminiai atitinka kokybės, sanitarijos, estetinius reikalavimus bei kitus teisės 

aktuose numatytus reikalavimus. Pastatas nesąlygos vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir 

nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės. Legioneliozės prevencijos priemones karšto vandens 

ruošimui vad.HN 24:2017. Legioneliozės prevencijos tikslais, karšto vandens temperatūrą jo ruošimo 

vietoje būtina pakelti ne mažiau iki +65oC. Pastoviai ruošiamo karšto vandens temperatūra numatoma ne 

mažesnė 50 oC. Tyrimai turi būti atlikti atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų. Gauti 
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rezultatai pateikiami statybos užbaigimo komisijai. Transporto ir inžinerinių įrenginių triukšmas neviršija 

didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"  

8. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS 

REIKALAVIMAI 

8.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Remontuojamas statinys nepatenka į kultūros paveldo objektų zonas. 

8.2. Aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės 

saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas 

Pastatui nustatytas II atsparumo ugniai laipsnis. Atstumai nuo projektuojamo pastato iki gretimų pastatų 

ne mažesni kaip: 10 m iki gretimų III AUL pastatų, 8 m iki gretimų II AUL pastatų ir 8 m iki I AUL 

pastatų. AUL – atsparumo ugniai laipsnis. Kai atstumai tarp pastatų išlaikomi, priešgaisriniai ekranai 

neprojektuojami.  

8.3. Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą sklype esamos šios 
apsaugos zonos: 
 

Nagrinėjamame sklype kitoms žinyboms priklausančių servitutų nėra.  

 

Sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis); 

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, dešimtasis skirsnis); 

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis); 

8.4. Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas 

Nėra 
 



 

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinio remonto 
projektas Bendroji dalis. Kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 

 

IN2406-01-TP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

16 27 0 

 

9. PREVENCINĖS APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS; 

Sklypas, kuriame yra statinys, priėjimai ir privažiavimai prie jo, naujai įrengiami pandusai neįgaliesiems 

bei specialiajam transportui suprojektuoti taip, kad visa tai naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta 

nelaimingų atsitikimų. Įėjimo į pastatą neturi slėpti želdiniai ir priestatai, įėjimas į pastatą apšviestas, 

prieigos atviros, apžvelgiamos iš toliau, apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų parenkamos neslidžios 

medžiagos. Pastate įrengiama apsauginė signalizacija (Žr. Elektrotechnikos, GSS, AS dalis).  

10. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO 

SPRENDINIAI 

10.1. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems: 

Pastato pagrindinis įėjimas ir praėjimai, nuolydžiai, peraukštėjimai pritaikyti bekliūčiam žmonių su 

negalia judėjimui. Sprendiniai parenkami pagal techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“ reikalavimus. Durų valdymo mechanizmai išdėstomi 1,2m nuo žemės paviršiaus. 

Slenksčiai ties įėjimu įrengiami ne aukštesni kaip 20 mm. Durys pastato viduje numatomi be slenksčių. 

ŽN judėjimo trasose išorėje įrengiami įspėjamieji paviršiai. Viešose patalpose įrengiami sanitariniai 

mazgai, skirti ŽN reikmėms. Automobilių stovėjimo aikštelėje įrengiama „A“ tipo neįgaliųjų stovėjimo 

vieta. 

11. GAISRINĖS SAUGOS ATITIKTIS 

Atliekami darbai 
Mokslo paskirties pastato esami įėjimai nebus keičiami. Šiuo projektu numatomas esamo panduso 
keitimas nauju, esamų lauko laiptų pertvarkymas į laiptus su platesne aikštele renginiams/scena. Esamų 
pastato aukštų (rūsio, pirmo ir antro) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai nekeičiami. Dalis pirmo 
aukšto patalpų (žr. pirmo aukšto planą) remontuojamos, pritaikomos pagal statinių prieinamumo 
reikalavimus ir užsakovo pateiktą projektavimo užduotį. 
Pastato pirmame aukšte projektuojamas naujas „A“ tipo žmonėms su negalia tualetas, atitinkantis statybos 
techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Į tualetą patekimas 
numatomas iš bendrų patalpų. Numatomos keisti visos durys privalo atitikti prieinamumo reikalavimus 
(STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“).  Mažiausias šių durų laisvasis plotis turi būti 850 mm. 
 
 
 

Skaičiavimai 
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas apskaičiuojamas: 

 Fg = Fs∙G∙cos(90KH)=2000∙1,39∙cos(90∙(3,9/10))= 2274,46 m2, 

 Čia: 

 KH– skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
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Aukštis (nuo gaisro gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus 

altitudės iki aukščiausio aukšto grindų) H=3,9 m. 

 Skaičiuojamoji altitudė Habs=10 m. 

 Sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas Fs=2000 m2. 

G – priimama lygus 1.12 ( G=1+G3+G6=1+0,27+0,12=1,39) 

 

          Gaisrinės saugos įvertinimo dalinių koeficientų vertės    2 lentelė 

Priemonės, darančios įtaką gaisrinio skyriaus 

normatyviniam plotui 

Gaisrinės saugos 

įvertinimo daliniai 

koeficientai 

Gaisrinės saugos 

įvertinimo dalinių 

koeficientų reikšmės 

Artimiausia priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda 

iki objekto yra mažesniu kaip 2 km atstumu, jį matuojant 

privažiavimo prie objekto keliu, arba, neatsižvelgiant į 

atstumą, kai vykimo iki objekto laikas neviršija 10 

minučių, važiuojant vidutiniu skaičiuotinu 40 km/val. 

greičiu 

G3 0,27 

Visose gaisrinio skyriaus patalpose, 

vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų 

projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.18], įrengta A 

tipo GAS sistema (adresuojama gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistema), išskyrus teisės akte [10.18] 

nurodytas patalpas ar jų dalis, kuriose nėra privalu įrengti 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą 

G6 0,12 

 

 

Atsumas iki priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandos. 
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Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas (2274,46 m2) viršija pastato plotą (1681,37 m2 ), todėl pastatas neturi 

būti dalijamas į gaisrinius skyrius. 

Išvada: Pastatas į gaisrinius skyrius neskaidomas, statinio atsparumo ugniai laipsnis- II. 

 

 

 

 

 

Pastatui nustatytas II atsparumo ugniai laipsnis. Atstumai nuo projektuojamo pastato iki gretimų pastatų 

turi būti ne mažesni kaip: 10 m iki gretimų III AUL pastatų, 8 m iki gretimų II AUL pastatų ir 8 m iki I 

AUL pastatų. AUL – atsparumo ugniai laipsnis.  

 

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai                                                   2 lentelė 

Statinio 
atsparumo 

Gaisro 
apkrovos 
kategorija 

 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo 
ir (arba) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

stogai laiptinės 
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ugniai 
laipsnis 

gaisrinių 
skyrių 
atskyrimo 
sienos ir 
perdangos 

laikančiosi
os 
konstrukci
jos 

nelaikanč
iosios 
sienos lauko 

siena 

aukštų, 
pastogės 
patalpų, 
rūsio 
perdangos 

vidinės 
sienos 

laiptatakiai 
ir aikštelės, 
laiptus 
laikančiosios 
dalys 

RN 
REI 60 

(1 pastaba) 

R 45 

(2 pastaba) 

EI 15 

 

EI 15 

(o↔i) 

(3 
pastaba) 

REI 20 

(2 pastaba) 

RE 20 

(4 
pastaba) 

REI 30 

(2 
pastaba) 

R 15 

(5 pastaba) 

 (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: 

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos 

ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali 

leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose 

nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 

klasės statybos produktai. 
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis 

ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

 

Ugnies ir dūmų plitimo statinyje stabdymo priemonės (priešgaisrinės užtvaros, gaisriniai 
skyriai ir pan.).  
 

Vėdinimo sistemos gaisro atveju turi būti sustabdomos. 

Ortakiuose, kurie kerta priešgaisrines atitvaras projektuojami gaisriniai vožtuvai ir angos užsandarinamos 

ugniai atspariomis nedegiomis medžiagomis (statybiniu skiediniu, nedegia akmens vata). 

Žmonių evakuacijos srautų planas, evakuacijos skaičiavimai 
Esami evakuacijos sprendiniai nekeičiami ir paliekami kokie yra. . Evakuacijos sprendiniai atitinka 

gaisrinės saugos reikalavimus. Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo 

grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. 

 

Architektūriniai sprendiniai 
Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, 
pateiktus lentelėje: 

Projektuojamose tualetuose: 
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Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis(4 pastaba) 

I II III 

statybos produktų degumo klasės 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 
žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 

D–s2,d2 

(1 pastaba) 
RN 

grindys RN RN RN 

 

Pastabos: 

1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos 
produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi.  

RN – reikalavimai netaikomi. 

Grupėse: 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

(4 pastaba) 

I II III 

statybos produktų degumo klasės 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 
50 žmonių sienos ir lubos 

B–s1, d0 

(2 pastaba) 
C–s1, d0 RN 

grindys DFL–s1 EFL RN 

 

Pastabos: 

2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 
degumo klasės statybos produktais. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

 

Gesintuvai ir jų vietos 
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Remontuojamose patalpose turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo 
vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai 
matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.  

 

Gesintuvai turi būti:  

o laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo 
prietaisų ir įrenginių; 

o kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad 
atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti; taip pat tokiame aukštyje nepasieks vaikai 
(apsauga nuo vaikų); 

o statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, 
laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose; 

o laikomi taip, kad būtų matyti užrašai. 

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

Eil. 
Nr. 

Gesintuvų laikymo vieta 
Skaičiuojamasis 
matavimo 
vienetas 

Minimalus gesinimo 
medžiagos kiekis 
gesintuvuose (miltelių ar 
angliarūgštės – 
kilogramais, vandens ar 
putokšlio–vandens 
mišinio – litrais) 

2 kg 
(l) 

4 kg (l) 
6 kg 
(l) 

2.3. 
mokslo, administracinės, transporto 
paskirties 

500 m2 4 3 2 

 

Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui, turi būti atliekama jo 
techninė priežiūra. Remontuojama pastato dalis yra 467 m2, todėl numatomi 4 gesintuvai po 2kg. 

 

 

 

Dūmų šalinimas 
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PASTATŲ, PATALPŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ, KURIUOSE PRIVALOMA ĮRENGTI DŠVS, SĄRAŠAS 

 

 

 

 

Išvada:  Remontuojamose patalpose nerpivalomos DŠVS, nes neviršija 50 m2 ir 50 žmonių patalpoje. 

 

Kiekviena ne didesnė kaip 700 kv. m visuomeninių statinių rūsio ar daugiau nei 0,5 m įgilinta cokolinio 
aukšto ploto dalis (išskyrus slėptuves, priedangas [10.19]) privalo turėti ne mažiau kaip dvi angas arba 
atidaromus langus lauko sienose dūmams išleisti. Kiekvienos angos arba lango plotis turi būti ne mažesnis 

Eil. 
Nr. 

Paskirtis 

[7.2] 

Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti DŠVS(1)  

patalpos 
plotas 

(kv. m) 

patalpos 
kategorija 
pagal 
sprogimo 
ir gaisro 
pavojų 

žmonių 
skaičius 
patalpoje 

(vnt.) 

pastato 
aukščiausio 
aukšto 
grindų 
altitudė nuo 
gaisrinių 
automobilių 
privažiavimo 
paviršiaus 
(m) 

kiti rodikliai ir pastabos 

3. Negyvenamosios paskirties pastatai ir patalpos           

3.1. 

viešbučių, 
administracinė, 
paslaugų, 
prekybos, 

maitinimo, 
transporto, 

kultūros, 

mokslo, 
gydymo, 

poilsio, 
specialioji, 

sporto, 

religinė, kita 

       26,5 

visų aukštų evakavimo(si) 
keliuose (koridoriuose, 
vestibiuliuose, fojė, holuose ir 
pan., išskyrus laiptines) 

    50   (2) 

        
kultūros paskirties pastatų 
scenose [7.13](2) 

        

atriumuose, angose ir 2 tipo 
laiptuose, kurie nuo 
besiribojančių patalpų 
neatskirti priešgaisrinėmis 
užtvaromis [7.11](2) 

50       

bibliotekų, knygų saugyklų, 
archyvų ir kitose patalpose, kai 
jų gaisro apkrova viršija 
600 MJ/kv. m [7.11](2) 
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kaip 0,9 m, aukštis – ne mažesnis kaip 1,2 m. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai aukšte įrengiama 
mechaninė dūmų vėdinimo sistema arba esančių patalpų gaisro apkrova neviršija 42 MJ/kv. m. Todėl rūsio 
aukšte, R-2 patalpoje yra esami du langai. 

 

Fasadų apdailai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klasės (Tik prie pagrindinio 

įėjimo naujai atitvarai) 

II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus 

(vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus. 

 

Kabelių degumo klasės 
Kabelių degumo klasės pagal LST EN 50575 standartą. 

 

 

12. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ,  INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, 

PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS 

12.1. Pastatai 

Sklype esantys pastatai negriaunami. 

12.2. Inžineriniai tinklai 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir 
techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I arba II 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: 
pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal 
liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, 
pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, 
vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) 

Cca s1,d1,a1 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, 
tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų 
lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 Eca 
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Sklype esantys inžineriniai tinklai nenaikinami, neperkeliami. 

 

13. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI 

GAMTOS IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ, INFORMACIJA APIE GALIMO 

POVEIKIO APLINKAI ŠALTINIUS: CHEMINĘ, FIZIKINĘ, BIOLOGINĘ AR KITŲ 

REGLAMENTUOJAMŲ VEIKSNIŲ TARŠĄ (PATEIKIAMI SKAIČIAVIMO 

DUOMENYS), PLANUOJAMĄ ATLIEKŲ SUSIDARYMĄ; APRŪPINIMĄ VANDENIU 

IR NUOTEKŲ TVARKYMĄ; PLANUOJAMO ĮRENGTI KURĄ DEGINANČIO 

ĮRENGINIO NAŠUMĄ MEGAVATAIS (MW), KURO RŪŠĮ; APLINKOS ORO TARŠĄ 

(NUMATOMŲ IŠMESTI TERŠALŲ PAVADINIMUS, ORIENTACINĮ JŲ KIEKĮ PER 

METUS), TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMO DUOMENIS); INFORMACIJA, AR 

ATLIKTAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGUMO 

ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS 

NUSTATYMAS (JEI ATLIKTAS, PATEIKTI PRIIMTĄ IŠVADĄ); INFORMACIJA, AR 

ATLIKTAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMAS); 

Planuojamos ūkinės veiklos vertinimas neatliekamas, nes nepatenka į sąrašą, pateiktą “Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495”. 

 

14. DUOMENYS APIE NUMATOMAS ĮRENGTI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO 

PRIEIGAS VADOVAUJANTIS STR 2.06.04:2014 

Sklype nenagrinėjami automobilių stovėjimo aikštelės sprendiniai. 

15. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS IR PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI 

15.1. Teritorijos sprendiniai 

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymo “Dėl atskirųjų rekreacinės pasksirties želdynų plotų normų 

ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007-12-21, Nr. D1- 694” 

reikalavimais, būtinas mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto 

(visuomeninės  paskirties objektų teritorijos (Mokslo ir mokymo pastatų statybos sklypai: vaikų lopšelių-

darželių, darželių)) - 50 %. Sklypo apželdintas plotas įgyvendinus projektą bus 60%.  

15.2. Buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo skaičiavimai 



 

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinio remonto 
projektas Bendroji dalis. Kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 

 

IN2406-01-TP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

25 27 0 

 

Pastato pirmame aukšte yra esama virtuvė, kuri tiekia maistą vaikams ir darbuotojams.  

Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai esami, šiuo projektu nekeičiami. 

 

Sanitarinių mazgų skaičius skaičiuojamas remiantis HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

Sanitarinių įrenginių skaičius priklauso nuo vaikų skaičiaus, tačiau turi būti ne mažesnis kaip 1 unitazas 

septyniems vaikams, 1 praustuvė penkiems vaikams, 1 pusvonė arba dušas su lanksčiu dušo rageliu vienai 

vaikų grupei. 

 

Grupės vaikų amžius: nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų; 

20 vaikų / 7= 3 unitazai; 

20 vaikų / 5 = 4 praustuvės; 

1 grupė/1 = 1 pusvonė arba dušas su lanksčiu dušo rageliu; 

 

Remontuojamose patalpose tualetai darbuotojams įrengiami ne grupės tualeto-prausyklos patalpose. Naujai 

suprojektuotas 1 universalus (A tipo) sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia. 

15.1. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, 

temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai: 

Statinyje sudaromos normalios darbo sąlygos - užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės  

režimas, geriamos kokybes vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas,  

natūralus ir dirbtinis apšvietimas. (žiūr.: ŠVOK, VN ir E dalyse)   

Mikroklimatas. Mikroklimato norminiams reikalavimams užtikrinti projektuojamos šildymo, vėdinimo 

ir oro vėsinimo  sistemos, kurios užtikrina STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga, STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“, HN 

75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ ir STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“   reikalavimus. 

Natūralus apšvietimas. Projektuojamas remiantis Lietuvos higienos norma HN 98:2000 ir HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

statybos techninių reglamentų reikalavimus. Projektuojamas natūralus apšvietimas – šoninis natūralus 

apšvietimas, per esamus langus. Langai turi būti dengiami vidiniais roletais iš lygios, lengvai valomos ir 

dezinfekuojamos medžiagos. Langų, vitrinų ir grindų santykis yra didesni už minimalų, papildomi 

insoliacijos skaičiavimai projektuojamoms patalpoms neatliekami. 
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Dirbtinis apšvietimas. Patalpų apšvietos parinktos atsižvelgiant į Lietuvos higienos normas HN 98:2000 

ir HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Apšvietos lygiai yra parenkami priklausomai 

nuo patalpų paskirties. Šviestuvų kiekiai parinkti atsižvelgiant į patalpų paskirtį, jų sienų ir lubų 

atspindžio koeficientus, šviestuvų technines charakteristikas.   

15.2. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė 

Numatoma pastato akustinio komforto klasė: C. 

 

16. DUOMENYS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ), 

NEJONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS, TRIUKŠMO, INFRAGARSO IR ŽEMO 

DAŽNIO GARSŲ, ŽMOGAUS KŪNĄ VEIKIANČIŲ VIBRACIJOS LYGIŲ, 

MIKROKLIMATO, APŠVIETOS IR KITUS KELIANČIUS NEIGIAMĄ POVEIKĮ 

GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI VEIKSNIUS, KURIŲ 

LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UŽBAIGIMO 

PROCEDŪROS ETAPE 

Statybos užbaigimo metu (statybos užbaigimo procedūros etape) numatoma atlikti šiuos laboratorinius 

matavimus: geriamojo vandens kokybės, karšto vandens temperatūros, triukšmo, mikroklimato, dirbtinio 

apšvietimo. 

Legioneliozės prevencijos priemones karšto vandens ruošimui vad.HN 24:2017. Legioneliozės prevencijos 

tikslais, karšto vandens temperatūrą jo ruošimo vietoje būtina pakelti ne mažiau iki +65 oC. Pastoviai 

ruošiamo karšto vandens temperatūra numatoma ne mažesnė 50 oC. Tyrimai turi būti atlikti atestuotų ar 

akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų. Gauti rezultatai pateikiami statybos užbaigimo komisijai. 

Vaikų žaidimų aikštelės laboratoriniai tyrimai 

Turi būti pateiktas akredituotos įstaigos atliktos vaikų žaidimų aikštelės patikrinimo (įvertinimo) 

dokumentas. 

Vadovaujantis HN 131:2023  žaidimų aikštelės dirvožemyje pavojingų cheminių medžiagų koncentracija 

neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės 

dirvožemyje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymu 

Nr. V-114 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės 

dirvožemyje“ patvirtinimo“, nustatytų ribinių verčių.   
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Techniniame darbo projekte numatyti veiksnių matavimai privalo būti atlikti tik atestuotų ar akredituotų 

atitinkamiems tyrimams subjektų. Akredituotų laboratorijų sąrašas pateikiamas Nacionalinio akreditacijos 

biuro prie Ūkio ministerijos tinklalapyje www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos.  

 

17. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRAŠYMO REGISTRACIJOS IS „INFOSTATYBA“ 

NUMERIS (KURIEMS PRITARTA) IR DATA ARBA NUORODĄ Į PROJEKTINIUS 

PASIŪLYMUS, PASKELBTUS IS „INFOSTATYBA“ 

Projektiniai pasiūlymai nebuvo viešinami, rengiamas kapitalinio remonto projektas. 
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1.1.  Taikymo sritis 

 
Specifikacija yra neatskiriama Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto projektas dalis. 

Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 
 

1.2. Bendrieji reikalavimai ir instrukcijos  
 

1.2.1. Įstatymai, įstatai ir reikalavimai 
Užsakovas, Techninės priežiūros vadovas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso 

dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų 

reikalavimus. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, turi būti priimti Techninės priežiūros vadovo tai įforminant 

aktu, o baigtas Statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Techninės priežiūros vadovu, parenkant 

statybos sprendinius, medžiagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos 
medžiagos, įrengimai, bei kitokie gaminiai turi būti suderinti bei patvirtinti Techninės priežiūros 
vadovo. Techninės priežiūros vadovo patvirtintos medžiagos ar sprendiniai neatleidžia Rangovo nuo 
atsakomybės už darbų kokybę ar normų pažeidimą.  

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą turi gauti 
Techninės priežiūros vadovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninės 
priežiūros vadovu ir gauti jo pritarimą. Techninės priežiūros vadovo subrangovų patvirtinimas 
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę, terminų ar normų pažeidimą. 

1.2.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 
Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo 

parengtas projektas ir kurie yra privalomi statant bei eksploatuojant projektuojamus statinius, nurodyti 
aiškinamajame rašte. 

1.2.3. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 
Projektavimo darbai ir projektinė dokumentacija turi apimti visus darbus. Baigus darbus ir 

priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Techninės priežiūros vadovui išpildomieji brėžiniai ir 
dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais 
natūroje. 

1.2.4. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla 

kokių nors neatitikimų, Techninės priežiūros vadovas pasilieka teisę nuspręsti kokiu dokumentu 
vadovautis. Tačiau Rangovas turi atkreipti Techninės priežiūros vadovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją bei priimant sprendimą. 
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1.2.5. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Pagal STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ IV, 8 p. būti rangovu turi teisę: 

- Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos 
rūšis; 

- fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos verslo liudijimą; 
- užsienio valstybės įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, 

kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų 
dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu; 

Statybos rangovas ir subrangovas gali būti juridinis asmuo įmonėje turintis statybos darbų 
vadovą ir atitinkantį STR 1.02.06:2012 reikalavimus. 

1.2.6. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 
specialistams 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka  atestuotas vadovas atitinkantis STR 
1.02.06:2012 reikalavimus. 

Statybos vadovas skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi 
turėti savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokyti bei atestuoti 
vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir bendraisiais 
nuostatais. 

1.2.7. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu 

Statinio statybos teritorija ir statybvietės darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus, nustatytus socialinė apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.    

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklėse: 
- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai; 
- Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 2010, Nr. 89-2742); 
- Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386; 
- Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2003 

m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792/VŽ 2004 Nr.13-395/   
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria statytojas arba rangovas 

/tarpusavio susitarimu/. Apie statybos pradžią būtina pranešti VDI teritoriniam skyriui , 10 dienų 
laikotarpyje. 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas privalo įforminti 
aktą-leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą, vadovaujantis DT 5-
00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 
reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo 
bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais 
aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose. 
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 Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų laikymąsi statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. 
Minėtos kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir 
supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.  

1.2.8. Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: 
- „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“; 
- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis; 

Statybvietėje įrengiamas priešgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais  gaisrų gesinimo 
įrankiais/. 

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius 
reikalavimus šioje statybvietėje. 

Išorės gaisrų gesinimui vandenį panaudoti iš esamų hidrantų. 
Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir 

iškabinti matomoje vietoje. 
1.2.9. Aplinkos apsauga 

Statybos darbai turi būti vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir 
taisyklių. 

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos 
konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų 
atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.  

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje 
nustatyta tvarka. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 
- tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 

medžiagų ir kt. nedegių gaminių/, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, 
takų, dangų pagrindams įrengti, teritorijų tvarkymui – įrengimui ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminių medžiagų/ baigiantis statybai pristatomos į 
perdirbimo gamyklas perdirbimui; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir 
pakuotės, užterštos kenksmingomis medžiagomis/ išvežamos  į šiukšlių sąvartynus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos 
aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statytojas , baigęs statybą, priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie 
faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

Vykdant darbus, prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves ir 
šaligatvius.  

 

1.3. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 
1.3.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas.  

Statinys priskiriamas ypatingiems statiniams, projekto ekspertizė atliekama. 
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1.3.2. Reikalingi (statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan. 
Archeologinių, kitų tyrimų atlikti nenumatoma, objektas nėra saugoma kultūros vertybė.  

1.3.3. Būtina parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos 
dokumentai: 

- statinio projektą, pagal kurį bus vykdomi statybos darbai; 
- gauti statybą leidžiantį dokumentą; 
- statybos žurnalą užvesti ir pildyti statybos eigoje; 
- projektas pagal kurį bus statoma patvirtintas Techninės priežiūros vadovo žyma 

„PRITARIU STATYTI“; 
1.3.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka. 
Atlikti statybos darbai turi būti peržiūrimi Techninės priežiūros vadovo ir projekto autoriaus, tuo 

atveju, kai Projektuotojas atlieka vykdymo priežiūrą ir tai numatyta sutartyje. Atliktiems darbams turi 
būti gautas Techninės priežiūros vadovo pritarimas, įrašant statybos darbų žurnale. Paslėptiems 
darbams surašomas palėptų darbų aktas. 

1.3.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) 
apiforminimui, pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, 
komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t. 

Statytojui įteikiamos dvi projekto kopijos. 
1.3.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami tik gavus projekto autoriaus pritarimą. Neesminiai 
projekto keitimai atliekami statybos eigoje pagal parengtus projekto sprendinius. Esminiai projekto 
pakeitimai atliekami pagal parengtus projekto pakeitimo sprendinius, kurie turi būti suderinti su 
suinteresuotomis institucijomis ir jiems turi būti gauti atitinkamų institucijų pritarimai. Visiems 
projekto pakeitimams, turi būti gautas statytojo pritarimas.   

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 
sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Atliekami projekto pakeitimai turi būti 
fiksuojami statybos darbų žurnale. 

1.4. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

1.4.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti 
analogiškais 

Statybos produktus naudoti turinčius atitikties sertifikatus ar atitikties deklaracijas. Statybos 
produktai turi atitikti LR AM 2011 m. birželio 9 d. Įsakymu Nr. D1-476 patvirtintą reglamentuojamą 
statybos produktų sąrašą. Įrenginiai turi būti sertifikuoti arba patikrinti LR aplinkos ministerijos 
nustatyta tvarka. Medžiagas ir įrenginius galima keisti į tokių pat parametrų ar charakteristikų 
medžiagas ar įrenginius, su ne mažesniais saugos parametrais. 

1.4.2. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.) 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 
gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, 
ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, 
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polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, 
poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali buti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje. 

1.4.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 
dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos) 

Statyboje naudojamos medžiagos turi būti pagamintos Europos sąjungoje su „CE“ ženklu ar 
sertifikuotos LR aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.  

Visos medžiagos, gaminiai turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, LR 

nustatyta tvarka ar pagaminti Europoje  su „CE“ ženklu. firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- įrenginio pagaminimo data; 

1.4.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 
Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir jei yra defektų ar 

neatitikimų užsakymams –pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 
1.4.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu ir Statytoju. 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui 

ir Techninės priežiūros vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. 
1.4.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t. 

Statybinės medžiagos ir gaminiai turi būti transportuojami ir sandėliuojami pagal medžiagų ar 
įrenginių gamintojų nurodymus. 

1.4.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Techninės priežiūros vadovą kada 

galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar 
darbus. Techninės priežiūros vadovas privalo atvykti ir patikrinti užbaigtus darbus. Patikrinimų 
rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

1.4.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 
Pastatytų laikančių konstrukcijų, nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei 

įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos darbų vadovams ir statinio statybos 
Techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto 
vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), 
atitinkamų statinių savininkams (naudotojams) ir, kai reikia – kitų institucijų atstovams. 

1.5. Statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama Pasirengimo statybai ir 
statybos darbu organizavimo projekto dalis 

1.5.1. Statinių statybos eiliškumas 
Statybos darbai pradedami kai gaunami visi reikiami dokumentai statybos darbams pradėti ir 

baigiami kai statybos darbai baigti. 
1.5.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 

Specialieji reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nenustatomi. 
Statybą atlikti laikantis galiojančių LR įstatymų ir kitų teisės aktų. 
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1.5.3. Reikalavimai statybos Įrangai ir transporto priemonėms 
Pradedama naudoti statybos įranga turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ 

reikalavimus. Įranga turi būti paženklinti CE ženklu, turi turėti gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją 
ir naudojimo dokumentus; 

Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir būti patikrinti techninės apžiūros centre 
bei turėti atitinkamus techninės būklės patikrinimo ir tinkamumą naudoti pažymėjimą. 

1.6. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 
1.6.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti: 

- Statybos darbų žurnalų pildymas, jei būtina subrangovai pildo atskirus statybos darbų 
žurnalus; 

- Paslėptų darbų aktų ruošimas; 
- Laikančių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų išbandymų aktų ruošimas; 
- Ruošti geodezines nuotraukas; 
- Pildyti nelaimingo atsitikimo įvykio darbe formą. 

1.6.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 
Atlikti statybos darbai, prieš statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje 

parengti dokumentai priimami pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. 
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1. AB „Energijos skirtymo 
operatorius“ 
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Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL 
apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš 
AB ESO išsikviesti atstovą KL trasų 
nužymėjimui. Darbus KL apsaugos 
zonoje atlikti rankiniu būdu. 

2. UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ 

2025-03-25 
 

Gamybos ir technikos 
skyriaus vyresnysis 

inžinierius 
Vidmantas Sargautis 

 

     

  

 























                                                        

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „In ACE“, Saulėtekio al. 15,

LT-10221 Vilnius

DĖL PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO291051/22-420 VYKDYMO

2024-03-06 Panevėžio miesto savivaldybės administracija  (toliau-Užsakovas) ir 

UAB „In ACE“ (toliau- Tiekėjas) pasirašė pirkimo sutartį Nr. CPO291051/22-420 (toliau-

Pirkimo sutartis) dėl mokslo paskirties pastato, Žvaigždžių g.24, Panevėžys, kapitalinio 

remonto projekto paslaugos  (toliau- Paslauga) atlikimo.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“  8  priedo 2.16.  p.   nuostatas  „Gaisrinės saugos dalį  privaloma rengti,  kai 

statiniuose  (patalpose)<>2.16.2.vienu  metu  būna  100  ir  daugiau  žmonių  (išskyrus 

gyvenamosios paskirties pastatus). informuojame, kad projektuojamose patalpose nebus 

100 ir daugiau žmonių.

P r i d e d a m a: Panevėžio lopšelio darželio „Vyturėlis“ administracijos raštas dėl 

žmonių kiekio, 1 lapas.

   

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
laikinai einanti  administracijos direktoriaus pareigas                                 Gintautė  
Atkočienė

G. Lebedevas, tel. + 370 45  504455, el. p.   gintaras.lebedevas@panevezys.lt

Biudžetinė įstaiga 
Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys
Interneto svetainė 
https://www.panevezys.lt

Tel. + 370 45 501 360
E. pristatymas 288724610
El. p. administracija@panevezys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 288724610

  2025-05  Nr.      
Į 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:administracija@panevezys.lt


PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, Žvaigždžių g. 24, LT-37113 Panevėžys, tel. (8-45 ) 440663,
el. p. vyturelispan@vyturelisld.lt, http://www.vyturelisld.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190375823

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai                             2025-05-05 Nr. SD – 7 (1.7 Mr)
                                                                                                         

DĖL VISOS DIENOS MOKYKLOS

               Informuojame, kad vykdant Visos dienos mokyklos veiklas patalpose vienu metu nebus  

daugiau  100 žmonių (bus 85 žmonės: 40 vaikų, 40 tėvų, 4 mokytojai ir 1 mokytojo padėjėjas). 

Laikinai einanti                                                                                                        

direktoriaus pareigas pavaduotoja  ugdymui                                                            Agnė Juodiškė
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS25-17453

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-02-26, 
Galioja iki: 2026-02-26

PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS "VOVERAITĖ"
Ukmergės g. 126, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067166824,
inzinerija@inace.lt

Objekto pavadinimas: VAIKŲ DARŽELIS, LOPŠELIS
Objekto adresas: Aukštaičių g. 48, Panevėžys, Panevėžio m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N5517453

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt. Leistina naudoti galia
kW
kW
kW

40
40
80

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Aukštaičių g. 48, Panevėžys, 
Panevėžio m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) 
skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 
3.1. Nuo nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos su Bendrove vidaus elektros tinklas ir įrenginiai turi 
būti pertvarkyti, atsižvelgiant į pageidaujamą atvado tipą bei leistiną naudoti galią.
3.2. Elektros įrenginių prijungimui turite parengti supaprastintą elektros tinklo (nuo nuosavybės ir turto 
eksploatavimo ribos su Bendrove) projektą (schemą - planą) ir suderinti su Bendrove bei kitomis 
suinteresuotomis pusėmis (įstaigomis, organizacijomis, asmenimis). Projekte (schemoje - plane) turi 
būti nurodyta abonentinė elektros tinklo dalis su prijungiamo tinklo apsaugančiais elementais, įrenginiais 
bei prijungiamais laidininkais (nurodant laidininko tipą, skerspjūvį bei ilgį) iki abonentinės apskaitos 
spintos, kurioje bus įrengtas Bendrovės elektros apskaitos prietaisas. Jeigu nuosavybės ir turto 
eksploatavimo riba su Bendrove numatoma vidutinės įtampos tinkle, papildomai turi būti nurodyti 
įrenginiai, kuriais gali būti komutuojamas Bendrovės skirstomasis elektros tinklas. Projektas (schema -
planas) turi būti parengtas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Dėl projekto (schemos 
- plano) parengimo galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Parengus 
projektą (skaitmeninę versiją), jį pateikite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.3. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.4. Pateikus Bendrovei Rangovo aktą ir projektą (schemą - planą), susipažinkite su prijungimo 
paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.5. Svarbi informacija:
3.5.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.
3.5.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.5.3. Vadovaujantis elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
tinklų tvarkos aprašu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurį būtina gauti statybą leidžiantį 
dokumentą atlikti statinio paprastąjį remontą, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros įrenginius prie 
Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausančius 
įrenginius/tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti, perkelti ar įrengti vartotojo statiniuose, pagal 
Bendrovės parengtas prijungimo sąlygas, projekto rengimo ir derinimo procedūras vykdo vartotojas.
3.5.4. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.
3.5.5. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.
3.5.6. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė 
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.5.7. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 
prijungimu, todėl šios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų įvykdymo, 
nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). 
Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės aktais, ir 
atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik 
tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo 
sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio 
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



3.5.8. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir 
sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau 
nei tikėtasi. Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos įmonė 
negalėjo žinoti, kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo greičiau informuoti jus apie 
galimus vėlavimus ir pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių 
prijungimo sąlygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujų projektų.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovės tinklo techniniai sprendiniai pateikiami po prijungimo paslaugos Sutarties sudarymo 
(prijungimo įmokos sumokėjimo), o apskaitos įrengimo vieta nesikeičia. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 
techniniai sprendiniai neturės įtakos Jūsų prijungimo paslaugos įkainio dydžiui.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti prisijungę savitarnos svetainėje, kurią rasite 
www.eso.lt/savitarna <http://www.lesto.lt> .
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų teikiamų 
paslaugų galite rasti www.eso.lt <http://www.lesto.lt> arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu +370 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376
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Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, 
Panevėžys, kapitalinio remonto projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Statinio tyrimo ataskaita 
Laida KA 2232 PV J. Stefanovič 

J 
 2023 06 

KA40628 PDV M. Zabinas  2023 06 
     0 

Etapas Užsakovas: 
                   Panevėžio miesto savivaldybės 
administracija 

IN2406-01-TP-SK-ST 
Lapas Lapų 

ST 2 11 
 

PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1  Titulinis lapas 1  

2 IN2406-01-TP-SK-ST Projekto dokumentų žiniaraštis 1  

3 IN2406-01-TP-SK-ST Norminių dokumentų sąrašas 1  

4 IN2406-01-TP-SK-ST Aiškinamasis raštas 6  

Viso: 9  

Eil. Nr. Dokumento indeksas  Lapų Pastabos 

1  Rūsio planas 1  

2  Pirmo aukšto planas 1  

Viso: 1  
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Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Statinio tyrimo ataskaita 
Laida KA 2232 PV J. Stefanovič 

J 
 2023 06 

KA40628 PDV M. Zabinas  2023 06 
     0 

Etapas Užsakovas: 
                   Panevėžio miesto savivaldybės 
administracija 

IN2406-01-TP-SK-ST 
Lapas Lapų 

ST 3 11 
 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTA STATINIŲ TYRIMO ATASKAITA, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017 

„Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ STR 1.03.01:2016 

„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“. STR 2.05.03:2003 

„Poveikiai ir apkrovos“ STR 2.05.04:2003 

„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.05:2005 

„Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.09:2005 

 

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI 

DALIS 

Autodesk Autocad 2019 

Microsoft Office 365 
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Ypatingasis statinys 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. Statinio techninė būklė 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Mokslo paskirties pastatas 

1. Pastato bendrasis plotas m2 7463  

2. Pastato tūris m3 7092  

3. Pastato aukštis m Apie 8,2  

4. Aukštų skaičius vnt. 2  

5. Energinio naudingumo klasė  F  

 

 Ryšys su gretimu užstatymu: 

 Statinys yra pietrytinėje Panevėžio miesto dalyje. Sklypas iš vakarų pusės ribojasi su 

Vytauto gatve, iš šiaurės – su Aukštaičių gatve, iš rytų – su Staniūnų gatve, iš pietų su privačiais 

sklypais ir Žaliąja gatve. Esamas patekimas į pastatą iš Staniūnų gatvės.  

 Esamas statinys: Pastato aukštis ties aukščiausia vieta: ~8,2 m; aukštų skaičius – 2. 

Pastatas suskaidytas į 2 deformacinius blokus, kuriuos jungia bendras koridorius. Pastatas po 

koridoriumi turi rūsį. 

 

 Pastato konstrukcijos: 

 Pastato konstrukcinė schema – sieninė su horizontaliomis diafragmomis iš surenkamų 

perdangų.  

  

 Esamas pastatas eksploatuojamas pagal paskirtį. Esamo pastato statybų pradžios metai – 

1966 m; statybų pabaigos metai – 1966 m. Paprastojo remonto pradžios metai – 2017 m, 

pabaigos metai – 2018 m. 

• Išorinės laikančios sienos – plytos.  

• Pertvaros – plytos; 

• Perdangos – surenkamos gelžbetoninės; 

• Stogas – sutapdintas, danga – prilydoma, bituminė.  

• Rūsio sienos – surenkami g/b blokai. 
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 Pirminiai pastato techninės būklės įvertinimai: 

   

 Pastatas viso eksploatavimo metu buvo naudojamas pagal paskirtį. Plyšių dėl pamatų 

sėdimo fasaduose nesimato, pamatus tikrinti nėra pagrindo. 

 Konstrukcijų savasis svoris ir naudojimo apkrovos laikančioms konstrukcijoms pastebimų 

pažeidimų nesukėlė. Perdangose ir sienose plyšių nerasta. 
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1.2. Statinio konstrukcijų defektų lentelė 

Pastato fasadai: 

 

1 pav. Remontuojamo pastato fasado vaizdas. 

 

2 pav. Remontuojamo pastato fasado vaizdas. 
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3 pav. Remontuojamo pastato fasado vaizdas. 

 

 

4 pav. Remontuojamo pastato fasado vaizdas. 
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 Lentelėje aprašyti pastebėti defektai. 

Eil. 

Nr. 
Fotofiksacija 

Defekto aprašymas ir tvarkymo 

rekomendacija 

1. 

 

 

 

 

Nuogrinda ir cokolis paveikti drėgmės. 

Rekomenduojama atnaujinti išorinę lietaus 

nuvedimo sistemą, sutvarkyti nuogrindą ir 

atnaujinti cokolio apdailą. 

2. 

 

Rūsyje kaupiasi drėgmė. 

Rekomenduojama atnaujinti rūsio sienų 

išorinę hidroizoliaciją, tvarkyti lietaus 

nuvedimo sistemą nuo pastato. 
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3. 

 

Rūsio laiptai paveikti drėgmės – apatinės 

pakopos suirusios. 

Rekomenduojama tvarkyti lietaus nuvedimo 

sistemą ir atnaujinti pažeistus laiptus. 

 
 
 

1.3. Statinio tyrimo išvados ir rekomendacijos dėl statinio ekspertizės 

 Išvados: 

  Perdangos ir sienos yra geros būklės, plyšių ir kitų defektų neaptikta. Pastatas yra 

eksploatuojamas pagal paskirtį,  pamatai, perdangos, srogas ir sienos atitinka normatyvinių 

dokumentų esminius reikalavimus. 

 Rekomenduojama sutvarkyti išorinę lietaus nuvedimo sistemą, tvarkyti nuogrindą, rūsio 

hidroizoliaciją ir atnaujinti cokolio apdailą.  

 

Statinio ar jo dalies ekspertizė nereikalinga.
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1.4. Rūsio planas 
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1.5. Pirmo aukšto planas 

 



 

„In Ace“, UAB 
Įm. k. 300935637 
Saulėtekio al. 15, Vilnius 
www.inace.lt, info@inace.lt, +370 600 61119 

 
 

   
 

Direktorius  Marius Matuliukštis 

            AV.                  Parašas  

PV/PDV  Jolanta Stefanovič A 2232 

 

Arch. 

Parašas 

 

 

Milda Garpuškinaitė BK015018 

 

 

Parašas  

 

2024 m

PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, 
Panevėžys, kapitalinio remonto projektas 

ADRESAS: Aukštaičių g. 48, Panevėžys  

SKLYPO KADASTRINIS NR.: 2701/0024:471 

UNIKALUS STATINIO NR. 2796-6000-5010 

UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybės administracija 

STATYTOJAS: Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė" 

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys 

STATYBOS RŪŠIS: Kapitalinio remonto projektas 

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatas 

PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Projektiniai pasiūlymai 

PROJEKTO NUMERIS: IN2406-01-PP 
 
 

http://www.inace.lt/
mailto:info@inace.lt


 

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, 
kapitalinio remonto projektas 
Kapitalinio remonto projektas. Ypatingasis statinys 

 

   
 

PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1.   Titulinis lapas 1  

2.   Projekto dokumentų žiniaraštis 1  

3.   Bendrieji statinio rodikliai 1  

4.  IN2406-01-PP Aiškinamasis raštas 2  

Viso: 5  

Eil. Nr. Brėžinio indeksas  Lapų Pastabos 

1.  IN2406-01-PP_B-1.04 Sklypo planas 1  

2.  IN2406-01-PP_B-1.02 Pirmo aukšto planas 1  

3.  IN2406-01-PP_B-1-03 Pirmo aukšto grindų dangos planas 1  

4.  IN2406-01-PP_B-1-04 Pirmo aukšto lubų planas 1  

5.  IN2406-01-PP_B-1-05 Fasadas ir aksonometrija 1  

Viso: 5  
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Eil. Nr SKLYPAS 
MATO 
VNT. ESAMA PROJEKTOJAMA PASTABOS 

1.  Sklypo plotas m2 7463  

2.  
Sklypo užstatymo 
intensyvumas 

% 19 Tikslinama TP metu 
Pagal BP - 

200 

3.  
Sklypo užstatymo 
tankis 

% 23 Tikslinama TP metu  

 PASTATAI (Mokslo paskirties pastatas)  

4.  
Pastatų bendrasis 
plotas* 

m2 1681,37   

5.  Pastatų tūris* m3 7092  
 

6.  Aukštų skaičius* vnt. 2   

7.  Pastato aukštis* m apie 7   

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus 

šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendrieji duomenys 

Objektas: Aukštaičių g. 48, Panevėžys   

Ryšys su gretimu užstatymu:  

  
1 pav. Nagrinėjama teritorija 

Statinio paskirtis: Mokslo paskirties pastatas.  
Statybos rūšis: kapitalinis remontas, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", 

V skyriumi. 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys  

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos;  
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2. Statinio projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams 

Vadovaujantis Panevėžio miesto teritorijos bendruoju planu, sklypas priklauso Specializuotų 

kompleksų zonai. 

 

2 pav. Ištrauka iš Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano 

Sklypui bendruoju planu reglamentuota: 

Maksimalus užstatymo aukštis (aukštai) – 5; 

Didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas UI sklypuose - 2. 

Nagrinėjamas sklypas į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas nepatenka. 

 

3. Numatomų projektuoti statinių sąrašas, projektinių pasiūlymų sprendiniai 

Kapitalinio remonto projektu numatomas dalies pirmo aukšto patalpų remontas pritaikant ugdymo 

ir specialiesiems neįgaliųjų poreikiams: 

Remontuojamose grupės patalpose numatomos naujoss inžinerinės sistemos, numatant naujų 

magistralinių sistemų pajungimą už modernizuojamų grupių (šildymo, karšto, šalto vandens, 

buitinių nuotekų, vėdinimo-oro kondicionavimo, elektrotechninė dalis, elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų - kompiuteriniai, vaizdo perdavimo tinklai), apsauginė ir priešgaisrinė 

signalizacijos, įvadinių elektros skydų keitimas modernizuojamoms grupėms ir visam pastatui); 

Sklype numatomos lauko ir edukacinės erdvės. 

Projektas rengiamas pagal Užsakovo užduotį, higienos normas, trečiųjų šalių interesus.  
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Sklypo planas
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1 : 150

Panevėžio miesto savivaldybė

Mokslo paskirties pastato, Aukštai čių g. 48, Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Pirmo aukšto planas

IN2406-01-PP- B-1.02

2024-04 Visuomenės informavimui

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-25 Tambūras 2 m² 5.83 m
1-26 Koridorius 43 m² 60.82 m
1-28 Kabinetas 10 m² 12.82 m
1-29 Kabinetas 8 m² 11.63 m
1-30 Ūkinė patalpa 12 m² 17.84 m
1-31 Pagalbinė patalpa 4 m² 8.70 m
1-32 Pagalbinė patalpa 4 m² 8.72 m
1-33 Grupė 48 m² 28.22 m
1-35 Miegamasis 29 m² 21.60 m
1-36 Tualetas-prausykla 12 m² 15.76 m
1-37 Rūbinė 16 m² 18.12 m
1-38 Pagalbinė patalpa 1 m² 4.20 m
1-40 Tambūras 4 m² 8.46 m
1-41 Tambūras 2 m² 5.80 m
1-42 Tambūras 2 m² 5.78 m
1-43 Virtuvė 42 m² 34.60 m
1-44 Koridorius 34 m² 51.64 m
1-45 Ventkamera 7 m² 10.46 m
1-46 Kabinetas 13 m² 14.68 m
1-47 Pagalbinė pat. 11 m² 13.46 m
1-48 Kabinetas 9 m² 12.40 m
1-49 Sporto inventorius 3 m² 7.62 m
1-50 Rabymės - poilsio zona 8 m² 11.40 m
1-51 Sporto salė 48 m² 28.08 m
1-52 uniWC 7 m² 10.54 m
1-55 Tambūras 2 m² 5.50 m
1-56 Tambūras 2 m² 5.72 m
1-57 Tambūras 2 m² 5.70 m
1-58 Tambūras 2 m² 5.54 m
1-59 Rūbinė 14 m² 15.47 m
1-60 Tualetas- prausykla 14 m² 15.30 m
1-62 STEAM 43 m² 27.68 m
1-63 Tambūras 5 m² 9.56 m
1-64 Holas 7 m² 10.28 m
Viso: 469 m² 529.94 m
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1 : 150

Panevėžio miesto savivaldybė

Mokslo paskirties pastato, Aukštai čių g. 48, Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Pirmo aukšto grindų dangos planas

IN2406-01-PP- B-1.03

2024-04 Visuomenės informavimui

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-25 Tambūras 2 m² 5.83 m
1-26 Koridorius 43 m² 60.82 m
1-28 Kabinetas 10 m² 12.82 m
1-29 Kabinetas 8 m² 11.63 m
1-30 Ūkinė patalpa 12 m² 17.84 m
1-31 Pagalbinė patalpa 4 m² 8.70 m
1-32 Pagalbinė patalpa 4 m² 8.72 m
1-33 Grupė 48 m² 28.22 m
1-35 Miegamasis 29 m² 21.60 m
1-36 Tualetas-prausykla 12 m² 15.76 m
1-37 Rūbinė 16 m² 18.12 m
1-38 Pagalbinė patalpa 1 m² 4.20 m
1-40 Tambūras 4 m² 8.46 m
1-41 Tambūras 2 m² 5.80 m
1-42 Tambūras 2 m² 5.78 m
1-43 Virtuvė 42 m² 34.60 m
1-44 Koridorius 34 m² 51.64 m
1-45 Ventkamera 7 m² 10.46 m
1-46 Kabinetas 13 m² 14.68 m
1-47 Pagalbinė pat. 11 m² 13.46 m
1-48 Kabinetas 9 m² 12.40 m
1-49 Sporto inventorius 3 m² 7.62 m
1-50 Rabymės - poilsio zona 8 m² 11.40 m
1-51 Sporto salė 48 m² 28.08 m
1-52 uniWC 7 m² 10.54 m
1-55 Tambūras 2 m² 5.50 m
1-56 Tambūras 2 m² 5.72 m
1-57 Tambūras 2 m² 5.70 m
1-58 Tambūras 2 m² 5.54 m
1-59 Rūbinė 14 m² 15.47 m
1-60 Tualetas- prausykla 14 m² 15.30 m
1-62 STEAM 43 m² 27.68 m
1-63 Tambūras 5 m² 9.56 m
1-64 Holas 7 m² 10.28 m
Viso: 469 m² 529.94 m
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Panevėžio miesto savivaldybė

Mokslo paskirties pastato, Aukštai čių g. 48, Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Pirmo aukšto lubų planas

IN2406-01-PP- B-1.04

2024-04 Visuomenės informavimui

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-25 Tambūras 2 m² 5.83 m
1-26 Koridorius 43 m² 60.82 m
1-28 Kabinetas 10 m² 12.82 m
1-29 Kabinetas 8 m² 11.63 m
1-30 Ūkinė patalpa 12 m² 17.84 m
1-31 Pagalbinė patalpa 4 m² 8.70 m
1-32 Pagalbinė patalpa 4 m² 8.72 m
1-33 Grupė 48 m² 28.22 m
1-35 Miegamasis 29 m² 21.60 m
1-36 Tualetas-prausykla 12 m² 15.76 m
1-37 Rūbinė 16 m² 18.12 m
1-38 Pagalbinė patalpa 1 m² 4.20 m
1-40 Tambūras 4 m² 8.46 m
1-41 Tambūras 2 m² 5.80 m
1-42 Tambūras 2 m² 5.78 m
1-43 Virtuvė 42 m² 34.60 m
1-44 Koridorius 34 m² 51.64 m
1-45 Ventkamera 7 m² 10.46 m
1-46 Kabinetas 13 m² 14.68 m
1-47 Pagalbinė pat. 11 m² 13.46 m
1-48 Kabinetas 9 m² 12.40 m
1-49 Sporto inventorius 3 m² 7.62 m
1-50 Rabymės - poilsio zona 8 m² 11.40 m
1-51 Sporto salė 48 m² 28.08 m
1-52 uniWC 7 m² 10.54 m
1-55 Tambūras 2 m² 5.50 m
1-56 Tambūras 2 m² 5.72 m
1-57 Tambūras 2 m² 5.70 m
1-58 Tambūras 2 m² 5.54 m
1-59 Rūbinė 14 m² 15.47 m
1-60 Tualetas- prausykla 14 m² 15.30 m
1-62 STEAM 43 m² 27.68 m
1-63 Tambūras 5 m² 9.56 m
1-64 Holas 7 m² 10.28 m
Viso: 469 m² 529.94 m
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Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

1 : 150

Panevėžio miesto savivaldybė

Mokslo paskirties pastato, Aukštai čių g. 48, Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Fasadas ir aksonometrija

IN2406-01-PP- B-1.05

2024-04 Visuomenės informavimui

1 : 1501 Fasadas (projektuojamas tambūras)

2 Aksonometrija



PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalies 
pavadinimas 

Raidinis 
žymėjimas Programos pavadinimas 

1.  Bendroji dalis BD 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101; 
Autodesk Revit 2023: 573-18728374 / 82901 

2.  
Sklypo sutvarkymo 
(sklypo planas) 

SP 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101 

3.  
Architektūros (statinio 
architektūra) 

SA 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101; 
Autodesk Revit 2023: 573-18728374 / 82901 

4.  
Konstrukcijų (statinio 
konstrukcijos) 

SK 

Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Advance Steel 2023: 573-18728374 / 
95901; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101; 
Autodesk Revit 2023: 573-18728374 / 82901; 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 
2023: 573-18728374 / 54701 

5.  Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo 

VN 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101 

6.  Šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 

ŠVOK 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101; 
Autodesk Revit 2023: 573-18728374 / 82901 

7.  Elektrotechnikos  E 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101 

8.  Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijos)  

ER 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101 

9.  Apsauginės 
signalizacijos 

AS 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101 

10.  
Gaisrinės signalizacijos GSS 

Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101 

11.  Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo 

SO 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101 

12.  Statybos 
skaičiuojamosios kainos 
nustatymo 

KS 
Microsoft Office 365: 10030000AC525B89; 
Autodesk Autocad 2023: 573-18728374 / 00101 

 

PV Marius Matuliukštis                          
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Bendros pastabos:

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų 
matmenis tikslinti vietoje. 
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo 
projekto metu.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
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Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

1 : 150

Mokslo paskirties pastato, Aukštai čių g. 48, Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Pirmo aukšto demontavimo darb ų planas

IN2406-01-TP- B-1.01

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

Statytojas:Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
Užsakovas:Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Pastabos

Nr. Aprašymas
1 Demontuojamas esamas pandusas ir laiptai - žr. SP dalį
2 Esamas langas keičiamas nauju su ventiliacinėmis grotelėmis pagal

ŠVOK dalį



1-35

1-36

1-45

1-46

1-33

1-31

1-32

1-38
1-37

1-40

1-60

1-59

1-52

1-581-55

1-51

1-47 1-49

1-48 1-50

1-44

1-43

1-41 1-56 1-57

1-62

1-42

2500

50
0

10
00

1500

19
40

800 800 1500

1-30

1-29

1-28

1-25
3066

10
00

1-63

880

1
B-3.01
__

1:
12

 (8
.3

%
)

1:12 (8.3%)

64
80

15
00

720 1500

1200

1 2 3 4 5 67

11720 2510 10670 2400 3420 5890

B

A

C

D

21
30

60
80

60
80

72
0

±0,00=55.15

1

2

Dv
-3

Dv
-2

Dv-2

Dv
-3

Dv
-2

Dv
-2

Dv-2
Dv

-3

Dv-2

Dv
-2

Dv
-2

Dv
-2

Dv
-2

Dv-2

Dv-2

Dv-2 Dv-2

Dv-2

1000

80
0

80
0

15
00

1100

2083Di-1
Dv-1

1-26

37530

16
16

3

E

23
50

49
5

60
0

60
0

60
0

30
0

Q

R

S

T

7860

5673

3 3

3

Li-1 Li-1

Li-1

1000 1130 1000

1000
1000

15
00

2300 125

12
5

1198
125

758 1000 770

10
00

80
0

29
08

12
5

1980

14
94

1-64

Apsauginės 
priemonės langams ir 
šviestuvams.

2640

26
30

12
80

12
80

90
0

900 90
0

1460

1400

10
00

1630

90
0

16
50

1000 5040 1000 3700 1000 820 1000 6930

10
00

22
10

10
00

11
50

15
10

95
0

97
0

0.00

22
59

27
00

26
98

27
00

7
k3k2

k3

k6

F1

s1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1L1

L1L1

L1L1

L1L1

L1

L1

8
k4 k4

k4 k4

s1 s1 s1

8
k4 k4

k4 k4

8
k4 k4

k4 k4

8
k4 k4

k4 k4

8
k4 k4

k4 k4

8
k4 k4

k4 k4

8
k4 k4

k4 k4

8
k4 k4

k4 k4

s1

s1

s1

s1

s1

s1

s1

s1

s1

k6k6k6

F1
s8 s8

s7 s7
s7

k6

k6

k6

k6

k6 k6

k6

k6

k6

s8 s8

s78
k4

8
k4

1
B-3.02
__

15
00

Naujos pertvaros

Neremontuojamos patalpos

Naujas silikatinių plytų mūras

Sutartiniai žymėjimai

Esama

Esamos sijos

Projekto apimtis

Durų/lango gaminio žymuoDv-1.1

Grindų trapas - žr. VN dalį

Pastaba - žr. pastabų sąrašą1

Gesintuvas

1.
2.
3.

4.

5.

Bendros pastabos:

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų 
matmenis tikslinti vietoje. 
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo 
projekto metu.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas
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Mokslo paskirties pastato, Aukštai čių g. 48, Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Pirmo aukšto planas

IN2406-01-TP- B-2.02

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

Statytojas:Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
Užsakovas:Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras

Žmonių
skaičius
patalpoje

1-25 Tambūras 2.01 m² 5.83 m 0
1-26 Koridorius 43.10 m² 60.82 m 0
1-28 Kabinetas 10.08 m² 12.82 m 1
1-29 Kabinetas 8.37 m² 11.63 m 1
1-30 Ūkinė patalpa 12.06 m² 17.84 m 0
1-31 Pagalbinė patalpa 4.28 m² 8.70 m 0
1-32 Pagalbinė patalpa 3.68 m² 8.72 m 0
1-33 Grupė 48.35 m² 28.22 m 14
1-35 Miegamasis 28.91 m² 21.60 m 8
1-36 Tualetas-prausykla 11.68 m² 15.76 m 0
1-37 Rūbinė 15.92 m² 18.12 m 0
1-38 Pagalbinė patalpa 1.08 m² 4.20 m 0
1-40 Tambūras 3.78 m² 8.46 m 0
1-41 Tambūras 2.06 m² 5.80 m 0
1-42 Tambūras 2.04 m² 5.78 m 0
1-43 Virtuvė 41.73 m² 34.60 m 3
1-44 Koridorius 33.92 m² 51.78 m 0
1-45 Virtuvėlė 6.76 m² 10.46 m 0
1-46 Kabinetas 12.78 m² 14.68 m 1
1-47 Pagalbinė pat. 11.11 m² 13.46 m 0
1-48 Kabinetas 8.62 m² 11.76 m 2
1-49 Sporto inventorius 3.48 m² 8.21 m 0
1-50 Ramybės - poilsio zona 7.18 m² 10.74 m 1
1-51 Sporto salė 47.93 m² 28.08 m 0
1-52 uniWC 6.94 m² 10.54 m 0
1-55 Tambūras 1.88 m² 5.50 m 0
1-56 Tambūras 2.02 m² 5.72 m 0
1-57 Tambūras 2.01 m² 5.70 m 0
1-58 Tambūras 1.91 m² 5.54 m 0
1-59 Rūbinė 12.78 m² 14.94 m 0
1-60 Tualetas- prausykla 14.87 m² 15.81 m 0
1-62 STEAM 42.82 m² 27.68 m 12
1-63 Tambūras 3.39 m² 7.63 m 0
1-64 Holas 7.35 m² 10.87 m 0
Viso: 466.85 m² 528.00 m

Iš viso pirmame aukšte ( 62 patalpos ) 858,95 m2                          43

Pastabos
Nr. Aprašymas

1 Projektuojamas naujas pandusas - žr. SK dalį
2 Įėjimas/renginių zona - žr. SP dalį
3 Esamas langas keičiamas nauju su ventiliacinėmis

grotelėmis pagal ŠVOK dalį
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5.

Bendros pastabos:

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų 
matmenis tikslinti vietoje. 
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo 
projekto metu.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.

Naujos pertvaros

Neremontuojamos patalpos

Sutartiniai žymėjimai

Esama

Esamos sijos

Grindų trapas - žr. VN dalį

Pastaba - žr. pastabų sąrašą1

Akmens masės sienų plytelės

Glaistomas ir dažomas paviršius

Valomas, glaistomas ir dažomas 
paviršius

Akmens masės grindų plytelės

Vinilinė grindų danga

Esama grindų danga

Sporto salės grindų danga

Projekto apimtis

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas
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Mokslo paskirties pastato, Aukštai čių g. 48, Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Pirmo aukšto grindų ir sienų dangos planas

IN2406-01-TP- B-4.01

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

Statytojas:Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
Užsakovas:Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras

Žmonių
skaičius
patalpoje

1-25 Tambūras 2.01 m² 5.83 m 0
1-26 Koridorius 43.10 m² 60.82 m 0
1-28 Kabinetas 10.08 m² 12.82 m 1
1-29 Kabinetas 8.37 m² 11.63 m 1
1-30 Ūkinė patalpa 12.06 m² 17.84 m 0
1-31 Pagalbinė patalpa 4.28 m² 8.70 m 0
1-32 Pagalbinė patalpa 3.68 m² 8.72 m 0
1-33 Grupė 48.35 m² 28.22 m 14
1-35 Miegamasis 28.91 m² 21.60 m 8
1-36 Tualetas-prausykla 11.68 m² 15.76 m 0
1-37 Rūbinė 15.92 m² 18.12 m 0
1-38 Pagalbinė patalpa 1.08 m² 4.20 m 0
1-40 Tambūras 3.78 m² 8.46 m 0
1-41 Tambūras 2.06 m² 5.80 m 0
1-42 Tambūras 2.04 m² 5.78 m 0
1-43 Virtuvė 41.73 m² 34.60 m 3
1-44 Koridorius 33.92 m² 51.78 m 0
1-45 Virtuvėlė 6.76 m² 10.46 m 0
1-46 Kabinetas 12.78 m² 14.68 m 1
1-47 Pagalbinė pat. 11.11 m² 13.46 m 0
1-48 Kabinetas 8.62 m² 11.76 m 2
1-49 Sporto inventorius 3.48 m² 8.21 m 0
1-50 Ramybės - poilsio zona 7.18 m² 10.74 m 1
1-51 Sporto salė 47.93 m² 28.08 m 0
1-52 uniWC 6.94 m² 10.54 m 0
1-55 Tambūras 1.88 m² 5.50 m 0
1-56 Tambūras 2.02 m² 5.72 m 0
1-57 Tambūras 2.01 m² 5.70 m 0
1-58 Tambūras 1.91 m² 5.54 m 0
1-59 Rūbinė 12.78 m² 14.94 m 0
1-60 Tualetas- prausykla 14.87 m² 15.81 m 0
1-62 STEAM 42.82 m² 27.68 m 12
1-63 Tambūras 3.39 m² 7.63 m 0
1-64 Holas 7.35 m² 10.87 m 0
Viso: 466.85 m² 528.00 mIš viso pirmame aukšte ( 62 patalpos ) 858,95 m2

Pastabos
Nr. Aprašymas



1.
2.
3.

4.

5.

Bendros pastabos:

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų 
matmenis tikslinti vietoje. 
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo 
projekto metu.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
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As indicated

Mokslo paskirties pastato, Aukštai čių g. 48, Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Lauko klasės planas ir pjūvis

IN2406-01-TP- B-6.01

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

Statytojas:Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
Užsakovas:Panevėžio miesto savivaldybės administracija

LAUKO KLASĖS PJŪVIS

LAUKO KLASĖS AKSONOMETRIJA

LAUKO KLASĖS PLANAS



- rekonstruojamas pastatas

- esama augmenija

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas į teritoriją

- sklypo riba

- įėjima i  į pastatą

-pastato kampų koordinatės

- nagrinėjama teritorija

X:
Y:

6176593.31
524018.76

11

- esama trinkelių danga

- nauja asfalto danga 51  m²

- esamas betoninis gatvės bortas

- esama veja

- projektuojamas nužemintas gatvės/ kelio bortai   5,51 m

- nauja trinkelių danga 96 ,88  m²

- esama betono plytelių danga

- numatomas pakopų žymėjimas   20,71 m

- naujas statinys  48,13 m²11

- atnaujinama veja  255,94 m²

- treniruoklių aikštelės danga   77 ,83  m²

- žaidimų aikštelės danga   154 ,22  m²

- demontuojamas pandusas ir laiptai

- projektuojami nauji laiptai  39,8 m²

- vejos bortai  232,25 m²

- A tipo neįgaliųjų vieta

735846

528
- kelio ženklai su atrama

- projektuojamas žemės
paviršiaus aukštis

83.30

- borto aukštis
Borto aukštis alt.92.10

- įspėjamieji paviršiai (TRINKELĖS)  3,48 m²

- nukreipiamieji (vedimo) paviršiai (TRINKELĖS)  14,85 m²

- projektuojami turėklai  24,7 m

- projektuojamasesamo nuotakyno nuo šulinio Nr. 11 iki šulinio
Nr.1 atnaujinimas- įveriant naują vamzdį į esamą 16,9m

- esama  asfalto danga
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Plastikinis drenažinis
vamzdis 113/126

(D110)

Detalė "A"

1.5%pėsčiųjų takas

Ev2≥100MPa
Ev2≥30MPa

Ev2≥120MPa

Ev2≥100MPa

Ev2≥45MPa

Trinkelių grindinio danga-0,08

-0,03 Pasluoksnis

Skaldos pagr. sl. iš nesurištojo mišinio 0/45 -0,15

-0,26 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

1.5%

Betoninių trinkelių danga-0,08

-0,03 Pasluoksnis
Skaldos pagr. sl. iš skaldos mišinio 0/45-0,20

-0,34
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an

gų
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st

ru
kc

ijų
kl

as
ė 

D
K0

,1
)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Borto aukštis nuo važiuojamoios dalies h =10 cm

važiuojamoji dalis

Detalė Nr. 3
BETONINIŲ TRINKELIŲ(pėsčiųjų ir transporto eismui) KONSTRUKCIJA

Ev2≥45MPa

Ev2≥25MPa

Smėlis 0/5

Esamas sutankintas gruntas

Smėlis 0/5-0,30

-0,30

Smėlis 0/5

Esamas sutankintas gruntas

Smėlis 0/5-0,30

-0,30

0.05

Drenažo detalė
Betoninių trinkelių danga-0,08

-0,03 Pasluoksnis
Skaldos pagr. sl. iš skaldos mišinio 0/45-0,20

-0,34 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Smėlis 0/5

Esamas sutankintas gruntas

Smėlis 0/5-0,30

-0,30
0,33

0,
1

0,
2

0,08

0,
2

0,12

Vejos bortas 100x20x8 
Detalė "B"

M 1:20

0,12

Betonas C 12/15

Gatvės bortas 100x30x15 

0,15

0,
1

0,
15

0,
2

0,
3

0,
25

0,1 0,1

Betonas C 20/25

Detalė "A"

M 1:20

SKLYPO RODIKLIAI

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.
Rodiklis
(PRIEŠ)

Rodiklis
(PO)

1. Sklypo plotas h a 0,746 0,746

2.
Sklypo
užstatymo
tankis

% 16,48 17,89

3.
Pastatais
užimamas
plotas

m² 1230 1335

4 .
Sklypo
užstatymo
intensyvumas

0,23 0,23

Pastabos: duomenys surašyti pagal Registro Centro duomenis.

 STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Poz.
Nr. Pavadinimas

1 Remontuojamas pastatas unik. Nr.
2796-6000-5010

2 Projektuojama lauko klasė
3 Esama žaidimų aikštelė (danga-veja)

4 Esama krepšinio aikštelė (danga- guminė
liejama)

5 Projektuojama treniruoklių aikštelė (danga-
guminė liejama)

6 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

7
Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

8 Esama aikštelė (betono plytelių danga)

9 Esama aikštelė (asfalto danga)

10 Projektuojama aikštelė (trinkelių danga)

- demontuojamas pandusas

- demontuojami laiptai

- projektuojamas naujas pandusas

- projektuojami nauji laiptai
(renginių zona/scena)

a

b

c

d

Lapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

A2232 PV

PDV

Laida

0

Išleidimo data

LT

0

IN2406-01-TP-SP.B-01

Statybos leidimui.

SKLYPO PLANAS

2024-05

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis

J. Stefanovič

1

M1:500

1

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinis
remontas

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UABįm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Ų PLANŲ DERINIMO  SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIIIS1-20240422-023

204
2024-05-06

A2232 J. Stefanovič

Arch.BK 015000 K. Mackevičius

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

Statytojas: Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"

Pastabos:

1. Projektuojamas pandusas detalizuotas SA ir SK dalyje
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- rekonstruojamo pastato dalis1

- įėjima i  į pastatą

1

- esama augmenija

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas į teritoriją

- sklypo riba

- nagrinėjama sklypo teritorija

- perklojama
trinkelių/plytelių danga.
27,49 m²

- ardoma vejos danga
639,93 m²

- demontuojama betono danga  21,05 m²

- ardoma asfalto danga
98 ,8 2  m²

SKLYPO RODIKLIAI

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.
Rodiklis
(PRIEŠ)

Rodiklis
(PO)

1. Sklypo plotas h a 0,746 0,746

2.
Sklypo
užstatymo
tankis

% 16,48 17,89

3.
Pastatais
užimamas
plotas

m² 1230 1335

4 .
Sklypo
užstatymo
intensyvumas

0,23 0,23

Pastabos: duomenys surašyti pagal Registro Centro duomenis.

 STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Poz.
Nr. Pavadinimas

1 Remontuojamas pastatas unik. Nr.
2796-6000-5010

2 Projektuojama lauko klasė
3 Esama žaidimų aikštelė (danga-veja)

4 Esama krepšinio aikštelė (danga- guminė
liejama)

5 Projektuojama treniruoklių aikštelė (danga-
guminė liejama)

6 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

7 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

8 Esama aikštelė (betono plytelių danga)

9 Esama aikštelė (asfalto danga)

10 Projektuojama aikštelė (trinkelių danga)

SITUACIJOS SCHEMAObjekto vieta

Lapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

A2232 PV

PDV

Laida

0

Išleidimo data

LT

0

IN2406-01-TP-SP.B-02

Statybos leidimui.

ARDOMŲ DANGŲ PLANAS

2024-05

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis

J. Stefanovič

1

M1:500

1

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinis
remontas

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UABįm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Ų PLANŲ DERINIMO  SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIIIS1-20240422-023
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Arch.BK 015000 K. Mackevičius

Statytojas: Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
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- rekonstruojamo pastato dalis1

- įėjima i  į pastatą

1

- esama augmenija

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas į teritoriją

- sklypo riba

- nagrinėjama sklypo teritorija

- projektuojamas žemės
paviršiaus aukštis

83.30

- borto aukštis
Borto aukštis alt.92.10

- A tipo neįgaliųjų vieta

- vejos bortas

- projektuojamas  nužeminti
gatvės/ kelio bortai

- esama trinkelių danga

- nauja asfalto danga  211 m²

- esamas betoninis gatvės bortas

- projektuojamas nužemintas gatvės/ kelio
bortai   5,51 m

- nauja trinkelių danga 80,15 m²

- esama betono plytelių danga

- numatomas pakopų žymėjimas   20,71 m

- demontuojamas pandusas ir laiptai

- projektuojami nauji laiptai  39,8 m²
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SKLYPO RODIKLIAI

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.
Rodiklis
(PRIEŠ)

Rodiklis
(PO)

1. Sklypo plotas h a 0,746 0,746

2.
Sklypo
užstatymo
tankis

% 16,48 17,89

3.
Pastatais
užimamas
plotas

m² 1230 1335

4 .
Sklypo
užstatymo
intensyvumas

0,23 0,23

Pastabos: duomenys surašyti pagal Registro Centro duomenis.

 STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Poz.
Nr. Pavadinimas

1 Remontuojamas pastatas unik. Nr.
2796-6000-5010

2 Projektuojama lauko klasė
3 Esama žaidimų aikštelė (danga-veja)

4 Esama krepšinio aikštelė (danga- guminė
liejama)

5 Projektuojama treniruoklių aikštelė (danga-
guminė liejama)

6 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

7 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

8 Esama aikštelė (betono plytelių danga)

9 Esama aikštelė (asfalto danga)

10 Projektuojama aikštelė (trinkelių danga)

- demontuojamas pandusas

- demontuojami laiptai

- projektuojamas naujas pandusas

- projektuojami nauji laiptai
(renginių zona/scena)

a

b

c

d

Lapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

A2232 PV

PDV

Laida

0

Išleidimo data

LT

0

IN2406-01-TP-SP.B-03

Statybos leidimui.

VERTIKALUS PLANAS

2024-05

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis

J. Stefanovič

1

M1:500

1

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinis
remontas

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UABįm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Ų PLANŲ DERINIMO  SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIIIS1-20240422-023

204
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A2232 J. Stefanovič

Arch.BK 015000 K. Mackevičius

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

Statytojas: Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"

Pastabos:

1. Projektuojamas pandusas detalizuotas SA ir SK dalyje

AutoCAD SHX Text
?
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?



- rekonstruojamas pastatas

- esama augmenija

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas į teritoriją

- sklypo riba

- įėjima i  į pastatą

-pastato kampų koordinatės

- nagrinėjama teritorija

X:
Y:

6176588.98
524483.42

11

- naujas statinys  48,13 m²2

- projektuojami nauji laiptai  39,8 m²

- A tipo neįgaliųjų vieta

- projektuojamasesamo nuotakyno nuo šulinio Nr. 11 iki šulinio
Nr.1 atnaujinimas- įveriant naują vamzdį į esamą 16,9m

- įrengiami naujibuitinių nuotekų tinklai

- aikštelių ribos
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SKLYPO RODIKLIAI

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.
Rodiklis
(PRIEŠ)

Rodiklis
(PO)

1. Sklypo plotas h a 0,746 0,746

2.
Sklypo
užstatymo
tankis

% 16,48 17,89

3.
Pastatais
užimamas
plotas

m² 1230 1335

4 .
Sklypo
užstatymo
intensyvumas

0,23 0,23

Pastabos: duomenys surašyti pagal Registro Centro duomenis.

 STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Poz.
Nr. Pavadinimas

1 Remontuojamas pastatas unik. Nr.
2796-6000-5010

2 Projektuojama lauko klasė
3 Esama žaidimų aikštelė (danga-veja)

4 Esama krepšinio aikštelė (danga- guminė
liejama)

5 Projektuojama treniruoklių aikštelė (danga-
guminė liejama)

6 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

7 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

8 Esama aikštelė (betono plytelių danga)

9 Esama aikštelė (asfalto danga)

10 Projektuojama aikštelė (trinkelių danga)

- demontuojamas pandusas

- demontuojami laiptai

- projektuojamas naujas pandusas

- projektuojami nauji laiptai
(renginių zona/scena)

a

b

c

d

Lapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

A2232 PV

PDV

Laida

0

Išleidimo data

LT

0

IN2406-01-TP-SP.B-04

Statybos leidimui.

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

2024-05

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis

J. Stefanovič

1

M1:500

1

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinis
remontas

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UABįm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Ų PLANŲ DERINIMO  SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIIIS1-20240422-023

204
2024-05-06

A2232 J. Stefanovič

Arch.BK 015000 K. Mackevičius

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

Statytojas: Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"

Pastabos:

1. Projektuojamas pandusas detalizuotas SA ir SK dalyje

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?



PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais
2. Brėžiniuose pateiktos nuorodos į konkrečias detales ar mazgus.
3. Matmenis tikrinti statybos metu.
4. Kur nenurodyta armuojama pagal minimalius
reikalavimus ST 121895674.205.01.04:2014 Mūro darbai
5. Sprendinius tikslinti darbo projekte.
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Betoniniai laiptai

Metalinis pandusas

+0.00

+0.00

64
80

2170

1100

2 x SR 14-37 L= 1400 mm
a.a.+2.15

C

C

2 x UPE 300 L= 4840 mm
a.a.+2.12

600

2x SHS 100x8
SR 14-3 L= 1400 mm a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

SR 14-3 L= 1400 mm a.a.+2.10

UPE 120 L= 1500 mm a.a.+2.10

SR 14-3 L= 1400 mm a.a.+2.102 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

UPE 120 L= 1500 mm a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

2 x UPE 120 L= 1500 mm
a.a.+2.10

31002790
2 x UPE 100 L= 1700 mm

a.a.+2.40

2 x UPE 100 L= 1700 mm
a.a.+2.40

2 x UPE 100 L= 1700 mm
a.a.+2.40

2 x UPE 100 L= 1700 mm
a.a.+2.40

Sijos stiprinimas

Sijos stiprinimas

Sijos stiprinimas

Sijos stiprinimas

Esamos sijos

Esamos durys

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Demontuojamos grindys

Griaunama

Kertama/platinama anga

Neremontuojamos patalpos

Naujos sienos/pertvaros

Demontuojamos durys

Demontuojami praustuvai

GR-2GR-1

KVAL PATV. 
DOK. NR. Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

LAPAS LAPŲ

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
LT

KA33679

KA37460

PV

PDV

Projekt.

M. Matuliukštis

M. Zabinas

K. KarnauskasMD 012924

11/15/2024 1:16:35 PM
Statytojas: Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinio remonto
projektas

1 Aukšto planas (projektuojamos naujos konstrukcijos)

IN2406-01-TP- SK.B-1.02

LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

 1 : 100

Lygis 1 (projektuojamos naujos
konstrukcijos)

2024-08-30 Statybos leidimui

SK_Sąramų žiniaraštis

Tipas Ilgis, mm Tūris, m3 Kiekis, vnt. Minimalus atrėmimo ilgis, mm
250x450 1280 0.36 3
250x450 1500 0.14 1
HEB 100 400 0.00 1
L80x80x5 380 0.00 2
SR 14-3 1400 0.10 3 >120
SR 14-37 1400 0.06 2 >120
UPE 100 1700 0.03 8 >250
UPE 120 1500 0.07 24 >250
UPE 300 4840 0.04 2 >600

SK_Laiptų žiniaraštis

Poz. Nr. Tūris, m3 Kiekis, vnt.
LL-1 22.353 1

SK_Projektuojamos sienos

Pavadinimas Tūris, m3
120mm mūras 4.058
250mm mūras 0.833
Grand total: 7 4.891
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Nuotekos klozetui ∅110mm

F1- ø110 mm 2.00% L=1206 mm

Grindų trapas d50 

Grindų trapas d50 

Pravala d110 

Grindų trapas d50 

Pravala d110 

800 264 1236

F1- ø110 mm 2.00% L=799 mm

F1- ø110 mm 1.41% L=133 mm

F1- ø110 mm 1.42% L=805 mm

F1- ø110 mm 2.00% L=2734 mm

Nuotekos praustuvui ∅50mm

F1- ø110 mm 2.00% L=525 mm

F1- ø110 mm 2.00% L=645 mm

F1- ø110 mm 2.00% L=759 mm

F1- ø110 mm 2.00% L=143 mm

F1- ø110 mm 2.00% L=436 mm

F1- ø110 mm 2.00% L=399 mm

F1- ø110 mm 2.08% L=370 mm

F1- ø110 mm 2.03% L=1102 mm

F1- ø110 mm 1.75% L=716 mm
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F1- ø110 mm 2.00% L=445 mm
F1- ø110 mm 2.00% L=441 mm

F1- ø110 mm 2.00% L=263 mm

F1- ø110 mm 2.00% L=527 mm
F1- ø110 mm 2.00% L=254 mm F1- ø110 mm 2.00% L=403 mm

Nuotekos klozetui ∅110mm

StF1-1 Stovo permontavimas iš antro aukšto ∅110mm

Nuotekos klozetui ∅110mm

Nuotekos praustuvui ∅50mm

Nuotekos praustuvui ∅50mm

Nuotekos praustuvui ∅50mm

Nuotekos praustuvui ∅50mm
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Automatinis alsuoklis ∅110mm
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Grindų trapas d50 

Pravala d110 

F1- ø110 mm 2.00% L=768 mm

30
06

00
60

0
60

0

21
96

14
9

1235

17
58

75
0

894

600

20
221320 1320

90
0

⌀25 mm

⌀25 mm

Hidraulinė užtvara kondensatui iš vidinių šaldymo 
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Išpuodžio aukštis 
305-380mm300

V1- ø16 mm

⌀25 mm

Kondensato nuvedimas

⌀25 mm

Termostatinis pamaišymo vožtuvas
Termobalansinis ventilis ∅15mm
Uždaromasis ventilis ∅25mm

Uždaromasis ventilis ∅32mm

900

∅110mm

∅110mmV1- ø20 mm

T3- ø16 mm

V1- ø25 mmV1- ø16 mm
T3- ø20 mmT3- ø20 mm

V1- ø20 mm

Automatinis nuorintojas

Termobalansinis ventilis ∅15mm

Uždaromasis ventilis ∅25mm
Uždaromasis ventilis ∅20mm

Automatinis nuorintojas

Termostatinis pamaišymo vožtuvas

Termobalansinis ventilis ∅20mm
Uždaromasis ventilis ∅32mm

Uždaromasis ventilis ∅32mm

Automatinis nuorintojas

Sanitarinis prietaisas Nuotekų pajungimo 
aukštis nuo grindų

1. - pastatomas klozetas grindyse

Vandens pajungimo 
aukštis nuo grindų

330 mm (1/2'')

4. - praustuvas darželinukams 
5. - praustuvas 500 mm 550 mm
6. - praustuvas žmonėms su negalia 450 mm 550 mm
7. - dušelis
8. - porankiai žmonėms su negalia

775 mm/650mm (1/2'')

3. - pastatomas klozetas žmonėms su negalia grindyse 185mm 250 mm (3/8'')
300 mm 350 mm

Sanitarinio prietaiso 
pakabinimo aukštis

600 mm

pastatomas ant grindų

pastatomas ant grindų

800 mm
800 mm

775 mm/650mm
800 mm

9. - dušo maišytuvas
10. - kėdutė žmonėms su negalia 440 mm

1000 mm (1/2'')

2. - pastatomas klozetas vaikams grindyse 185mm pastatomas ant grindų
710 mm

Legenda:
v.v.a. - vamzdžio vidurio altitudė
v.a.a. vamzdžio apačios altitudė
PR - pravala d110 su liukeliu grindyse 02x02m

Žymėjimai:
V1 - projektuojamas šaltas vandentiekis
T3 - projektuojamas karštas vandentiekis
T4 - projektuojamas cirkuliacinė linija
F1 - projektuojamos buitinės nuotekos
K1 - projektuojamas kondensato nuvedimas
- esamas šaltas vandentiekis
-esamas karštas vandentiekis
- esamos buitinės nuotekos
- projekto apimtis
- esamų tinklų demontavimas

Pastabos:
1. Esamų vamzdių vieta ir dydis yra preliminarūs.
2. Visi seni sanitarinių prietaisų pajungimai - naikinami 
ir demontuojami. Naujai projektuojamos sanitarinėms 
patalpos yra projektuojami nauji pajungimai prie 
nuotekų ir vandntiekio sistmų.
3. Senų tinklų dydį ir vietas tikslinti darbų vykdymo 
metu.
4. Esamose betoninėse sienose padaromi grioveliai 
vandentiekio ir nuotekų tinklams paslėpti sienose.
5. Esamose gipsokartono sienose numatomi sutvirtinimai 
pakabinamiems sanitariniams prietaisams.

Laida
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dok. Nr.

1
LapųLapas

1
LT

A 2232 PV
Mokslo paskirties, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinio remonto 
projektasJ. Stefanovič
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Potinkinė kolektorinė spintelė
Nr.2; HxPxG 650x1060x110
Grindinio šildymo kolektorius
Nr.2; 14ž.; Q =12172W

Ø28x1,5;
 Q= 0,522m³/h.

Ø22x1,5;
 Q= 0,374m³/h.

Ø22x1,5;
 Q= 0,337m³/h.

Ø35x1,5;
 Q= 1,233m³/h.

Ø35x1,5;
 Q= 0,896m³/h.

St.1; Nusileidimas iš pirmo
aukšto į rūsio aukštą
Ø35x1,5; Q=1,233m³/h.

Pajungimas į grindinį
šildymą Ø18x2,0;

0,002

0,002

0,002

0,0
02

Pajungimas į grindinį
šildymą Ø18x2,0;

Pajungimas į grindinį
šildymą Ø18x2,0;

+0,00

Projektuojami vandens
išleidimo įtaisai

Virš. alt.
+0,10m

Vamzdžiai montuojami
grindyse

Virš. alt.
+0,10m

Virš. alt.
+0,10m

Vamzdžiai montuojami
grindyse

Virštinkinė kolektorinė spintelė
Nr.1; HxPxG 600x1200x130
Grindinio šildymo kolektorius
Nr.1; 11ž.; Q =8715W

Potinkinė kolektorinė spintelė
Nr.3; HxPxG 650x1060x110
Grindinio šildymo kolektorius
Nr.3; 12ž.; Q =7871W

Kval. patv.
dok. Nr.
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2024-10 Statybos leidimui ir statybai

Statytojas:Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
Užsakovas:Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Grindinio šildymo pajungimo principinė, funkcinė, aksonometrinė
schema

Pastabos:
1. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdžiai - plieniniai presuojami vamzdžiai-  su izoliacija.
2. Horizontaliems vamzdžiams išlaikyti nuolydžius i>>0,002, į vandens išleidimo pusę.
3. Aukščiausiose šildymo sistemos vietose būtina įrengti nuorinimo ventilius, žemiausiose - drenažo išleidimo ventilius.
4. Vamzdžiams, kurie kerta konstrukcijas, būtina įrengti nedegios medžiagos dėklus, kurie turi išlysti apie 6 mm iš kertamos konstrukcijos.
5. Tarpai tarp įdėklo ir vamzdyno iš abiejų pusių užtaisomi nedegia medžiaga.
6. Šildymo magistralinių vamzdynų pravedimo vieta-orentacinė, tikslinti darbo projekte
7. Grindiniam šildymui pirmame aukšte projektuojami daugiasluoksniai PEX-a Ø18x2,0 vamzdžiai arba analogai.
8. Vamzdžių klojimo žingsnius žiūrėti kiekvieno kontūro aprašyme.
9. Būtina įrengti prie sienų ir kitų statybinių dalių kraštinę  kompensacinė izoliacinė juosta, nemažiau kaip 0,5 mm.
10. Sumontavus šildymo sistemą, ją sureguliuoti pagal nurodytus vandens debitus, naudojant hidraulinio balansavimo - reguliavimo įrangą.

Balansiniai ventiliai;
Kvs=2,5m3/h

Balansiniai ventiliai;
Kvs=3,0 m3/h

Balansiniai ventiliai;
Kvs=2,5m3/h

Pajungimas į esamos šildymo
sistemos magistralę Ø35x1,5

 20 ºC
360W

Sutartiniai žymėjimai:
Šildymo kolektorius

Patalpos projektiniai šilumos nuostoliai
Patalpos projektinė temperatūra

Įrenginio apžiūros pusė

A15 Kontūro nr.

Magistralinis grįžtamas vamzdynas

Magistralinis paduodamas vamzdynas

Perdanga

Kompensacinė pakraščių siūlė

Paduodamo šilumnešio (T>) vamzdelio kryptis

Grįžtamo šilumnešio (T<) vamzdelio kryptis

Vamzdžiai izoliuojami DN18 šarvu

Elektrinis radiatorius

Projektuojami šildymo sistemos stovai

Šilumnešio tekėjimo kryptis, ir nuolidis0,002

Balansinis ventilis

Vamzdžio diametras, sienelės storisØ28x1,5

Rutuliniai ventiliai;

Rutuliniai ventiliai;

Rutuliniai ventiliai;

PROJEKTAVIMO RIBA

Pajungimas į esamą šilumos
punktą

Balansiniai ventiliai;
Kvs=6,0 m3/h

Balansiniai ventiliai;
Kvs=40,0 m3/h

PROJEKTAVIMO RIBA

T11/T21; Ø76,1x3,5
Esama šildymo sistema;

T=57/370C; Q=7,94 m3/h.

Rutuliniai ventiliai;
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Pirmo aukšto planas su vėdinimo sistemomis

IN2406-01-TP-ŠVOK-08

2024-10 Statybos leidimui ir statybai

Statytojas:Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
Užsakovas:Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Rūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-25 Tambūras 2.01 m² 5.83 m
1-26 Koridorius 43.10 m² 60.82 m
1-28 Kabinetas 10.08 m² 12.82 m
1-29 Kabinetas 8.37 m² 11.63 m
1-30 Ūkinė patalpa 12.06 m² 17.84 m
1-31 Pagalbinė patalpa 4.28 m² 8.70 m
1-32 Pagalbinė patalpa 3.68 m² 8.72 m
1-33 Grupė 48.35 m² 28.22 m
1-35 Miegamasis 28.91 m² 21.60 m
1-36 Tualetas-prausykla 11.68 m² 15.76 m
1-37 Rūbinė 15.92 m² 18.12 m
1-38 Pagalbinė patalpa 1.08 m² 4.20 m
1-40 Tambūras 3.78 m² 8.46 m
1-41 Tambūras 2.06 m² 5.80 m
1-42 Tambūras 2.04 m² 5.78 m
1-43 Virtuvė 41.73 m² 34.60 m
1-44 Koridorius 33.81 m² 51.64 m
1-45 Virtuvėlė 6.76 m² 10.46 m
1-46 Kabinetas 12.78 m² 14.68 m
1-47 Pagalbinė pat. 11.11 m² 13.46 m
1-48 Kabinetas 8.63 m² 11.76 m
1-49 Sporto inventorius 3.53 m² 8.26 m
1-50 Rabymės - poilsio zona 7.21 m² 10.76 m
1-51 Sporto salė 47.93 m² 28.08 m
1-52 uniWC 6.94 m² 10.54 m
1-55 Tambūras 1.88 m² 5.50 m
1-56 Tambūras 2.02 m² 5.72 m
1-57 Tambūras 2.01 m² 5.70 m
1-58 Tambūras 1.91 m² 5.54 m
1-59 Rūbinė 12.90 m² 14.99 m
1-60 Tualetas- prausykla 14.87 m² 15.81 m
1-62 STEAM 43.03 m² 27.68 m
1-63 Tambūras 3.00 m² 7.03 m
1-64 Holas 7.42 m² 10.92 m
Viso: 466.86 m² 527.44 m

Iš viso pirmame aukšte ( 62 patalpos ) 858,95 m2

OTŠR-1 Rotacinis vėdinimo įrenginys
+1175m³/h -1175m³/h montuojamas palubėje.

OTŠR-2 Rotacinis vėdinimo įrenginys
+523m³/h -523m³/h
montuojamas ant grindų.

OTŠR-3 Rotacinis vėdinimo įrenginys
+993m³/h -993m³/h
montuojamas ant grindų.

OTŠR-4 Rotacinis vėdinimo įrenginys
+1176m³/h -1176m³/h
montuojamas palubėje.

+156m³/h

+261m³/h

+287m³/h
+54m³/h

-278m³/h

-166m³/h

-72m³/h

-288m³/h

+156m³/h

-166m³/h

-72m³/h

-72m³/h

-277m³/h

+261m³/h

Oro paėmimo grotelės
d500; +1175m³/h.

Oro paėmimo grotelės
d500; +1176m³/h.

+7m³/h

+7m³/h

+232m³/h

+310m³/h

-72m³/h -144m³/h

-72m³/h

-254m³/h

-72m³/h-72m³/h

-254m³/h

+309m³/h

Oro išmetimo grotelės
d500; -1176m³/h.

+7m³/h

+2m³/h

+244m³/h

+122m³/h

+69m³/h +47m³/h
+260m³/h

-280m³/h

-172m³/h

-20m³/h

-261m³/h

Oro išmetimo grotelės
800x500; -2168m³/h.

Stačiakampis
triukšmo slopintuvas

Apvalus triukšmo slopintuvas d315
montuojamas vertikaliai

Apvalus triukšmo
slopintuvas d315

Stačiakampiai
triukšmo slopintuvai

Apvalūs triukšmo
slopintuvai d315

+5m³/h

+172m³/h

-172m³/h

+173m³/h +173m³/h

-173m³/h -173m³/h

Oro išmetimo grotelės
d315; -523m³/h.

Stačiakampiai
triukšmo slopintuvai

Stačiakampiai
triukšmo slopintuvai

Apvalus triukšmo
slopintuvas d250

Oro paėmimo grotelės
d500; +993m³/h.

Oro paėmimo grotelės
d315; +523m³/h.

-33m³/h

OŠS-1 sist. Kan. vent.
-33m³/h; H=30 Pa;
N=0,045kW; 1F/230V/50Hz;

OŠS-2 sist. Kan. vent.
-216m³/h; H=70 Pa;
N=0,047kW; 1F/230V/50Hz;

Oro išmetimas virš stogo
d160; -216m³/h.

-5m³/h

-8m³/h

-8m³/h

-254m³/h

-254m³/h

+310m³/h

Oro išmetimas virš stogo
d160; -288m³/h.

d160d125d125 d200

d250
d100

d250

d160d200d250
d125

d125
d100

Apvalus triukšmo
slopintuvas d315

Oro išmetimas virš stogo
d100; -33m³/h.

+243m³/h -260m³/h

d160d125

d200

d160
d160 d250

d100

d160

d200

d315d160 d125 d200

d160 d250 d160

d125

d125

d125

d160

d160

d100

d100

d125

d160
d160

d160
d160

d250

d315

d160

d200
d160 d160d250

d315

d100d125 d160

d160d100

d100

d160d160d250

d125

d200d200

d250

d250

d160
d250

d200

d125

d250

d315

d125d125d125

d160

d100

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

d315 UV EI60
d315

d250

UV EI60
d250

Sutartinis žymėjimas:

 Apvalūs oro tiekimo ir šalinimo difuzoriai

 Kanalinis ventiliatorius

 Ugnies vožtuvas su lydžiu elementu. EI60

 Rankinė reguliavimo sklendė

 Motorizuota uždarymo sklendė

 Izoliacija akmens vata 50mm

 Antikondensacinė izoliacija 19mm

M

PASTABOS:
1. Visos durys į WC, turi turėti plyšį durų apačioje oro pritekėjimui ne mažesnį kaip 1,0cm.
2. Atšakų į apvalius difuzorius diametrai pagal difuzoriaus pajungimo diametrą.
3. Difuzoriai pajungiami lanksčiu izoliuotu ortakiu kartu su oro srauto reguliavimo sklendėmis pagal

difuzoriaus pajungimo diametrą.
4. Vėdinimo įrangos valdymo pultelio vietą tikslinti su užsakovu darbo projekte.

UV EI60
d315

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

d160

UV EI60
d315

ODA

SUP

ETA

EHA

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

OD
A

SU
P

ET
A

EH
A

ET
B

Kanaliniui drėkintuvui šalto vandens ir
nuotekų privedimas sprendžiamas VN
dalyje

Kanalinis drėkintuvas  +523m³/h
numatomas į perspektyvą

Motorizuota uždarymo
sklendė d250

Kanaliniui drėkintuvui šalto vandens ir
nuotekų privedimas sprendžiamas VN
dalyje

Kanalinis drėkintuvas  +1176m³/h
numatomas į perspektyvą

Kanaliniui drėkintuvui šalto vandens ir
nuotekų privedimas sprendžiamas VN
dalyje

Kanalinis drėkintuvas  +1175m³/h
numatomas į perspektyvą

ODASUP

ETA EHA

Kanalinis drėkintuvas  +993m³/h
numatomas į perspektyvą

Kanaliniui drėkintuvui šalto vandens ir
nuotekų privedimas sprendžiamas VN
dalyje

d250

M

M
M

M
M

M
M

UV EI60
d250

d160

OŠS-3 sist. Kan. vent.
-288m³/h; H=120 Pa;
N=0,049kW; 1F/230V/50Hz;

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

EH
A

OD
A

ET
A

SU
P

Stačiakampis triukšmo
slopintuvas, montuojamas
vertikaliai

d315

d250

Motorizuota uždarymo
sklendė d250

d250

d160

d315

Ortakio sandarinimo sienoje detalizacija

Ortakio sandarinimo sienoje detalizacija

Ortakio sandarinimo lauko sienoje detalizacija

Siena

Siena Siena

Siena

Siena

Siena

Sandarinimo putos

Sandarinimo putos

Sandarinimo putos

Sandarinimo putos

Sandarinimo putos

Sandarinimo putos

Lauko siena

Lauko siena

Lauko siena

d315 d315

d315 d315

d315
d315

M

Atšaka plokščia
d315
Aklidangtis
800x500
Atšaka plokščia
d315

d315

d160
d100

PROJEKTAVIMO RIBA



ODA EHA

SUPETA

-172m³/h -173m³/h -173m³/h

+173m³/h

+173m³/h+172m³/h

+5m³/h

-5m³/h

d160
-173m³/h

d125
-173m³/h

d125
-172m³/h

d200
-346m³/h

d250
-518m³/h

d250
-523m³/h

d100
+5m³/h

d250
+523m³/h

d160
+173m³/h

d125
+173m³/hd125

+172m³/h

d200
+346m³/h

d250
+518m³/h

OTŠR-2 Rotacinis vėdinimo įrenginys
+523m³/h -523m³/h montuojamas ant
grindų.

Stačiakampiai
triukšmo slopintuvai

OTŠR-2 SISTEMA

ETA

EHAODA

OTŠR-1 Rotacinis vėdinimo įrenginys
+1175m³/h -1175m³/h montuojamas
palubėje.

Stačiakampiai
triukšmo slopintuvai

OTŠR-1 SISTEMA

ODA

EHAETA

SUP

OTŠR-3 SISTEMA

ETA SUP

ODA EHA

OTŠR-4 SISTEMA

OŠS-1 sist. Kan. vent.
-33m³/h; H=70 Pa;
N=0,045kW; 1F/230V/50Hz;

-72m³/h

-72m³/h

-72m³/h

OŠS-2 sist. Kan. vent.
-216m³/h; H=70 Pa;
N=0,047kW; 1F/230V/50Hz;

Oro išmetimas virš stogo
d160; -216m³/h.

Oro išmetimas virš stogo
d100; -33m³/h.

+261m³/h

-278m³/h

+54m³/h

Kval. patv.
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Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48 Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

IN2406-01-TP-ŠVOK-09

2024-10 Statybos leidimui ir statybai

Statytojas:Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
Užsakovas:Panevėžio miesto savivaldybės administracija

+156m³/h
+156m³/h

d160
-166m³/h

d160
+156m³/h

d125
+156m³/h

d200
+312m³/h

-166m³/h
-166m³/h

d125
-166m³/h d200

-332m³/h

-277m³/h

d160
-277m³/h

d160
-278m³/h

d250
-609m³/h

d315
-887m³/h

-288m³/h

d160
-288m³/h

d315
+1175m³/h

+287m³/h

d100
+54m³/h

d160
+287m³/h

d200
+341m³/h

+261m³/h
d160

+261m³/h
d160

+261m³/h
d250

+573m³/h

d250
+834m³/h

d315
-1175m³/h

d250
-523m³/h

-8m³/h

d100
-8m³/h

-8m³/h

d100
-8m³/h

d100
-16m³/h

-144m³/h

d160
-144m³/h

+7m³/h

d100
+7m³/h

+7m³/h

d100
+7m³/h

d100
+14m³/h

+232m³/h

d160
+232m³/h

+310m³/h+310m³/h+309m³/h
d160

+310m³/h
d160

+310m³/h
d200

+309m³/h

d250
+619m³/h

d315
+929m³/h

d315
+1161m³/h

d315
+1176m³/h

-254m³/h -254m³/h

d160
-254m³/h

d160
-254m³/h

d250
-508m³/h

-254m³/h-254m³/h

d160
-254m³/hd160

-254m³/h

d250
-508m³/h

d315
-1016m³/hd315

-1032m³/h
d315

-1076m³/h

Stačiakampiai
triukšmo slopintuvai

OTŠR-4 Rotacinis vėdinimo įrenginys
+1176m³/h -1176m³/h montuojamas
palubėje.

+2m³/h

+244m³/h+243m³/h

+122m³/h

-261m³/h-260m³/h

-172m³/h

-280m³/h
-20m³/h

OTŠR-3 Rotacinis vėdinimo įrenginys
+993m³/h -993m³/h
montuojamas ant grindų.

+260m³/h+47m³/h+69m³/h

+7m³/h

d315

d125
-72m³/h

d125
-72m³/h

d125
-72m³/h d160

-144m³/h

d160
-216m³/hApvalūs triukšmo

slopintuvai d160

Atbulinė traukos sklendė
d160

OŠS-2

-33m³/h

d100
-33m³/h

Atbulinė traukos sklendė
d100

OŠS-1

Apvalūs triukšmo
slopintuvai d100

Oro paėmimo grotelės
d500; +1175m³/h.

Oro išmetimo grotelės
800x500; -1175m³/h.

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

Apvalus triukšmo
slopintuvas d315

M

M

Apvalus triukšmo
slopintuvas d315

UV EI60
d315

UV EI60
d250

UV EI60
d250

UV EI60
d250

Motorizuota uždarymo
sklendė d250

M

Oro išmetimas virš
stogo d250; -523m³/h.

M

Oro paėmimo grotelės
d315; +523m³/h.

Stačiakampis
triukšmo slopintuvas

UV EI60
d315

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

M

Oro išmetimo grotelės
800x500; -993m³/h.

M

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

Oro paėmimo grotelės
d500; +993m³/h.

OTŠR-1; OTŠR-2; OTŠR-3; OTŠR-4; OŠS-1; OŠS-2; OŠS-3;
sistemų principinės, funkcinės aksonometrinės schemos

M Motorizuota uždarymo
sklendė d315

Oro paėmimo grotelės
d500; +1176m³/h.

M

Oro išmetimas virš
stogo d315; -1176m³/h.

Motorizuota uždarymo
sklendė d315

Apvalūs triukšmo
slopintuvai d315

UV EI60
d3115

UV EI60
d3115

Virš. alt.
+2,90m

Virš. alt.
+2,90m

Virš. alt.
+2,90m

Virš. alt.
+2,90m

Virš. alt.
+2,90m

Virš. alt.
+2,90m

Virš. alt.
+2,90m

Virš. alt.
+2,90m

Virš. alt.
+2,90m

Virš. alt.
+2,90m

d100
+2m³/h

d160
+243m³/h

d160
+244m³/h

d250
+487m³/h

d125
-172m³/h

d100
+7m³/h

d250
+611m³/h

d160
+260m³/h

d100
+47m³/h

d200
+307m³/h

d125
+69m³/h

d200
+376m³/h

d250
+489m³/h

d315
+987m³/h

d315
+993m³/h

d160
+122m³/h

d160
-261m³/h

d160
-260m³/h

d250
-521m³/h

d250
-693m³/h

d160
-280m³/h

d100
-20m³/h

d200
-300m³/h

d315
-993m³/h

-72m³/h -72m³/h -72m³/h

OŠS-3 sist. Kan. vent.
-288m³/h; H=120 Pa;
N=0,049kW; 1F/230V/50Hz;

Oro išmetimas virš stogo
d160; -288m³/h.

Atbulinė traukos sklendė
d160

d125
-72m³/h

d125
-72m³/h

d125
-72m³/h

d160
-144m³/h

d160
-216m³/h

OŠS-3

+3,00m

Apvalūs triukšmo
slopintuvai d160 Virš. alt.

+2,90m

-72m³/h

d125
-72m³/h

Sutartinis žymėjimas:

 Apvalūs oro tiekimo ir šalinimo difuzoriai

 Kanalinis ventiliatorius

 Ugnies vožtuvas su lydžiu elementu. EI60

 Rankinė reguliavimo sklendė

 Motorizuota uždarymo sklendė

 Izoliacija akmens vata 50mm

 Antikondensacinė izoliacija 19mm

M

PASTABOS:
1. Visos durys į WC, turi turėti plyšį durų apačioje oro pritekėjimui ne mažesnį kaip 1,0cm.
2. Atšakų į apvalius difuzorius diametrai pagal difuzoriaus pajungimo diametrą.
3. Difuzoriai pajungiami lanksčiu izoliuotu ortakiu kartu su oro srauto reguliavimo sklendėmis pagal

difuzoriaus pajungimo diametrą.
4. Vėdinimo įrangos valdymo pultelio vietą tikslinti su užsakovu darbo projekte.

SUP

Apvalus triukšmo
slopintuvas d315

Apvalus triukšmo
slopintuvas d315
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Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48 Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Pirmo aukšto planas su oro kondicionavimo sistemomis

IN2406-01-TP-ŠVOK-11

2024-10 Statybos leidimui ir statybai

Statytojas:Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"
Užsakovas:Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Rūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-25 Tambūras 2.01 m² 5.83 m
1-26 Koridorius 43.10 m² 60.82 m
1-28 Kabinetas 10.08 m² 12.82 m
1-29 Kabinetas 8.37 m² 11.63 m
1-30 Ūkinė patalpa 12.06 m² 17.84 m
1-31 Pagalbinė patalpa 4.28 m² 8.70 m
1-32 Pagalbinė patalpa 3.68 m² 8.72 m
1-33 Grupė 48.35 m² 28.22 m
1-35 Miegamasis 28.91 m² 21.60 m
1-36 Tualetas-prausykla 11.68 m² 15.76 m
1-37 Rūbinė 15.92 m² 18.12 m
1-38 Pagalbinė patalpa 1.08 m² 4.20 m
1-40 Tambūras 3.78 m² 8.46 m
1-41 Tambūras 2.06 m² 5.80 m
1-42 Tambūras 2.04 m² 5.78 m
1-43 Virtuvė 41.73 m² 34.60 m
1-44 Koridorius 33.81 m² 51.64 m
1-45 Virtuvėlė 6.76 m² 10.46 m
1-46 Kabinetas 12.78 m² 14.68 m
1-47 Pagalbinė pat. 11.11 m² 13.46 m
1-48 Kabinetas 8.63 m² 11.76 m
1-49 Sporto inventorius 3.53 m² 8.26 m
1-50 Rabymės - poilsio zona 7.21 m² 10.76 m
1-51 Sporto salė 47.93 m² 28.08 m
1-52 uniWC 6.94 m² 10.54 m
1-55 Tambūras 1.88 m² 5.50 m
1-56 Tambūras 2.02 m² 5.72 m
1-57 Tambūras 2.01 m² 5.70 m
1-58 Tambūras 1.91 m² 5.54 m
1-59 Rūbinė 12.90 m² 14.99 m
1-60 Tualetas- prausykla 14.87 m² 15.81 m
1-62 STEAM 43.03 m² 27.68 m
1-63 Tambūras 3.00 m² 7.03 m
1-64 Holas 7.42 m² 10.92 m
Viso: 466.86 m² 527.44 m

Iš viso pirmame aukšte ( 62 patalpos ) 858,95 m2

Qšald.=10980W

OK-1 sist. Sieninis vidinis kondicionierius
Nr.1.2 montuojamas ant sienos;
Q ald=4,694 kW.

Qšald.=7444W

Qšald.=1518W

Qšald.=1670W

Qšald.=1060W
Qšald.=9388W

Qšald.=7564W

OK-1 sist. Sieninis vidinis kondicionierius
Nr.1.1 montuojamas ant sienos;
Q ald=7,564 kW.

OK-1 sist. Sieninis vidinis kondicionierius
Nr.1.3 montuojamas ant sienos;
Q ald=4,694 kW.

OK-1 sist. Sieninis vidinis kondicionierius
Nr.1.4 montuojamas ant sienos;
Q ald=1,060 kW.

OK-1 sist. Sieninis vidinis kondicionierius
Nr.1.5 montuojamas ant sienos;
Q ald=1,670 kW.

OK-1 sist. Sieninis vidinis kondicionierius
Nr.1.8 montuojamas ant sienos;
Q ald=5,490 kW.

OK-1 sist. Sieninis vidinis kondicionierius
Nr.1.7 montuojamas ant sienos;
Q ald=7,444 kW.

OK-1 sist. Sieninis vidinis kondicionierius
Nr.1.6 montuojamas ant sienos;
Q ald=1,518 kW.

OK-1 sist. Sieninis vidinis kondicionierius
Nr.1.9 montuojamas ant sienos;
Q ald=5,490 kW.

OK - 1 sist. Iš. bl. kondicionieriaus
Nr.1; pajungtas iš vidinių blokų Nr.1.1,
Nr.1.2, Nr.1.3, Nr.1.4, Nr.1.5, Nr.1.6, Nr.1.7,
Nr.1.8, Nr.1.9, Qšald.=39,624kW

L = 10m
1/2x1 1/8

L = 1m
1/4x1/2

L = 1m
3/8x5/8L = 4m

1/4x1/2

L = 3m
1/4x1/2

L = 7m
1/4x1/2

L = 2m
3/8x5/8

L = 1m
1/4x1/2

L = 3m
3/8x5/8

L = 5m
3/8x3/4

L = 1m
3/8x3/4

L = 7m
3/8x3/4

L = 3m
3/8x3/4

L = 8m
3/8x7/8

L = 1m
1/4x1/2

L = 1m
1/4x1/2

L = 5m
1/2x1 1/8

Varinis vamzdis

Vidinis sieninis oro kondicionierius

PROJEKTAVIMO RIBA
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Panevėžio miesto savivaldybė

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinio
remonto projektas

Pirmo aukšto magistralinių ir jėgos tinklų planas

IN2406-01-TP-E-04

2024-04 Visuomenės informavimui

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-25 Tambūras 2 m² 5.83 m
1-26 Koridorius 43 m² 60.82 m
1-28 Kabinetas 10 m² 12.82 m
1-29 Kabinetas 8 m² 11.63 m
1-30 Ūkinė patalpa 12 m² 17.84 m
1-31 Pagalbinė patalpa 4 m² 8.70 m
1-32 Pagalbinė patalpa 4 m² 8.72 m
1-33 Grupė 48 m² 28.22 m
1-35 Miegamasis 29 m² 21.60 m
1-36 Tualetas-prausykla 12 m² 15.76 m
1-37 Rūbinė 16 m² 18.12 m
1-38 Pagalbinė patalpa 1 m² 4.20 m
1-40 Tambūras 4 m² 8.46 m
1-41 Tambūras 2 m² 5.80 m
1-42 Tambūras 2 m² 5.78 m
1-43 Virtuvė 42 m² 34.60 m
1-44 Koridorius 34 m² 51.64 m
1-45 Ventkamera 7 m² 10.46 m
1-46 Kabinetas 13 m² 14.68 m
1-47 Pagalbinė pat. 11 m² 13.46 m
1-48 Kabinetas 9 m² 12.40 m
1-49 Sporto inventorius 3 m² 7.62 m
1-50 Rabymės - poilsio zona 8 m² 11.40 m
1-51 Sporto salė 48 m² 28.08 m
1-52 uniWC 7 m² 10.54 m
1-55 Tambūras 2 m² 5.50 m
1-56 Tambūras 2 m² 5.72 m
1-57 Tambūras 2 m² 5.70 m
1-58 Tambūras 2 m² 5.54 m
1-59 Rūbinė 14 m² 15.47 m
1-60 Tualetas- prausykla 14 m² 15.30 m
1-62 STEAM 43 m² 27.68 m
1-63 Tambūras 5 m² 9.56 m
1-64 Holas 7 m² 10.28 m
Viso: 469 m² 529.94 m

Kištukinis lizdas IP20
Kištukinis lizdas IP44
Elektros skydas
Tiesioginis jungimas

Sutartiniai žymėjimai:

Esamas ESO skydas

AS-3 AJS-1 AS-4

AJS-2

Tarp
radiatorių

Demontuojamas skydas

Demontuojamas skydas

Apsauginė centralė
Ryšių spinta

Gaisrinė centralė

Reikalinga rozetė kolektorinei
spintelei Nr.1; 1F/230V/50Hz

Reikalinga rozetė kolektorinei
spintelei Nr.3; 1F/230V/50Hz

Reikalinga rozetė kolektorinei
spintelei Nr.2; 1F/230V/50Hz

EHA

ODA SUP

ETA

OTŠR-1 sistema. Elektros laido atvedimas į vėdinimo
įrenginį; 3F/400V/50Hz.
Nuo atskiro automato; N = 4 kW

OTŠR-3 sistema. Elektros laido atvedimas į vėdinimo
įrenginį; 3F/400V/50Hz.
Nuo atskiro automato; N =5,5 kW

OTŠR-2 sistema. Elektros laido atvedimas į vėdinimo
įrenginį; 1F/230V/50Hz.
Nuo atskiro automato; N =1,84 kW

OŠS-1 Kan. vent. reikalingas elektros laido atvedimas
1F/230V/50Hz; N = 0,045 kW. Kanalinis ventiliatorius
turi turėti greičio reguliatorių.

OŠS-2 Kan. vent. reikalingas elektros laido atvedimas
1F/230V/50Hz; N = 0,047 kW. Kanalinis ventiliatorius
turi turėti greičio reguliatorių.

OŠS-3 Kan. vent. reikalingas elektros laido atvedimas
1F/230V/50Hz; N = 0,049 kW. Kanalinis ventiliatorius
turi turėti greičio reguliatorių.

Elektros laido 3x1,5mm2 pajungimas
nuo atskiro oro kondicionavimo
sistemos automato Nr.1.9

Elektros laido 3x1,5mm2 pajungimas
nuo atskiro oro kondicionavimo
sistemos automato Nr.1.8

Elektros laido 3x1,5mm2 pajungimas
nuo atskiro oro kondicionavimo
sistemos automato Nr.1.7

Elektros laido 3x1,5mm2 pajungimas
nuo atskiro oro kondicionavimo
sistemos automato Nr.1.6

Elektros laido 3x1,5mm2 pajungimas
nuo atskiro oro kondicionavimo
sistemos automato Nr.1.4

Elektros laido 3x1,5mm2 pajungimas
nuo atskiro oro kondicionavimo
sistemos automato Nr.1.5

Elektros laido 3x1,5mm2 pajungimas
nuo atskiro oro kondicionavimo
sistemos automato Nr.1.3

Elektros laido 3x1,5mm2 pajungimas
nuo atskiro oro kondicionavimo
sistemos automato Nr.1.2

Elektros laido 3x1,5mm2 pajungimas
nuo atskiro oro kondicionavimo
sistemos automato Nr.1.1

OK-1 sistemos laido atvedimas į
išorinį bloką nuo atskiro automato
3F/400V/50Hz. 32 A

Elektros laido atvedimas į kanalinį
drėkintuvą; N=6 kW; 3F/400V/50Hz.
Nuo atskiro automato į perspektyvą.

Elektros laido atvedimas į kanalinį
drėkintuvą; N=6 kW; 3F/400V/50Hz.
Nuo atskiro automato į perspektyvą.

Elektros laido atvedimas į kanalinį
drėkintuvą; N=6 kW; 3F/400V/50Hz.
Nuo atskiro automato į perspektyvą.

OTŠR-4 sistema. Elektros laido atvedimas į vėdinimo
įrenginį; 3F/400V/50Hz.
Nuo atskiro automato; N =5,5 kW

Elektros laido atvedimas į kanalinį
drėkintuvą; N=6 kW; 3F/400V/50Hz.
Nuo atskiro automato į perspektyvą.

VS-1
Esamas įvadinis skydas

Iš esamo įvadinio skydo į
AJS-1 Cu 5x4, PP D32;
AJS-2 Cu 5x4, PP D32

VS-1 Cu 5x25, PP D75.
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19" pakabinama komutacinė spinta

2xRJ45 kištukinis lizdas 

Atvadas su RJ45 kištuko jungtimi. Wi-Fi 

Metalinis kabelių kanalas 150mm

1-A6

1-A7 1-A5

1-A3
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Komutacinė spinta KS1

Iš patalpos atvedamas ryšių
operatoriaus kabelis 

iki ryšių spintos 
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 DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PVA 2232

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

J.Stefanovič

2024-06

*Pastaba. Projekto apimtis pažymėta mėlynai

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-25 Tambūras 2.01 m² 5.83 m
1-26 Koridorius 43.10 m² 60.82 m
1-28 Kabinetas 10.08 m² 12.82 m
1-29 Kabinetas 8.37 m² 11.63 m
1-30 Ūkinė patalpa 12.06 m² 17.84 m
1-31 Pagalbinė patalpa 4.28 m² 8.70 m
1-32 Pagalbinė patalpa 3.68 m² 8.72 m
1-33 Grupė 48.35 m² 28.22 m
1-35 Miegamasis 28.91 m² 21.60 m
1-36 Tualetas-prausykla 11.68 m² 15.76 m
1-37 Rūbinė 15.92 m² 18.12 m
1-38 Pagalbinė patalpa 1.08 m² 4.20 m
1-40 Tambūras 3.78 m² 8.46 m
1-41 Tambūras 2.06 m² 5.80 m
1-42 Tambūras 2.04 m² 5.78 m
1-43 Virtuvė 41.73 m² 34.60 m
1-44 Koridorius 33.92 m² 51.78 m
1-45 Virtuvėlė 6.76 m² 10.46 m
1-46 Kabinetas 12.78 m² 14.68 m
1-47 Pagalbinė pat. 11.11 m² 13.46 m
1-48 Kabinetas 8.62 m² 11.76 m
1-49 Sporto inventorius 3.48 m² 8.21 m
1-50 Rabymės - poilsio zona 7.18 m² 10.74 m
1-51 Sporto salė 47.93 m² 28.08 m
1-52 uniWC 6.94 m² 10.54 m
1-55 Tambūras 1.88 m² 5.50 m
1-56 Tambūras 2.02 m² 5.72 m
1-57 Tambūras 2.01 m² 5.70 m
1-58 Tambūras 1.91 m² 5.54 m
1-59 Rūbinė 12.78 m² 14.94 m
1-60 Tualetas- prausykla 14.87 m² 15.81 m
1-62 STEAM 42.82 m² 27.68 m
1-63 Tambūras 3.00 m² 7.03 m
1-64 Holas 7.35 m² 10.87 m
Viso: 466.46 m² 527.41 m

Iš viso pirmame aukšte ( 62 patalpos ) 858,95 m2
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Valdymo klaviatūra
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Sistemos išplėtimo modulis

Magnetinis kontaktas

Sirena

AC

IM

Pavojaus mygtukas su virvute
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Stiklo dūžio jutiklis

K3
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Z36

Z26

Z20.1

Z18
Z2Z4

Z29
Z33

Z35.1

Z35.3

IM
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 DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PVA 2232

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

J.Stefanovič

2024-06

*Pastaba. Projekto apimtis pažymėta mėlynai

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-25 Tambūras 2.01 m² 5.83 m
1-26 Koridorius 43.10 m² 60.82 m
1-28 Kabinetas 10.08 m² 12.82 m
1-29 Kabinetas 8.37 m² 11.63 m
1-30 Ūkinė patalpa 12.06 m² 17.84 m
1-31 Pagalbinė patalpa 4.28 m² 8.70 m
1-32 Pagalbinė patalpa 3.68 m² 8.72 m
1-33 Grupė 48.35 m² 28.22 m
1-35 Miegamasis 28.91 m² 21.60 m
1-36 Tualetas-prausykla 11.68 m² 15.76 m
1-37 Rūbinė 15.92 m² 18.12 m
1-38 Pagalbinė patalpa 1.08 m² 4.20 m
1-40 Tambūras 3.78 m² 8.46 m
1-41 Tambūras 2.06 m² 5.80 m
1-42 Tambūras 2.04 m² 5.78 m
1-43 Virtuvė 41.73 m² 34.60 m
1-44 Koridorius 33.92 m² 51.78 m
1-45 Virtuvėlė 6.76 m² 10.46 m
1-46 Kabinetas 12.78 m² 14.68 m
1-47 Pagalbinė pat. 11.11 m² 13.46 m
1-48 Kabinetas 8.62 m² 11.76 m
1-49 Sporto inventorius 3.48 m² 8.21 m
1-50 Rabymės - poilsio zona 7.18 m² 10.74 m
1-51 Sporto salė 47.93 m² 28.08 m
1-52 uniWC 6.94 m² 10.54 m
1-55 Tambūras 1.88 m² 5.50 m
1-56 Tambūras 2.02 m² 5.72 m
1-57 Tambūras 2.01 m² 5.70 m
1-58 Tambūras 1.91 m² 5.54 m
1-59 Rūbinė 12.78 m² 14.94 m
1-60 Tualetas- prausykla 14.87 m² 15.81 m
1-62 STEAM 42.82 m² 27.68 m
1-63 Tambūras 3.00 m² 7.03 m
1-64 Holas 7.35 m² 10.87 m
Viso: 466.46 m² 527.41 m

Iš viso pirmame aukšte ( 62 patalpos ) 858,95 m2
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Gaisro pavojaus mygtukas

Gaisrinis optinis dūmų detektorius

Lauko sirena su blykste

Vidaus sirena su blykste

Projekto apimtis, naujai projektuojami detektoriai
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Esamas valdymo ir kontrolės įrenginysGC

Gaisrinis optinis dūmų detektorius (virš lubų)

T Šiluminis-temperatūrinis detektorius

Rūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
R-1 Koridorius 2.86 m² 7.18 m
R-2 Sandėlis 14.14 m² 15.19 m
R-3 Šilumos punktas 25.94 m² 21.69 m
Viso: 42.94 m² 44.06 m

Iš viso r ūsio aukšte ( 3 patalpos ) 42,83 m2
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 DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PVA 2232

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

J.Stefanovič

2024-05
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Vidaus sirena su blykste
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Esamas valdymo ir kontrolės įrenginysGC

Gaisrinis optinis dūmų detektorius (virš lubų)

T Šiluminis-temperatūrinis detektorius
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 DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PVA 2232

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

J.Stefanovič

2024-05

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-25 Tambūras 2.01 m² 5.83 m
1-26 Koridorius 43.10 m² 60.82 m
1-28 Kabinetas 10.08 m² 12.82 m
1-29 Kabinetas 8.37 m² 11.63 m
1-30 Ūkinė patalpa 12.06 m² 17.84 m
1-31 Pagalbinė patalpa 4.28 m² 8.70 m
1-32 Pagalbinė patalpa 3.68 m² 8.72 m
1-33 Grupė 48.35 m² 28.22 m
1-35 Miegamasis 28.91 m² 21.60 m
1-36 Tualetas-prausykla 11.68 m² 15.76 m
1-37 Rūbinė 15.92 m² 18.12 m
1-38 Pagalbinė patalpa 1.08 m² 4.20 m
1-40 Tambūras 3.78 m² 8.46 m
1-41 Tambūras 2.06 m² 5.80 m
1-42 Tambūras 2.04 m² 5.78 m
1-43 Virtuvė 41.73 m² 34.60 m
1-44 Koridorius 33.92 m² 51.78 m
1-45 Virtuvėlė 6.76 m² 10.46 m
1-46 Kabinetas 12.78 m² 14.68 m
1-47 Pagalbinė pat. 11.11 m² 13.46 m
1-48 Kabinetas 8.62 m² 11.76 m
1-49 Sporto inventorius 3.48 m² 8.21 m
1-50 Rabymės - poilsio zona 7.18 m² 10.74 m
1-51 Sporto salė 47.93 m² 28.08 m
1-52 uniWC 6.94 m² 10.54 m
1-55 Tambūras 1.88 m² 5.50 m
1-56 Tambūras 2.02 m² 5.72 m
1-57 Tambūras 2.01 m² 5.70 m
1-58 Tambūras 1.91 m² 5.54 m
1-59 Rūbinė 12.78 m² 14.94 m
1-60 Tualetas- prausykla 14.87 m² 15.81 m
1-62 STEAM 42.82 m² 27.68 m
1-63 Tambūras 3.00 m² 7.03 m
1-64 Holas 7.35 m² 10.87 m
Viso: 466.46 m² 527.41 m

Iš viso pirmame aukšte ( 62 patalpos ) 858,95 m2
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