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PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1  Titulinis lapas 1  

2 IN2406-01-TP-SP Projekto dokumentų žiniaraštis 1  

3 IN2406-01-TP-SP 

 

Pagrindinių normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, kuriais 
vadovaujantis parengtas techninis 
projektas, sąrašas 

2  

4 IN2406-01-TP-SP Aiškinamasis raštas 9  

5 IN2406-01-TP-SP Techninės specifikacijos 20  

6 IN2406-01-TP-SP Medžiagų kiekių ir darbų 
žiniaraštis 

3  

7  Kvalifikaciniai dokumentai 1  

Viso: 37  

Eil. Nr. Brėžinio indeksas  Lapų Pastabos 

1.  IN2406-01-TP-SP.B-01 Sklypo planas 1  

2.  IN2406-01-TP-SP.B-02 Ardomų dangų planas 1  

Viso: 2  
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, 

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 

"Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo" Nr. 1-338 

LR Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, 

vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 
D1-193 

LR Vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 
Nr. 1116 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017 

„Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

„Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005 

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(2):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(3):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” STR 2.01.01(5):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas” 
STR 2.01.01(6):2008 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“  
STR 2.07.01:2003 

„Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai“  LST EN 12898:2004 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės KPT SDK 19 

Nr. V-16 

Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas TRA trinkelės 14 

Nr. V-71 

Statinių prieinamumas  STR 2.03.01:2019 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai  STR 2.06.04:2014 
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„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

„Visuomeninės paskirties statiniai“ STR 2.02:2004 

“Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių 
patvirtinimo”  
 

Nr.D1-717 

 

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS,  KURIOMIS PARENGTA ŠI DALIS 

Projekto dalies 
pavadinimas 

Raidinis 
žymėjimas 

Programos pavadinimas 

Sklypo sutvarkymo 
(sklypo planas) 

SP 
Microsoft Office 365;  
Autodesk Autocad 2024 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendrieji duomenys 

 

1.1. Statinio geografinė vieta:  

Aukštaičių g. 48, Panevėžys . 

  

1.2. Funkcinė paskirtis: 

  Mokslo paskirties pastatas. 

 

1.3.Ryšys su gretimu užstatymu:  

Remontuojamas mokslo paskirties pastatas (Lopšelis- darželis „Voveraitė“), yra urbanizuotoje 
Panevėžio miesto dalyje. Sklypas, kuriame yra nagrinėjamas pastatas šiaurinėje pusėje ribojasi su 
Aukštaičių g., vakarinėje pusėje ribojasi su Staniūnų g., rytinėje pusėje su Vytauto g. Iš pietinės 
pusės sklypas ribojasi su gyvenamosios paskirties žemės sklypais ir Žaliąja gatve (žr. 1 pav.).  

 
1 pav. Nagrinėjama teritorija Aukštaičių g. 48, Panevėžys . 
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1.4.Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis. Statinio projekto atitiktis teritorijų 

planavimo dokumentams. 

Remontuojamas pastatas pagal Panevėžio savivaldybės bendrąjį planą patenka į intensyvaus 
užstatymo zoną, specializuotų kompleksų teritoriją. Žemės sklypo naudojimo būdas atitinka 
projektuojamus pastatus. Sklypui bendruoju planu reglamentuojamas užstatymo intensyvumas ir 
aukštingumas (2 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2pav. Ištrauka iš Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano 

 

Sklypui bendruoju planu reglamentuota: 

Maksimalus užstatymo aukštis (aukštai) – 5; 

Didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas UI sklypuose - 2. 

Nagrinėjamas sklypas į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas nepatenka. 

 

1.5. Klimato sąlygos: 

 

Pagal RSN  156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Panevėžyje yra sekančios klimatinės  sąlygos: 
 

Vidutinė   metinė   temperatūra                                              +6,2 °C 
Vidutinė   šilčiausio mėnesio temperatūra                             +17,7 °C                                  
Vidutinė   šalčiausio mėnesio temperatūra                            -7,4°C                                    
Maksimalus vėjo greitis                                                          24 m/s  

                                  Vyraujanti vėjo kryptis:                                                                P 

Objekto vieta 
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Vidutinis kritulių   kiekis per metus                                         600-650 mm 
Sniego apkrova rajonas pagal  STR 2.05.04:2003                 I rajonas, SK=1,2 kN/m2 

 

      

 

3 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis ir vyraujančios vėjo kryptys 

 

1.6. Reljefas: statybos aikštelės reljefas  lygus. Absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo alt. ~54.17 iki 

~54.90 sklypo ribose. Kapitališkai remontuojamo pastato nulinė altitudė nekeičiama- 55.15. 

 

1.7. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas. 

Statybinės zonos vidutinė altitudė 54.50m.  
Inžinerinių tinklų altitudės parinktos pagal techninius norminius reikalavimus. 
Susisiekimo komunikacijų aukščiai esami. 
Esamų betoninių trinkelių dangų ir nuolydžiai nekeičiami. 
 

1.8. Esami želdiniai. 

Remiantis, sklypo teritorijai parengtu topografiniu planu (2024 05), sklypo teritorijoje yra brandžių 
lapuočių medžių bei krūmų.  

 
 
1.9. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai. 

Nagrinėjamoje teritorijoje griaunamų statinių nėra. 
1.10. Vandens telkiniai:  

Sklypo teritorijoje nėra vandens telkinių. 

2. Sklypo paruošimas statybai:  

2.1. Esamų inžinerinių tinklų perkėlimas:   

Esamų inžinerinių tinklų perkėlimas nenumatomas. 
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2.2. Medžių ir krūmų iškirtimas:  

Atliekant pastato remonto darbus, kartu bus tvarkomi ir želdiniai, pažeistose vietose .  

Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 

patvirtintas „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos 

aprašas“, LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintos „Želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“, LR AM 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 patvirtintos 

„Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“ reikalavimais. 

2.3. Inžinerinių tinklų apsaugojimas:   

 Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, nuotekų ir paviršinių 

nuotekų tinklai, rangovui reikėtu imtis visu atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrenginiais. 

Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. 

Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų 

komunikacijų šeimininkams. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, 

komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis 

konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

2.4. Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas: 

Augalinis gruntas, atsiduriantis po užstatoma teritorija, turi būti nuimamas, pergabenamas ir 

sandėliuojamas tam skirtose vietose. Vykdant darbus augalinį gruntą saugoti nuo užteršimo kitu 

neaugaliniu gruntu ar statybos atliekomis, t. p. saugoti nuo išplovimo bei išpustymo vėju. 

Nuėmus augalini gruntą, visame statybos sklype turi būti užtikrintas lietaus vandens nuvedimas. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti želdinius, žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų 

atliekomis. 

2.5. Laikini privažiavimo keliai:  

Statybos metu privažiavimas į sklypą numatomas iš Staniūnų gatvės. 

2.6. Teritorijos aptvėrimas: 

Statybų metu, pastato statybos darbų teritorijos ribos visu perimetru aptveriamos 2.0 aukščio 

segmentine tvora.  
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3. Projektiniai sprendiniai 

3.1. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

Mokslo paskirties pastatas remontuojamas taip, kad maksimaliai atitiktų mokslo paskirties 

poreikius. 

Pagrindinis pastato įėjimas yra  iš vakarinės pastato pusės. Šiuo projektu numatomas esamo 

panduso keitimas nauju, esamų lauko laiptų rekonstravimas į laiptus su platesne aikštele 

renginiams/scenai. Nuo remontuojamo pastato pagrindinio įėjimo klojami neįgaliųjų vedimo ir 

įspėjamieji paviršiai iki automobilių stovėjimo vietos. Numatomas naujas pandusas vakarinėje pastato 

pusėje ir žmonėms su negalia skirta „A“ tipo automobilių stovėjimo vieta. Sklype numatomos lauko ir 

edukacinės erdvės, žaidimų aikštelės. Numatoma lauko klasė- kupolas. Projektuojamos naujos betoninių 

trinkelių dangos. Atnaujinama esama asfalto danga. Įvažiavimas į sklypo teritoriją yra esamas nuo 

Staniūnų g.  

3.2. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 

Rekonstruojamo pastato nulinė altitudė – 0.00 nekeičiama . Statybinės zonos vidutinė altitudė 54.50, 

sklype rišamasi prie esamų aukščių nuo ~54.17 iki ~54.90 sklypo ribose.  

Lauko inžinerinių tinklų projektavimo kapitaliniu remontu nesprendžiame. 

3.3. Teritorijos vertikalių planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Bendras sklypo projektinis nuolydis parenkamas derinant su esamu sklypo nuolydžiu.  

Sklypo dangų skersiniai nuolydžiai 1.5 – 2%.  

Sklypo dangų išilginiai nuolydžiai 0.75 – 2.5%.  

3.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, poilsio vietų įrengimas, eksterjero elementai 

Aplink statomą pastatą sutvarkoma aplinka. Projekto sprendiniais sukuriama atnaujinta erdvė, 

tvarkinga ir estetiška aplinka. 

       Tinkamai įrengus pagrindo sluoksnius klojamos naujos dangos. Įrengus projektuojamas dangas iš 

karto atstatomi, išplaniruojami pažeisti žemės plotai. Užpilant ne mažiau kaip 10 cm storio dirvožemio 

sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant daugiamete veja. 

 

3.5. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinių, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 

priemonių įrengimas 

Pastato kapitalinio remonto projekto metu pastatų apšvietimo, vizualiniai ir vaizdo informacijos 

sprendiniai nesprendžiami.  

3.6. Sklypo aptvėrimo ir apsaugos priemonės 

Sklypo teritorija yra aptverta, nauji sprendiniai nepriimami. 

Teritorija stebima vaizdo kameromis.   
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3.7. Lengvojo ir aptarnaujančio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo 

aikštelės už sklypo ribų. 

 Įvažiavimas į sklypą yra esamas iš rytinėje pusėje esančios Staniūnų gatvės,  aptarnaujančio 

transporto patekimas į sklypą numatomas taip pat nuo Staniūnų gatvės. 

Automobilių stovėjimo aikštelės už sklypo ribų nenumatomos.  

3.8. Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių 

takai. 

Prie įėjimų į pastatą ir pandusų klojami įspėjamieji ir vedimo taktiliniai paviršiai. 

Naujos automobilių stovėjimo aikštelės neprojektuojamos. Išskiriama A tipo neįgaliųjų stovėjimo vieta. 

Visų dangų techninės charakteristikos pateikiamos projekto dalies techninėse specifikacijose, bei kiekių 

žiniaraščiuose. Plytelių spalvos- natūralios pilkos. 

3.9. Atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Atliekų tvarkymas planuojamos ūkinės veiklos metu: susidarys tik mišrios buitinės atliekos, kurios 

bus komplektuojamos į konteinerius ir kas savaitę išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną pagal atskirą 

sutartį su specializuota atliekų tvarkymo įmone. 

Atliekų pavadinimai ir kodai: 

• 20 03 01- mišrios komunalinės atliekos, 

• 20 01 01- popierius ir kartonas, 

• 20 01 02- stiklas, 

• 20 01 39- plastikai, 

• 20 01 40- metalai (skardinės ir kt.). 

Atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, todėl neigiamo 

poveikio aplinkai nenumatoma. 

 

3.10. Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos 

saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos reikalavimams. 

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus: teritorijų planavimo dokumentus, 

esminiams statinio ir statinio architektūros reikalavimams, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 

reikalavimus. 
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Statybos metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos. 

3.11.Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės 

 Prieš laiptus ir pandusą įrengiami įspėjamieji paviršiai. Įspėjamasis paviršius - laiptų pločio ir 600 

mm ilgio. Sprendiniai projektuojami pagal ISO 21542 Tarptautinį standartą. 4. Skaičiavimais ar 

normatyviniais dokumentais nustatyti projektiniai sprendiniai.  

Projektuojama A tipo neįgaliųjų stovėjimo vieta, įrengiamas betono monolito pandusas, kurio 

dangos slidumo klasė ne mažesnė -R9. Taktilinės vedimo ir įspėjimo dangos numatomos šiaurinėje ir 

vakarinėje pusėje nuo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos iki panduso, pagrindinio įėjimo į 

pastatą, skirtų žmonėms su negalia. . Ant pirmosios ir paskutinės laiptatakio pakopos postūmio 

įrengiama 50-100mm pločio įspėjamoji linija. Juostos privalo būti įrengtos pagal ISO 21542:2011 

„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 

4.Skaičiavimais ar normatyviniais dokumentais nustatyti projektiniai sprendiniai 

4.1.Sklypo sanitarinė ar apsauginė zona 

Sklypas nepatenka į sanitarines apsaugos zonas ir ūkinei veiklai, kurią vykdys sklype,  nėra 

nustatoma sanitarinė apsaugos zona. 

4.2.Sklype susidarančios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos 

Sklype nesusidarys sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų. 

4.3.Sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių 

zonų dydžiai, nustatyti veiklos apribojimai (servitutai) 

Nagrinėjamame sklype kitoms žinyboms priklausančių servitutų nėra.  
Sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros  
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Požeminio vandens vandenviečių  
apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 
Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) 

 
Vietose, kur yra inžineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti 

atsargiai, jei reikia- kasti rankiniu būdu. Projektuojamas pandusas ir pamatai nepatenka į tinklų apsaugos 
zoną. 

4.4.  Automobilių, motociklų ir dviračių stovėjimo vietų poreikis, taip pat žmonių su negalia 

transportui  

Sklype naujų automobilių stovėjimo vietų klausimas nesprendžiamas, įrengiama tik A tipo 

neįgaliųjų stovėjimo vieta. 
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5. Nurodymai sklypo naudojimui: 

5.1 Teritorijos ir privažiavimo kelių valymas  

Teritorijos ir privažiavimo kelių valymą atlieka Statytojas savo jėgomis arba sudaro atitinkamą 
sutartį su šiuos darbus atliekančia organizacija.  

Visi tvarkytojai privalo: valyti, šienauti ir prižiūrėti kiemus, sklypus ir kitas teritorijas. Valyti pagal 
visą sklypą prie teritorijų esančių gatvių 1 m pločio važiuojamąją dalį, šaligatvius, žaliąsias juostas, 
kelkraščius ir griovius. Valyti bei šienauti iki 50 m plotą, esantį aplink pastatą arba sklypą (jeigu arčiau 
nėra pastatų). Jei pastatas ar sklypas yra ne toliau kaip 50 m nuo gatvės važiuojamosios dalies vidurio, 
jo savininkas privalo valyti bei šienauti plotą, esantį nuo gatvės vidurio iki sklypo ribos. Jeigu pastatas 
ar sklypas yra prie gatvių sankryžos, - savininkas valo abi gatves iki važiuojamosios gatvės vidurio, 
neatsižvelgdamas, kurioje gatvėje įregistruota valda.  

Statybos aikšteles ir įvažiavimą į jas prižiūri statybinės organizacijos. Jos taip pat privalo savo ar 
samdytą transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Prie statybos objektų esančias gatves, 
šaligatvius, priklausančias ar priskirtas teritorijas valo ir prižiūri savininkas (nuomininkas).  

Draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėse 
ar už jos ribų bei teršti jų atliekomis aplinkines teritorijas.  

Pareikalavus pateikti tikrintojams deklaracijas apie statybos atliekų išvežimą į sąvartyną arba 
įtikinamai paaiškinti apie atliekų panaudojimą ūkinėms reikmėms.  

Pastatų savininkai privalo nuolat tvarkyti ir prižiūrėti fasadus. Pastatų fasadai ir tvoros tvarkomi 
(dažomi) pagal nustatyta tvarka suderintus projektus. Buitinės atliekos ir sąšlavos turi būti pilamos tik į 
specialius konteinerius, šiukšlių dėžes, laikantis sanitarijos higienos reikalavimų. Buitinės atliekas 
vežanti organizacija privalo periodiškai plauti ir dezinfekuoti konteinerius.  

Įmonės privalo išvežti atliekas ir nešvarumus į sąvartynus savo ar samdomu transportu arba 
sudaryti atitinkamas sutartis su licenzijas turinčiais atliekų vežėjais. Visi tvarkytojai, pareikalavus 
tikrinantiems asmenims, privalo pateikti sutartį su atliekų vežėjais arba pateisinamus dokumentus apie 
atliekų išvežimą į sąvartyną.  

Rudenį krintančius lapus reikia surinkti ir išvežti į specialiai skirtus žemės plotus.  

Statytojas privalo rudenį ir žiemą laiku valyti (kaupti, išvežti) sniegą, barstyti smėlį ir nukapoti ledą 
jiems priskirtuose plotuose, o pirmiausia nuo pastatų stogų, lietaus vamzdžių, privažiavimų ir gatvių, 
kuriomis važiuoja transportas, užtikrinant jo nepertraukiamą eismą. Nustojus snigti, sniegą tuojau, bet 
kuriuo dienos metu, reikia valyti ir kaupti, netrukdant pėstiesiems ir transportui. Esant būtinybei, jį 
išvežti. Susikaupusį sniegą ar smėlį krauti ant šaligatvio krašto, o gatvėse, kur prie bortų yra želdiniai, - 
gatvės važiuojamojoje dalyje, neužpilant lietaus kanalizacijos šulinių.  

Prasidėjus plikšalai, visos valymą atliekančios organizacijos ir asmenys privalo nedelsdami barstyti 
smėlio ir natrio chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtus valomus ir tvarkomus plotus bei užtikrinti 
normalų transporto ir pėsčiųjų eismą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgdami į oro sąlygas.  

5.2 Želdinių priežiūra  

Žemės savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo prižiūrėti medžius, krūmus, vejas, o vasarą, 
jei sausa, juos laistyti, saugoti nuo sužalojimų, gydyti nuo kenkėjų ir žaizdų.  
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Statybų objektų teritorijose pavienius medžius ar jų grupes būtina aptverti iki pradedant statybos 
darbus 2m aukščio skydais, nekrauti statybinių medžiagų, grunto, nestatyti mašinų ir mechanizmų po 
medžių lajomis, nepakeisti daugiau kaip 5 cm natūralaus grunto lygio prie medžio kamienų ir po medžių 
lajomis, grindžiant šaligatvius apie medžius palikti ne mažesnį kaip 1.5 laisvą žemės plotą. Saugotinus 
medžius ir krūmus nupjauti, persodinti ar genėti galima tik gavus miesto savivaldybės administracijos. 
Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą, suderintą su valstybiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi. 
Leidimai nupjauti, genėti ar persodinti saugotinus medžius ir krūmus gali būti išduodami tik žemės 
valdytojui, savininkui ar nuomotojui, kuriems yra pavesta prižiūrėti želdinius.  

Įmonių teritorijose esamus želdinius prižiūri ir tvarko šių teritorijų nuomotojai ar savininkai. 
Privačiose valdose medžiai ir krūmai tvarkomi žemės savininkų lėšomis. Už tinkamą želdinių priežiūrą 
atsako valstybinės ir nuomojamos žemės valdytojai, bei privačių valdų savininkai.  

5.3 Aplinkotvarkos elementų priežiūra  

Aplinkos tvarkymo elementai turi būti prižiūrimi pagal juos patiekusių gamintojų rekomendacijas. 
Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi būti nuvalomi nuo teršalų ir apsamanojimo, iš jų tarpų 
pašalinama žolė. Iš lietaus vandens surinkimo latakų periodiškai reikia išvalyti sąnašas, o rudenį 
nukritusius lapus.  

6. Sklypo techniniai rodikliai 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Projektuojama Pastabos 

I. SKLYPAS 

1.  Sklypo plotas ha 0,7463 Nekinta  
2.  Pastatais užimamas plotas m2 1230 1335  
3.  Užstatymo tankis % 16,48 17,89  
4.  Užstatymo intensyvumas  0,23 0,23  
5.  Želdynai % 64,7 59,6  

Pastaba: duomenys surašyti pagal Registrų Centro duomenis. 

 

II. PASTATAI  

  Unikalus numeris Statybos rūšis Statinio kategorija 

1.  Mokslo paskirties 
pastatas 

2796-6000-5010 Kapitalinis 
remontas 

Ypatingasis statinys 

III. STATINIAI  

2.  Lauko klasė- kupolas - Nauja statyba 
(48m2) 

I gr. nesudėtingas 

IV. INŽINERINIAI STATINIAI  

3.  Stovėjimo aikštelė - Nauja statyba 
(51,01m2) 

I gr. nesudėtingas 

4.  Žaidimų aikštelė - Nauja statyba 
(93,38m2) 

Igr. nesudėtingas 

5.  Žaidimų aikštelė - Nauja statyba 
(55,66m2) 

Igr. nesudėtingas 

6.  Treniruoklių aikštelė - Nauja statyba 
(76,68m2) 

I gr. nesudėtingas 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1.   BENDRIEJI NURODYMAI 
2.   BENDRIEJI NURODYMAI 

Ši Specifikacija apima statybinių, mechaninių, ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, 
pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas 
pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokie aprašyti Specifikacijoje, brėžinius ir 
visa tai, ko gali prireikti, kad būtą įrengti efektyvūs, kokybiški statiniai. 

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo užtikrinti, 
kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi patikrinti ir 
užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa į pastatuose esančią erdvę, sklypą. 

2.1.Įstatymai ir reikalavimai 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos 

normatyvinius reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų 
institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais 
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos statybos procesus 
kontroliuojančiomis institucijomis, sudaryti sąlygas patikrinimams bei ištaisyti nustatytus 
trūkumus. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti pripažintas tinkamu 
naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

1.2 Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 
Rangovas pagal savo pasiūlymą atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita 

parengti darbo brėžinius (penkis egz.) jeigu reikės ir projekto korektūrą, pagal Pasiūlymo 
dokumentacijos. Techninio darbo projekto ir techninių specifikacijų sprendinius. 

Brėžiniai turi turėti Užsakovo arba statinio statybos techninio prižiūrėtojo atžymą „Pritariu 
statyti” Brėžiniai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir tik tada gali būti 
perduoti į statybos aikštelę. Rangovas atsako už darbo brėžinių, sprendinius ir pasekmes. 
Užsakovas derins tik brėžinių koncepciją. 

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba CAD (arba bet kuria kita) 
programa. Baigus Darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti parengti ir pateikti 
išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais 
ir kt. Patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. 

Rangovas atlieka šią dokumentaciją: 

 statybos darbų technologijos projektą, 
Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
1.3.     Gaminiai ir medžiagos 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi 

būti nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku 
vietiniu. Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra 
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blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos 
turi būti gautas Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 specifikacija; 

 nuoroda kam skiriama; 

 spalvos nuoroda; 

 pagaminimo data; 

 sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės 

dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartą dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo peržiūrai. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 
alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 
savybių. 

Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti 
sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje.  

 
1.4.      Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ją kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 
nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant 
ji turės būti pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtinimui. 

1.5.     Statybos darbai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 

Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamą konstrukciją. Matavimų 
tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos 
stebėjimo padėties. 

Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos 
koordinatės, o taip pat ją išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtą 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų. 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo 

Rangovas turi prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo 
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patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo 
pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 
subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų 
metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą, ir parengtą statybos darbų 
technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, 
nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma 
atliktuose išpildomuosiuose brėžiniuose. Jeigu darbai apima didelių, matmenų įrangos (pvz.: 
skirstymo spintą ir pan.) montavimą, Rangovas suderina su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju 
darbų atlikimo laiką. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Ypač įvertinti darbų eiliškumą kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

1.6.      Bandymai ir pavyzdžiai 
Rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų kokie numatyti sutartyje ir įkainoti. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būti atsižvelgta į tokius 

dalykus: 

 šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

 turi būti užtikrinamas priėjimas prie visą bandomų vietų, 

 bandymams turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
Bandymą ir pavyzdžiu aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statinio statybos techniniu 

prižiūrėtoju. 
Bandymai 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir I.ietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. 
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 
Rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims 

susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, 
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 
konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 
svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis 
ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia 
imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio 
statybos techniniam prižiūrėtojui išbandyti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės 
susijusios žinybos.Visos aukščiau minimam bandymui ir apžiūrai reikalingos priemonės, 
instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo. 

1.7.      Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją kada galima tikrinti medžiagą ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant kitas 
konstrukcijas ar darbus. 

1.8.      Medžių ir krūmų pjovimas bei kelmų rovimas. 
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Medžių ir krūmų pjovimą reikia suderinti su vietos gamtosaugos įstaigomis ir gauti raštišką leidimą, 
kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. 

Į medžių pašalinimo kainą įeina šaknų iškasimas, atsiradusių tuštumų užpildymas, ir susidariusių 
atliekų išvežimas, arba susmulkinimas. 

Augmenijos liekanos, kelmai ir šaknys turi būti susmulkintos, ir užbaigus statybos darbus 
permaišius su augaliniu gruntu paskleidžiamos atstatomuose žaliuose plotuose, jei Projekto Vadovas 
nenurodo kitaip. 

2. STATYBOS DARBAI 
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS 
2.1.     Teritorijos valymas: 

- aptveriama teritorija; 

- demontuojami nurodyti objektai; 

- demontuojamos senos dangos; 

- sudaromas geodezinio nužymėjimo pagrindas; 

- laikini privažiavimai numatomi projekte nurodytų nuolatinių privažiavimų vietose; 

- Statybos metu transportas nukreipiamas į kitas gatves, leidžiami privažiuoti tik sklypų 
savininkai ir spec. transportas. Greitis apribojamas iki 20 km/h, įrengiami kelio ženklai, 
perspėjantys apie statybos darbus. 

2.2.      Ardymo-griovimo darbai. 

Sena, betono plytelių, danga ir kitos sutvirtintos vietos tvarkomoje teritorijoje turi būti 
išardytos statybvietės ruošimo metu.  

Antriniam (RC) panaudojimui tinkamos medžiagos turi būti sandėliuojamos bei, gavus 
Techninę priežiūrą vykdančių asmenų leidimą, gali būti panaudotos statybos darbams. 
Rekonstruojamų arba likviduojamų dangų RC medžiagos ir dirvožemis, kurie nebus naudojami 
vykdant statybos darbus, turi būti perduodami organizacijoms, kurios vykdo miesto gatvių ir 
skverų bei parkų dangų priežiūrą ir eksploataciją. Netinkamas antriniam panaudojimui betono 
gaminių laužas išvežamas į gelžbetoninių atliekų sąvartas, kurias nurodo leidimą kasinėjimo 
darbams arba leidimą aptverti teritoriją išduodanti tarnyba, vykdant statinių griovimo darbus. 

Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės 
ribų. Esant reikalui, parinkta aikštelė derinama su Statytoju.  

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikslintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės 
pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi būti 
atlikti prieš kiemo aikštelės įrengimo darbų pradžią.  
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2.3.     Žemės darbai 

Žemės darbai yra statybos darbų rūšis, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, pilama 
atvežtinė žemė ar atliekami požeminiai darbai. Žemės darbai vykdomi prisilaikant STR 
1.06.01:2016. 

 Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 
1.06.01:2016.“ „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 

Statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas, privalo Statybos įstatymo, STR 
1.06.01:2016. ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

1. pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų 
savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą 
arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 
savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai 
nereikalingas statinio projektas), statybos darbų žurnalą (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo 
vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais); 

2. iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo 
komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki 
darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės 
darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines 
policijos įstaigas; 

3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, 
kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų 
ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos 
žalos; 

4. nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
nustatyta tvarka neįrengtos suderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo 
priemonės; 

5. prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų statinių 
apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti 
elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), 
valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi 
į statybos darbų žurnalą); 

6. prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos 
leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra reikalingi) 
gauti daugiau nei prieš l metus. 
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Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos 
tiksliai nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, 
kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta. 

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, 
inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi 
tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, 
kam priklauso šie statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės 
žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų 
radaviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos 
vadovas. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir 
statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai 
žalos padariniams pašalinti. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų 
atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, 
geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis 
suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks 
projektas nereikalingas, - žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki 
darbų pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Žemės darbų vykdymas 
Statinių duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo 

trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno 
stiprumas. Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės 
gylį. 

Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas 
galima kasti jų neramstant: 

- smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 

- priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 

- molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 

- ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 

Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais.  

Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos 
ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma 
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vientisa lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų 
tranšėjų sienos. 

Iškasų sienas, inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik 
klojant vamzdynus arti "taškinių" (augančių medžių, el.atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus 
miesto gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų sienų ramstymui naudoti inventorinius išramstymus.  

Iškasos dažniausiai kasamos iki projektinės altitudės, išsaugant natūralų pagrindo gruntą. 
Iškasas galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki 
projektinės altitudės gruntas iškasamas prieš pat konstrukcijų montavimą. 

Kasant gruntą mechanizmais negalima iškasti žemiau projektinės altitudės. Taip įvykus, 
perkasimą reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. 

Kasant duobę buldozeriu iki duobės dugno projektinės altitudės paliekama 10 cm, kasant 
daugiakaušiu ekskavatoriumi - 5 cm., vienkaušiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu – 10 cm, 
vienkaušiu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu –25 cm. 

Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės baigus kasti – 5 cm, žemės 
statinių ašių nuokrypiai – 5 cm. 

Kad žmonės dirbtų saugiai, nuo iškasų pylimo krašto iki duobės krašto turi būti ne mažiau 
kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp šlaito sutvirtinimo ir statomų konstrukcijų - ne mažiau kaip 
0,70 m Duobėse su šlaitu atstumas tarp šlaito pado ir statinio gali būti sumažintas iki 0,30 m. 

2.4. Pagrindo įrengimas. 

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi 
atitikti reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, statybos taisyklėse 
„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17, 
taisyklėse „Automobilių kelių sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir 
šalčio turi būti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens 
režimo, filtracijos charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. 
Sankasos laikomoji galia gali būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų 
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet 
ji turi būti išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų 
keliamus reikalavimus. Visi pataisymai pradedami tik leidus techninės priežiūros inžinieriui. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir 
mechanizmų laikymas ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti 
minimalus.  
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Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1. pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos 
darbų Žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms 
ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, 
dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių 
apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į 
vietą. 

3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių 
vietas, nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose 
suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant 
pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės 
atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių 
įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios 
įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei 
pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki 
darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų 
požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII 
skyriaus, triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai - ĮT ŽS 17 XV skyriuje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 VIII skyriaus 
nurodymus. 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS X skyriaus reikalavimus. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII 
skirsnyje. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII 
skyriaus, triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai - ĮT ŽS 17 XV skyriuje. 

Darbų kontrolė ir priėmimas. 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai 
bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje.  
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Kontroliuojami parametrai: 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 
briaunos) 

± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 
1.4. Šlaitų nuolydžiai ±10%(sant.) 
1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 
1.6. Bermos plotis ±20 cm 
1.7. Dirvožemio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 1.9. Deformacijos modulis ≥ 45 MPa (45 MN/m2) 

 

Medžiagų savybių bandymai. 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų 
tinkamumas naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais 
tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. 
Gruntui, kuris bus naudojamas pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo 
savybių bandymai: 

1) drėgmės kiekis;  
2) sauso grunto tankis;  
3) sutankinimas;  
4) dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

 

Kontroliniai bandymai. 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių 
kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17.  

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 
17 XVIII skyriuje. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 
reikalavimus. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII 
skyriuje išdėstytus reikalavimus. 
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Darbų priėmimas. 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti 
sutankinimą ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. 
Rangovas turi pateikti žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. 
Šie rezultatai turi būti pateikti techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą 
nevėluojant. Individualūs duomenys turi būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros 
inžinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimą projektui ir techninėms 
specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas. 

 Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

 sutankinimas, 

 bandymų skaičius ir būdas, 

 paviršiaus lygumas, 

 šlaitų tikslumas, 

 ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos 
viršaus plotis ir šlaitų nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti 
atlikti rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti 
leidžiamus nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius 
turi patvirtinti darbų priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas 
dangos sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais 
kontrolinių bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos 
techninės priežiūros inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies 
užbaigimą. Darbai turi būti priimti pagal sutarties sąlygas. 

Pagrindų įrengimo darbus gali atlikti šiems darbams atestuotos bendrovės ir atitinkami 
kvalifikuoti specialistai. Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos statybose reikalavimų 
(Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00). 

2.5. Lietaus vandens nuvedimas. 

Vadovaujantis paviršinių  nuotekų  tvarkymo reglamento 1 (toliau – Reglamentas) 13 
punkto nuostatomis, galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui nelaidžia kieta 
danga ir įrengtos, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų 
nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų, tuo tikslu projektuojamos nelaidžios dangos:  

- betono  

-betoninių trinkelių (betono trinkelės su siūlėmis, kurios yra iš sauso betono 
(užbetonuojamos)). 
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Paviršinės lietaus nuotekos nuo kietų dangų turi būti nuvedamos ir surenkamos 
vadovaujantis brėžiniais Lauko nuotekų dalimi. 

2.6. Dangų įrengimas. 

Vykdant dangų įrengimo darbus, optimizuotos dangos konstrukcijos, kurios atitinka 
„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19“. 

Danga įrengiama ant F2-F3 kl.gruntų, pagal blogiausio grunto parametrus. 

2.7.    Aplinkos tvarkymo darbai 

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medžiagų ir 
gaminių naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, bendrovės statybos taisyklėmis. 

Aplinkos tvarkymo paruošiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai nužymėjimai, 
esamų nereikalingų statinių pašalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas, 
paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos išlyginimas. 

Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte 
nurodytus rodiklius. 

Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios atliekos nustatyta 
tvarka pašalinamos. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų 
atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, 
gaisrinius hidrantus, kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, 
arba pakeistas pagal projekto sprendimus. 

Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje vietoje arba išvežamas kitur. Darbo metu 
nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio 
negalima užteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis 
medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti 
ar kitaip jį tankinti. 

Statybvietėje esančio dirvožemio tinkamumas apželdinimui nustatomas laboratorijose. 
Dirvožemio mechaninės savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio 
derlingumui pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų. 

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos, 
gėlynai, žalieji plotai ir kt. 

Tvarkant teritorijas, reikalingos iškasos kasamos nepažeidžiant pagrindų grunto struktūros. 
Pylimai, sankasos supilami ir šlaitai formuojami prisilaikant SDTP reikalavimų.  

  



Mokslo paskirties pastatas, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinis 
remontas. Sklypo sutvarkymo dalis. Kapitalinis remontas. 
Ypatingasis statinys. 

 

IN2406-01-TP-SP-TS 

Lapas Lapų Laida 

12 39 0 

 

Darbų priėmimas 

Užbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas. Perduodant darbus, 
pateikiami sekantys dokumentai: 

- darbo brėžiniai su pažymėtais ir suderintais pakeitimais; 

- statybos darbų žurnalas; 

- dengtų darbų aktai; 

- geodezinės išpildomosios (kontrolinės) nuotraukos; 

- laboratorinių ir statybvietėje atliktų bandymų aktai; 

- dalinio priėmimo aktai (jei tokių buvo); 

- naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai, pasai. 

2.8. Želdinių apsauga, vykdant statybos darbus 

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi 
želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų 
tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte. 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės 
sklypuose augantys želdiniai, privaloma: 

- išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos 
pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

- iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m 
nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m 
nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 
0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

- aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

- įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, 
kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

- saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 

- saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, 
apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo 
sutvarkymo ir želdinimo darbams; 
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- laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka; 

- nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų 
statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 
m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių 
kamienų ir krūmų; 

 

- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) 
arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai 
kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio 
stiebo; 

- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu  prie medžių ir 
krūmų, sienutes statramsčiais; 

užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip 
per mėnesį; 

-medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių 
šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

 

-nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų 
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

 Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) 
pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės 
sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio 
lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių 
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. 
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Baigus statybos darbus, privaloma: 

- apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir 
gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 
29 d. įsakymu Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77); 

-sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant 
statybos darbus. 

 

3.  STATYBINĖS MEDŽIAGOS 

Vadovaujantis paviršinių  nuotekų  tvarkymo reglamento 1 (toliau – Reglamentas) 13 
punkto nuostatomis, galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui nelaidžia kieta 
danga ir įrengtos, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų 
nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų, tuo tikslu projektuojamos nelaidžios dangos:  

- betono  
-betoninių trinkelių (betono trinkelės su siūlėmis, kurios yra iš sauso betono 

(užbetonuojamos)).  
Atsižvelgiant į transporto eismo organizavimą ir sklypo išplanavimą, važiuojamajai  daliai  

ir lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelei numatoma  kietoji  danga  iš  –  betoninių  trinkelių. 
Sunkiasvorio transporto stovėjimo dalys, prie rampų, kur numatomos didžiausios transporto 
apkrovos ir galimai didžiausios taršios teritorijos numatoma betono danga. 

Sklypo dalyse kur numatytas sunkiojo transporto judėjimas ir ypatingos apkrovos, 
naudojamos sujungiamosios trinkelės. Didesnėms apkrovoms tinkamos „kaulo“ ar „L“ formos 
trinkelės, kadangi išklotos jos ypač tvirtai sukimba ir tempimo jėgos juo veikiai minimaliai. 

Dangos pagrindas lemia 90 proc. dangos stiprumo ir stabilumo. Jei dangos konstrukcijai bus 
panaudotas tinkamas pagrindas  joje nesusidarys įdubų, provėžų. Dangos konstrukcijos 
sluoksniams įrengti naudojami nesurištieji  mineralinių medžiagų mišiniai. 

 
3.0. Asfalto danga 

Medžiagos  

Asfaltbetonio dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti ĮT 
ASFALTAS 24 ir Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19 
reikalavimus, Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų apraše TRA NAG 
09 reikalavimus.  

Mineralinės medžiagos  

Mineralinės medžiagos turi atitikti Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA 
UŽPILDAI 19.  

Rišamosios medžiagos  

Asfaltbetonio mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti 
bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, TRA ASFALTAS 
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24 reikalavimus.  

Asfaltbetonio mišiniai Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės ĮT ASFALTAS 08; Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
TRA ASFALTAS 24;  

–  Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio AC 11 VS (45/80-65)   

–  Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS (50/70)   

–  Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS (50/70)  Minėti asfaltbetonio mišiniai klojami ir 
tankinami karštoje būklėje. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2002. Bituminės 
emulsijos turi atitikti LST 1448:1996 pateiktus reikalavimus. Rišamosios medžiagos kiekis 
nustatomas pagal LST EN 12697-1+AC:2002.   

DARBŲ ATLIKIMAS  

Asfaltbetonio gamyklos  

Asfaltbetonio gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio 
mišiniai. Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir 
sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir 
kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose 
sandėliuojami pagaminti asfaltbetonio mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi 
prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos 
aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. Medžiagų atsargos turi 
užtikrinti 100 t/val. našumą.  

Transporto priemonės  

Asfaltbetonio mišiniai gali būti pervežami sunkvežimiais su sandariais, lygiais ir švariais 
metaliniais kėbulais. Kad mišinys nepriliptų prie sunkvežimio kėbulo, iš vidaus jis padengiamas 
muilo tirpalu,  

parafinu ar kalkėtu vandeniu. Mišinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkių ir atvėsimo 
kiekvienos transporto priemonės kėbulas turi būti uždengtas tentu.  

Asfaltbetonio klotuvai  

Asfaltbetonio mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų 
parametrų tako dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio 
profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė 
turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio 
tankinimą visame sluoksnio plotyje.  

Tankinimo mechanizmai  

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai.  
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Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas 
mišinys ir vanduo nebėgtų ant tako dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi 
būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti 
panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais 
tankintuvais.  

Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas  

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus 
reikalavimus.  

Sandarintos siūlės (asfalto pagrindo sluoksnio ir betono bordiūro kontakto vietoje) gali būti 
įrengiamos panaudojant sandariklio masę arba sandariklio juostas.  

Projekte numatyta asfalto dangos sluoksnio ir betono bordiūro kontakto vietoje naudoti 
sandarinimo juostas, kurios turi atitikti žemiau pateiktų lentelių reikalavimus:  

 
Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti:  

 Mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;   
 Mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm. Sandarinimo siūlės gylis ≥3,0 

cm, kai sluoksnios storis daugiau kaip 2,5 cm, arba per visą sluoksnio  storį, kai sluoksnio 
storis iki 2,5 cm.  Siūlės įrengimo kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta 
atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti arba užpurškti ir palikti išdžiūti mažiausiai 
30 min. priklausomai nuo oro sąlygų.  Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant 
reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena siūlės 
sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji 
prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsną yra būtina, nes priešingu 
atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis.   

Klojimo sąlygos  
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Asfaltbetonio dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai dėvimieji ir 
apatiniai dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) 
sluoksnio paviršius yra šlapias.  

Viršutiniai ir apatiniai asfaltbetonio dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatūrai 
ne žemesnei kaip +5 °C.  

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti 
jiems keliami reikalavimai.  

Pagrindo paruošimas  

Pagrindo paruošimas turi atitikti ,,Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 
aprašas“ TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.  

Klojimas ir tankinimas  

Asfaltbetonio dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ,,Automobilių kelių asfalto mišinių 
techninių reikalavimų aprašas“ TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.  
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Naudoto asfalto granulės (NAG) turi atitikti standarto LST EN 13108-8 ir atitinkamo techninių 
reikalavimų aprašo nuostatas.  
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ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS  

Bandymai ir darbų priėmimas  

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 
paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.  

Atliekamos šios bandymų rūšys:  

 kokybės kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą 
nurodytam sluoksniui;   
 savikontrolės bandymai, bandymai kuriais rangovas ar įgalioti asmenys (organizacijos) nustato 
automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių rodiklių atitikimą sutarties 
sąlygoms;   
 kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą,   
 priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto 
sluoksniopriėmimui.   
Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės 
valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu.  

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 
bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose.  

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 
ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai.  

Asfaltbetonio dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos Automobilių kelių asfalto mišinių 
techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24.  

Asfaltbetonio mišinių bandymai  

Asfaltbetonio mišinių bandymai atliekami pagal ,,Automobilių kelių asfalto mišinių techninių 
reikalavimų aprašas“ TRA ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos pagal TRA UŽPILDAI 19 
reikalavimus.  

Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas. 
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Asfaltbetonio dangų bandymai. Paklotų asfaltbetonio dangų sluoksnių savikontrolės ir 
kontroliniai bandymai atliekami pagal ,,Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 
aprašas“ TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.  

Leistinieji nuokrypiai  

Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti ĮT 08 ASFALTAS, Automobilių kelių asfalto dangų 
priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 10, 
TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Didžiausios prošvaisos po 4 m ilgio liniuote išilgine ir 
skersine kryptimis, kai dangos sluoksniai klojami asfaltbetonio klotuvu, neturi viršyti šioje 
lentelėje pateiktų reikšmių:  

Leistini dangos sluoksnių projektinio pločio nuokrypiai - ±10 cm. Leistini dangos sluoksnių 
projektinio skersinio nuolydžio nuokrypiai - ±0,5 %. Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo 
rodiklis turi būti ne mažesnis kaip lentelėje nurodytos leistinos reikšmės:  

 

 

 
Darbų priėmimas  

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar 
pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą 
sluoksnį, prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, 
kad techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priėmimą, 
remiantis bandymų (kokybės, kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo 
šių techninių specifikacijų atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros 
inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. 
Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų.  

Asfaltbetonio dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal Automobilių kelių asfalto mišinių 
techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.  

 
 Dangų konstrukcijų klasė parinkta vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų 
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, atsižvelgiant į vyraujantį intensyvų lengvojo 
automobilių transporto eismą dangos konstrukciją pagal 9 lentelę sudaro:  
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Asfalto dangos konstrukcija DK2  

Sluoksnis Charakteristika Reikalavimai 

Asfalto viršutinis sluoksnis  h=3 cm Iš asfaltbetonio AC 11 VS 
(45/80-65) 

Asfalto apatinis sluoksnis  h=4 cm Iš asfaltbetonio AC 16 AS 
(50/70)  

Asfalto pagrindo sluoksnis h=10 cm Iš mišinio AC 32 PS (50/70) 

Skaldos 0/45 pagrindo 
sluoksnis  

h=20 cm Ev2150 MPa 

Dpr>103 proc. 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis, nesurištasis 
mišinys fr. 0/11, kf≥1,0 x 10-
5 m/s 

h=63 cm Ev2100 MPa 

 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis, fr.0/16  

h=26 cm Ev245MPa 

Geotinklas iš PP 40/40 kN/m   

Neaustinį geotekstilė GRK3   

Esamas sutankintas gruntas  Ev210 MPa 

Pastaba: automobilių stovėjimo dangos konstrukcijos klasė (V) parinkta pagal STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 69 p. 

 
3.1. Betoniniai bordiūrai  

Dangos kraštų sutvirtinimui tarp važiuojamosios dalies ir šaligatvių statomi gatvės 
bordiūrai 1000x300x150 mm (pilkos spalvos), nužeminti gatvės bortai 1000x220x150 mm (pilkos 
spalvos) ir vejos bordiūrai 1000x200x80 mm (juodos spalvos). 

Visi bordiūrai turi būti taisyklingi ir lygūs, prieš pradedant darbus turi būti patikinami 
vykdytojo. 

Suskilę ar nutrupėję bordiūrai nenaudojami. Bordiūrai montuojami ant betono pagrindo, 
gatvės bordiūrų stipris lenkiant turi būti ne mažesnis kaip 3,5 Mpa (I kalsė), LST EN 
1340:2003/AC:2006. 

Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Kelio bordiūrai gaminami 1.0 m 
ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, pjaunami elektriniu pjūklu.  

Gatvės bordiūrai 1000x300x150 mm montuojami ant betono pasluoksnio C20/25, vejos 
bordiūrai 1000x200x80 mm montuojami ant betono pasluoksnio C12/15. 
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3.2. Betoninės trinkelės pėsčiųjų takams ir transporto dangoms 

Takų grindinio dangai naudojamos 8 cm storio kvadratinės formos betoninės trinkelės 
pėsčiųjų (160x160x80 mm) arba (100x100x80 mm). Betoninės trinkelės pėsčiųjų (juodos 
spalvos). Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu 
šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm 

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Trinkelių: minimali betono 
stiprio klasė C25/30, atsparumo šalčiui markė F ≥ 200, stipris tempimui skeliant ≥ 3,6 MPa 
1339:2003/AC:2006. Betono atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², atsparumas dilumui 
20 mm, atsparumas slydimui (ASV) – 70, vandens įgeriamumas < 6 proc.  

Betoninės trinkelės turi atitikti LST EN 1338 ir techninių reikalavimų aprašo TRA 
TRINKELĖS 14 VIII skyriaus reikalavimus. 

Automobilių stovėjimo aikštelių dangų konstrukcijos klasė minimaliai turi atitikti DK 0,3 
klasę.  Dangos konstrukcija lengvųjų automobilių eismui, stovėjimo aikštelėms, pėsčiųjų takams  
parinkta pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės“, lentelę 11. Ją sudaro: 

Trinkelių dangos pėsčiųjų takams  

Sluoksnis Charakteristika Reikalavimai 

 

Betoninės/ažūrinės trinkelės h=8 cm Be nuožulų 

Pasluoksnis h=3 cm Skaldos atsijos 

Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis  h=20cm Ev2100 MPa 

Dpr>100 proc. 

Šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 

h=29 cm Ev2100 MPa 

Dpr>100 proc. 

Pralaidumo vandeniui 
koeficientas k1.5*10-5m/s 

Esamas sutankintas gruntas  Ev230 MPa 

3.3. Pasluoksnis  

Išlyginamasis sluoksnis 30 mm storio 0/5 arba 2/5 mm skalda atsijos. Stambių dalelyčių 
dydis neturi viršyti 5 mm. 

3.4. Siūlių užpildas  

0/4 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Stambių dalelyčių dydis neturi viršyti 5 mm. 
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3.5. Skalda  

Projektuojamų dangų pagrindas numatomas iš skaldos mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka priimtas prieš 
pat pagrindo rengimo darbus.  

Pagrindo sluoksniui iš skaldos deformacijos modulio vertė turi būti ne mažesnė kaip 80 
MPa. Mineralinių dulkių <0.063 mm turi būti ≤5 % mišinio masės.  

Reikalavimai mišinio 0/45 granuliometrinei sudėčiai (bendrosios ribos): 

 -dalelių, ≤0.5mm – 5-35 c/o mišinio masės, 

-grūdelių, ≤1 mm - 9-40 % mišinio masės, 

-grūdelių, ≤2 mm – 16-47 % mišinio masės,  

-grūdelių, ≤5,6 mm - 22-60 % mišinio masės,  

-grūdelių, ≤11,2 mm - 35-68 % mišinio masės,  

-grūdelių, ≤22,2 mm - 55-85 % mišinio masės.  

Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2001.  

Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius 
inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. 

Skaldos sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma 
būtų tolygesnės. Medžiagų mišinys turi būti klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 
Skaldos sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo koeficientas K=103%. 
Tankinant medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis 
sąnaudomis. 

Dolomitinė skalda turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 ZA pr. ir LST EN 13285:2006 
reikalavimus. 

 
3.6. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo 
sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje 
turi būti pakankamai laidžios vandeniui. 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  – sluoksnis ant žemės sankasos, kuris papildo pagrindo 
sluoksnio apatinę dalį, kad būtų sudaroma pakankamo storio šalčiui atspari dangos konstrukcija. 
Sutankintas jis turi būti pakankamai pralaidus vandeniui. 

Tokį atsparumą galima pasiekti, naudojant šiuos gruntus pagal LST 1331:2002 ir biriuosius 
mišinius pagal TRA SBR 19: Žvyras ŽB, ŽP ir ŽG grupių bei jo ir smėlio mišiniai; Smėlis SB, SG 
ir SP grupių bei jo ir žvyro mišiniai;  
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Birieji mišiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Reikalavimai 
granuliometrinei sudėčiai, naudojant mišinį 0/45.  

- grūdelių, praeinančių pro 2 mm sietą– 15÷75 % mišinio masės;  

- grūdelių, praeinančių pro 22.4 mm sietą - 47÷87 % mišinio masės ; 

- dalelių, smulkesnių kaip 0.063 mm - ≤ 5% mišinio masės (kategorija UF5) (jei gruntinis vanduo 
gali pakilti iki lovio dugno - ≤ 3% mišinio masės (UF3)). 

Stambiausios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagos likutį, turi sudaryti daugiau kaip 10 
mišinio masės (kategorija OC90). 

Vandens (drėgmės) kiekis prieš mišinių panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas 
optimaliam. 

Pralaidumo vandeniui koeficientas - ≥ 1.0x10 -5 m/s. 

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST EN 
1097-2:2001 ir ĮT SBR 19. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, 
vadovaujantis projektu ir ĮT SBR 19. 

 

3.8. Horizontalus ženklinimas 

Įrengiant dangos horizontalųjį ženklinimą būtina vadovautis projekte numatytais 
sprendiniais (žr. Sklypo plano dalį) bei normatyviniais dokumentais: "Automobilių kelių 
priežiūros darbų atlikimo technologiją KPVT DT-15", „Kelių horizontaliojo ženklinimo 
taisyklėmis“, patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. 
Vykdant dangos ženklinimo darbus vadovautis „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir 
ženklinimo įrengimo taisyklėmis“ ĮT ŽM 12, „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų 
aprašu“ TRA ŽM 12. 

Naujai atliktas dangos ženklinimas turi atitikti projekte ir Kelių eismo taisyklėse nurodytus 
geometrinius matmenis ir padėtį. Ženklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau 
kaip ± 10 mm. Brūkšninės ženklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 
mm, +150 mm. Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau 
kaip ±150 mm. Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi 
nukrypti nuo norminių dydžių ne daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip 
±50 mm išilgine kryptimi. 

Dažų dangos storis turi būti ne mažesnis nei nurodomas dažų gamintojo pateikiamoje 
instrukcijoje. 

Ženklinant polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais, šiurkštumą didinančiais 
užpildais gruntu ir klijais, ženklinimo storis turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 

Dangos ženklinimo medžiaga turi būti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, 
naudojamiems prieš plikšalą.  
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Dangos ženklinimui naudojamos  medžiagos turi atspindėti šviesą. Vykdant darbus dangos 
paviršius turi būti sausas ir švarus. 

 

 
 
3.9. Kelio ženklinimas 
Šalia važiuojamosios kelio dalies įrengiami kelio ženklai: Nr. 528, 846. 

 
Kelio ženklų atramų įrengimas vadovaujantis šiomis taisyklėmis turi atitikti reglamento KTR 

1.01, Kelių eismo taisyklių ir standartų LST 1405, LST EN 12767, LST EN 12899 – 1 
reikalavimus.  

Kelio ženklų skydų įrengimas 
Kelio ženklai įrengiami remiantis projekte numatytais sprendiniai ir šiais normatyviniais 

dokumentais: 
• Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 
• Kelių eismo taisyklės;  
• LST EN 12899 – 1; 
• LST EN 12966 – 1; 
• LST EN 12899 – 3. 
 

 Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje įrengtas įspėjamasis paviršius 
Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. 
 Įspėjamasis paviršius įrengiamas ir lauko laiptų laiptatakių viršuje bei apačioje. ŽN 
pritaikytų laiptų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus. Įspėjamasis paviršius turi būti 
laiptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos 
pakopos plotį. 
 Rekomenduojamą sistemą sudaro įspėjimo ir vedimo iškilieji paviršiai ant betoninių 
trinkelių. Esamos betoninės trinkelės yra keičiamos į naujomis su iškiliaisiais paviršiais, taip 
suformuojant taktilinės dangos sistemą pėsčiųjų takui. 
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ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 
- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 60 
mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Neregių 
įspėjimo sistema projektuojama iš pilkos spalvos trinkelių. Matmenys 20x10 cm, storis 8 cm.  

 
Neregių vedimo sistema projektuojama iš pilkos spalvos trinkelių. Matmenys 20x10 cm, storis 8 
cm.  

 
 
 

3.11. Įspėjamosios juostos  
 

Vaizdinio įspėjimo juosta. Tarp laiptų aikštelių ir laiptatakio viršutinės bei apatinės pakopų turi 
būti regimasis kontrastas. Rekomenduojamas vaizdinis įspėjimas yra išilgai kiekvienos pakopos 
postūmio priekinės briaunos esanti viena (40-50) mm pločio ištisinė juosta, kurios mažiausias 
LRV skirtumas yra 60 balų ir kuri gali ne daugiu kaip 10mm tęstis žemyn tarppakopiu. Postūmio 
vaizdinis indikatorius gali būti ne daugiau kaip 15 mm atitrauktas nuo postūmio priekio. Kaip 
alternatyvus sprendimas, ant pirmosios ir paskutinės laiptatakio pakopos postūmio gali būti 
įrengta (50-100) mm pločio įspėjamoji linija. Juostos privalo būti įrengtos pagal ISO 21542:2011 
„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 

 

 
 
3.14. Vejos  

Veja atstatoma atlikus visus statybinius darbus. 
Įrengiant vejas būtina sunaikinti seną augaliją, atvežtinį augalinį gruntą tolygiai paskleisti 

visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai 
išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. 

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamą 
dirvožemio sluoksnį būtina rūpestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir šakniastiebines 
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piktžoles. Paruoštas sluoksnis turi buti sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. 
Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2-3cm gyliu ir po to išlyginama. Vejoms skirtuose 
plotuose būtina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti. 

Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3-4kg kompleksinių trąšų ir įterpti į dirvą 
akėčiomis ar grėbliu. 

Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir 
per daug sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji 
voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti 
pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Žolių sėklos sudygsta 

per 2- 3 savaites. Vejos sėjos norma 15g/m2. 
Rankiniu būdu pasėjamas žolių mišinys: 

· Pievinės miglės 40 % 
· Daugiametės svidrės 30 % 
· Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai 20 % 
· Raudonieji kuokštiniai eraičinai 10 % 

Užsėtas plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas. Laistyti reikia smulkiais lašais, 
stengiantis kad dirvožemis nebūtų išplautas. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2-3 savaičių. 
 

3.16. Suoliukas be atlošo 

Suoliukas pagamintas iš plieninio karkaso (6mm). Mediena: tropinis kietmedis, alyvuojamas. 4 
vietose tvirtinamas varžtais prie pagrindo. Varžtai cinkuoti, dažyti milteliniu būdu.  

 Išmatavimai: 2000 mm x 710 x 435 (h) mm. 
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3.17. Šiukšliadėžė  

 80 l talpos šiukšlių dėžė. Konstrukcijos tipas: plieninė konstrukcija, sujungta nerūdijančio 
plieno varžtinėmis jungtimis. Danga: plieno konstrukcija padengta apsauginiu cinku ir 
milteliniu dažymu. Atraminis rėmas: savaime laikantis suvirinimas iš centruoto plieno lakšto. 
Dangtis: suvirinimas iš suformuoto plieno lakšto, pakabinamas ant nerūdijančio plieno vyrio. 
Vidinė šiukšliadėžė: centrinis cinkuotas plieno lakštas (kūgio formos), šiukšliadėžės tūris 80l. 
Spalva: ruda. 
 

            
 

 
 

3.18.1. Apvalaus profilio lauko turėklai 

Nerūdijančio plieno turėklai 
Dažyti milteliniu būdu (RAL 7016) 
Ties laiptų pakopomis ir šlaitais  
Apvalaus profilio 45 mm diametro dviejų horizontalių 
juostų turėklai 600 ir 900 mm aukštyje neįgaliesiems, 
senjorams, vaikams. 
Daugiausia tvirtinami prie stačiakampio profilio turėklų, 
kai kur su vertikalia jungtimi montuojami ant betoninio 
ar kito kieto pagrindo.  

Turėklai turi atitikti ISO 21542:2011 
reikalavimus. 
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3.18.2.  Stacionarus pandusas. 

Įrenginėjant pandusą privaloma vadovautis  ISO 21542:2011(LT). Atsižvelgti į šiuos 
reikalavimus:  

 Esant panduso nuolydžiui mažiau nei 5,0%, panduso didžiausias pakilimas ir atstumas tarp 
laiptų aikštelių neribojamas. 

 Rampos paviršiaus plotis turi būti bent 1200mm. 
 Abipus rampos, kurios ilgis viršija 800mm, turi būti įrengti turėklai. 
 Tarp turėklų turi būti bent 1000mm mažiausias atstumas. 
 Esamų pastatų išskirtinės aplinkybės: rampos pradžioje ir pabaigoje turi būti bent 1200mm 

laisva erdvė paviršiaus lygyje. Tarpinės laiptų aikštelės taip pat turi būti bent 1200mm. 
 Paviršiaus medžiagos turi būti standžios, lygaus paviršiaus, kuris turi būti neslidus tiek 

sausas, tiek šlapias. 
 
Turėklai: 

 Turėti apvalų profilį, kurį galima apibrėžti 45mm apskritimu ir į kurį galima įbrėžti 35   
apskritimą. Suapvalintų briaunų spindulys turi būti bent 15mm; 

 Būti išdėstytas taip , kad tarp gretimos sienos arba kitos kliūties būtų bent 40mm laisvas 
tarpas; 

 Turi ne didesnę kaip 100mm iškyšą nuo bet kurios šoninės kliūties; 
 Turi laisvą viršutinį 270 laipsnių lanką visu turėklo ilgiu; 
 Turėti bent 50mm tarpą po 270 laipsnių lanku visu tirėklo ilgiu pirštų įduboms; 
 Turėti lygų, tačiau neleidžiantį rankai nuslysti paviršių. 

Pastaba: Platus ir sąlyginai plokščias turėklo paviršius yra geresnė atrama nei 
taisyklingai lenktas. Turėklas, kuriuo naudojantis nereikia labai judinti plaštakos ir pirštų 
sąnarių, yra geriau suimamas. Dėl šių priežasčių rekomenduojama naudoti elipsės formos 
turėklą. 
 

 Turėklas turi būti ištisinis visu laiptatakiu, rampa, taku su pakopomis ir tarpine laiptų 
aikštele, išskyrus kai jie kerta tarpdurį arba judėjimo taką. 

 Turėklo viršaus aukštis turi būti (850-1000) mm nuo rampos, laiptų nuolydžio linijos ir laiptų 
aikštelės paviršiaus.  

 Turi būti įrengtas žemesnis antrasis turėklas. Antrojo turėklo viršaus aukštis turėtų būti (600-
750)mm nuo rampos, laiptų nuolydžio linijos ir laiptų aikštelės paviršiaus. 

 Takuose su pakopomis, laiptuose arba rampoje įrengiami turėklai turi turėti horizontalią 
iškyšą, besitęsiančią bent 300mm, už kiekvieno laiptatakio  pirmosios ir paskutinės 
pakopos iškyšų. Turėklas neturi išsikišti į skersinį judėjimo taką, nebent jis būtų ištisinis ir 
išilgai to tako esančios nukreipiančios priemonės dalis. Horizontalios iškyšos galas turėtų 
būti nukreiptas link sienos uždaroje rampos ar laiptų pusėje arba nukreiptas žemyn ir 
baigtis grindų arba žemės lygyje. 

 
Pastaba: Ši nuostata padeda sutrikusio judumo asmenims ir mažina pavojų užkliūti 
aprangai. 

 Turėklo mažiausias regimasis kontrastas gretimo fono, pavyzdžiui, sienos atžvilgiu, turi 
atitikti 35 skyriuje apibendrintus reikalavimus. 

 Prie turėklo turi būti nekliudančiu būdu nuolatinai užrašytas arba pritvirtintas iškilas 
tekstas arba taktiliniai simboliai, silpnaregių asmenų naudojami kaip svarbus 
informacijos šaltinis, pavyzdžiui, aukšto numeris, evakuacijos kilus gaisrui kryptis, 
galutinių priešgaisrinių išėjimų vietos ir kt. Vaizdinė ir taktilinė informacija turėtų būti 
pateikiama pagal 7.2, 33, 35, 39 bei 40 skyrius. 
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 Turėklai turi būti patikimai pritvirtinti ir standūs. Tvirtikliai ir medžiagos turi atlaikyti 1,7 
kN vertikalią ir horizontalią mažiasiają taškinę apkrovą. 

 Metalinio (išorinio) panduso grindys dengtos metalinėmis cinkuotomis presuotomis 
grotelėmis. Maksimalus akutės dydis 30x30mm. 

 

3.19.1. Kojų valymo grotelės 

Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, spalva- sidabro. Atsparios lauko aplinkos 
poveikiams. Matmenys: 100x50x2 cm su batų valymo vonele. Regėjimo neįgaliesiems 
pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 
15 mm. 

 

3.19.2 Skalda po kupolu 

Projektuojamos dangos pagrindas numatomas iš skaldos mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka priimtas prieš 
pat pagrindo rengimo darbus.  

Pagrindo sluoksniui iš skaldos deformacijos modulio vertė turi būti ne mažesnė kaip 80 
MPa. Mineralinių dulkių <0.063 mm turi būti ≤5 % mišinio masės.  

Reikalavimai mišinio 0/45 granuliometrinei sudėčiai (bendrosios ribos): 

 -dalelių, ≤0.5mm – 5-35 c/o mišinio masės, 

-grūdelių, ≤1 mm - 9-40 % mišinio masės, 

-grūdelių, ≤2 mm – 16-47 % mišinio masės,  

-grūdelių, ≤5,6 mm - 22-60 % mišinio masės,  

-grūdelių, ≤11,2 mm - 35-68 % mišinio masės,  

-grūdelių, ≤22,2 mm - 55-85 % mišinio masės.  

Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2001.  

Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius 
inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. 

Skaldos sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma 
būtų tolygesnės. Medžiagų mišinys turi būti klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 
Skaldos sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo koeficientas K=103%. 
Tankinant medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis 
sąnaudomis. 

Dolomitinė skalda turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 ZA pr. ir LST EN 13285:2006 
reikalavimus. 
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3.21.  Guminė, smūgius silpninanti danga 
 
Remiantis HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai". 18 punktu, futbolo aikštelė, universali aikštelė, bėgimo takas turi būti 
padengti neslidžia saugia danga. Fizinio ugdymo pamokoms naudojami įrenginiai turi būti 
patikimai sutvirtinti, techniškai tvarkingi, išdėstyti saugiu atstumu, nekelti pavojaus mokinių 
sveikatai ir gyvybei. Aikštelių įranga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, 
liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 21:2017 ar tapačių 
standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. 
Sporto aikštelės įranga, sportinė danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. 

Prieš pradedant naudoti sporto aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Statybos 
reglamentams ir Lietuvos standartų reikalavimams. 

Įrengtos sporto aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam 
fiziniam ar juridiniam asmeniui. 

 
Sporto aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena. Joje turi būti pateikta: bendrasis telefono 

numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti 
techninės priežiūros personalui; sporto aikštelių komplekso pavadinimas, adresas, savininkas; 
kokio amžiaus vaikams sporto aikštelė skirta; kita reikalinga informacija. 

 
3.22 Žaidimų aikštelės danga 

 
Sporto ir žaidimo aikštelėms rekomenduojama: 
 

-liejama guminė danga EPDM, storis 8 mm; 
-liejama guminė danga SRB, storis 8 mm; 
-asfalto dangos sluoksnis, storis 70 mm; 
-akmens atsijos fr. 0/2, storis 20 mm 
-skaldos pagrindo sluoksnis, frakcija 0/45, Ev2≥120Mpa storis 150 mm; 
-apsauginio atsparaus šalčiui sluoksnis iš smėlio, sutankinimas (Ev > 80Mpa) – 300mm; 
-sutankintas gruntas (Ev > 45 Mpa) 
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3.23 Lauko vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai. 
 

1)  Daugiafunkcinis kompleksas. Dvi platformos, 1 m. aukščio ir viena platforma - 60 cm. 
aukščio. Vienas stogelis, dvi čiuožyklos - 1m. ir 60 cm. aukščio,  užlipimas laipteliais, 
skersinukais ir virvinėmis kopėčiomis.  Virvinis tiltelis,  "Gaisrininko" stulpas. 

 
 

2) Lauko vaikų žaidimų kompleksas iš dviejų platformų, viena jų su stogeliu.Nerūdijančio 
plieno čiuožykla 60 cm., kliūčių ruožas, perėjimas buomu su virvinio tinklo apsauga, 
lygsvaros išlaikymo stovelis su spyruokle. 

 
 

 
 

3) Lauko vaikų žaidimų aikštelė - karstyklė. Keturios platformos 40 cm aukščio, sujungtos 
įvairiomis ropojimo tilteliais - tuneliu, pakabinamu buomu, judančiais laiptukais. 
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Horizontali švediška sienelė, sukiojantys gimnastikos žiedai. Reikalingas saugaus 
atsitrenkimo pagrindo plotas - 6 * 2 m. 

 

 
 

4) Kliūčių ruožas. Pagaminta iš HDPE plastiko,  medinis rėmas 2,5m ilgio. 
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3.24. Lauko muzikos instrumentas Būgnas. 

 

     Nerūdijančio plieno būgnas, pasižymintis unikaliu 
skambesiu. Komplektas su aliuminio stulpu. Instrumentu 
grojama rankomis arba naudojant pridedamą muštuką. 
Skirta vaikams nuo 3 metų. 

 

 

 

3.25. Lauko muzikos instrumentas. Lauko ksilofonas. 

Lauko Ksilofonai puiki žaidimų aikštelių įranga, kuri dažnai naudojama pradinio ar 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, siekiant paįvairinti ir plėtoti vaikų muzikines galias, 
eksperimentuojant su garsais ir ritmu. Lauko muzikos instrumentas turi spalvinius varpelius, 
kurie leidžia groti pagal spalvas ir sukurti aukštos kokybės muziką.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.26. Muzikiniai kaminai 

Muzikiniai kaminai, skirtas naudotis lauko sąlygomis. Vaikų amžiaus grupei nuo 0 iki 14 metų. 
Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. 50 mm skersmens aliuminio vamzdžių varpeliai. 
Spalvomis pažymėtos natos, kad būtų galima groti pagal spalvą. Visos metalinės detalės yra 
galvanizuotos ir nudažytos. Apdailos elementai pagaminti iš HDPE plokštės. Gaminys 
sertifikuotas, atitinka EN1176:2018 standartą. Įrenginio matmenys: 1,75 x 0,55 x 1,90 m 
(plotis/ilgis/aukštis). 
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3.27. Lauko muzikos instrumentų rinkinys, Būgnai. 

Rinkinys susideda iš 5 vnt būgnų. Puikaus garso būgnai su 

HDPE viršūnėmis. Būgnai atsparūs dužimams ir įtrūkimams. 

NĖRA dažų dangos, kuri gali suskilinėti ar būti pažeista. 

Pakankamai patvarūs, kad būtų galima groti plaktukais arba 

muštukais (į komplektą neįeina). HDPE būgno korpusas 

atsparus dužimui ir įtrūkimams. Komplekte yra įžeminimo 

tvirtinimo antgaliai. Matmenys: didžiausio būgno: 870 x 

O250 mm.  
 

 

3.28. Lauko muzikos instrumentų rinkinys, Sukamas būgnas. 

Unikalus melodijos skambesys. Didelio skersmens 
besisukantis būgnas. Lengvas sukimas su nerūdijančio 
plieno ašies guoliais. Atitinka ASTM reikalavimus. Į 
komplektą įeina aliumininis stovas. 
Matmenys: 373x1052x205mm. 
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3.29. Lauko muzikos instrumentų rinkinys. Lauko telefonas. 

Lauko telefonas, Rezonansinis įrenginys ECHO.  

 

 

3.30. Lauko treniruoklis vaikams. Dviratis. 

Lauko treniruoklis vaikams imituojantis 
dviračio mynimą. Padengtas cinku ir dažytas 
milteliniu būdu. Montuojamas ant įbetonuojamo 
pamato. 
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3.31. Lauko treniruoklis vaikams. Žingsniai 

Lauko treniruoklio rėmas pagamintas iš 
cinkuoto plieno vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. 
Kojų atramos iš HDPE 10 mm. Varžtai iš 
nerūdijančio plieno. Sertifikuota pagal PN-EN 
16630:2015, todėl juos saugiai galima naudoti 
mokyklose, vaikų darželiuose ir viešose žaidimų 
aikštelėse. 
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ IR DARBŲ ŽINIARŠAŠTIS 

Poz. 

Nr. 
Pavadinimas  Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 Paruošiamieji darbai     

 
Ardomi esami betoniniai gatvės 

bortai (100x30x15) 
TS-2.2 m  17,90  

 
Ardomi esami betoniniai vejos 

bortai (100x20x8) 
TS-2.2 m 17,55  

 Demontuojami betoniniai laiptai TS-2.2 m2/m3 18,94/9,3  

 

Esamos asfalto dangos išardymas,  

pakrovimas ir pervežimas į 

nustatytą vietą iki 50m atstumu. 

(viršutinės dalies 4 cm, pagrindo 

dalies 10 cm, skaldos pagr. 

sluoksnis 20 cm) 

TS-2.2 m2/m3 98,82/ 33,6  

 

Ardoma esama betoninių trinkelių 

danga (52 cm):  

(betoninių trinkelių danga – 8cm, 

pasluoksnis -3 cm, skaldos pagr. 

sluoksnis -15 cm, šalčiui nejautrių 

medžiagų sluoksnis -26 cm. 

TS-2.2 m2/m3 36,54/2,92  

 

Ardoma esama betoninių plytelių 

danga (52 cm):  

(betoninių trinkelių danga – 8cm, 

pasluoksnis -3 cm, skaldos pagr. 

sluoksnis -15 cm, šalčiui nejautrių 

medžiagų sluoksnis -26 cm. 

TS-2.2 m2/m3 11,95/0,96  

 

Dirvožemio sluoksnio nukasimas, 

pakrovimas į autosavivarčius ir 

vežimas iki 1 km atstumu 

sandėliavimui (vėliau panaudojant 

vejos įrengimui) 

TS-2.1 m2 639,95 

Rekomendacija 

gruntą išvežti į 

surinkimo 

aikštelę sklypo 

teritorijoje 

Asfalto dangos įrengimas     
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Asfalto viršutinis sluoksnis iš 

asfaltbetonio AC 11 VS (h=0,03 

m)  

TS-3.0 m2/m3 51,01/1,53  

Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 

AS (h=0,04 m)   
TS-3.0 m2/m3 51,01/2,04  

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 

PS (h=0,10 m)   
TS-3.0 m2/m3 51,01/5,10  

Skaldos pagrindo dangos sl. iš 

nesurištojo min. medž. miš. fr. 

0/45, (h=0,20 m)   

TS-3.0 m2/m3 51,01/10,2 

Kiekis 

nurodytas 

įrengto, 

sutankinto 

sluoksnio 

Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis, nesurištasis mišinys fr. 

0/11, kf≥1,0 x 10-5 m/s, (h=0,63 

m) 

TS-3.0 m2/m3 51,01/32,14 

Kiekis 

nurodytas 

įrengto, 

sutankinto 

sluoksnio 

Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis, fr.0/16, (h=0,26 m) 
TS-3.0 m2/m3 51,01/13,26 

Kiekis 

nurodytas 

įrengto, 

sutankinto 

sluoksnio 

Betoninių bordiūrų įrengimas     

 

Vejos bortai (100x20x8) betoninių 

bordiūrų ant betono C12/15 

pagrindo įrengimas  

TS-3.1 m‘ 336  

 

Nužeminti gatvės bortai 

(100x22x15) betoninių bordiūrų 

ant betono C20/25 pagrindo 

įrengimas 

TS-3.1 m‘ 5,51  

 

Gatvės bordiūrai 100x30x15) 

betoninių bordiūrų ant betono 

C20/25 pagrindo įrengimas 

TS-3.1 m‘ 17,90  
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Betoninių trinkelių dangos 

įrengimas (pėsčiųjų takams) 
    

 

Stačiakampių betoninių trinkelių 

h=8 cm pėsčiųjų, automobilių 

stovėjimo dangos įrengimas, 

užpildant siūles skaldos atsijomis, 

h=8 cm (juodos spalvos) 

TS-3.2 m2/m3 96,88/7,75  

 Pasluoksnis. 3 cm TS-3.3 m2/m3 96,88/2,91 

Kiekis 

nurodytas 

įrengto, 

sutankinto 

sluoksnio 

 

20 cm storio skaldos pagrindo 

sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 

0/45 fr., įrengimas. 

TS-3.5 m2/m3 96,88/19,38 
Kiekis 

nurodytas 

įrengto, 

sutankinto 

sluoksnio  

29 cm storio šalčiui nejautrių 

medž. sluoksnio įrengimas iš 

žvyro ir smėlio mišinio 

TS-3.6 m2/m3 96,88/28,10 

 
Guminės, smūgius silpninančios 

dangos įrengimas 
    

 Guminės dangos įrengimas TS-3.21 m2 77,83  

 Žaidimų aikštelės danga TS-3.22 m2 154,22  

 Vejos įrengimas     

 

Aplinkos sutvarkymas 

išplaniruojant, užpilant augaliniu 

gruntu, h-10 cm 

TS-3.14 m2/m3 255,95/25,6  

 Žolės sėklos vejai įrengti TS-3.14 kg 5,1  1 kg/50 m2 

      

 

Įspėjamieji paviršiai regos 

negalią turintiems asmenims 

(atkreipiantis dėmesį į 

sprendimo taškus arba pavojus) 

TS-3.9 m2 3,48 

Sistemos 

montavimas 

integruojamas į 

trinkelių dangos 
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konstrukciją  

(pėsčiųjų  

takui). 

 

Stačiakampių betoninių trinkelių 

h=8 cm dangos įrengimas, 

užpildant siūles skaldos atsijomis, 

h=8 cm 

TS-3.9 m2/m3 3,48/0,28  

 Pasluoksnis. 30 mm TS-3.3 m2/m3 3,48/0,1  

 

20 cm storio skaldos pagrindo 

sluoksnio iš skaldos mišinio 0/45 

fr., įrengimas. 

TS-3.5 m2/m3 3,48/0,7  

 

29 cm storio šalčiui nejautrių 

medž. sluoksnio įrengimas iš 

žvyro ir smėlio mišinio 

TS-3.6 m2/m3 3,48/1,0  

      

 

Įspėjamieji paviršiai regos 

negalią turintiems asmenims 

(vedimo struktūra) 

TS-3.9 m2 14,85 

Sistemos 

montavimas 

integruojamas į 

trinkelių dangos 

konstrukciją  

(pėsčiųjų  

takui). 

 

Stačiakampių betoninių trinkelių 

h=8 cm dangos įrengimas, 

užpildant siūles skaldos atsijomis, 

h=8 cm 

TS-3.9 m2/m3 14,85/1,19  

 Pasluoksnis. 30 mm TS-3.3 m2/m3 14,85/0,45  

 

20 cm storio skaldos pagrindo 

sluoksnio iš skaldos mišinio 0/45 

fr., įrengimas. 

TS-3.5 m2/m3 14,85/2,97  

 

29 cm storio šalčiui nejautrių 

medž. sluoksnio įrengimas iš 

žvyro ir smėlio mišinio 

TS-3.6 m2/m3 14,85/4,31  
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Horizontalios dangos 
ženklinimas: 
Horizontalus dangos žymėjimas 

termoplastiku, neįgaliojo su 

vežimėliu simbolis  

TS-3.8 m2 4 

Žymi vietą, 

kurioje galimas 

ŽN išlaipinimas 

 Kelio ženklas 846 TS-3.9 Vnt. 1  

 Kelio ženklas 528 TS-3.9 Vnt. 1  

 Kelio ženklo stulpai TS-3.9 m‘ 7  

 Kojų valymo grotelės (100x50x2) 
Prie lauko klasės. 

TS-3.18 Vnt. 1  

 Skaldos danga lauko klasei TS-3.19 m2 48,13  

 Daugiafunkcinis kompleksas TS-3.23.1 Vnt. 1  

 Lauko vaikų žaidimų kompleksas TS-3.23.2 Vnt. 1  

 Lauko vaikų žaidimų aikštelė - 
karstyklė 

TS-3.23.3 Vnt. 1  

 Kliūčių ruožas TS-3.23.4 Vnt. 1  

 Lauko muzikos instrumentas. 
Būgnas 

TS-3.24 Vnt. 1  

 Lauko muzikos instrumentas. 
Lauko ksilofonas. 

TS-3.25 Vnt. 1  

 Muzikiniai kaminai TS-3.26 Vnt. 1  

 Lauko muzikos instrumentų 
rinkinys, Būgnai. 

TS-3.27 Vnt. 1  

 Lauko muzikos instrumentų 
rinkinys, Sukamas būgnas. 

TS-3.28 Vnt. 1  

 Lauko muzikos instrumentų 
rinkinys. Lauko telefonas. 

TS-3.29 Vnt. 1  

 Lauko treniruoklis vaikams. 
Dviratis 

TS-3.30 Vnt. 1  

 Lauko treniruoklis vaikams. 
Žingsniai. 

TS-3.31 Vnt. 1  

 Apvalaus profilio lauko turėklai TS-3.30 m. 24,7  

 Statybinių atliekų surinkimas ir 
išvežimas  (10 km atstumu) 

TS-1.5 m3 13,8  

 
Pastabos:  

1. Sąnaudų žiniaraštis yra orientacinis ir turi būti tikslinamas statybos metu. 
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Jei 

dokumentacijoje nenurodyti kokie nors darbai bet paprastai jei įeina į pilną darbų sudėtį, 
tokie darbai turi būti atlikti be papildomos kompensacijos.  

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 



Mokslo paskirties pastatas, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, 
kapitalinis remontas. Sklypo sutvarkymo dalis. Kapitalinis 
remontas. Ypatingasis statinys. 

 

IN24206-01-TP-SP 

Lapas Lapų Laida 

6 6 0 

 

PV Jolanta Stefanovič A2232 
 

2024 05 

PDV Jolanta Stefanovič A2232  2024 05 

Arch.      Kęstutis Mackevičius BK 015000  2024 05 

 



- rekonstruojamas pastatas

- esama augmenija

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas į teritoriją

- sklypo riba

- įėjima i  į pastatą

-pastato kampų koordinatės

- nagrinėjama teritorija

X:
Y:

6176593.31
524018.76

11

- esama trinkelių danga

- nauja asfalto danga 51  m²

- esamas betoninis gatvės bortas

- esama veja

- projektuojamas nužemintas gatvės/ kelio bortai   5,51 m

- nauja trinkelių danga 96 ,88  m²

- esama betono plytelių danga

- numatomas pakopų žymėjimas   20,71 m

- naujas statinys  48,13 m²11

- atnaujinama veja  255,94 m²

- treniruoklių aikštelės danga   77 ,83  m²

- žaidimų aikštelės danga   154 ,22  m²

- demontuojamas pandusas ir laiptai

- projektuojami nauji laiptai  39,8 m²

- vejos bortai  232,25 m²

- A tipo neįgaliųjų vieta

735846

528
- kelio ženklai su atrama

- projektuojamas žemės
paviršiaus aukštis

83.30

- borto aukštis
Borto aukštis alt.92.10

- įspėjamieji paviršiai (TRINKELĖS)  3,48 m²

- nukreipiamieji (vedimo) paviršiai (TRINKELĖS)  14,85 m²

- projektuojami turėklai  24,7 m

- projektuojamasesamo nuotakyno nuo šulinio Nr. 11 iki šulinio
Nr.1 atnaujinimas- įveriant naują vamzdį į esamą 16,9m

- esama  asfalto danga
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Plastikinis drenažinis
vamzdis 113/126

(D110)

Detalė "A"

1.5%pėsčiųjų takas

Ev2≥100MPa
Ev2≥30MPa

Ev2≥120MPa

Ev2≥100MPa

Ev2≥45MPa

Trinkelių grindinio danga-0,08

-0,03 Pasluoksnis

Skaldos pagr. sl. iš nesurištojo mišinio 0/45 -0,15

-0,26 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

1.5%

Betoninių trinkelių danga-0,08

-0,03 Pasluoksnis
Skaldos pagr. sl. iš skaldos mišinio 0/45-0,20

-0,34
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an

gų
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st

ru
kc

ijų
kl

as
ė 

D
K0

,1
)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Borto aukštis nuo važiuojamoios dalies h =10 cm

važiuojamoji dalis

Detalė Nr. 3
BETONINIŲ TRINKELIŲ(pėsčiųjų ir transporto eismui) KONSTRUKCIJA

Ev2≥45MPa

Ev2≥25MPa

Smėlis 0/5

Esamas sutankintas gruntas

Smėlis 0/5-0,30

-0,30

Smėlis 0/5

Esamas sutankintas gruntas

Smėlis 0/5-0,30

-0,30

0.05

Drenažo detalė
Betoninių trinkelių danga-0,08

-0,03 Pasluoksnis
Skaldos pagr. sl. iš skaldos mišinio 0/45-0,20

-0,34 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Smėlis 0/5

Esamas sutankintas gruntas

Smėlis 0/5-0,30

-0,30
0,33

0,
1

0,
2

0,08

0,
2

0,12

Vejos bortas 100x20x8 
Detalė "B"

M 1:20

0,12

Betonas C 12/15

Gatvės bortas 100x30x15 

0,15

0,
1

0,
15

0,
2

0,
3

0,
25

0,1 0,1

Betonas C 20/25

Detalė "A"

M 1:20

SKLYPO RODIKLIAI

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.
Rodiklis
(PRIEŠ)

Rodiklis
(PO)

1. Sklypo plotas h a 0,746 0,746

2.
Sklypo
užstatymo
tankis

% 16,48 17,89

3.
Pastatais
užimamas
plotas

m² 1230 1335

4 .
Sklypo
užstatymo
intensyvumas

0,23 0,23

Pastabos: duomenys surašyti pagal Registro Centro duomenis.

 STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Poz.
Nr. Pavadinimas

1 Remontuojamas pastatas unik. Nr.
2796-6000-5010

2 Projektuojama lauko klasė
3 Esama žaidimų aikštelė (danga-veja)

4 Esama krepšinio aikštelė (danga- guminė
liejama)

5 Projektuojama treniruoklių aikštelė (danga-
guminė liejama)

6 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

7
Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

8 Esama aikštelė (betono plytelių danga)

9 Esama aikštelė (asfalto danga)

10 Projektuojama aikštelė (trinkelių danga)

- demontuojamas pandusas

- demontuojami laiptai

- projektuojamas naujas pandusas

- projektuojami nauji laiptai
(renginių zona/scena)

a

b

c

d

Lapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

A2232 PV

PDV

Laida

0

Išleidimo data

LT

0

IN2406-01-TP-SP.B-01

Statybos leidimui.

SKLYPO PLANAS

2024-05

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis

J. Stefanovič

1

M1:500

1

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinis
remontas

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UABįm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Ų PLANŲ DERINIMO  SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIIIS1-20240422-023

204
2024-05-06

A2232 J. Stefanovič

Arch.BK 015000 K. Mackevičius

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

Statytojas: Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"

Pastabos:

1. Projektuojamas pandusas detalizuotas SA ir SK dalyje
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10
- rekonstruojamo pastato dalis1

- įėjima i  į pastatą

1

- esama augmenija

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas į teritoriją

- sklypo riba

- nagrinėjama sklypo teritorija

- perklojama
trinkelių/plytelių danga.
27,49 m²

- ardoma vejos danga
639,93 m²

- demontuojama betono danga  21,05 m²

- ardoma asfalto danga
98 ,8 2  m²

SKLYPO RODIKLIAI

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.
Rodiklis
(PRIEŠ)

Rodiklis
(PO)

1. Sklypo plotas h a 0,746 0,746

2.
Sklypo
užstatymo
tankis

% 16,48 17,89

3.
Pastatais
užimamas
plotas

m² 1230 1335

4 .
Sklypo
užstatymo
intensyvumas

0,23 0,23

Pastabos: duomenys surašyti pagal Registro Centro duomenis.

 STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Poz.
Nr. Pavadinimas

1 Remontuojamas pastatas unik. Nr.
2796-6000-5010

2 Projektuojama lauko klasė
3 Esama žaidimų aikštelė (danga-veja)

4 Esama krepšinio aikštelė (danga- guminė
liejama)

5 Projektuojama treniruoklių aikštelė (danga-
guminė liejama)

6 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

7 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

8 Esama aikštelė (betono plytelių danga)

9 Esama aikštelė (asfalto danga)

10 Projektuojama aikštelė (trinkelių danga)
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- rekonstruojamo pastato dalis1

- įėjima i  į pastatą

1

- esama augmenija

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas į teritoriją

- sklypo riba

- nagrinėjama sklypo teritorija

- projektuojamas žemės
paviršiaus aukštis

83.30

- borto aukštis
Borto aukštis alt.92.10

- A tipo neįgaliųjų vieta

- vejos bortas

- projektuojamas  nužeminti
gatvės/ kelio bortai

- esama trinkelių danga

- nauja asfalto danga  211 m²

- esamas betoninis gatvės bortas

- projektuojamas nužemintas gatvės/ kelio
bortai   5,51 m

- nauja trinkelių danga 80,15 m²

- esama betono plytelių danga

- numatomas pakopų žymėjimas   20,71 m

- demontuojamas pandusas ir laiptai

- projektuojami nauji laiptai  39,8 m²
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SKLYPO RODIKLIAI

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.
Rodiklis
(PRIEŠ)

Rodiklis
(PO)

1. Sklypo plotas h a 0,746 0,746

2.
Sklypo
užstatymo
tankis

% 16,48 17,89

3.
Pastatais
užimamas
plotas

m² 1230 1335

4 .
Sklypo
užstatymo
intensyvumas

0,23 0,23

Pastabos: duomenys surašyti pagal Registro Centro duomenis.

 STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Poz.
Nr. Pavadinimas

1 Remontuojamas pastatas unik. Nr.
2796-6000-5010

2 Projektuojama lauko klasė
3 Esama žaidimų aikštelė (danga-veja)

4 Esama krepšinio aikštelė (danga- guminė
liejama)

5 Projektuojama treniruoklių aikštelė (danga-
guminė liejama)

6 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

7 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

8 Esama aikštelė (betono plytelių danga)

9 Esama aikštelė (asfalto danga)

10 Projektuojama aikštelė (trinkelių danga)

- demontuojamas pandusas

- demontuojami laiptai

- projektuojamas naujas pandusas

- projektuojami nauji laiptai
(renginių zona/scena)

a

b

c

d

Lapas

LaidaDokumento pavadinimas
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- rekonstruojamas pastatas

- esama augmenija

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas į teritoriją

- sklypo riba

- įėjima i  į pastatą

-pastato kampų koordinatės

- nagrinėjama teritorija

X:
Y:

6176588.98
524483.42

11

- naujas statinys  48,13 m²2

- projektuojami nauji laiptai  39,8 m²

- A tipo neįgaliųjų vieta

- projektuojamasesamo nuotakyno nuo šulinio Nr. 11 iki šulinio
Nr.1 atnaujinimas- įveriant naują vamzdį į esamą 16,9m

- įrengiami naujibuitinių nuotekų tinklai

- aikštelių ribos
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SKLYPO RODIKLIAI

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.
Rodiklis
(PRIEŠ)

Rodiklis
(PO)

1. Sklypo plotas h a 0,746 0,746

2.
Sklypo
užstatymo
tankis

% 16,48 17,89

3.
Pastatais
užimamas
plotas

m² 1230 1335

4 .
Sklypo
užstatymo
intensyvumas

0,23 0,23

Pastabos: duomenys surašyti pagal Registro Centro duomenis.

 STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Poz.
Nr. Pavadinimas

1 Remontuojamas pastatas unik. Nr.
2796-6000-5010

2 Projektuojama lauko klasė
3 Esama žaidimų aikštelė (danga-veja)

4 Esama krepšinio aikštelė (danga- guminė
liejama)

5 Projektuojama treniruoklių aikštelė (danga-
guminė liejama)

6 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

7 Projektuojama žaidimų
aikštelė(danga-guminė liejama)

8 Esama aikštelė (betono plytelių danga)

9 Esama aikštelė (asfalto danga)

10 Projektuojama aikštelė (trinkelių danga)

- demontuojamas pandusas

- demontuojami laiptai

- projektuojamas naujas pandusas

- projektuojami nauji laiptai
(renginių zona/scena)

a

b

c

d

Lapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

A2232 PV

PDV

Laida

0

Išleidimo data

LT

0

IN2406-01-TP-SP.B-04

Statybos leidimui.

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

2024-05

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis

J. Stefanovič

1

M1:500

1

Mokslo paskirties pastato, Aukštaičių g. 48, Panevėžys, kapitalinis
remontas

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UABįm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Ų PLANŲ DERINIMO  SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIIIS1-20240422-023

204
2024-05-06

A2232 J. Stefanovič

Arch.BK 015000 K. Mackevičius

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

Statytojas: Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"

Pastabos:

1. Projektuojamas pandusas detalizuotas SA ir SK dalyje
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