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AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys:
1.1. Statybos vieta, statybos risis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas:

Objektas: Mokslo paskirties pastatas;

Adresas: AukstaiCiy g. 48, Panevézys;

UZzsakovas: Panevézio savivaldybés administracija;
Statytojas: Panevézio savivaldybé;

Statiniy klasifikatorius: 7.11. Mokslo paskirties pastatai;

Statiniy paskirtis: Mokslo paskirties;

Statybos risis: kapitalinis remontas;

Statinio kategorija: ypatingasis;

Projekto stadija: techninis projektas (TP);

Projekto rengimo pagrindas: Techninis projektas parengtas remiantis Privalomaisiais projekto rengimo
dokumentais ir Normatyviniais dokumentais;

Projekta rengia: UAB “InAce”;

Projekto vadovas: Jolanta Stefanovic¢, At. Nr. A2232

2. RySys su gretimu uZstatymu:

Projektuojama kapitalinio remonto vieta yra uzstatytame sklype, kuriame yra Lopselis-Darzelis
“Voveraité”. Objektas yra centrinéje sklypo dalyje (1pav.) Aplink esamg teritorija vyrauja
gyvenamyjy namy pastatai. Nuo kapitaliSkai remontuojamo pastato iki artimiausio gyvenamojo
pastato 15m atstumas.

1 pav. Nagrinéjama teritorija Aukstaiciy g. 48, Panevézys

Lapas |Lapy Laida
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1 pav. Nagrinéjama teritorija Aukstaiciy g. 48, Panevézys

2. Gamtos ir kultiiros vertybés. Statinio projekto atitiktis teritorijy planavimo dokumentams.
Rekonstruojamas pastatas pagal Panevézio savivaldybés bendrajj plang patenka | spacializuoty
teritorijos. Sklypui bendruoju planu reglamentuojamas maksimalus uZstatymo intensyvumas — 2,0
maksimalus auks$tingumas- 2 aukstai. (2 pav.).

kompleksy zong. Zemés sklypo naudojimo biidas atitinka projektuojamus pastatus- visuomeninés paskirties
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2 pav. Projektavimo ir darby etapai sklype
3. Klimato sglygos:

Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Vilniuje yra sekancios klimatinés salygos:
Vidutiné metiné oro temperatiira

+(6,2) °C
Vidutiné S$il¢iausio ménesio temperatiira +17,7°C
Vidutiné Sal¢iausio ménesio temperatiira -7,4 °C
Maksimalus véjo greitis 24 m/s
Vyraujanti véjo kryptis: P
Vidutinis krituliy kiekis per metus 600-650 mm
Sniego apkrova rajonas pagal STR 2.05.04:2003

I rajonas, Sk=1,2 kN/m?

Lapas
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Véjo kryptis ir stiprumas

Vyraujanéios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. i§ P, PR, PV liepos mén. —V, SV, PV; Skai¢iuojamasis
véjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas vieng kartg per 100 mety — 19 m/s. Pagal STR
2.05.04:2003 Panevézys priskiriamas II véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo grei¢io

reikSme 24 m/s.

3 pav. Vidutinis metinis v¢jo greitis ir vyraujancios véjo kryptys

4. Reljefas: statybos aikstelés reljefas lygus. Absoliutiniai auks$¢iai svyruoja nuo ~54,17 iki ~54,90

sklypo ribose. Kapitali§kai remontuojamo pastato nuliné altitudé nekeic¢iama- 54,54.

5. Pavirsinio vandens $alinimo ir gruntinio vandens paZeminimo biitinumas

Statybos darby metu turi biiti naudojami tinkami statybos metodai, kad biity uZtikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liticiy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos.

6. Geologinés bei hidrogeologinés salygos:

Geologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai nebuvo atlikti.

7. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai
Griaunamy pastaty tvarkomoje teritorijoje néra, iSkeliamy tinkly néra.

8. Teritorijos aptvérimas
Statyby metu, statinio teritorijos ribos visu perimetru aptveriamos 2.0 auk$cio segmentine tvora.

9. Statybos geodeziné kontrolé
Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos montavimo
darby geodezing kontrolg, kurig sudaro:
1. Geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane ir pagal
auksty tikrinimas jy montavimo metu.

Lapas |Lapy Laida
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2. Geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane
ir pagal aukstj atlikus jy montavima.
Geodeziné (instrumentiné) kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antzeminéms konstrukcijoms.
1. Pastato statybos metu bus atlieckamos Sios kontrolinés nuotraukos:
1.1. geodeziniai nuZyméjimo darbai:
1.1.1. pagrindiniy asiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka;
1.1.2. tarpiniy asiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka.
1.2. pastaty poZeminé dalis:
1.2.1. sijyno (rostverko) betonavimo (virSaus altitudés ir skerspjivio nukrypimai) kontroliné nuotrauka;
1.2.2. pamaty duobiy (dauby, tran$éjy) iSkasimo kontroliné nuotrauka;
1.2.3. pamaty kontroliné nuotrauka;
1.2.4. pamaty po jrenginiais (pavirSiaus altitudés ir inkariniy varzty padétis) kontroliné nuotrauka;
1.2.5. drenazas.
1.3. pastaty antZeminé dalis:
1.3.5. laikanciyjy ploksc¢iy kontroliné nuotrauka;
1.3.6. perdengimy ir laipty aiksteliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;
1.3.7. betono pogrindzio auks¢iy kontroliné nuotrauka.
1.4. inZineriniai tinklai:
1.4.1. nuoteky Salinimo sistema;
1.4.2. lietaus nuoteky Salinimo sistema;
1.4.3. vandentiekis;
1.4.5. dujotiekis;
1.4.6. elektros kabeliai;
1.4.7. ry$iy kabeliai.

Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas
nukrypimo kampas, plokStumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy j&¢jimo vieta ir jy padétis statybinés
organizacijos turi biiti kontroliuojama visuose statybos etapuose:

a) statiniy padéties kontrolé turi biiti atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp asiy, o po galutinio
sutvirtinimo papildomai tarp susikertanciy plokstumy, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba spec.
Sablonus;

b) statiniy auk§ciy kontrolé atlieckama panaudojant geodezinj niveliavima, panaudojant nivelyra;

¢) statiniy daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant aukséiui iki 5 m vykdoma panaudojant
mechanini arba liniuotg svambala, o esant auks¢iui iki 20 m — panaudojant teodolita.

Nukrypimai gali biiti ne didesni negu juos numato statybinés normos ir taisyklés bei valstybiniai
standartai.

Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje,
GKTR 2.01:2023 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®“ ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy isdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

Draudziama uZpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasSius
paslépty statybos darby akty.

Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inZineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi biiti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti siy tinkly
savininkui (naudotojui).

Geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjima ir jtvirtinima statybvietéje, statinio
schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisieckimo komunikacijy geodezines
nuotraukas.

Geodezinés nuotraukos privaloma atlikti sumontavus inzinerinius statinius, komunikacijas ar
inzinerinius tinklus.

Atlikti darbai turi biti pildomi statybos darby zurnale (STR 1.06.01:2016).

Zurnalo 1T skyriuje pateikiamas statinio, jo daliy ir konstrukcijy, inZineriniy tinkly pagrindiniy
geodeziniy kontroliniy nuotrauky rekomenduojamas sarasas.

Lapas [Lapy Laida
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Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti
geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas
kartu su statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu — kai vykdomi
bendrieji ar specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo
data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

10. Gamybinés, ukinés ar kt. Veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo salygos.
Numatoma, kad vykdant statybos darbus triuk§mo lygis padidés, taciau reik§mingo poveikio aplinkai
nedarys, nes triukSmas padidés tik vykdomy darby zonoje ir tik laikinai. Statybos metu galimas statybinio
transporto ar statybos mechanizmy keliamas triuk§mas, taciau, neturéty virSyti Lietuvos higienos normos
HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje® patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604, t.y. 55-
65 dB(A). Darbus planuojama vykdyti dienos metu, darbo valandomis, keliamas triuk§mas nevirsys leistiny
riby, todél vykdomy darby metu padidéjes triukSmo lygis neigiamo poveikio gyvenamosioms teritorijoms
ir gamtinei aplinkai neturés.

11. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir
salygos
Ivaziavimas ] teritorija planuojamas nuo esamos Stanitiny gatvés rytinéje sklypo dalyje.
Statybos metu autotransporto eismas keliuose ir gatvése nebus ribojamas, kadangi statybos darbai bus
atlickama privac¢iame sklype.

12. Susidarysianciy jvairiy rasSiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, jy tvarkymo
biuidai, panaudojimo statybvietéje salygos

Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu biidu, naudojantis GPAIS, pildant atlieky
susidarymo apskaitos zurnalg (Atlieky susidarymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos
2018-12-16). Statybinis lauzas turi biiti i§vezamas savivarciais su uzdangalu. Pakrautas statybinis lauzas
papildomai sulaistomas vandeniu, kad buty sumazintas dulkiy skleidimasis.

Statybvietéje turi biti riSiuojamos susidaranéios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), risiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos
atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
ju susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus: pavojingy atlieky susidarymo vietoje iki jy surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip
SeSis ménesius, o nepavojingasias atliekas — ne ilgiau kaip vienerius metus.

Asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti tvarkomos pagal Atlieky sgvartyny
jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Lapas [Lapy Laida
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Orientaciniai statybiniy atlieky kiekiai:
Technolo- Atliekos Atlieky saugojimas objekte Numatomi atlieky tvarkymo
ginis procesas | pavadinimas kiekis, t. |agregatinis bivis |Kodas pagal atlieky [pavojingumas |Laikymo sglygos DidZiausia |buidai
(kietas,  skystas, [ sarasa s kiekis
pastos)
1 2 8 4 5 7 8 9 10
Misrios
Statybinés Pagal atestuota-registruota
X statybinés 15 K 17 09 04 N Statybos aiksteléje |15 K .
atliekos . atlieky tvarkytoja
atliekos
Perdirbimas antriniam
Medis 2 K 17 02 01 N Statybos aiksteléje |2 panaudojimui (energijos
gavybai)
Betonas, gelzbetonis, Pagal atestuotg-registruota
10 K 170107 N Statybos aiksteléje |10 K .
plytos atlieky tvarkytoja
Metalas 2 K 17 04 05 N Statybos aiksteléje |2 Pridavimas perdirbimui
Per $alinimo darbus galin¢ia
Plastikinés (kartu su PET .
vykdyti atestuota,
(polietilentereftalatas)) |02 K 150102 P Statybos aiksteléje  [0,2
iregistruota atlieky
pakuotés .
tvarkytoja
Per $alinimo darbus galincig
Dazy ir lako GMTN bei vykdyti atestuota,
. o ) 0,2 S 0801 P Statybos aiksteléje  [0,2 o .
ju Salinimo atliekos iregistruota atlieky
tvarkytoja
Popierius ir Popieriaus Atiduodama atlieky
Buitiné veikla 0,03 K 200101 N . 0,03 o
kartonas deézéje tvarkytojui
Misrios Atiduodama atlieky
komunalinés 0,10 K 2003 01 N Konteineryje 0,10 tvarkytojui
atliekos

Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju, pastoviai
i§vezamos.

Iki darby pradzios biitina sudaryti sutart] su statybines atliekas utilizuojan¢ia jmone, kuri turi
atitinkamg sertifikatg.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie
susidariusiy atlieky kiekius, rusis bei jy tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis
galiojanciais normatyviniais dokumentais ir projektu.

13. Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams
tinklams nutiesti galimybés ir salygos.

Statybinés medziagos ir jrengimai atvezami ir sandéliuojami aptvertoje statybos aikstelé¢je esamo
sklypo ribose ir papildomo Zemés sklypo nereikeés.

14. Statybos jranga ir transporto priemonés
Bendrieji reikalavimai

Naudojami jrenginiai (jranga, transporto priemonés ir pan.) turi buti techniskai tvarkingi, pritaikyti
darbui ir atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus. Naudojami jrenginiai turi nekelti pavojaus darbuotojy
saugai ir sveikatai.

Irenginiai turi biiti naudojami, techniSkai prizidirimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatytg tvarka
ir techninio eksploatavimo salygas.

Irenginiy naudojimo instrukcijos turi biiti patvirtintos jmonés vadovo ir suderintos su darbuotojy atstovu
saugai ir sveikatai.
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Irenginiai turi biiti tikrinami periodiskai, po avarijy, gamtos reiskiniy poveikio, ilgalaikiy prastovy,
modifikavimo. PeriodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezilros jstatymu, techniniais
reglamentais, jrenginiy jrengimo ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktomis naudojimo
instrukcijomis.

Bet kuri transporto priemoné, kuri i§vaziuoja i§ objekto turi biiti apzitiréta ir jei reikia nuvalyta, kad
neuztersty keliy uz objekto teritorijos.

Transporto judéjimo keliai, kroviniy sandéliavimo aikstelés numatyti taip, kad nesudaryty pavojaus
péstiesiems. Pésciyjy keliai iSdéstyti taip, kad vaziuodamas transportas ir jame esantys kroviniai nekliudyty
pésciyjy.

Keliamieji kranai ir kiti mechanizmai statomi taip, kad nekelty pavojaus dirbantiems kitus darbus.
Krany darbo saugos zonos pazymétos (pavojingos zonos) zenklais, draudZianciais pasaliniams patekti | Sias
zonas. Sios zonos turi biti atskirtos specialiomis tam skirtomis juostomis.

Kroviniai negali biiti keliami vir§ dirbanc¢iy Zzmoniy. Kranas negali biiti paliktas su pakeltu kroviniu
neleistinose vietose.

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés:

- 0,25m3 kauso talpos ekskavatorius - 1 vnt.;
- buldozeris iki 100 kW -1 vnt.;

- pneumatinis volas -1 vnt.;
- kompresorius -1 vnt,;
- automobilinis kranas -1 vnt.;
- rankinis vibratorius -1 vnt.;

- giluminis vibratorius - 1 vnt.;
- autosavivartis iki 10t -1 vnt.;

- bortinis automobilis iki 8 t -1 vnt.;
- specializuotas automobilis -2 vnt.;
- greZimo jranga -2 vnt.;
- prastimimo jranga - 1 vnt.

Smulkiems darbams atlikti naudojama statybos jranga ir transporto priemonés:

- Grunto tankinimo jrenginiai vibro plokstés, vibro kojos. ISmetamyjy dujy kiekis ir sukeliamo
triukSmo lygis turi nevirSyti leisting normy.

- Smulkioji statybiné technika ir statybos jrankiai turi techniskai tvarkingi ir nekelti pavojaus darbuoty
saugai ir sveikatai.

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy markés konkretizuojami rangovo technologiniame projekte.
Smulkioji statybiné technika ir statybos jrankiai turi techniskai tvarkingi ir nekelti pavojau darbuoty saugai
ir sveikatai.

15.Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir
salygos.

15.1. Darbu sauga.
Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis, Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais ,
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatais, bei kitais veikianciais darbo
saugos dokumentais.
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Aiksteléje turi biti reikiami uzraSai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie darby saugos ir priesgaisrinius
reikalavimus statybvietéje. Prie buitiniy patalpy miestelio bei statybos darby vietoje turi biiti gesintuvai.
Rikyti leidziama specialiai skirtoje vietoje, pazymétoje uzrasu "VIETA RUKYMUI".

Prie§ pradedant darbus darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas darbuotojy saugos ir sveikatos instruktavimas darbo vietoje, darbininkai apriipinami darbiniais
rubais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga.

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t). Buitinése
patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistin¢lé. Objekte turi biiti pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Vykdant darbus, biitina vadovautis specialiomis zemés sklypo naudojimo salygomis.

Statybos darby metu aiksteléje visi dirbantieji turi dévéti apsauginius Salmus ir akinius, liemene, pritaikyta
avalyng, apsaugines ausines pagal darbo pobiid;.

15.2. PrieSgaisriné sauga

Priesgaisriné sauga yra viena i§ pagrindiniy saugos reikalavimy statybvietéje. Statyboje bitina
vadovautis ,,Bendrosios gaisrinio saugumo taisyklés BGST-2010“. Darbo vietose ir $alia jy gali buti
sandéliuojamas tik toks degiy ir savaiminio jsiliepsnojimo medziagy kiekis, kuris reikalingas konkretiems
darbams vykdyti.

Gaisro gesinimo priemonés turi biiti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo
priemonés turi turéti jy naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi biiti apmokyti naudotis gaisry gesinimo
priemonémis. Mokymas turi buti periodiskai kartojamas. Ugnies gesintuvo korpusas turi biiti nudazytas
raudonai, o jo Zenklinimas privalo atitikti Lietuvos standarty reikalavimus. Draudziama naudoti gesintuvus,
kurie neatitinka LST EN3 standarty serijos reikalavimy ir kuriy gesinimo medziagos galiojimo laikas yra
pasibaiges. Gesintuvy gesinimo medziagos kiekis ir kokyb¢ tikrinami ne reciau kaip vieng karta per dvejus
metus. Gaisrg gesinti reikia taip:

- gaisrg gesinti reikia pagal véjo kryptj,

- degantj pavirSiy gesinti i$ priekio,

- lasantj ar tekantj skysti gesinti i§ virSaus i apacia,
- gesinti reikia vienu metu — ne i§ eilés,

- stebéti, kad uzgesinus vél neuzsiliepsnoty,

- naudoto gesintuvo nekabinti, bet vél uzpildyti.

Gaisrg statyboje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinés masinos ar mechanizmai.
Pilti degalus j bakus galima tik tada, kai variklis i§jungtas ir atausgs. PrieSgaisrinis inventorius turi biti
nudazytas raudonai, kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Darbo viety vietinis apSvietimas turi buti 12 V jtampos.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas. Telefonu kvie¢iamos artimiausia priesgaisrinés gelbéjimo
tarnybos. Kilus gaisrui, pirmiausia gelbstimi Zzmongs.

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, zaibo ir elektrostatiniy kriiviy ir labai paprasty priezaséiy:
rikant pavojingose vietose, dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy.

Suvirinimo darbai ir $alia jy pastatytas kilnojamas transformatorius turi biiti 5Sm atstume nuo lengvai
isiliepsnojanciy medziagy. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojy darbo viety turi biiti nutiesti taip, kad
nesiglausty prie plieniniy lyny, kar$ty vamzdziy.

Visi dirbantys statybos aiksteléje turi laikytis prieSgaisrinio reZzimo. Kasdien, baigus darba, i$ darbo
vietos reikia pasalinti gerai degancias medziagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas ir
pan.
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Statybos aiksteléje jrengiamas laikinas prieSgaisrinis stendas, kuriame pakabinama:

2 gesintuvai;
2 lauztuvai;
2 kirviai;
2 kastuvai;
2 kibirai;
2 kabliai;
Nedegi medziaga (1,5x1,5 m).

Salia stendo pastatoma uzdengta nuo krituliy smélio dézé 0,3 m3 talpos su kastuvu. Gesintuvy talpa
priimama 6 kg (1), kur milteliai skai¢iuojami kg, o vanduo litrais.
Rikymui skirtoje vietoje pastatomas skarda dengtas stalas, suolai, padedama urna nuoriikoms ir degtukams,
pastatoma statiné su vandeniu ir dézé su sméliu.

Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar Kitos avarijos statybvietéje atveju.
Darbininkai (sargai ir kt.), pastebéj¢ gaisrg, privalo:
Nedelsiant pranesti apie gaisrg prieSgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;
Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantj darbuotoja;
Perspéti padalinyje dirbancius Zmones, organizuoti jy bei turto evakuacija;
Gesinti gaisrag turimomis priemonémis, kol neatvyks priesgaisriné tarnyba.
Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:
Isitikinti, ar iSkviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iSkviesti;
Apie jvykj informuoti bendrovés statybos vadova bei saugos ir sveikatos koordinatoriy;
Informuoti kitus asmenis / jmones, kuriy veiklai / poilsiui / gyvenimo sglygoms gaisras gali padaryti zalos;
Vadovauti evakuojant zmones ir gesinant gaisra, kol atvyks ugniagesiai;
Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenj, gerai pazjstantj padalinj ir Zinantj prieSgaisriniy vandens
telkiniy vietas);
Prireikus iSkviesti dujy tikio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu paciu bendruoju pagalbos
telefonu 112;
Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus uzgesintas gaisras;
Prireikus nutraukti elektros tiekima, i§jungti Silumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;
Vadovauti gaisrg gesinantiems padalinio darbuotojams;
Imtis priemoniy, kad gaisrg gesinantys asmenys biity apsaugoti nuo galin¢iy grititi konstrukcijy,
apsinuodijimy ir apdegimy;
Organizuoti galin¢iy perkaisti pastaty konstrukcijy ausinima;
Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;
Jei reikia, padéti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medziagas.

15.3. Pirmoji medicininé pagalba

Darbdavys turi uztikrinti, kad dirbanciajam bet kuriuo metu biity suteikta pirmoji medicininé
pagalba. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmajg pagalba suzeistajam.

Laikino vagonélio susilimo patalpoje matomoje vietoje laikoma pirmosios pagalbos (susizeidus)
vaistinélé. Laikino vagonélio durys, kur laikoma pirmosios pagalbos vaistinélé pazymimos raudonojo
kryziaus zenklu. Vagonélio viduje raudonojo kryziaus zenklu pazymimos ir patalpos durys, kur laikoma
vaistinélé. Dury, varcios, plotis ne mazesnis kaip 80 cm, kad galéty lengvai patekti j patalpa su nestuvais.
Laikino vagonélio suSilimui skirtoje patalpoje pastatomas vandens atsigérimo aparatas, kuris ryta
uzpildomas atvezamu geriamu vandeniu 5+19 litry talpos tara.

Lapas [Lapy Laida

IN2406-01-TP-SO 13 39 0




organizavimo  dalis. Kapitalinis remontas. Ypatingasis

Mokslo paskirties pastatas, Aukstaiciy g. 48, Paneveézys,
| kapitalinis remontas Pasirengimo statybai ir statybos darby
Architecture Construction Engineering .
statinys

Matomose vietose turi biiti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRASYMAS (vaistinélés priemoniy sarasas).

1. Imonéje (istaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau — jmoné), kurioje néra darbo medicinos punkto ar
sveikatos tarnybos, turi biiti pirmosios pagalbos rinkinys.
2. Pirmosios pagalbos rinkinj sudaro:
Medicinos pagalbos priemonés pavadinimas Kiekis Paskirtis

1) Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.

2)Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.

3)Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. TvarscCiui pritvirtinti

4)Neaustinés medziagos servetélé*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.

5)Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pazeistai virSutinei galiinei paristi

6)Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.

7)Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.

8)Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.

9)Pirmosios pagalbos pleistro juostelés* 20 vnt.

10) Plastikinis maiselis,* 30 cm x 40 cm 2 vnt.

11) Sterilus akiy tvarstis* 2 vnt.

12) Sterilus nudegimy tvarstis,* 40 cm x 60 cm 1 vnt.

13) Sterilus nudegimy tvarstis,* 60 cm x 80 cm 1 vnt.

14) Sterilus zaizdy tvarstis,* 10 cm x 10 cm 6 vnt.

15) Speciali antklodé,* ne mazesné kaip 210 cm x 160 cm 1 vnt. Nukentéjusiajam paguldyti ir (ar)

apkloti

16) Tinklinis cilindrinis* galiiniy tvarstis, 4 m 1 vnt.

17) Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.

18) Vienkartinés pirstinés* 4 poros

19) Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas 1 vnt.

20) Rinkinio aprasas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dézutés/spintelés dureliy/dangtelio vidinés pusés

3. Jmonés vadovas ar jo jgaliotas asmuo atsakingas uz darbo metu pirmosios pagalbos suteikima.

4. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Mokymai organizuojami teisés
akty nustatyta tvarka ir registruojami specialiame zurnale.

5. Pirmajai pagalbai teikti jmongje turi biiti numatytos patalpos, j kurias galima lengvai patekti su nestuvais.
6. Imonés pirmosios pagalbos rinkinys turi biiti pazenklintas, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.
7. Imonés vadovas turi paskirti uz rinkinio priezilirg ir jo papildyma atsakinga asmenj.

8. Rinkinys turi biiti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

9. Rinkinyje gali biiti tik Lietuvos Respublikoje aprobuoty medicinos pagalbos priemoniy.

10. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybés medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje
draudziama.

11. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonés i§ rinkinio turi biiti i§imtos.

12.* Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus, darbo pobiidzio) nustato
jmonés vadovas. Rinkiniuose turi biiti ne maziau, nei nurodyta sarase, medicinos pagalbos priemoniy.
Gamykly, fabriky, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos rinkiniy medicinos pagalbos
priemoniy turi biiti dvigubai daugiau, negu nurodyta sarase, o kai kuriy (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus
tirpalo vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy bei Zaizdy tvars¢iy) — atsizvelgiant j poreikj.

13. Darbo patalpose, kuriose darbai vykdomi didesnés rizikos sglygomis, privalo biiti pirmosios pagalbos
rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonés, kurias reglamentuoja darbo saugos teisés aktai.
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14. Imonés privalo turéti pirmosios pagalbos rinkinius, kuriy kiekj, atsizvelgdamas j poreikius bei
vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.
15. Rinkinio aprasas (lietuviy kalba) turi biiti pritvirtintas ant dézutés/spintelés dureliy/dangtelio vidinés
puseés.

16. Papildomai rekomenduojama turéti:

16.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

16.2. Octenisept (Oktenidino dihidrochlorido Zzaizdy dezinfekavimo tirpalo 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 11)
zaizdoms plauti;

16.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy) pazeistoms akims arba
zaizdoms plauti;

16.4. steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvars¢iy zaizdoms, 20 cm x 20 cm;

16.5. dirbtinio kvépavimo kauke (vienety skaiciy, atsizvelgdamas j poreikius bei vykdomus technologinius
procesus, nustato vadovas).

17. Galima medicinos pagalbos priemoniy, kuriy dydis nurodytas, 2 cm paklaida.

16.Patalpos

Statybvietéje darbuotojai turi biiti apriipinti buitinémis ir poilsio patalpomis.

Laikiny patalpy pareikalavimas paskai¢iuojamas pagal formule:

¥ S LP =2,43 N (m2);

N — darbininky max kiekis, o skaiciy 2,43

sudaro patalpy norma vienam zmogui, t.y.,

- drabuziniy 1,13 m2;

- dziovinimo patalpy 0,2 m2;

- valgymo ir poilsio patalpy 1 m2

- suSilimo patalpy 0,1 m2;

Persirengimo patalpose turi biiti jrengtos sédimos vietos. Moterims ir vyrams turi biiti atskiri persirengimo
kambariai arba sudaroma galimybé naudotis skirtingu metu. Netoli darbo viety turi biiti jrengti praustuvai,
atskiri vyrams ir moterims.

17. Sandéliavimas

Sandéliuojant statybines medziagas ir jrenginius, negalima uzstatyti 3,5 m pravaziavimo keliy ir pragjimo
taky. Skirtingos medziagos turi buti sandéliuojamos atskiruose rietuvése. Rietuviy aukstis neturi biti
didesnis uz 2,25 m . Pavojingos medziagos sandéliuojamos atskirai. Jos pazymimos atitinkamais Zenklais.

18. Apriipinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, teritorijos ApSvietimo, nuoteky
Salinimo ar surinkimo galimybés ir salygos.
Kad apripinti statybg elektros energija, reikalinga pasijungti prie esamos elektros skydinés pries tai
susiderinus ir gavus tinkly savininky sutikimus bei jrengiant laikinus apskaitos mazgus.
1. Vandens poreikis
Darbuotojy brigados apriipinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodeliais.
2. Nuotekos
Aiksteléje pastatomas biotualetas.

19. Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus
Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atlickant statybos darbus biity laikomasi zeldiniy
apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy btiklé biity tokia, kokia buvo
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nurodyta statinio projekte.

Atliekant statybos darbus, kad biity i$saugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés sklypuose
augantys Zeldiniai, privaloma:

- iSpurenti ir patreSti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos pradzia,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo
Ivaziavimo ar i§vaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

- medziy grupes ir kriimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne aréiau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimuy;

- pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne aréiau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

- aptveriant visg statybviete, neaptverti j ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

- jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirsiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

- saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

- saugoti nuimtg nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uzterS§imo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad biity galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo
ir Zeldinimo darbams;

- laistyti Zeldinius Medziy ir kriimy priezitiros, vandens telkiniy, esan¢iy zeldynuose, apsaugos, vejy
ir gélyny priezitiros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin.,
2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

- nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
irenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2
m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy;

- nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau
kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras
iki 15 cm ir ariau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tran$éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu prie medziy ir kriimy,
sienutes statramsdiais;

uzpilti Zzemémis pagal projekta padarytas tran$éjas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per
ménesj;

-medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirsiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

-nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medZzio Sakny kaklelio ir
iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengima ar remontg) pazeidziama
medzio Sakny sistema, kad neiSdzitity Saknys, jas biitina pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, ji palaistyti,
kad neissalty Saknys, jas bitina apsSiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti
vadovaujantis Medziy ir kriimy priezitiros, vandens telkiniy, esan¢iy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
priezitiros taisyklémis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

- apzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepazeidziant Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny
jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.
D1-717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);

sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos
darbus.

19.2. Aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamuyjy kultiiros paveldo vertybiy ir kita apsauga
(sauga), treciyjy asmeny interesy apsauga.

Statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyta statinj treciyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Sios salygos yra:
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1) galimybé patekti | valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

2) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

3) gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iS§saugojimas;

4) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

5) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy bei
priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultlros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy
i$saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

19.3 Aplinkos apsauga.

Jokios statybos metu naudojamos skystos medziagos negali patekti j gruntinius vandenis. Statybos
metu, mazinant oro tar$a, privaloma laikytis:
vengti atviros ugnies kaitinant bituma, vandenj;
naudoti maziau toksiniy medziagy;
valyti ir laistyti privaziuojamo kelius, aiksteles;

e masiny varikliai privalo biiti sureguliuoti taip, kad iSmetamyjy dujy kiekis nevirSyty
leidziamyjy normy;
e nedirbanc¢ios masinos biity su iSjungtais varikliais.

Atliekant statybos darbus Rangovas privalo garantuoti, kad nebiity uzterStas gruntinis vanduo ( j
gruntg nepatekty betono ar skiedinio likuciais bei riSamosios medziagos).

Atliekant darbus, turi biti sickiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy , daranciy bet
koki poveikj aplinkai (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan. ) iSsiliejimas j gruntg, gruntinius
vandenis ar atvirus vandens telkinius arba j melioracijos sistema.

Ant kieto pagrindo issiliejusius naftos produktus darbuotojai gali surinkti, naudodami sorbentus,
kurie turi biiti kiekvienoje brigadinéje masinoje. Sorbentas yra paskleidziamas rankiniu btidu ant issiliejusio
naftos produkto ir jj sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietieninius maisus, kurie kaupiami
atskirame konteineryje, ir véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui.

Rangovas privalo sudaryti sutartj su atlieky tvarkymo organizacija, kuri laikas nuo laiko iSves$
susikaupusias atliekas ir, priduodamas objekta, priémimo komisijai pateiks dokumenta apie faktinj iSvezty
atlieky kiekj.

Statybos metu Rangovui privalu atkreipti démesj, kad nebiity paZeisti treciyjy asmeny interesai. Bet
kokiems darbams, kuriuos vykdant gali prireikti pasinaudoti kaimyninémis zemémis, bitina gauti $iy Zemiy
savininky sutikima.

Siuo atveju tre¢iyjy asmeny interesai nebus paZeisti, kadangi objektas statomas uZsakovo
teritorijoje. Medziagy ir jrengimy sandéliavimo aikstelés néra uz uzsakovo teritorijos riby. InZineriniai
tinklai prijungiami prie miesto tinkly. Remonto metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs.

20. Statiniy statybos ir statybos darbuy eiliSkumo grafikas; statybos skirstymas etapais,
darbuy sezoniSkumo jtaka, pamainy skaicius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé, biitinos
technologinés pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;

Po statybos aikstelés paruosSiamyjy darby, pradedami pagrindiniai statybos darbai :

Statybos darbus siilloma vykdyti tokia seka:
- atlickami statybvietés Zemés pavirSiaus esamy dangy demontavimo darbai.
- demontuojamos pertvaros.
- demontuojamos grindys.
- pertvarkomi pastato inzineriniai tinklai.
-vykdomi pastato vidaus jrengimo darbai, aplinkos sutvarkymo darbai.
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Baigiamieji darbai
- Teritorijos po statybos darby tvarkymas; - Sitksliy i§vezimas;
- Inzinieriniy tinkly bandymas.

Hidrauliniai bandymai

Vandentiekis. Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie§ apdailos pradzig.
Vamzdyny izoliavimas, tiesimo vagy, niSy ir angy uztaisymas atlickamas jau isbandzius sumontuotus
vamzdynus.

Pastato Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemos iSbandomos hidrauliskai hidrostatiniu
metodu iki vandens émimo armatiiros sumontavimo. Sistema privalo biiti uzpildyta vandeniu bent 24 val.
iki pradedant bandyma slégiu. Turi biiti i$ visos sistemos iSleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas
esant patalpose teigiamai temperatiirai. Bandomasis slégis turi virSyti ribinj darbinj slégj 1,5 karto.
Uzpildzius vamzdyng geriamos kokybés vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 2 val.,
apzitrint vamzdyna bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas
tinkamu eksploatuoti. Be to, slégis neturi sumazéti daugiau kaip 0,2 bar.

Pasibaigus bandymui vanduo i§ vandentiekio sistemy i$leidziamas.

Sildymo, védinimo sistema. Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas prie$ apdailos darby pradzia,
kai yra atlikti suvirinimo darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés, Siluminio pailgéjimo
kompensatoriai ir nejudamos atramos. Vamzdyny izoliavimas, kanaly, niSy, angy uztaisymas atliekamas
iSbandzius sumontuotus vamzdynus.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperattrai patalpose.

Hidrauliniam bandymui atlikti reikia:

- kilnojamo, mazo nasumo, auksto spaudimo, stimoklinio, dviejy eigy siurblio (gali biiti rankinis);

- dviejy uzplombuoty manometry, specialiai tam skirty, su nepazeista plomba;

- vamzdynai turi biiti atjungti nuo Silumos $altinio;

- naudoti uzdaromajg armatiirg draudziama, tam turi biiti sumontuotos > 3 mm aklés;

- hidraulinio bandymo metu i$siplétimo indai turi biiti atjungti.

Vanduo hidrauliniam sistemos praplovimui ir iSbandymui turi biiti imamas iSstatytos aiksteléje
esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Hidrauliniu slégiu bandoma:

- Sildymo sistema slégiu, kuris lygus 3,90 baro.

- Sildymo sistemos pripaZjstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu per 2 val. bandymo, slégis nesumazéjo, o
- suvirinimo sitilése, vamzdZziuose, reguliuojamoje armatiiroje neaptinkama nesandariy viety.
- Bandymo rezultatai jforminami aktu.

Darby specifika:

1. Darbai $iltuoju mety laiku:

* Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai $altuoju mety laiku.

Padidéjusi rizika pasitemti, persalti, pargriiti ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir

darbo vietas.

Ziemos metu §ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai
i8duodamos pirstinés, zieminé avalyné ir zieminés striukés. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigty
konstrukcijy (pries darby atlikimg privaloma sniegg valyti kiekvieng dieng).

Darby vykdymas ziemos laikotarpiu:

Lapas [Lapy Laida

IN2406-01-TP-SO 18 39 0




organizavimo  dalis. Kapitalinis remontas. Ypatingasis

Mokslo paskirties pastatas, Aukstaiciy g. 48, Paneveézys,
| kapitalinis remontas Pasirengimo statybai ir statybos darby
Architecture Construction Engineering .
statinys

* Vykdant zemés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti persalti gruntui ir ribojimas atviras vandens
nuvedimas.

* Pertrauky metu gruntas uzdengiamas apsiltinimo sluoksniu arba atliekamas paSildymas. Statybos metu
atliekami temperatiiros ir grunto sistemingi steb¢jimai. Stebéjimo rezultatai uzfiksuojami darby Zurnale.

Darby atlikimo grafikas
Kadangi néra aiskus biisimo uzsakovo su Rangovu susitarimo salygos bei sutartiniai grafikai, todél
pateikiamos preliminarus grafikas, o siilomas darby eiliSkumas anksc¢iau aprasytas.
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Kalendorinis statiniy statybos ir statybos darbuy eiliSkumo darby grafikas

Objekto
daliy/komponenty
pavadinimai 1 mén. | 2mén. | 3 mén. | 4men [ 5men. | 6men. | 7 mén.
P8

1. | Statybvietés
irengimas

2. | Zemés darbai

3. | Augalinio sluoksnio
nukasimas

4. | Augalinio sluoksnio
transportavimas

5. | Pagrindy jrengimas
(statybvietei)

6. | Sklypo
planiravimas

7. | Konstrukcijos

8. | Sieny ir grindy
demontavimas

9, | Vidiniy sieny
jrengimas

10. | Grindy jrengimas,
betonavimas

11.| Lauko laipty
jrengimas

12. | InZineriniai
tinklai

13. | Vidaus VN

14. | Saulés elektrinés
parko jrengimas

15. | Vidaus el.

16. | Signalizacijos, aut.,
ir valdymas

17.| Apdaila

18. | Sienos, lubos

19.| Grindys
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20.

Sklypo
sutvarkymas

21.

Dangy pagrindy
irengimas

22.

Dangy jrengimas

23.

Aiksteliy jrengimas

24.

Augalinio sluoksnio
irengimas

25.

Veja, zeldinimas

26.

Pridavimo
procediira
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Statybos trukmé

Remiantis Lietuvos Respublikoje atlickamais artimos apimties ir pobiidzio darbais, bendra statybos
darby trukmé priimta 7 mén.

Statytojo ir Rangovo rangos sutartimi ar kitu papildomu susitarimu darby trukmé gali biti ir kita.

21. Statinio statybos techninés prieZzitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

1. Mokslo paskirties pastato kapitaliniam remontui privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné
priezilira ir specialioji statybos techniné prieziiira.
2. Bendraja (bendryjy statybos darby) techning priezilira gali atlikti vienas statinio statybos techninis
prizitirétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas), turintis teis¢ eiti ypatingyjy
negyvenamuyjy statiniy bendraja techning prieZziiirg arba jo vadovaujama priezitiros grupé.
3. Specialigjg statinio statybos techning prieziiirg gali atlikti specialiosios statinio statybos techninés
priezitiros vadovai, turintys teise eiti ypatingyjy negyvenamyjy statiniy vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
Silumos gamybos, statinio Sildymo, védinimo, elektrotechnikos darbus arba jy vadovaujamos priezitiros
grupes.
4. Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezitiros sutartj STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VII skyriaus nustatyta tvarka.
5. Specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas samdomas ta pacia tvarka kaip ir statinio
statybos techninis prizilirétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas), kai jo
kandidatiirai pritaria statinio statybos techninis prizitirétojas.
6. Statinio techniné priezitira objekte lankytis privalo bent 2 kartus per savaitg, taip pat turi biiti atlickant
hidraulinius bandymus, prrimti pasléptus darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros laiko skaic¢iavimas
PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS KIEKIS MATO APSKAICIUOTAS

NR. VALANDU VNT. VALANDU
SKAICIUS SKAICIUS
1.  Projekto 80 385 m? 30,8

nagrinéjimas (1000
m? pastato ploto)
2. Pastato pamatai 23 131 m 30,13
(pastato perimetrui
tenkancio 100 m
ilgio pamaty)
4. Bandymai (vienai 9 5 kompl. 45
inzinerinei
sistemai)
8.  Sildymo, védinimo 52 Specialieji 1232 m* 64
ir oro statybos darbai
kondicionavimo
inzineriné sistema
(1000 m? pastato

tiirio)
9. Elektros inZineriné 48 Specialieji 1232 m? 59
sistema (1000 statybos darbai
m> pastato tiirio)
10.  Elektroniniy rysiy 24 Specialieji 1232 m? 30
(telekomunikacijy) statybos darbai
inZineriné sistema
(1000 m> pastato
tiirio)
11.  Vandentiekio 28 Specialieji 1232 m? 34,5
inzineriné sistema statybos darbai
(1000 m? pastato
tirio)
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12.  Nuoteky $alinimo 28 Specialieji 1232 m? 34,5
inzineriné sistema statybos darbai
(1000 m>pastato
tirio)

13.  Gaisro gesinimo 22 Specialieji 1232 m? 27,1
sistemos (1000 statybos darbai
m> pastato tiirio)

14.  Grindy pagrindy 12 Specialieji 385 m? 4,62
paruoSimas ir statybos darbai
betonavimas (1000
m2)

15. Apdailos  darbai 42 1225 m? 51,5
(1000 m?)

17.  Statybos  sklypo 40 368 m? 14,7
tvarkymas (1000
m?)

18.  Dokumentacijos 12 12 val. skirta 7 mén. 84
tvarkymas (paslépti vienam ménesiui; sk.
darbai, statybos valandas reikia
produkty atitikties dauginti i§
dokumenty, statyby trukmeés
statybos  Zurnaly (ménesiais)
tvarkymas, akty
pasiraSymas)

19.  Geodezinés 12 1232 m3 14,8
nuotraukos

20.

tikrinimas (1000 m3
pastato tiirio)
Uzbaigimo 24 1 kompl. 24
komisija
VISO: 548,65
KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Kiti  inZineriniai 70 Pastatai, 139 m? 9.8
statiniai (1  km; susisiekimo
1000 m?; 1000m?) komunikacijos ir
inzineriniai
tinklai
nevertinami
(trinkeliy dangos
aikstelés)
Kiti inZineriniai 70 Pastatai, 211 m? 14,8
statiniai (1  km; susisiekimo
1000 m?; 1000m?) komunikacijos ir
inZineriniai
tinklai
nevertinami
(asfalto dangos
aikstelés)
Kiti inzineriniai 70 Pastatai, 239 m? 16,7
statiniai (1  km; susisiekimo
1000 m?; 1000m?) komunikacijos ir
inZineriniai
tinklai
nevertinami
(EPDM granuliy
dangos aikstelés)
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4.  Geodezinés 12 1 kompl. 12
nuotraukos
tikrinimas
5. Uzbaigimo 24 1 kompl. 24
komisija

VISO: 77,3
Pastaba: Galutinj valandy kiekj priima UZsakovas jvertindamas viso statinio remonto trukme.

22. Pamainy skaiius, hidrauliniy ar kt. bandymuy trukmé, biitinos technologinés
pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas, specialiis reikalavimai statybos
darby technologijai ir kt.;

Pamainy skaicius nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko iSdirbiu, priimtu
darbininky sk., statybos - montavimo darby apimtimi ir turi biiti suderinta su UZsakovu.

Vykdant statybos darbus numatoma jog statyba vyks vienu etapu. Statybvietéje pagal uzsakovo ir
rangovo sutartj bus numatomas darbo periodiSkumas. Dirbant I pamaina numatoma dirbti darbo dienomis
nuo 8:00 iki 17:00.

Biitinos technologinés pertraukos.

Darbininkams numatomos technologinés pertraukos pietums, bei esant nepalankiomis oro sglygoms
(lietui, sal¢iui ar kt.) kaip numato teisés aktai.

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy statybos sustabdymo
trukmé). Statinio konservavimo darbai turi biti atlikti per 30 kalendoriniy dieny nuo statybos sustabdymo.
Statytojas atlieka statinio konservavimo darby techning priezilira vadovaudamasis statybos techniniu
reglamentu. Statytojas atsako uz uzkonservuoto statinio prieziiirg iki jo statybos atnaujinimo. Statytojas,
neuztikrings statinio konservavimo darby atlikimo atsako uz nelaimingus atsitikimus statybvietéje, aplinkos
tarSg i$ statybvietés, taip pat uz avarijas ir statinio konstrukcijy deformacijas sustabdzius statyba.

Statybos darby technologiniai projektai.

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose
istatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis sglygomis, veikiancios
imoneés (kito objekto) ar veikianciy inZineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy.

Statybos darby technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos
darby pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu,
techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais
galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi buti pateikti
konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos uZtikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar istraukos i$
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto statybos
paruo$imo ir organizavimo sprendiniais.

Technologiniame projekte apraSoma visy darby atlikimo technologija ir eiliSkumas.

Statybos metu (apsaugai nuo grifities) privalo biiti iSramstytos konstrukcijos, iSramstymo sprendinius

detalizuoti statybos darby technologiniame projekte.

Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizé reikalingumas.
Neprivaloma ekspertizé statybos darby technologijos projektui.
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius skyrimas

Lapas |[Lapy Laida
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Mokslo paskirties pastatas, Aukstaiciy g. 48, Paneveézys,
| kapitalinis remontas Pasirengimo statybai ir statybos darby
Architecture Construction Engineering otrgtfinlzav1m0 dalis. Kapitalinis remontas. Ypatingasis

statinys

Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir
sveikatos koordinatorius, kurie turi uZztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose
nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg.
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2019-06-17 Statybos specialisto teisés dokumento iSrasas

__A
SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone, kodas 110068926 e Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius e Tel.:2728077, faks.: 2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo
dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé Marius Matuliukstis
TEISES DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 33679

Pirmg kartg iSduotas 2014-11-21
SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-11-21 iki Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo prieZitiros
2018-08-03 vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo; kitos
paskirties inZineriniai statiniai: atsinaujinanciy istekliy energija naudojantys energijos gamybos statiniai.

Nuo 2018-08-03 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo prieZidros
vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky salinimo),
kitos paskirties inzineriniai statiniai (atsinaujinanciy istekliy energija naudojantys energijos gamybos
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulttiros paveldo vietovéje.

ISrasas atspausdintas:

1Srasq atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

Duomenys atnaujinti: 2019-06-13. Paieskos data: 2019-06-17.
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@ - Administraciniai ir buitiniai vagonéliai
(® - Kilnojamas biotualetas

® - vadinis elektros skydas

@ - Elektros skirstomasis skydas

(® - Elektros skydas su kirtikliu

® - Priesgaisrinis skydas

@) - Pavojingy atlieky konteineris

@ - Inertiniy atlieky konteineris

@3 - Komunaliniy atlieky konteineris

@ - Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamy atlieky,

antriniy zaliavy konteineris
@5 - Netinkamy perdirbti atlieky konteineris
- Laikinosios sandéliavimo aikstelés

(© - IvaZiavimas | statybviete su apsaugos postu

@0 - Laikina tvora su vartais, jrengima nekasant
@ - Raty plovimo postas
@ - Informacinio stendo vieta

@ - Evakuacijos vieta (susirinkimo vieta avarijos ar gaisro atveju)

G - Rukymo vieta
@ - Pirmosios pagalbos vaistinélé
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Pastabos:

1. Statybininky buitinés patalpos jrengiamos buitiniy vagonéliy viduje;

2. Vykdant Zzemés kasimo darbus batina iSkviesti inZ. tinkly esanéiy kasimo
zonoje atstovg;

3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo privalo dalyvauti
reguliuotojas ir esant poreikiui pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

Statyby darby eiliSkumas:

1. Geodezinio nuzyméjimo pagrindo sudarymas.

2. Laikino privaziavimo prie statybos aikStelés jrengimas (jei reikia).

3. Statybos aikstelés teritorijos aptvérimas 2 m auksgio laikina tvora su vartais,
kad statybos metu blty uztikrintas objekto saugumas ir paSaliniy asmeny

Pavojingos zonos (vietos) statybos aikSteléje:

1. Visa laikinai aptverta statybos aikstelé dél statybos darby specifikos yra
padidinto pavojingumo zona;

2. Statybos aisteléje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:

nepatekimas | statybos aikstele. e Laikini privaziavimo keliai;
4. Laikiny_buitiniy patalpy jrengimas remontuojamo pastato viduje. e Mechanizmy (krany) darbo zonos;
grunto 5. Laikinos rikyklos frengimas. D , e Elektros linijos ir jrenginiai:
6. Laikiny kilnojamujy tualety pastatymas netoli laikiny, buitiniy, patalpy, vagonéliu, e Vykdant Zemes darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai ir
7. Prie laikino buitinio patalpy vagonélio priegaisrinio stendo pritvirtinimas. dujotiekio vamzdynai;
8. Laikino konteinerio statybos laikotarpiu Siuksliy surinkimui pastatymas. e Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - montavimo
9. Laikino Zemos jtampos kabelio ant mediniy oZiy vir§ zemés pravedimas nuo darby zona;

apskaitos mazgo ir laikinos Z/j pasijungimo dézeés pastatymas. Viykdant ardymo ir demontavimo darbus - ty darby zona.

SITUACIJOS SCHEMA
s Gl

Objekto vieta

Sutartiniai zyméjimai

@

Remontuojamo pastato dalis

Nagrinéjama teritorija

sessmnmnnnnnns | Sklypo riba

K Pagrindinis jeéjimas j pastatg
& Jvaziavimas j sklypa
-

Laikina tvora aptvera statybvietés zona (jrengiama
nekasant grunto) 83,4 m ilgio

@@ % Saugomi medziai

é\ JvaZiavimas j statybviete su apsaugos postu

Demontuojamos dangos

Zemés kasimo zona

Komunaliniy atlieky konteineris

Inertiniy atlieky konteineris

o

Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamy atlieky,
antriniy zaliavy konteineris

Pavojingy atlieky konteineris

O 2 O Netinkamy perdirbti atlieky konteineris
Transporto eismas
QQ i Esami medziai
AN _ .
\\\\\\\ Rakymo vieta

Laikinas statybvietés apSvietimas (statomi nekasant
grunto)

Raty plovimo postas

Atlieky Salinimo rankové

Keltuvo vieta

Evakuacijos vieta

Daikty uzkritimo pavojingos zonos riba

Statybiniy produkty saugojimo/iSkrovimo aikstelé

Grunto sandéliavimo vieta

1 X% M Nee

Informacinis stendas

Prie$ planuojamy darby pradZig gauti kasimo ir aptvérimo leidimg PanevéZio savivaldybés nustatyta tvarka
(https:/Ipanevezys.It/lt/paslaugos/elektronines-paslaugos.html). Esant poreikiui koreguoti statybos darby organizavimo plang, laikiny

eismo ribojimy schema turi parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Panevézio savivaldybe. Darby viety aptvérimus
vykdyti vadovaujantis Automobiliy, keliy, darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER.

0 2023-04 Statybos leidimui.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kval. patv. II\I e Soubia 15150, | Statinio projekto pavadinimas:
dok. Nr. Architecture Construction Engineering fiiec—
Info@inace g inace t Mokslo paskirties pastato, AukstaiCiy g. 48, Panevézys, kapitalinis
A2232 PV J. Stefanovi¢ remontas.
A2232 PDV J. Stefanovié T
BK 015000 | Arch. | K. Mackevigius J=7A
7 Dokumento pavadinimas Laida
Sktatybvietés planas
M1:500 °
LT Uzsakovas: Panevézio miesto savivaldybés administracija| Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy

Statytojas: Panevézio lopSelis-darzelis "Voveraité"
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