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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, 

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 

LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas IX-1672 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl aplinkosaugos reikalavimų 

nuotekoms tvarkyti patvirtinimo“ 
Nr. 495 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Aplinkosaugos reikalavimai 

paviršinėms nuotekoms tvarkyti“ 
Nr. 685 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl vandenų taršos pavojingomis 

medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo“ 
Nr. 624 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl grunto ir požeminio vandens 

užteršimo naftos produktais valymo bei taršos apribojimo 

reikalavimų (LAND 9-2002) patvirtinimo“ pakeitimo 

Nr. D1-187 

LR Vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 
Nr. 1116 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017 

„Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 
STR 2.01.01(1):2005 

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(2):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(3):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” STR 2.01.01(5):2008 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas. 

STR 1.05.01:2017 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016 

„Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ LST 1516:2015 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Nr. 1-338 

A2232 Arch. J. Stefanovič



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

„IN ACE“, UAB 

Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius 

tel.: +3706 360 1000 

info@inace.lt,  www.inace.lt 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių 

saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio 
(stadiono) statybos projektas, sporto paskirties 

statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas. 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo 

Laida KA33679 SPV M. Matuliukštis 2024 10 

KA31513 PDV M. Matuliukštis 2024 10 

2024 10 

LT Statytojas: Kauno miesto savivaldybė 

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė 

0 

IN2330-01-TP-SO 
Lapas Lapų 

4 45 

LR Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymas „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 
D1-193 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
A1-22/D1-34 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

nuostatai 
Nr. A1-331 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
D1-637 

Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
A1-425 

Atliekų tvarkymo taisyklės 
Nr. 217 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
Nr. 1-22 

A2232 Arch. J. Stefanovič



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

5 45 0 

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. Bendrieji duomenys

1.1. Statinio geografinė vieta: 

Skuodo g. 27, Kaunas . 

1.2. Funkcinė paskirtis: 

Garažų paskirties pastatas. 

1.3.Ryšys su gretimu užstatymu: 

 Tvarkoma teritorija yra Skuodo g.27, Kaune. Sklype yra esama Kauno technologijos universiteto 

Vaižganto progimnazija. Sklypą šiaurės pusėje riboja Hipodromo g, rytinę dalį- Skuodo g., pietinę pusę- 
Servitutų g., vakarinėje sklypo pusėje- gyvenamoji teritorja. Sklypo šiaurinėje pusėje už Hipodromo gatvės 

yra Respublikinė Kauno ligoninė (buvusi 3-ioji klinikinė ligoninė). Aplinkui sklypą vyrauja gyvenamaisiais 

namais užstayta teritorija.  (1pav.) 

1 pav. Nagrinėjama teritorija Skuodo g. 27, Kaunas . 

1.4.Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis. Statinio projekto atitiktis teritorijų planavimo 

dokumentams. 
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Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, sklypas priklauso visuomeninės 

reikšmės teritorijai. 

2 pav. Ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

Sklypui bendruoju planu nereglamentuojamas užstatymo intensyvumas ir aukštingumas. 

Vadovaujantis Kultūros paveldo centro kultūros vertybių registro duomenimis, nagrinėjamoje teritorijoje 

yra Šančių gimnazija (UK 1148). Teritorijoje apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis yra 549.00 m2,  KVR 

objektas 19085.00 m2. 

3 pav. Ištrauka iš Kultūros paveldo centro kultūros vertybių registro 

Žemės sklypui yra 2024-03-08 potvarkis Nr. M-247  DĖL ŽEMĖS SKLYPO SKUODO G. 27 / 

SERVITUTŲ G. 72, KAUNE, DETALIOJO PLANO PRILYGINIMO ŽEMĖS VALDOS PROJEKTUI; 

Objekto vieta 
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1.5. Klimato sąlygos: 

Pagal STR “Statybų klimatologija” duomenis Kaune yra sekančios klimatinės sąlygos: 

Vidutinė metinė oro temperatūra                                                        +(7,5) °C 

 Vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra    +18,6 °C     

  Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra                              -3,0 °C

 Vidutinis metinis vėjo greitis  3,6 m/s 

 Maksimalus vėjo greitis      27 m/s 

Vidutinis kritulių kiekis per metus      651 mm 

Maksimalus paros kritulių kiekis (vid.)       36 mm 

Maksimalus sniego dangos storis   44 cm 

Pagal administracinio rajono ribas sniego apkrovos rajonas I, 1,2 kN/m2 

Pagal administracinio rajono ribas vėjo apkrovos rajonas I, 24 m/s 

1.6.1. Vėjo kryptis ir stiprumas 

Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – V, PV; Skaičiuojamasis 

vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų – 20 m/s. Pagal STR 

2.05.04:2003 Kaunas priskiriamas I vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 

m/s. 

4 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis ir vyraujančios vėjo kryptys 

1.6. Reljefas: statybos aikštelės reljefas  lygus. Absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo alt. ~69,29 iki 

169,87~ sklypo ribose. bei vyrauja ~69,47 numatomoje užstatyti zonoje. 

1.7.  Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos 

BENDRIEJI DUOMENYS 

UAB “Rapasta” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30, išduotas 2003-02-21), vadovaujant direktoriui 

Vytautui Gumauskui, 2023 m. spalio mėn. pagal UAB „In Ace“ užsakymą atliko inžinerinius geologinius 
geotechninius tyrimus adresu Skuodo g. 27, Kaunas.  

Gręžinių Nr. 1-6 žemės paviršiaus aukščiai svyruoja 69,52-69,65 m ribose. Žemės paviršiaus aukščių 

skirtumas tarp bandymų taškų – 0,13 m. Bendras išgręžtų gręžinių metražas yra 90,0 m, statinio zondavimo 
bandymų (CPT) – 86,6 m.  
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 GEOLOGINĖ SANDARA 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, priklauso Pabaltijo 

žemumų sričiai, Neries žemupio plynaukštės rajonui, Pravieniškių agraduotos moreninės lygumos 
mikrorajonui.  

Litologija.  

Geologiniu požiūriu geotechninius pjūvius sudaro technogeniniai dariniai (t IV), fliuvioglacialinės 

nuogulos (f III bl) ir glacialiniai dariniai (g III bl).  
Gręžinių Nr. 1, 2, 4, 5, 6 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Po juo gręžiniuose Nr. 1, 2, 5, 

6 ir nuo žemės paviršiaus gręžinyje Nr. 3 iki 0,8-2,1 m gylio sutikti technogeniniai dariniai (t IV). Po 

augaliniu sluoksniu ir technogeniniais dariniais gręžiniuose Nr. 1-6 iki 2,7-3,1 m gylio slūgso 
fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl). Po minėtomis nuogulomis sutikti glacialiniai dariniai (g III bl), kurių 

padas gręžiniais iki 15,0 m gylio nepasiektas.  

HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu.  
Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 4, 6 vietose 10,2-11,3 m gylyje (alt. 58,22-59,33 m) sutiktas požeminis 

tarpsluoksninio tipo vanduo. Gręžinių Nr. 3, 5 vietose 10,6-11,6 m gylyje (alt. 57,95-58,94 m) sutiktas 

požeminis podirvio (lęšinio) tipo vanduo. Gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas.  
Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu podirvio tipo vanduo gali laikytis 0,0-2,6 m 

gylyje (alt. 66,92-69,54 m).Sausuoju metų laikotarpiu šio tipo vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius 

sluoksnius.  
GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI  

nžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių aprašymas pateiktas „Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinėje 

lentelėje“.  
Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame sklype slūgsantys 

gruntai išskirti į 16 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS).  

Kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymų ir laboratorinių tyrimų metu 
gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų vertės. Gruntai identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-

1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. 

Identifikavimas ir aprašymas“. Gruntai klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos direktoriaus įsakymą Nr. 1-175, dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikacijos patvirtinimo (2019 m. birželis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal „Projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos, 2015 m“ rekomendacijas, prisilaikant LST 

1331:2022 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“.  
Gręžinių Nr. 1, 2, 4, 5, 6 vietose žemės paviršių dengia 0,2 m storio augalinis sluoksnis (IGS Nr. 1). Po juo 

gręžiniuose Nr. 1, 2, 5, 6 ir nuo žemės paviršiaus gręžinyje Nr. 3 iki 0,8- 2,1 m gylio sutiktas įvairus piltinis 

gruntas: mažai dulkingas – molingas smėlis, vietomis su nedidele organinės medžiagos priemaiša (Sa-FMg, 
Sa-FOMg/ SD) (IGS Nr. 2), dulkingas smėlis (siSa/ SDo) (IGS Nr. 2a), žvyringas mažai dulkingas – 

molingas smėlis (grSa-FMg) (IGS Nr. 2b), smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL/ SMo) 

(IGS Nr. 2c) ir smėlingas mažo plastiškumo molis (saClLMg/ ML) (IGS Nr. 2d). Po augaliniu sluoksniu ir 

piltiniu gruntu gręžiniuose Nr. 1-6 iki 2,7-3,1 m gylio slūgso įvairaus tankumo rupūs gruntai: purus (silpnas) 
mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F/ SD) (IGS Nr. 3), purus (silpnas), vidutinio tankumo (vidutinio 

stiprumo) ir tankus (stiprus) smėlis (Sa/ SB) (IGS Nr. 3a, 4, 5) bei tankus (stiprus) dulkingas smėlis (siSa/ 

SDo) (IGS Nr. 6). Po fliuvioglacialines nuogulas sudarančiais gruntais iki 15,0 m gylio vyrauja įvairaus 
stiprumo smulkūs gruntai: vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs moreniniai smėlingi mažo plastiškumo 

moliai (saClL/ ML) (IGS Nr. 7-9). Į minėtus gruntus gręžiniuose Nr. 4, 6 10,2-12,0 m gylyje ir 11,3-12,1 

m gylyje atitinkamai įsiterpia tankaus (stipraus) dulkingo smėlio (siSa) (IGS Nr. 10) ir labai tankaus (labai 
stipraus) smėlingo mažai dulkingo – molingo žvyro (saGr-F) (IGS Nr. 11) tarpsluoksniai.  

Tiriamuosiuose gręžiniuose Nr. 1-6 sutikti įvairaus jautrumo šalčiui gruntai: smėliai (Sa/ SB) yra nejautrūs 

šalčiui gruntai (pagal LST 1331-2022, F1 klasė); mažai dulkingi – molingi smėliai (Sa-F, Sa-FMg, Sa-

FOMg/ SD) ir žvyringi mažai dulkingi – molingi smėliai (grSa-FMg/ SD (žvyringas)) yra mažai ir 
vidutiniškai jautrūs šalčiui gruntai (pagal LST 1331- 2022, F2 klasė), o dulkingi smėliai (siSa, siSaMg/ 

SDo), smėlingi mažo plastiškumo moliai ir dulkiai (saClL-SiLMg/ SMo) bei smėlingi mažo plastiškumo 

moliai (saClL/ ML) yra labai jautrūs šalčiui gruntai (pagal LST 1331-2022, F3 klasė).  
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Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir altitudės pateiktos inžineriniuose 

geologiniuose pjūviuose ir gręžinių stulpeliuose.  

GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniui sluoksniui 

(IGS) pateiktos suvestinėje gruntų rodiklių lentelėje.  

Fizikinės savybės pateikiamos „Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai“ lentelėse.  
. 1  IGS išskirtas kaip augalinis sluoksnis.  

. 2  IGS išskirtas kaip supiltas mažai dulkingas – molingas smėlis, vietomis su  

nedidele organinės medžiagos priemaiša (Sa-FMg, Sa-FOMg), kurio kūginio stiprio vidutinė vertė yra 2,9 
MPa (vertės svyruoja nuo 1,4 iki 6,3 MPa), deformacijų modulio (E) – 2,9 MPa (vertės svyruoja nuo 1,4 

iki 6,3 MPa).  

2a IGS išskirtas kaip supiltas dulkingas smėlis (siSaMg), kurio kūginio stiprio vertė yra 7,2 MPa, 

deformacijų modulio (E) – 7,2 MPa.  
2b IGS išskirtas kaip supiltas žvyringas mažai dulkingas – molingas smėlis (grSa- FMg), kurio kūginio 

stiprio vertė yra 1,3 MPa, deformacijų modulio (E) – 1,3 MPa.  

2c IGS išskirtas kaip supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL- SiLMg/ SMo), kurio 
kūginio stiprio vertė yra 6,5 MPa, deformacijų modulio (E) – 6,5 MPa.  

2d IGS išskirtas kaip supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis (saClLMg/ ML), kurio kūginio stiprio 

vertė yra 4,4 MPa, deformacijų modulio (E) – 4,4 MPa.  
3 IGS išskirtas kaip purus (silpnas) mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F/ SD), kurio kūginio stiprio 

vertė yra 3,3 MPa, deformacijų modulio (E) – 10 MPa.  

3a IGS išskirtas kaip purus (silpnas) smėlis (Sa/ SB), kurio kūginio stiprio vertė yra 4,1 MPa, deformacijų 

modulio (E) – 12 MPa.  
4 IGS išskirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) smėlis (Sa/ SB), kurio kūginio stiprio vidutinė 

vertė yra 6,6 MPa (vertės svyruoja nuo 5,9 iki 7,3 MPa), deformacijų modulio (E) – 30 MPa (vertės svyruoja 

nuo 28 iki 32 MPa).  
5 IGS išskirtas kaip tankus (stiprus) smėlis (Sa/ SB), kurio kūginio stiprio vidutinė vertė yra 12,2 MPa 

(vertės svyruoja nuo 10,9 iki 14,2 MPa), deformacijų modulio (E) – 46 MPa (vertės svyruoja nuo 43 iki 51 

MPa).  
6 IGS išskirtas kaip tankus (stiprus) dulkingas smėlis (siSa / SDo), kurio kūginio stiprio vertė yra 11,8 MPa, 

deformacijų modulio (E) – 45 MPa.  

7 IGS išskirtas kaip vidutinio stiprumo moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL/ ML), kurio 

kūginio stiprio vidutinė vertė yra 2,0 MPa (vertės svyruoja nuo 1,9 iki 2,2 MPa), deformacijų modulio (E) 
– 20 MPa (vertės svyruoja nuo 19 iki 22 MPa).

8 IGS išskirtas kaip stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), kurio kūginio stiprio

vidutinė vertė yra 3,6 MPa (vertės svyruoja nuo 3,0 iki 4,0 MPa), deformacijų modulio (E) – 33 MPa (vertės
svyruoja nuo 29 iki 36 MPa).

9 IGS išskirtas kaip labai stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), kurio kūginio

stiprio vidutinė vertė yra 6,8 MPa (vertės svyruoja nuo 5,1 iki 8,8 MPa), deformacijų modulio (E) – 56

MPa (vertės svyruoja nuo 45 iki 68 MPa).
10 IGS išskirtas kaip tankus (stiprus) dulkingas smėlis (siSa), kurio kūginio stiprio vertė yra 18,2 MPa,

deformacijų modulio (E) – 61 MPa.

11 IGS išskirtas kaip labai tankus (labai stiprus) smėlingas mažai dulkingas – molingas žvyras (saGr-F),
kurio kūginio stiprio vertė yra 44,8 MPa, deformacijų modulio (E) – 116 MPa.

Deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis - E, MPa) apskaičiuotas pagal projektinių

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas.
IGS E = IGS E = IGS E = IGS E = IGS E = čia: qc - Gruntų fizikinių savybių

nustatymui paskaičiuoti buvo paimti grunto mėginiai.

Laboratorijoje atlikti šie tyrimai ir bandymai: a) granuliometrinės sudėties nustatymas. LST CEN ISO/TS

17892-4:2017; b) tūrinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-2:2015; c) Atenbergo ribų
nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) LST CEN ISO/TS 17892-

12:2018; d) gamtinio drėgnio nustatymas LST EN ISO 17892-1:2015; e) dalelių tankio nustatymas LST

EN ISO 17892-3:2016; f) filtracijos koefciento nustatymas (smėliniams gruntams) LST CEN ISO/TS
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17892-  

11:2019. 

Gruntų vidurkiniai rodikliai pateikti suvestinėse lentelėje. Skaičiavimams rekomenduojami gruntų 
rodikliai taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus apsaugoti nuo esamos sandaros 

suardymo, išmirkimo, išdžiūvimo ar sušaldymo.  

GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtame sklype vyksta žmogaus ūkinė veikla, kitų aktyvių geologinių reiškinių nepastebėta.  

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra Pravieniškių agraduotoje moreninėje lygumoje. Geologiniu 
požiūriu geotechninius pjūvius sudaro techogeniniai dariniai (t IV), fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) ir 

glacialiniai dariniai (g III bl).  

Tiriamajame sklype gręžinių Nr. 1-6 vietose iki 1,3-2,1 m gylio sutikti silpni gruntai (mišrus piltinis 

gruntas, purus smėlis). Po minėtais gruntais iki 2,7-3,1 m gylio slūgso vidutinio tankumo ir tankūs smėliai, 
giliau – vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs moliai. Į minėtus molius gręžinių Nr. 4, 6 vietose 10,2-

12,0 m gylyje ir 11,3-12,1 m gylyje atitinkamai įsiterpia tankaus smėlio ir labai tankaus žvyro 

tarpsluoksniai.  
Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 4, 6 vietose 10,2-11,3 m gylyje (alt. 58,22-59,33 m) sutiktas požeminis 

tarpsluoksninio tipo vanduo. Gręžinių Nr. 3, 5 vietose 10,6-11,6 m gylyje (alt. 57,95-58,94 m) sutiktas 

požeminis podirvio (lęšinio) tipo vanduo. Gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas.  
Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu podirvio tipo vanduo gali laikytis 0,0-2,6 m 

gylyje (alt. 66,92-69,54 m).Sausuoju metų laikotarpiu šio tipo vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius 

sluoksnius.  

Pagal laboratorinių tyrimų rezultatus filtracijos koeficientas dulkingam smėliui – 0,023 m/ parą, mažai 
dulkingam – molingam smėliui – 5,591 m/ parą, smėliui – 6,798 m/ parą. Pagal gręžimo, statinio zondavimo 

bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame sklype slūgsantys gruntai išskirti į 16 inžinerinių 

geologinių sluoksnių (IGS). Natūraliems gruntams kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui 
priskirtos lauko bandymų ir  

laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų vertės. Gruntų fizikinių 

savybių nustatymui buvo paimti 29 grunto bandiniai: 2 nesuardytos  
struktūros ir 27 suardytos struktūros grunto bandiniai. Tiriamuosiuose gręžiniuose Nr. 1-6 sutikti įvairaus 

jautrumo šalčiui gruntai: smėliai  

(Sa/ SB) yra nejautrūs šalčiui gruntai (pagal LST 1331-2022, F1 klasė); mažai dulkingi – molingi smėliai 

(Sa-F, Sa-FMg, Sa-FOMg/ SD) ir žvyringi mažai dulkingi – molingi smėliai (grSa-FMg/ SD (žvyringas)) 
yra mažai ir vidutiniškai jautrūs šalčiui gruntai (pagal LST 1331- 2022, F2 klasė), o dulkingi smėliai (siSa, 

siSaMg/ SDo), smėlingi mažo plastiškumo moliai ir dulkiai (saClL-SiLMg/ SMo) bei smėlingi mažo 

plastiškumo moliai (saClL/ ML) yra labai jautrūs šalčiui gruntai (pagal LST 1331-2022, F3 klasė).  
Statinius rekomenduojama projektuoti atsižvelgiant į geologines ir hidrogeologines sąlygas bei nustatytas 

gruntų fizines-mechanines charakteristikas.  

1.8. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 

Stadiono projektuojama statybos zonos vidutinė  altitudė – 0.00=69,63. 

Inžinerinių tinklų altitudės parinktos pagal techninius norminius reikalavimus. 

Susisiekimo komunikacijų aukščiai parinkti pagal esamą paviršių. Privažiavimo prie pastato dangos 

altitudė tapdinama prie esamų susisiekimo statinių altitudžių, kurios vyrauja nuo ~69,64 iki ~69,66. 

1.9.   Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo 

sąlygos:  

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 

apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo 
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nurodyta statinio projekte. 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 

augantys želdiniai, privaloma: 
- išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią,

kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

- iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo

įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 
- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių

kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo
medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

- aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;

- įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo

metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 
- saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

- saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose,

apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo 
ir želdinimo darbams; 

- laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų

ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 
2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka; 

- nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir

įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 

m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 
- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau

kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras 

iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 
- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu  prie medžių ir krūmų,

sienutes statramsčiais; 

užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 
mėnesį; 

-medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne

mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

-nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir
iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

 Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama 

medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, 
kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti 

vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų 

priežiūros taisyklėmis. 

Baigus statybos darbus, privaloma: 
- apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų

įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 

D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77); 
sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos 

darbus. 

 1.10. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai. 

Nagrinėjamoje teritorijoje griaunamas esamas stadionas, perkeliami elektros, buitinių nuotekų, 

lietaus nuotekų, drenažo, tinklai. Šilumos, dujų tinklai perkeliami kitais projektais. 

1.10. Vandens nuleidimas: 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1ECF2E061C5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F467B46501DE
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išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Darbų metu esant poreikiui šalinti gruntini vandenį siurbliais, perpumpuojant į šalia statybos darbų vietos 

įrengtą autocisterną. 

Gruntinio vandens šalinimo metu tranšėjas reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje, norint užtikrinti 

gravitacinį vandens nutekėjimą iš tranšėjos jos dugnu. 

Vandens pašalinimui iš iškasų, įgilintų žemiau gruntinio vandens lygio, gali būti naudojamas vienas iš 

žemiau pateiktų būdų: 

• Vandens pašalinimas siurbiant siurbliais iš surinkimo šulinių;

• Siurbimas siurbliais tiesiogiai iš iškastos duobės;

• Siurbimas adatiniais filtrais.

Galutinį gruntinio vandens lygio pažeminimo būdą pasirenka rangovas.

1.11. Laikini privažiavimo keliai:

Statybos metu privažiavimas numatomas per sklype adresu Hipodromo g. 13, Kaunas projektuojamą 

servitutą. 

1.12.Teritorijos aptvėrimas: 

Statybų metu, statinio teritorijos ribos visu perimetru aptveriamos 2.0 aukščio segmentine tvora. 

1.13. Inžinerinių tinklų, archeologijos ir kitų tarnybų dalyvavimo būtinumas  

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inžineriniai 

statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba (o kai leidimas 
nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, 

pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros 

tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 

1.14. Statybos geodezinė kontrolė 

Statybos metu statybinė organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos montavimo 

darbų geodezinę kontrolę, kurią sudaro:  

1. Geodezinis (instrumentinis) statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane ir pagal
aukštų tikrinimas jų montavimo metu. 

2. Geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota statinių ir inžinerinių komunikacijų) faktinė padėtis plane

ir pagal aukštį atlikus jų montavimą. 
Geodezinė (instrumentinė) kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms konstrukcijoms. 

1. Statybos metu bu atliekamas šios kontrolinės nuotraukos:

1.1. geodeziniai nužymėjimo darbai: 

1.1.1. pagrindinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka; 
1.1.2. tarpinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka. 

1.2. pastatų požeminė dalis: 

1.2.2. pamatų duobių (daubų, tranšėjų) iškasimo kontrolinė nuotrauka; 
1.2.3. pamatų kontrolinė nuotrauka; 

1.2.4. pamatų po įrenginiais (paviršiaus altitudės ir inkarinių varžtų padėtis) kontrolinė nuotrauka; 

1.2.5. drenažas; 

1.2.2. kolonų montavimo (pagal ašis ir vertikalumą) kontrolinė nuotrauka; 
1.2.3. kolonų montavimo (pagal kolonų viršūnių altitudės ir centravimo nukrypimus) kontrolinė nuotrauka 

(kiekvieno montavimo horizonto lygyje); 

1.2.4. kolonų konsolių niveliavimo kontrolinė nuotrauka; 
1.2.5. laikančiųjų plokščių kontrolinė nuotrauka; 

1.2.6. perdengimų ir laiptų aikštelių niveliavimo kontrolinė nuotrauka; 

1.2.7. liftų šachtų kontrolinė nuotrauka; 
1.2.8. betono pogrindžio aukščių kontrolinė nuotrauka. 

1.4. inžineriniai tinklai: 

1.4.1. nuotekų šalinimo sistema; 
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1.4.2. lietaus nuotekų šalinimo sistema; 

1.4.3. vandentiekis; 

1.4.6. elektros kabeliai; 

1.4.7. ryšių kabeliai. 

Faktinė konstrukcijų padėtis plane ir pagal aukštį jų vertikalumas, horizontalumas arba duotas 
nukrypimo kampas, plokštumų sutapimas, taip pat įdėtinių detalių įėjimo vieta ir jų padėtis statybinės 

organizacijos turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose:  

a) statinių padėties kontrolė turi būti atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp ašių, o po galutinio
sutvirtinimo papildomai tarp susikertančių plokštumų, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba spec. 

šablonus;  

b) statinių aukščių kontrolė atliekama panaudojant geodezinį niveliavimą, panaudojant nivelyrą;
c) statinių dalių ir konstrukcijų vertikalumo kontrolė, esant aukščiui iki 5 m vykdoma panaudojant

mechanini arba liniuotą svambalą, o esant aukščiui iki 20 m – panaudojant teodolitą. 

Nukrypimai gali būti ne didesni negu juos numato statybinės normos ir taisyklės bei valstybiniai 

standartai.  
Statybos darbų kontrolės metu turi būti tikrinamos medžiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos 

– montavimo darbuose. Ši kontrolė atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijų

išbandymai. Patikrinama betono ir skiedinio kokybė. Darbų vykdytojas arba meistras turi vizualiai
patikrinti konstrukcijas, bei medžiagas, atvežtas į statybos aikštelę, pagal darbo brėžinius, technines sąlygas

bei standartus.

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje, 
GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 

sudarymo tvarkos aprašas“  ir Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, 

galiojimo panaikinimo taisyklių  nustatyta tvarka. 

Draudžiama užpilti gruntu nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius 
neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius 

paslėptų statybos darbų aktų.  

Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai 
(geodezinės nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų 

savininkui (naudotojui).  

Geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, statinio 

statybos techninis prižiūrėtojas kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei 
schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines 

nuotraukas.  

Geodezinės nuotraukos privaloma atlikti sumontavus inžinerinius statinius, komunikacijas ar 
inžinerinius tinklus.  

Atlikti darbai turi būti pildomi statybos darbų žurnale (STR 1.06.01:2016). 

Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų, inžinerinių tinklų pagrindinių 
geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas.  

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti 

geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas 

kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu – kai vykdomi 
bendrieji ar specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo 

data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.  

1.15. Esamų statinių konstrukcijų ir inžinerinių tinklų būklės įvertinimas. 

Bendrieji duomenys apie statinį (pagal kadastro duomenų bylą) 

1. 15. 1. Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (AIKŠTELĖ)

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas

Unikalus Nr. 4400-4250-7631

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972
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Plotas: 1264 m2  

Medžiaga: asfaltas 

1. 15. 2. Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (BĖGIMO TAKAS)

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas

Unikalus Nr. 4400-4250-7631

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 1065 m2

Medžiaga: žvyras

1. 15. 3. Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (TVORA)

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas

Unikalus Nr. 1993-7031-3054

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 1449 m2

Medžiaga: metalas

1. 15. 4. Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (VARTAI)

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas

Unikalus Nr. 1993-7031-3054

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 12 m2

Medžiaga: metalas

1. 15. 5. Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (VARTELIAI)

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas

Unikalus Nr. 1993-7031-3054

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 4,08 m2

Medžiaga: metalas

1. 15. 6. Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (ŠALIGATVIS)

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas

Unikalus Nr. 1993-7031-3054

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 678 m2

Medžiaga: betonas

Atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų.  

Kitos paskirties inžinerinis statinys nuo artimiausio greta esančio mokslo paskirties pastato (adresas: 

Skuodo g. 27, Kaunas) nutolęs per 3,33 m. Arčiausiai pastato esantys inžineriniai tinklai: elektros tinklai 

0,50 m., nuotekų tinklai 2,00 m., šilumos tinklai 4,67 m., ryčių tinklai 4,72 m., drenažo tinklai 2,42 m., 

vandentiekio tinklai 3,81 m., lietaus nuotekų tinklai 2,39 m. 

Statinio esamos būklės įvertinimas. Stadionas senas, nusidėvėjęs, dangos neatitinka šiuolaikinių statybos 

normų, vejos bortai išsikraipę.  

1.16. Gamybinės, ūkinės ar kt. Veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos. 
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Statybos metu šalia esančiame mokslo paskirties pastate gamybinė, ūkinė ar kita veikla nebus stabdoma. 

1.17. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir sąlygos; 

Statybos darbų metu autotransporto eismas keliuose ir gatvėse nebus ribojamas, kadangi statybos 

darbai bus atliekama privačiame sklype. 

Vykdant statybos darbus turi būti užtikrinamas privažiavimas bei priėjimas prie visų 

funkcionuojančių pastatų bet kuriuo paros metu. Tuo tikslu siūloma inžinerinius lauko tinklus statyti 

paeiliui, pilnai užbaigiant darbus vienoje vietoje ir tik po to pradedant darbus kitoje. 

1.18. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, 

panaudojimo statybvietėje sąlygos. 

Statybinės atliekos susidarančios statant statinius, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki 

statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose 

talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos 

atliekos. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 

jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi 

būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 

susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 

sveikatai. 

Atliekų tvarkymo dokumentai turi būti saugojami pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. 

Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami, sudarant atliekų išvežimo sutartis. Atliekų 

išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos 

kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 

Visos statybinės atliekos ir šiukšlės nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu, arba konteineriuose 

nuleidžiamos statybiniu keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į atliekų perdirbimo 

vietą. 

Betono laužo susmulkintas atliekas statybos rangovas gali panaudoti vietoje privažiavimų ir aikštelių 

išlyginimui arba privalo išvežti į statybinių atliekų sąvartyną. 

Juodojo metalo laužą, nesant galimybių panaudoti vietoje, rangovas išveža į metalo atliekų supirktuvę. 

1 lentelė. Statybos proceso eigoje susidarys sekantys preliminariniai atliekų kiekiai: 

Technolo-

ginis 

procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi atliekų 

tvarkymo būdai 

pavadinimas kiekis, 

t. 

agregatinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

pavojing

umas 

Laikymo 

sąlygos 

Didžia

usias 

kiekis 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Statybinės 

atliekos 

Mišrios 

statybinės 

atliekos 

10 K 17 09 04 N 
Statybos 

aikštelėje 
10 

Pagal atestuotą-

registruotą 

atliekų tvarkytoją 

Medis 16,4 K 17 02 01 N 
Statybos 

aikštelėje 
16,4 

Perdirbimas antriniam 

panaudojimui 

(energijos gavybai) 

Betonas, 

gelžbetonis, 

plytos 

15 K 17 01 07 N 
Statybos 

aikštelėje 
15 

Pagal atestuotą-

registruotą atliekų 

tvarkytoją 

Metalas 1,4 K 17 04 05 N 
Statybos 

aikštelėje 
1,4 Pridavimas perdirbimui 



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

16 45 0 

Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo 

apskaitos žurnalą (Atliekų susidarymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos 

2018-12-16). Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl 

atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS 

užpildant atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos 

žurnale apskaitomas automatiškai, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų 

perdavimo procedūrą.  

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai 

išvežamos. Konteineriai statomi taip, kad būtų patogu privažiuoti transportui. 

Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi 

atitinkamą sertifikatą. 

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie 

susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis 

galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu. 

1.19. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti 

galimybės ir sąlygos. 

Nenumatoma. 

1.20. Statybos įranga ir transporto priemonės 

Bendrieji reikalavimai 

Naudojami įrenginiai (įranga, transporto priemonės ir  pan.) turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti 

darbui ir atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus. Naudojami įrenginiai turi nekelti pavojau darbuotojų 

saugai ir sveikatai. 

Įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatytą tvarką 

ir techninio eksploatavimo sąlygas. 

Plastikinės (kartu 

su PET 

(polietilentereftal
atas)) pakuotės 

0,5 K 15 01 02 P 
Statybos 

aikštelėje 
0,5 

Per šalinimo darbus 

galinčią vykdyti 

atestuotą, įregistruotą 
atliekų tvarkytoją 

Dažų ir lako 

GMTN bei jų 

šalinimo atliekos 

0,2 S 08 01 P 
Statybos 

aikštelėje 
0,2 

Per šalinimo darbus 

galinčią vykdyti 

atestuotą, įregistruotą 

atliekų tvarkytoją 

Buitinė 

veikla 

Popierius ir 

kartonas 
0,03 K 20 01 01 N 

Popieriaus 

dėžėje 
0,03 

Atiduodama atliekų 

tvarkytojui 

Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

0,8 K 20 03 01 N 
Konteinery

je 
0,8 

Atiduodama atliekų 

tvarkytojui 

Demontav

imo 

darbai 

Asfaltas 352 K 17 03 N 
Statybos 

aikštelėje 
352 

Pagal atestuotą-

registruotą atliekų 

tvarkytoją 

Betonas, 

gelžbetonis, 

plytos 

20 K 17 01 07 N 
Statybos 

aikštelėje 
20 

Pagal atestuotą-

registruotą atliekų 

tvarkytoją 

Metalas 1 K 17 04 05 N 
Statybos 

aikštelėje 
1 

Pridavimas perdirbimui 
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Įrenginių naudojimo instrukcijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ir suderintos su darbuotojų atstovu 

saugai ir sveikatai. 

Įrenginiai turi būti tikrinami periodiškai, po avarijų, gamtos reiškinių poveikio, ilgalaikių prastovų, 

modifikavimo. Periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, techniniais 

reglamentais, įrenginių įrengimo ir naudojimo taisyklėmis ir gamintojo pateiktomis naudojimo 

instrukcijomis. 

Bet kuri transporto priemonė, kuri išvažiuoja iš objekto turi būti apžiūrėta ir jei reikia nuvalyta, kad 

neužterštų kelių už objekto teritorijos. 

Statybos darbams atlikti naudojama statybos įranga ir transporto priemonės: 

Grunto kasimui naudojamas mini ekskavatorius; 

Grunto išvežimui savivartis, kurio svori iki 7,5 t. 

Grunto tankinimo įrenginiai vibro plokštės, vibro kojos. Išmetamųjų dujų kiekis ir sukeliamo triukšmo lygis 

turi neviršyti leistinų normų. 

Gruntinio vandens pažeminimo įranga – adatiniai filtrai/siurbliai, našumas 62 – 75 m3/h, variklio galia 5,5 

– 23 kW.

Žirklinis keltuvas, naudojamas smulkioms konstrukcijoms  montuoti. Aukštis iki15 metrų ir keltuvo

keliamoji galia ne mažesnė nei 260 kg.

Autokrautuvas. Statybinėms medžiagoms pervežti. 1500 iki 3500 kg kėlimo galia.

Benzininis diskinis pjoviklis. Metalo konstrukcijų, vamzdžių ir armatūros supjaustimas, D=200 mm.

Elektrinis grąžtas. Skylių išgręžimas, 18 kW.

Karutis, Statybinėms medžiagoms pervežti.

Pastaba. Mechanizmai ir mašinos tikslinami pagal rangovo turimą jų parką.

Smulkioji statybinė technika ir statybos įrankiai turi techniškai tvarkingi ir nekelti pavojau darbuotų saugai

ir sveikatai.

1.21.Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos.

1.22.1.Darbų sauga

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais ,

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais, bei kitais veikiančiais darbo

saugos dokumentais.

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie darbų saugos ir priešgaisrinius

reikalavimus statybvietėje. Prie buitinių patalpų miestelio bei statybos darbų vietoje turi būti gesintuvai.

Rūkyti leidžiama specialiai skirtoje vietoje, pažymėtoje užrašu "VIETA RŪKYMUI".

Prieš pradedant darbus darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais,

pravedamas darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimas darbo vietoje, darbininkai aprūpinami darbiniais

rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga.

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t). Buitinėse

patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro

gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas.

Vykdant darbus, būtina vadovautis specialiomis žemės sklypo naudojimo sąlygomis.

Statybos darbų metu aikštelėje visi dirbantieji turi dėvėti apsauginius šalmus ir akinius.

1.22.2.Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinė sauga yra viena iš pagrindinių saugos reikalavimų statybvietėje. Statyboje būtina 

vadovautis „Bendrosios gaisrinio saugumo taisyklės BGST-2010“. Darbo vietose ir šalia jų gali būti 

sandėliuojamas tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris reikalingas konkretiems 

darbams vykdyti. 
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Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo 

priemonės turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo 

priemonėmis. Mokymas turi būti periodiškai kartojamas. Ugnies gesintuvo korpusas turi būti nudažytas 

raudonai, o jo ženklinimas privalo atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, 

kurie neatitinka LST EN3 standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra 

pasibaigęs. Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus 

metus. Gaisrą gesinti reikia taip: 

- gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį,

- degantį paviršių gesinti iš priekio,

- lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią,

- gesinti reikia vienu metu – ne iš eilės,

- stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų,

- naudoto gesintuvo nekabinti, bet vėl užpildyti.

Gaisrą statyboje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos ar mechanizmai. 

Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Priešgaisrinis inventorius turi būti 

nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus. 

Darbo vietų vietinis apšvietimas turi būti 12 V įtampos. 

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas. Telefonu kviečiamos artimiausia priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos. Kilus gaisrui, pirmiausia gelbstimi žmonės. 

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir labai paprastų priežasčių: 

rūkant pavojingose vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių. 

Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5m atstume nuo lengvai 

įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad 

nesiglaustų prie plieninių lynų, karštų vamzdžių. 

Visi dirbantys statybos aikštelėje turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien, baigus darbą, iš darbo 

vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas ir 

pan. 

Statybos aikštelėje įrengiamas laikinas priešgaisrinis stendas, kuriame pakabinama: 

2 gesintuvai;  

 2 laužtuvai; 

 2 kirviai; 

 2 kastuvai; 

 2 kibirai; 

 2 kabliai; 

 Nedegi medžiaga (1,5x1,5 m). 

     Šalia stendo pastatoma uždengta nuo kritulių smėlio dėžė 0,3 m3 talpos su kastuvu. Gesintuvų talpa 

priimama 6 kg (l), kur milteliai skaičiuojami kg, o vanduo litrais. 

Rūkymui skirtoje vietoje pastatomas skarda dengtas stalas, suolai, padedama urna nuorūkoms ir degtukams, 

pastatoma statinė su vandeniu ir dėžė su smėliu. 

Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju. 

Darbininkai (sargai ir kt.), pastebėję gaisrą, privalo: 

Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112; 

Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją; 

Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją; 

Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis, kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba. 

Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo: 
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Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti; 

Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių; 

Informuoti kitus asmenis / įmones, kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo sąlygoms gaisras gali padaryti žalos; 

Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą, kol atvyks ugniagesiai; 

Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių vandens 

telkinių vietas); 

Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu pačiu bendruoju pagalbos 

telefonu 112; 

Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras; 

Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt.; 

Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams; 

Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti konstrukcijų, 

apsinuodijimų ir apdegimų; 

Organizuoti galinčių perkaisti pastatų konstrukcijų aušinimą; 

Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes; 

Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas. 

1.22.3.Pirmoji medicininė pagalba 

Darbdavys turi užtikrinti, kad dirbančiajam bet kuriuo metu būtų suteikta pirmoji medicininė 

pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą sužeistajam. 

Laikino vagonėlio sušilimo patalpoje matomoje vietoje laikoma pirmosios pagalbos (susižeidus) 

vaistinėlė. Laikino vagonėlio durys, kur laikoma pirmosios pagalbos vaistinėlė pažymimos raudonojo 

kryžiaus ženklu. Vagonėlio viduje raudonojo kryžiaus ženklu pažymimos ir patalpos durys, kur laikoma 

vaistinėlė. Durų, varčios,  plotis ne mažesnis kaip 80 cm, kad galėtų lengvai patekti į patalpą su neštuvais. 

Laikino vagonėlio sušilimui skirtoje patalpoje pastatomas vandens atsigėrimo aparatas, kuris rytą 

užpildomas atvežamu geriamu vandeniu 5÷19 litrų talpos tara. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, 

gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS (vaistinėlės priemonių sąrašas). 

1. Įmonėje (įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau – įmonė), kurioje nėra darbo medicinos punkto ar

sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas Kiekis Paskirtis

1) Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.

2) Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.

3) Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti

4) Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.

5) Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti

6) Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.

7) Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.

8) Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.

9) Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.

10) Plastikinis maišelis,* 30 cm x 40 cm 2 vnt.

11) Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.

12) Sterilus nudegimų tvarstis,* 40 cm x 60 cm 1 vnt.

13) Sterilus nudegimų tvarstis,* 60 cm x 80 cm 1 vnt.

14) Sterilus žaizdų tvarstis,* 10 cm x 10 cm 6 vnt.
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15) Speciali antklodė,* ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm 1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar)

apkloti

16) Tinklinis cilindrinis* galūnių tvarstis, 4 m 1 vnt.

17) Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.

18) Vienkartinės pirštinės* 4 poros

19) Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas 1 vnt.

20) Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/dangtelio vidinės pusės

3. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo atsakingas už darbo metu pirmosios pagalbos suteikimą.

4. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Mokymai organizuojami teisės

aktų nustatyta tvarka ir registruojami specialiame žurnale.

5. Pirmajai pagalbai teikti įmonėje turi būti numatytos patalpos, į kurias galima lengvai patekti su neštuvais.

6. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

7. Įmonės vadovas turi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingą asmenį.

8. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

9. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

10. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje

draudžiama.

11. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

12.* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato

įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių.

Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos

priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus

tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį.

13. Darbo patalpose, kuriose darbai vykdomi didesnės rizikos sąlygomis, privalo būti pirmosios pagalbos

rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonės, kurias reglamentuoja darbo saugos teisės aktai.

14. Įmonės privalo turėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į poreikius bei

vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.

15. Rinkinio aprašas (lietuvių kalba) turi būti pritvirtintas ant dėžutės/spintelės durelių/dangtelio vidinės

pusės.

16. Papildomai rekomenduojama turėti:

16.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

16.2. Octenisept (Oktenidino dihidrochlorido žaizdų dezinfekavimo tirpalo 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l)

žaizdoms plauti;

16.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba

žaizdoms plauti;

16.4. sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm;

16.5. dirbtinio kvėpavimo kaukę (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius

procesus, nustato vadovas).

17. Galima medicinos pagalbos priemonių, kurių dydis nurodytas, 2 cm paklaida.

1.23. Statybinė technika 

Bendrieji reikalavimai 

Naudojami įrenginiai (įranga, transporto priemonės ir  pan.) turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti 

darbui ir atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus. Naudojami įrenginiai turi nekelti pavojau darbuotojų 

saugai ir sveikatai. 

Įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatytą tvarką 

ir techninio eksploatavimo sąlygas. 
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Įrenginių naudojimo instrukcijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ir suderintos su darbuotojų atstovu 

saugai ir sveikatai. 

Įrenginiai turi būti tikrinami periodiškai, po avarijų, gamtos reiškinių poveikio, ilgalaikių prastovų, 

modifikavimo. Periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, techniniais 

reglamentais, įrenginių įrengimo ir naudojimo taisyklėmis ir gamintojo pateiktomis naudojimo 

instrukcijomis. 

Bet kuri transporto priemonė, kuri išvažiuoja iš objekto turi būti apžiūrėta ir jei reikia nuvalyta, kad 

neužterštų kelių už objekto teritorijos. 

Transporto judėjimo keliai, krovinių sandėliavimo aikštelės numatyti taip, kad nesudarytų pavojaus 

pėstiesiems. Pėsčiųjų keliai išdėstyti taip, kad važiuodamas transportas ir jame esantys kroviniai nekliudytų 

pėsčiųjų.  

Keliamieji kranai ir kiti mechanizmai statomi taip, kad nekeltų pavojaus dirbantiems kitus darbus. 

Kranų darbo saugos zonos pažymėtos (pavojingos zonos) ženklais, draudžiančiais pašaliniams patekti į šias 

zonas. Šios zonos turi būti atskirtos specialiomis tam skirtomis juostomis. 

Kroviniai negali būti keliami virš dirbančių žmonių. Kranas negali būti paliktas su pakeltu kroviniu 

neleistinose vietose. 

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonės: 

- 0,5m3 kaušo talpos ekskavatorius - 1 vnt.;

- 0,25m3 kaušo talpos ekskavatorius - 1 vnt.;

- buldozeris iki 100 kW - 1 vnt.;

- pneumatinis volas - 1 vnt.;

- rankinis plūktuvas - 1 vnt.;

- kompresorius - 1 vnt.;

- automobilinis kranas - 1 vnt.;

- statybinis keltuvas - 1 vnt.;

- strypinis vibratorius - 2 vnt.;

- paviršinis vibratorius - 2 vnt.;

- autosavivartis iki 10 t -1 vnt.;

- bortinis automobilis iki 8 t - 1 vnt.;

- specializuotas automobilis - 2 vnt.;

- gręžimo įranga - 2 vnt.;

- prastūmimo įranga - 1 vnt.

- adatinis filtras/siurblys – 1vnt.

Grunto gręžimo technika

Didžiausio reikalingas gręžinys poliniam pamatui yra Ø1.00 m, gylis 9.00 m. Įrengiami CFA tipo 

poliai. Betonas paduodamas per grąžtą.  

Pamatų įrengimui numatoma technika Soilmec R-625. Pagrindinės techninės charakteristikos 

pateiktos 1 lentelėje, schema pavaizduota 4 pav. 

1. Lentelė. Soilmec R-625 pagrindinės techninės charakteristikos

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Dydis, rodiklis 

1. Polių įrengimo tipas CFA 
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2. Didžiausias skersmuo 1200, mm 

3. Didžiausias grąžto gylis 25,5, m 

4. Didžiausia ištraukimo jėga 732, kN 

5. Svoris 70, t 

3 pav. Polių įrengimo technikos schema. 

Kranų parinkimas 

Kranų stovėjimo vietos numatomos šalia statomo pastato. Didžiausias reikalingas siekis: 5 m iki 

pastato + 84,80m/2 (pastoto plotis)=47,40 m. Optimalus siekis priimamas 50 m 

Keliamos sunkiausios konstrukcijos: 

• Gelžbetoninė kolona 14 t., siekis 38 m, aukštis 16,00 m;

• Plieninė santvara 1,4 t., siekis 50 m, aukštis 16,00 m;

• Gelžbetoninė perdangos plokštės 9 t., siekis 14,00 m, aukštis 7,00 m;

• Gelžbetoninė cokolinės plokštės 6 t., siekis 6 m, aukštis 2,00 m.

Kranų galios parenkamos pagal 2 lentelę.
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2. Lentelė. Kranų galios parinkimas.
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Gelžbetoninių kolonų kėlimui reikalingas 250 t. kėlimo galios kranas. Parenkamas kranas TEREX 

- DEMAG AC 250-1. Krano kėlimo schema pateikta 4 pav.

4 pav. TEREX - DEMAG AC 250-1 kėlimo schema. 

5 pav. TEREX - DEMAG AC 250-1 stovėjimo schema. 
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Plieninių santvarų kėlimui reikalingas 130 t. kėlimo galios kranas. Parenkamas kranas GROVE 

GMK 5130. Krano kėlimo schema pateikta 6 pav. 

6  pav. GROVE GMK 5130 kėlimo schema. 

7  pav. GROVE GMK 5130 stovėjimo schema. 
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Gelžbetoninių perdangos plokščių kėlimui reikalingas 60 t. kėlimo galios kranas. Parenkamas 

kranas TEREX - DEMAG AC 55. Krano kėlimo schema pateikta 8 pav. 

8  pav. TEREX - DEMAG AC 55 kėlimo schema. 

9 pav. TEREX - DEMAG AC 55 stovėjimo schema. 

Gelžbetoninių cokolinių plokščių kėlimui reikalingas 25 t. kėlimo galios kranas. Parenkamas 

kranas GROVE GMK2035E. Krano kėlimo schema pateikta 10 pav. 
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10 pav. GROVE GMK2035E kėlimo schema. 

11 pav. GROVE GMK2035E stovėjimo schema. 
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Žemės darbų technika: 

Grunto kasimui, dirbtiniam vandens telkiniui, numatomas vikšrinis ekskavatorius Liebherr R 922. 

Kasimo schema pateikta 12 pav. 

12 pav. Liebherr R 922 kasimo schema 

3. Lentelė. Liebherr R 922 techniniai duomenys.

Svoris 21,350 - 23,700 kg 

Variklio galia (ISO 9249) 110 kW / 150 HP 

Kaušo dydis 0.55 - 1.45 m³ 
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Augalinio sluoksnio, grunto kasimui, dangų pagrindų planiravimui numatomas vikšrinis buldozeris 

Liebherr PER 716 Litronic. Schema pateikta 13 pav. 

13 pav. Liebherr PER 716 Litronic schema. A=1110 mm, B=3145 mm, B1=2896 mm, C=999 mm, D=511 

mm, E=50, F=250 

4. Lentelė. Liebherr PER 716 Litronic techniniai duomenys.

Svoris 13200 kg 

Grunto pjovimo tūris 2.75-3.11 m3 

Variklio galia (ISO 9249) 93 kW / 126 HP 

Grunto kasimas ir perstūmimas yra racionalus buldozeriu iki 50 m atstumu. Pervežti gruntą didesniu 

atstumu numatomas savivartis MAZ-MAN 651668. Racionali kombinacija: ekskavatorius+2 savivarčiai. 

Numatoma gruntą pervežti dvejais savivarčiais. Schema pateikta 14 pav. 

14 pav. Savivarčio MAZ-MAN 651668schema. 

5. Lentelė. MAZ-MAN 651668techniniai duomenys.

Užkrovimo svoris 21 t 

Tūris 12 m3 

Variklio galia (ISO 9249) 301 kW / 410 HP 
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Savivarčių pakrovimui ir tranšėjų kasimui numatomas ekskavatorius Liebherr A 910 Compact Litronic. 

Kasimo schema pateikta 15 pav. 

15 pav. Liebherr A 910 Compact Litronic kasimo schema. 

6. Lentelė. Liebherr A 910 Compact Litronic techniniai duomenys.

Svoris 11800-12800 kg 

Variklio galia (ISO 9249) 85 kW / 116 HP 

Kaušo dydis 0.15 – 0.48 m³ 
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Dangų pagrindų planiravimui numatomas greideris CAT 12M3 AWD. Greiderio schema pateikta 

16 pav. 

16 pav. Greiderio CAT 12M3 AWD schema. 1 – 3308 mm; 2 – 596 mm; 3 – 1523 mm; 4 – 2552 mm; 5 – 

6123 mm; 7 – 10 136 mm; 8 – 339 mm; 9 – 3 040 mm; 10 3 256 mm; 11 – 2140 mm; 12 -  2 511 mm; 13 – 2 511 

mm. 

7. Lentelė. Greiderio CAT 12M3 AWD techniniai duomenys.

Svoris 20 236 kg 

Variklio galia (ISO 9249) 141 kW / 188 HP 

Grunto pjovimo didžiausias tūris 12 m³ 

Grunto ir pagrindų tankinimui numatomas volas CAT CB44B. Schema pateikta 17 pav. 

17 pav. CAT CB44B schema. 1 – 4656 mm; 2 – 1500 mm; 3 – 1670 mm, 4 - 2980 mm;  5 – 3300 mm; 6 – 

898 mm;  7 – 226. 

8. Lentelė. CAT CB44B techniniai duomenys.

Svoris 8 190 kg 

Variklio galia (ISO 9249) 75 kW / 100 HP 

Vibravimo galia 77 kN 

Volo plotis 1500 mm 

Smulkiems darbams atlikti naudojama statybos įranga ir transporto priemonės: 
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- Grunto tankinimo įrenginiai vibro plokštės, vibro kojos. Išmetamųjų dujų kiekis ir sukeliamo

triukšmo lygis turi neviršyti leistinų normų. 

- Žirklinis keltuvas, naudojamas smulkioms konstrukcijoms  montuoti. Aukštis 15 metrų ir

keltuvo keliamoji galia ne mažesnė nei 260 kg. 

- Smulkioji statybinė technika ir statybos įrankiai turi techniškai tvarkingi ir nekelti pavojau

darbuotų saugai ir sveikatai. 

Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jų markės konkretizuojami rangovo technologiniame 

projekte. Smulkioji statybinė technika ir statybos įrankiai turi techniškai tvarkingi ir nekelti pavojau 

darbuotų saugai ir sveikatai. 

1.24.Sandėliavimas 

Sandėliuojant statybines medžiagas ir įrenginius, negalima užgriozdinti 3,5 m pravažiavimo kelių ir 

praėjimo takų. Skirtingos medžiagos turi būti sandėliuojamos atskiruose rietuvėse. Rietuvių aukštis neturi 

būti didesnis už 2,25 m . Pavojingos medžiagos sandėliuojamos atskirai. Jos pažymimos atitinkamais 

ženklais. 

1.25.Patalpos 

Statybvietėje darbuotojai turi būti aprūpinti buitinėmis ir poilsio patalpomis. 

Laikinų patalpų pareikalavimas paskaičiuojamas pagal formulę: 

 Σ S LP =2,43 N (m2); 

 N – darbininkų max kiekis, o skaičių 2,43 

sudaro patalpų norma vienam žmogui, t.y., 

- drabužinių 1,13 m2;

- džiovinimo patalpų 0,2 m2;

- valgymo ir poilsio patalpų 1 m2

- sušilimo patalpų 0,1 m2;

Persirengimo patalpose turi būti įrengtos sėdimos vietos. Moterims ir vyrams turi būti atskiri persirengimo

kambariai arba sudaroma galimybė naudotis skirtingu metu. Netoli darbo vietų turi būti įrengti praustuvai,

atskiri vyrams ir moterims.

1.26. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos Apšvietimo, nuotekų šalinimo ar

surinkimo galimybės ir sąlygos.

Projektuojamo statinio vietoje rangovas turėtų gauti laikinas elektros prisijungimo sąlygas iš 

operatoriaus, kad aprūpintų savo elektros įrenginius statybos laikotarpiu.  

1. Vandens poreikis

Darbuotojų brigados aprūpinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodeliais. 

2. Nuotekos

Aikštelėje pastatomas biotualetas. 

1.27. Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kita  apsauga (sauga), 

trečiųjų asmenų interesų apsauga. 

Statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
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4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir

darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių

išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių

sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Rangovas turi visą laiką užtikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovų ir tiekėjų darbuotojai liks 

statybvietės ribose bei nedarys jokios žalos šalia statybvietės esantiems kitiems savininkams ir/arba 

gyventojams ir visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai statybvietės ribų peržengimas reikalingas Darbo 

atlikimui ir toks peržengimas nekelia jokios grėsmės aplinkiniams. Rangovas turi būti atsakingas už visus 

Užsakovui keliamus ieškinius dėl Rangovo nesugebėjo laikytis aukščiau nurodyto reikalavimo ir padengti 

visas išlaidas susijusias tokiais ieškiniais Užsakovui. 

Rangovas turi atlikti bet kurį darbą tokiu normaliu darbo laiku, kuris, Užsakovo nuomone, nekelia 

arba kelia mažiausiai nepatogumų kaimyniniams gyventojams. 

Rangovas gali atlikti darbus kitu, ne normaliu darbo laiku, tik gavęs raštišką Užsakovo leidimą. Jei, 

norint užbaigti Darbą laiku, pagal darbų vykdymo Grafiką reikia dirbti viršvalandžius, už tokius 

viršvalandžius Rangovui nebus papildomai mokama. 

Rangovas turi atitinkamai eksploatuoti valstybinius ir privačius kelius, grindinius, kelkraščius, ir t.t., 

žiūrėti, kad juose nebūtų šiukšlių, purvo, atliekų. Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems objektams 

darbo metu padarytą žalą ir padengti visas susijusias išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius. 

Gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems asmenims, 

kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir nesiremtų į nuolatines esamas konstrukcijas. 

Esami veikiantys inžineriniai tinklai, patenkantys į kasamos tranšėjos zoną turi būti laikinai pakabinami, 

panaudojant plieninius vamzdžius arba rąstus. Esami inžineriniai tinklai ir komunikacijos negali būti 

pažeisti. Visi žemės darbai prie esamų komunikacijų, statinių konstrukcijų turi būti vykdomi tik rankiniu 

būdu ir dalyvaujant jų savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jų atstovams. 

Prieš važiuojant sunkiasvoriui transportui, siekiant apsaugoti esamus tinklus ir kelio dangas, būtina 

įrengti apkrovos išskirstymo plokštes. 

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams 

(naudotojams, valdytojams) ar jų atstovams. 

1.28. Aplinkos apsauga. 

Jokios statybos metu naudojamos skystos medžiagos negali patekti į gruntinius vandenis. Statybos 

metu, mažinant oro taršą, privaloma laikytis: 

vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį; 

naudoti mažiau toksinių medžiagų; 

valyti ir laistyti privažiuojamo kelius, aikšteles; 

mašinų varikliai privalo būti sureguliuoti taip, kad išmetamųjų dujų kiekis neviršytų 

leidžiamųjų normų; 

nedirbančios mašinos būtų su išjungtais varikliais. 

Atliekant statybos darbus Rangovas privalo garantuoti, kad nebūtų užterštas gruntinis vanduo ( į 

gruntą nepatektų betono ar skiedinio likučiais bei rišamosios medžiagos). 

Atliekant darbus, turi būti siekiama, kad neįvyktų cheminių ar organinių medžiagų , darančių bet 

kokį poveikį aplinkai (kuro, tepalų, skiediklių, dažų, lakų, pigmentų ir pan. ) išsiliejimas į gruntą, gruntinius 

vandenis ar atvirus vandens telkinius arba į melioracijos sistemą. 
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Ant kieto pagrindo išsiliejusius naftos produktus darbuotojai gali surinkti, naudodami sorbentus, 

kurie turi būti kiekvienoje brigadinėje mašinoje. Sorbentas yra paskleidžiamas rankiniu būdu ant išsiliejusio 

naftos produkto ir jį sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas į polietieninius maišus, kurie kaupiami 

atskirame konteineryje, ir vėliau perduodami specializuotoms įmonėms utilizavimui. 

Rangovas privalo sudaryti sutartį su atliekų tvarkymo organizacija, kuri laikas nuo laiko išveš 

susikaupusias atliekas ir, priduodamas objektą, priėmimo komisijai pateiks dokumentą apie faktinį išvežtų 

atliekų kiekį. 

Statybos metu Rangovui privalu atkreipti dėmesį, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai. Bet 

kokiems darbams, kuriuos vykdant gali prireikti pasinaudoti kaimyninėmis žemėmis, būtina gauti šių žemių 

savininkų sutikimą. 

Šiuo atveju trečiųjų asmenų interesai nebus pažeisti, kadangi objektas statomas užsakovo teritorijoje. 

Medžiagų ir įrengimų sandėliavimo aikštelės “neišeina” už užsakovo teritorijos ribų. Inžineriniai tinklai 

prijungiami prie miesto tinklų. Remonto metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs.  

1.29. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; statybos skirstymas etapais, darbų 

sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės 

pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;   

 Statybos darbų etapai. 

Po statybos aikštelės paruošiamųjų darbų, pradedami pagrindiniai statybos darbai : 

Statybos darbus siūloma vykdyti tokia seka: 

Darbų etapiškumas: 

Esamos asfalto, žvyro dangos demontavimas, žemės darbai (augalinio sluoksnio nukasimas ir išvežimas, 

statinio darbų duobės iškasimas, sklypo planiravimas). Nuotekų, drenažo, lietaus nuotekų, elektros, dujų, 

šilumos inžinerinių tinklų perkėlimas. Vidaus inžinerinių sistemų įrengimas, prisijungimas prie inžinerinių 

tinklų: buitinių ir paviršinių nuotekų, lauko gaisrinio vandentiekio, vandentiekio, ryšių, elektros, tinklų. 

Polių sienos įrengimas, rostverko įrengimas, vidinių monolitinių kolonų įrengimas, monolitinių sienų 

įrengimas, monolitinės perdangos įrengimas, monolitinių grindų ant grunto įrengimas, surenkamų laiptų 

aikštelių ir maršų įrengimas, tribūnų įrengimas, keltuvų įrengimas. Dangų sklype, įrenginių sklype 

įrengimas. 

Baigiamieji darbai 

- Teritorijos po statybos darbų tvarkymas; - Šiukšlių išvežimas;

- Inžinierinių tinklų bandymas.

Hidrauliniai bandymai 

Vandentiekis. Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. 

Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus 

vamzdynus. 

Pastato šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekių sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu 

metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. 

iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas 

esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. 

Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., 

apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas 

tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar. 

Pasibaigus bandymui vanduo iš vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
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Šildymo, vėdinimo sistema. Hidraulinis sistemų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią, 

kai yra atlikti suvirinimo darbai, sumontuotos vamzdynų tvirtinimo detalės, šiluminio pailgėjimo 

kompensatoriai ir nejudamos atramos. Vamzdynų izoliavimas, kanalų, nišų, angų užtaisymas atliekamas 

išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatūrai patalpose. 

Hidrauliniam bandymui atlikti reikia: 

- kilnojamo, mažo našumo, aukšto spaudimo, stūmoklinio, dviejų eigų siurblio (gali būti rankinis);

- dviejų užplombuotų manometrų, specialiai tam skirtų, su nepažeista plomba;

- vamzdynai turi būti atjungti nuo šilumos šaltinio;

- naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama, tam turi būti sumontuotos ≥ 3 mm aklės;

- hidraulinio bandymo metu išsiplėtimo indai turi būti atjungti.

Vanduo hidrauliniam sistemos praplovimui ir išbandymui turi būti imamas išstatytos aikštelėje

esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 

Hidrauliniu slėgiu bandoma: 

- Šildymo sistema slėgiu, kuris lygus 3,90 baro.

- Šildymo sistemos pripažįstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu per 2 val. bandymo, slėgis nesumažėjo, o

- suvirinimo siūlėse, vamzdžiuose, reguliuojamoje armatūroje neaptinkama nesandarių vietų.

- Bandymo rezultatai įforminami aktu.

Šilumos punktas. Hidraulinis vamzdynų praplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo 

darbus ir sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui imamas 

iš statybos aikštelėje esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne mažesnio 

kaip 3 mm storio aklėmis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą – draudžiama. 

Hidrauliniu slėgiu bandoma: 

- Šilumos punkto šildymo kontūro bandymo slėgis 4,30 baro.

- Karšto vandens kontūras bandomas slėgiu, kuris lygus 12,0 baro.

- Įvadinis kontūras bandomas slėgiu, kuris lygus 14,30 baro.

- Sistemos pripažįstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu po 30 minučių bandymo, slėgis nesumažėjo, o

- suvirinimo siūlėse, vamzdžiuose, reguliuojamoje armatūroje neaptinkama nesandarių vietų.

- Bandymo rezultatai įforminami aktu.

- Jei bandymo rezultatai neatitinka šių reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą

bandyti - dar kartą.

- Bandymo rezultatai įforminami aktu.

 Darbų specifika: 

1. Darbai šiltuoju metų laiku:

• Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai šaltuoju metų laiku.

Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir

darbo vietas.

Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai

išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigtų 

konstrukcijų (prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną). 

Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu: 

• Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras vandens

nuvedimas.



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

36 45 0 

• Pertraukų metu gruntas uždengiamas apšiltinimo sluoksniu arba atliekamas pašildymas. Statybos metu

atliekami temperatūros ir grunto sistemingi stebėjimai. Stebėjimo rezultatai užfiksuojami darbų žurnale.

Darbų atlikimo grafikas 

Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai) todėl 

pateikiamos preliminarus grafikas, o siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas. 



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

37 45 0 

Kalendorinis statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo darbų grafikas 

EilEe

Objekto 

dalių/komponentų 

pavadinimai 

TRŪKMĖ(mėnesiais ir savaitėmis) 

Mėnesiais 

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 

Savaitės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 221

2 

2

2 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1. 1Statybvietės 

įrengimas 

2. Paruošiamieji 

darbai: 

3. Griovimas: esamos 

asfalto, žvyro 

dangos 

demontavimas, vejos 

bortų ardymas, 

tvoros atkarpos 

demontavimas 

4. Žemės darbai 

5. Augalinio sluoksnio 

nukasimas 

6. Augalinio sluoksnio 

transportavimas 

7. Pagrindų įrengimas 

(statybvietei) 

8. Statinio darbų 

duobės iškasimas 

9. Sklypo planiravimas 

10. Konstrukcijos 

11. Polių sienos 

įrengimas 

12. Rostverko įrengimas 



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

38 45 0 

13. Vidinių monolitinių 

kolonų įrengimas 

14. Monolitinių sienų 

įrengimas 

15. Monolitinės 

perdangos įrengimas 

16. Monolitinių grindų 

ant grunto įrengimas 

17. Surenkamų laiptų 

aikštelių ir maršų 

įrengimas,  

18. Tribūnų įrengimas 

19. Lifto įrengimas 

20. Inžineriniai 

tinklai 

21. Šilumos, dujų, 

elektros, lietaus 

nuotekų tinklų 

perkėlimas, 

prijungimas 

22. Lauko VN įrengimas 

23. Lauko nuotekų 

tinklų įrengimas 

24. Vidaus VN 

įrengimas 

25. Elektroninių ryšių 

įrengimas 

26. ŠVOK įrengimas 

27. Vidaus elektros 

tinklųįrengimas 

28. Signalizacijos, 

automatikos 

įrengimas ir 

valdymas 

29. Apdaila 



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

39 45 0 

30. Grindys 

31. Sienos, 

ženklų,rodyklių 

įrengimas 

32. Sklypo 

sutvarkymas 

33. Dangų pagrindų 

įrengimas 

34. Dangų įrengimas 

35. Aikštelių įrengimas 

36. Tvoros įrengimas 

37. Augalinio sluoksnio 

įrengimas 

38. Veja, želdinimas 

39. Pridavimo 

procedūra 



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

40 45 0 

Statybos trukmė 

Remiantis Lietuvos Respublikoje atliekamais artimos apimties ir pobūdžio darbais, bendra statybos 

darbų trukmė priimta 10 mėn., 3 savaitės. 

Statytojo ir Rangovo rangos sutartimi ar kitu papildomu susitarimu darbų trukmė gali būti ir kita. 

1.30.Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

1. Garažų paskirties pastato ir sporto paskirties inžinerinio statinio statybai privaloma bendroji (bendrųjų

statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra.

2. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), turintis teisę eiti ypatingųjų

negyvenamųjų statinių bendrąją techninę priežiūrą arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

3. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti specialiosios statinio statybos techninės

priežiūros vadovai, turintys teisę eiti ypatingųjų negyvenamųjų statinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo,

šilumos gamybos, statinio šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos darbus arba jų vadovaujamos priežiūros

grupės.

4. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VII skyriaus nustatyta tvarka.

5. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir statinio

statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai jo

kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

6. Statinio techninė priežiūra objekte lankytis privalo bent 2 kartus per savaitę, taip pat turi būti atliekant

hidraulinius bandymus.

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 

PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 

NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS KIEKIS MATO 

VNT. 

APSKAIČIUOTAS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS 

1. Projekto nagrinėjimas 

(1000 m2 pastato 

ploto) 

80 3797,19 m2 303,77 

3. 100 m ilgio lauko 

vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, šilumos 

tiekimo tinklai 

(valandos 

skaičiuojamos 

kiekvienam tinklui 

atskirai) 

4 Lauko 

vandentiekio 

14 m 0,56 

3. 100 m ilgio lauko 

vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, šilumos 

tiekimo tinklai 

(valandos 

skaičiuojamos 

4 Lauko lietaus 

nuotekos 

55 m 2,2 



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

41 45 0 

kiekvienam tinklui 

atskirai) 

3. 100 m ilgio lauko 

vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, šilumos 

tiekimo tinklai 

(valandos 

skaičiuojamos 

kiekvienam tinklui 

atskirai) 

4 Lauko buitinės 

nuotekos 

93 m 3,84 

3. 100 m ilgio lauko 

vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, šilumos 

tiekimo tinklai 

(valandos 

skaičiuojamos 

kiekvienam tinklui 

atskirai) 

4 Drenažo tinklai 283 m 11,32 

3. 100 m ilgio lauko 

vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, šilumos 

tiekimo tinklai 

(valandos 

skaičiuojamos 

kiekvienam tinklui 

atskirai) 

4 Ryšių tinklai 40 m 1,6 

3. 100 m ilgio lauko 

vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, šilumos 

tiekimo tinklai 

(valandos 

skaičiuojamos 

kiekvienam tinklui 

atskirai) 

4 Elektros tinklai 60 m 2,4 

4. Bandymai (vienai 

inžinerinei sistemai) 

8 7 kompl. 56 

5. Laikančiosios 

konstrukcijos 

(1000m3 pastato tūrio) 

40 12 387 m3 495,48 

8. Šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo 

inžinerinė sistema 

(1000 m3 pastato tūrio) 

52 Specialieji 

statybos darbai 

12 387 m3 644,12 



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

42 45 0 

9. Elektros inžinerinė 

sistema (1000 

m3 pastato tūrio) 

48 Specialieji 

statybos darbai 

12 387 m3 594,58 

10. Elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) 

inžinerinė sistema 

(1000 m3 pastato

tūrio) 

24 Specialieji 

statybos darbai 

12 387 m3 297,29 

11. Vandentiekio 

inžinerinė sistema 

(1000 m3 pastato tūrio) 

28 Specialieji 

statybos darbai 

12 387 m3 346,84 

12. Nuotekų šalinimo 

inžinerinė sistema 

(1000 m3pastato tūrio) 

28 Specialieji 

statybos darbai 

 12 387 m3 346,84 

13. Gaisro gesinimo 

sistemos (1000 

m3 pastato tūrio) 

22 Specialieji 

statybos darbai 

12 387 m3 272,51 

14. Grindų pagrindų 

paruošimas ir 

betonavimas (1000 

m2) 

12 Specialieji 

statybos darbai 

3797 m3 45,56 

15. Apdailos darbai (1000 

m2) 

42 3797 m2 159,47 

17. Statybos sklypo 

tvarkymas (1000 m2) 

40 18 624 m2 220,4 

18. Dokumentacijos 

tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos 

produktų atitikties 

dokumentų, statybos 

žurnalų tvarkymas, 

aktų pasirašymas) 

12 12 val. skirta 

vienam 

mėnesiui; 

valandas reikia 

dauginti iš 

statybų  trukmės 

(mėnesiais) 

10 mėn. 

sk. 

120 

19. Geodezinės 

nuotraukos tikrinimas 

(1000 m3 pastato tūrio) 

12 12 387 m3 148,64 

20. Užbaigimo komisija 24 1 kompl. 24 

VISO: 4097,42 

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

43 45 0 

1. Projekto nagrinėjimas 

(1 km; 1000 m2; 

1000m3) 

20 nagrinėjamas 

kietų dangų 

plotas 

m2(futbolo 

aikštelė) 

802 m2 16,04 

1. Projekto nagrinėjimas 

(1 km; 1000 m2; 

1000m3) 

20 nagrinėjamas 

kietų dangų 

plotas 

m2(bėgimo 

takai) 

889 m2 17,78 

1. Projekto nagrinėjimas 

(1 km; 1000 m2; 

1000m3) 

20 nagrinėjamas 

kietų dangų 

plotas 

m2(krepšinio 

aikštelė) 

573 m2 11,46 

1. Projekto nagrinėjimas 

(1 km; 1000 m2; 

1000m3) 

20 nagrinėjamas 

kietų dangų 

plotas 

m2(tinklinio ir 

teniso aikštelė) 

78 m2 1,56 

1. Projekto nagrinėjimas 

(1 km; 1000 m2; 

1000m3) 

20 nagrinėjamas 

kietų dangų 

plotas 

m2(pėsčiųjų 

takai) 

285 m2 5,7 

1. Projekto nagrinėjimas 

(1 km; 1000 m2; 

1000m3) 

20 m (tvora 1,8 m 

aukščio 

vidiniame 

kieme) 

138 m2 2,76 

1. Projekto nagrinėjimas 

(1 km; 1000 m2; 

1000m3) 

20 m (tvora 1,8 m 

aukščio aplink 

sporto aikšteles) 

177 m2 3,54 

1. Projekto nagrinėjimas 

(1 km; 1000 m2; 

1000m3) 

20 m (tvora 4,0 m 

aukščio) 

124 m2 2,48 

3. Dokumentacijos 

tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos 

produktų atitikties 

dokumentų, 

statybos  žurnalų 

tvarkymas, aktų 

pasirašymas) 

12 12 val. skirta 

vienam 

mėnesiui; 

valandas reikia 

dauginti iš 

statybų  trukmės 

(mėnesiais) 

2,1 mėn. 

sk. 

25,2 



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

44 45 0 

4. Geodezinės 

nuotraukos tikrinimas 

12 1 kompl. 12 

5. Užbaigimo komisija 24 1 kompl. 24 

VISO: 122,52 

Pastaba: Galutinį valandų kiekį priima Užsakovas įvertindamas darbų skaidymą į etapus, viso statinio statybų 

trukmę. 

Pastaba: statinio statybos techniniai prižiūrėtojai turi būti atestuoti minėtiems statiniams, esantiems 

kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. 

31. Pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės pertraukos,

statybos ribojimas ar dalinis konservavimas,  specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai  ir

kt.;

Pamainų skaičius nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko išdirbiu, priimtu 

darbininkų sk., statybos - montavimo darbų apimtimi ir turi būti suderinta su Užsakovu.  

Vykdant statybos darbus numatoma jog statyba vyks vienu etapu. Statybvietėje pagal užsakovo ir 

rangovo sutartį bus numatomas darbo periodiškumas. Dirbant I pamaina numatoma dirbti darbo dienomis 

nuo 8:00 iki 17:00. 

Būtinos technologinės pertraukos. 

Darbininkams numatomos technologinės pertraukos pietums, bei esant nepalankiomis oro sąlygoms 

(lietui, šalčiui ar kt.) kaip numato teisės aktai. 

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.  

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo 

trukmė). Statinio konservavimo darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo statybos sustabdymo. 

Statytojas atlieka statinio konservavimo darbų techninę priežiūrą vadovaudamasis statybos techniniu 

reglamentu. Statytojas atsako už užkonservuoto statinio priežiūrą iki jo statybos atnaujinimo. Statytojas, 

neužtikrinęs statinio konservavimo darbų atlikimo atsako už nelaimingus atsitikimus statybvietėje, aplinkos 

taršą iš statybvietės, taip pat už avarijas ir statinio konstrukcijų deformacijas sustabdžius statybą. 

Statybos darbų technologiniai projektai. 

Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai 

remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose 

įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios 

įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei 

tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių.  

Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos 

darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, 

techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais 

galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti 

konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš 

darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos 

paruošimo ir organizavimo sprendiniais.  

Technologiniame projekte aprašoma visų darbų atlikimo technologija ir eiliškumas. 

Statybos metu (apsaugai nuo griūties) privalo būti išramstytos konstrukcijos, išramstymo sprendinius 

detalizuoti statybos darbų technologiniame projekte.  



Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 

sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 

Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys 

IN2330-01-TP-SO 

Lapas Lapų Laida 

45 45 0 

Specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė reikalingumas. 

Neprivaloma ekspertizė statybos darbų technologijos projektui. 

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius skyrimas 

Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinį 

projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir 

sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose 

nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 
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Medžių apsaugos zona- 10metrų nuo medžių kamienų. Zonoje
draudžiama sandėliuoti degias medžiagas. 3 metrai nuo medžių
kamienų draudžiama sandėliuoti medžiagas ar įrenginius, statyti
transporto priemones, laikinus statinius ir įrenginius.

WC
E1314

7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

Privažiavimo kelias

12

11 9

8.67

40
.84

122.21

47
.64

22.66

22.26

2.04

26.04

18.86

18.26

15.98

1.
36

15.53

7.15

18.21

4.
66

6.
33

11.50

1.54

4.47

3.13

4.86

0.
52

8

8

6

8

12

12

11

10

3

2

5

9

1

Xref C:\Users\INace Dominykas\Desktop\SA_B-1-01.dwg

F1

F1

F1

F1

F1
F1

F1
F1

V1
V1

V1
V1

V1
V1

F1
F1

F1

F1

F1

F1

F1

VAM

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

?

?

T

T

T

T

T

95

T

T

T

1 asbc d100

T

T

T

T

T

>

>

x

x
x x

2 1

1

32

T

T

T

T

T

T

>

3

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2E1

2E1
2E1

6E1

6E1

6E1

6E1

6E1

6E1

6E1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

E1

E4

E4

E1

E1

E1

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2
E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

Darbų metu statybinio transporto stovėjimas aplinkinėse gatvėse draudžiamas.

Sugadinta gatvių, šaligatvių danga ar techninės eismo reguliavimo priemonės
(kelio ženklai, horizontalus ženklinimas) privalo būti atstatyti

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.
**Želdynų plotas paskaičiuotas atsižvelgiant į Priklausomųjų želdynų normų apsakičiavimo tvarkos aprašo 10 ir 11 punktus )(kai minimalus grunto sluoksnio storis 100 cm - koeficientas 0,9);
***Nagrinėjamoje sklypo teritorijoje.

1.8626

40**Priklausomųjų želdynų plotas proc. (%)

0.36

45
0***

2

Pastabos

Sklypo plotas (ha)

18*
3817*

Garažų paskirties pastatas (projektuojama
požeminė automobilių saugykla) 3797,19 m²

Pavadinimas

 SKLYPO RODIKLIAI

Sklypo užstatymo tankis (%)

0.36Sklypo užstatymo intensyvumas (koef.)

6

Statinių užimamas žemės plotas (m2)

3

Pavadinimas Rodiklis
(projektuojama)

18*
3817*

Nauja statyba

Rodiklis
(esama)

Nauja statyba

Pėsčiųjų takai (285 m2)

Nauja statyba

1.8626

Automobilių stovėjimo vietos (vnt.) 136

Lauko treniruoklių aikštelė (78 m2)

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ EKSPLIKACIJA
Nr.

5 Krepšinio aikštelė (573 m²)

1

5.6.

5.4.

Pagal DP

10

8

Nauja statyba

1.8624

18

Nauja statyba

Bėgimo takai (889 m²)
Futbolo aikštelė (802 m²)

Tinklinio ir teniso aikštelė (334 m2)
Nauja statybaNauja statyba

Žymėjimas BSR
lentelėje

2.

5.5.

5.3.
5.2.

5.7.

Nauja statyba

0.36

9 Nauja statyba 5.1.Betono aikštelė po tribūna (16 m2)

11 5.8.

Nauja statyba13 5.10.

Nauja statybaTvora (h - 1,8 m, L - 138 m)

Tvora (h - 4,0 m, L - 124 m)
12 5.9.Nauja statybaTvora (h - 2,0 m, L - 177 m)

E1

PROJEKTUOJAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

R0

0,4 kV elektros kabelis

projektuojamas 0,4kV elektros kabelis
projektuojamas 0,4kV kabelių spinta
0,4 kV apšvietimo kabelis

projektuojamas ryšių tinklas

X

projektuojami vandentiekio tinklai

projektuojami polimerbetoniniai latakai su cinkuoto plieno grotelėmis

projektuojamas buitinių nuotekų šulinys

projektuojami buitinių nuotekų tinklai

projektuojami vandentiekio tinklai

X projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų šulinys

ųLapas
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Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto
paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto
paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas

Pavojingos zonos (vietos) statybos aikštelėje:
1. Visa laikinai aptverta statybos aikštelė dėl statybos darbų specifikos yra padidinto pavojingumo zona;
2. Statybos aištelėje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:
· Laikini privažiavimo keliai;
· Mechanizmų (kranų) darbo zonos;
· Elektros linijos ir įrenginiai:
· Vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai;
· Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - montavimo darbų zona;
· Vykdant ardymo ir demontavimo darbus - tų darbų zona.

Statybų darbų eiliškumas:
1. Geodezinio nužymėjimo pagrindo sudarymas.
2. Laikino privažiavimo prie statybos aikštelės įrengimas (jei reikia).
3. Statybos aikštelės teritorijos aptvėrimas 2 m aukščio laikina tvora su vartais, kad
statybos metu būtų užtikrintas objekto saugumas ir pašalinių asmenų nepatekimas į
statybos aikštelę.
4. Laikinų buitinių patalpų įrengimas remontuojamo pastato viduje.
5. Laikinos rūkyklos įrengimas.
6. Laikinų kilnojamųjų tualetų pastatymas netoli laikinų buitinių patalpų, vagonėlių.
7. Prie laikino buitinio patalpų vagonėlio priešgaisrinio stendo pritvirtinimas.
8. Laikino konteinerio statybos laikotarpiu šiukšlių surinkimui pastatymas.
9. Laikino žemos įtampos kabelio ant medinių ožių virš žemės pravedimas nuo
apskaitos mazgo ir laikinos ž/į pasijungimo dėžės pastatymas.

Pastabos:
1. Statybininkų buitinės patalpos įrengiamos buitinių vagonėlių viduje;
2. Vykdant žemės kasimo darbus būtina iškviesti inž. tinklų esančių kasimo zonoje atstovą;
3. Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo privalo dalyvauti reguliuotojas ir esant
poreikiui pašalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
4. Rangovas privalo užtikrinti spec. tarnyboms privažiavimą prie esamų pastatų, eant poreikiui privalo demontuoti
pastolius/tvoras.

Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka
(https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimo-atlikti-kasinejimo-darbus-kauno-viesojo-naudojimo-teritorijoje-atitverti-ja-ar-jos-dali-
arba-apriboti-eisma-joje-isdavimas/). Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų
schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Kauno miesto savivaldybe. Darbų vietų aptvėrimus vykdyti
vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER.

- Administraciniai ir buitiniai vagonėliai
- Kilnojamas biotualetas
- Įvadinis elektros skydas
- Elektros skirstomasis skydas
- Elektros skydas su kirtikliu
- Priešgaisrinis skydas
- Komunalinių atliekų konteineris

- Laikinosios sandėliavimo aikštelės

- Laikina tvora su vartais, įrengima nekasant grunto
- Ratų plovimo postas
- Informacinio stendo vieta
- Evakuacijos vieta (susirinkimo vieta avarijos ar gaisro atveju)
- Rūkymo vieta

- Įvažiavimas į statybvietę su apsaugos postu

- Pirmosios pagalbos vaistinėlė

- Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamų atliekų,
antrinių žaliavų konteineris
- Pavojingų atliekų konteineris
- Netinkamų perdirbti atliekų konteineris

- Inertinių atliekų konteineris
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Sutartiniai žymėjimai

Esamas mokyklos pastatas

Nagrinėjama sklypo riba

Pagrindinis įėjimas į pastatą

Pavojingų atliekų konteineris

Laikina tvora (įrengiama nekasant grunto) 350 m ilgio
Įvažiavimas į statybvietę su apsaugos postu

Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamų atliekų,
antrinių žaliavų konteineris

Įvažiavimas į sklypą

Transporto eismas

Laikinas statybvietės apšvietimas (statomi nekasant
grunto)

Ratų plovimo postas

E Evakuacijos vieta

Daiktų užkritimo pavojingos zonos riba

Statybinių produktų saugojimo/iškrovimo aikštelė

Grunto sandėliavimo vieta

Rūkymo vieta

Netinkamų perdirbti atliekų konteineris

Apsaukomi esami medžiai

Informacinis stendas

Priešgaisrinis stendas

Krano veikimo zona R=45m

Kranų ir statybos stacionarių mechanizmų galimos
pastatymo vietos

Inertinių atliekų konteineris

Komunalinių atliekų konteineris

Krano veikimo zonos apribojimas

Kertami medžiai

Projektuojamos požeminės
automobilių saugyklos kontūras

Nagrinėjama sklypo dalis

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Ų PLANŲ DERINIMO  SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIIIS1-2023720-050
271;TIIIS1-2023070

3-035709

2023 -07

Demontuojama stadiono danga su priklausiniais

Demontuojama tvora su atramine siena (12 m ilgio
atkarpa)

Projektuojams servitutas
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