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Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir sporto
paskirties inzinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto
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paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Projekto dalies pavadinimas VRai.d.i'nis

Nr. Zymeéjimas
1. Bendroji BD
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) SP
3. Architektiiros (statinio architektiira) SA
4, Konstrukeijy (statinio konstrukcijos) SK
5. Konstrukciné. Sprendiniy detalieji skaiciavimai SK-S
6. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo (vidaus) VN
7. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo (lauko)(lietaus nuvedimo, drenazo) LVN
8. Dujotiekis (iskélimas) D
9. Stacionarios gaisro gesinimo sistemos SGGS
10. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo SVOK
11. Elektrotechnikos E
12. Elektroniniy rysiy ER
13. Apsauginés signalizacijos (pra¢jimo kontrol¢, vaizdo stebéjimas) AS
14. Gaisro aptikimo ir signalizacijos GSS
15. Procesy valdymas ir automatizavimas PVA
16. Gaisrinés saugos GS
17. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo SO
18. Statybos skai¢iuojamosios kainos KS
19. Griovimo aprasas GA




Elektroninio dokumento nuorasas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIIOS
BENDRUYJY REIKALY SKYRIUS
BiudZetiné jstaiga, Laisvés al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,

el. p. bendruju.reikalu.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188764867

UAB ,In ace” N e,
Ukmergés g. 126’ 08100 V”nius ! ........................... Nr. ..............................

info@inace.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS
Kauno miesto savivaldybés administracija pritaria UAB ,In ace” parengtai techninio
projekto ,Garaziy paskirties pastato (poZeminés automobiliy saugyklos) ir sporto paskirties

inZinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas,

Skuodo g. 27, Kaunas” Nr. IN2330-01-TP projektinei dokumentacijai ir numatytiems sprendiniams.
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PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS

Projekto pavadinimas: Garazy paskirties pastato (poZzeminés automobiliy saugyklos) ir sporto paskirties inZinerinio statinio
(stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas

Eil Projekto dalies Raidinis Kvalif.
Nr. pavadinimas zyméjim | PDV vardas, pavardé | atestato ParaSas
) as Nr.
1. | Bendroji BD Marius Matuliukstis | 33679 W
2. Sklypo sutvarkymo SP Dalia Kriaucitiniene | 1511 M/)//
3, | Architektiros (statinio | ) | ok Kriaugianiene | 1511 s
architektiira)
4, | Konstrukeljy (statinio SK | Marius Matuliukitis | 32155 W
konstrukcijos)
Vandentiekio ir
5. . VN | Marius Matuliukstis | 31513 M
nuoteky Salinimo arius ATatUiuksts /
6. | Vandentickio ir LVN | Marius Matuliukstis | 31513 W/
" | nuoteky $alinimo i
. . . . T P
- Stac.zl(.)narlo.s gaisro SGGS M1ldai J uskaityté 40925 g?@w/%g/
gesinimo sistemos Petruse
Sildymo, védinimo ir . Neringa /ﬁﬁ)ﬁ//
8. - . SVOK ) 18594 Y
oro kondicionavimo Kamandulyté P4
v,
f
9. | Elektrotechnikos E Regina Gasitinien¢ | 37875 %J
10. | Elektroniniy rysiy ER Ramiinas Bucinskas KC '
V0 /-
11. A?psau.glne”s AS Egidijus Pakstas 39634 e =
signalizacijos P
o, | Galsrines GSS | Egidijus Pakstas 39634
signalizacijos
13. | Gaisrinés saugos GS Andrej Voronkevic¢ /1
Pasirengimo statybai
14. | ir statybos darby SO Marius Matuliukstis | 31513 W
organizavimo
Statybos g
15. | skai¢iuojamosios KS Jelena Michniova 38256 1/ ((-71/'
kainos nustatymo Ll




PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS

Projekto pavadinimas: Garazy paskirties pastato (poZzeminés automobiliy saugyklos) ir sporto paskirties inZinerinio statinio

(stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas

. Projekto dalies Raidinis Kvalif.
Eil. . ... . “
Nr pavadinimas zyméjim | PDV vardas, pavardé | atestato ParaSas
’ as Nr.
16. | Griovimo aprasas GA Marius Matuliukstis | 31513 W
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Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
sporto paskirties inzinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,

sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,

Kaunas

PROJEKTO DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapy | Pastabos
Nr.
1 Titulinis lapas 1
IN2330-01-TP-GA Projekto dokumenty ziniarastis 1
4 | IN2330-01-TP-GA Pagrindiniy normatyviniy statybos 1
techniniy dokumenty, kuriais
vadovaujantis parengtas techninis
projektas, sgrasas
5 | IN2330-01-TP-GA Aiskinamasis rastas 20
6 Kvalifikaciniai dokumentai 1
Viso: 24
Eil. | BréZinio indeksas Lapy | Pastabos
Nr.
1 | IN2330-01-TP-GA.B-01 Statybvietés planas 1
Viso: 1
GRIOVIMO PROJEKTO PRIEDU ZINIARASTIS
Eil. Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapy | Pastabos
Nr.
1 IN2330-01-TP-GA NT kadastriniy matavimy bylos 12
nuorasas
2 IN2330-01-TP-GA NT registro pazyma 3
A laida 202508 14 Patikslinimas rangos konkursui (paklausimas Nr. 2,3)
0 laida 202509 08 Statyba leidzian¢iam dokumentui
IN ACE“. UAB Garazy paskirties pastato (pozZeminés automobiliy
Adresas: Ukmergés g. 126, Vilnius saugyklos) ir sporto paskirties inZzinerinio statinio
F°1f‘ :)3_706 31?0 1000 . (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties
nfo@inace I, v inace. statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas
Kval. Nr. Pareigos | V. Pavardé Parasas Data
KA33679 SPV M. Matuliukstis | s |2024 10 Laida
KA31513 |PDV M. Matuliukstis Gt 2024 10 Sklypo sutvarkymo dalis
BK31513  |Proj. E. Sameliené c o 202410
LT Statytojas: Kauno miesto savivaldybé

Uzsakovas: Kauno miesto savivaldybé

IN2330-01-TP-GA

Lapas

Lapy

24




sporto paskirties inzinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,

Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
| N Architecture Construction Engineering
Kaunas

PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS, SARASAS

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Nr. [-1240
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas Nr. 1-1120
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas Nr. [-2223
Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas Nr. 1-338
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas D1-193

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél aplinkosaugos reikalavimy nuotekoms
tvarkyti patvirtinimo*

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Aplinkosaugos reikalavimai pavir§inéms
nuotekoms tvarkyti‘

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél vandeny tarSos pavojingomis
medziagomis mazinimo taisykliy patvirtinimo*

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél grunto ir poZeminio vandens
uzterSimo naftos produktais valymo bei tarSos apribojimo reikalavimy STR 2.01.01(1):2005
(LAND 9-2002) patvirtinimo* pakeitimo

LR Vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

Nr. 1116

STR 1.04.04:2017

STR 1.01.03:2017

STR 2.01.01(2):1999

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* STR 2.01.01(3):1999
,.Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘ STR 2.01.01(4):2008
,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” STR 2.01.01(5):2008
»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(6):2008
»Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.07.01:2003

»Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo” LST EN 12898:2004

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal Nr. XI1I-2166
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas.

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira Nr. V-16
»Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ Nr. V-71
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai STR 2.03.01:2019

LR Statybos ir urbanistikos ministerijos jsakymas ,,Dél zeldiniy apsaugos,

vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* STR 2.06.04:2014

Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai STR 1.05.01:2017
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai STR 2.02:2004
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés Nr.D1-831

VDI metodinés rekomendacijos “Minimaliis saugos ir sveikatos
reikalavimai, organizuojant ir atlickant statybos darbus”

Garazy paskirties pastato (pozZeminés automobiliy

N ZIic?aCs:EtjlgnAc?gcs ¢ 126, Vilnius saugyklos) ir sporto paskirties inZinerinio statinio
tel.: #3706 360 1000 (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties
nfo@inace I, v inace.l statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas

Kval. Nr. Pareigos | V. Pavardé Parasas Data

KA33679 |SPV M. Matuliukstis | s |2024 10 Laida

KA31513 |PDV M. Matuliukstis Gt 2024 10 Sklypo sutvarkymo dalis

BK31513  |Proj. E. Sameliené c o 202410 0
LT Statytojas: Kauno miesto savivaldybé

Uzsakovas: Kauno miesto savivaldybé IN2330-01-TP-GA Lap3as Lazpf




Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir

| sporto paskirties inzinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
Architecture Construction Engineering sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,

Kaunas

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys

Statinio geografiné vieta:
Projektuojamas objektas yra Skuodo g. 27, Kaunas.

Statiniy kategorija:
Ypatingasis statinys.

Sklypo plotas:
1.8626 ha - bendras Zemés sklypo plotas.

Klimato salygos:
Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Kaune yra sekancios klimatinés salygos:

Vidutiné metiné oro temperatiira +(7,5) °C
Vidutiné Sil¢iausio ménesio temperatiira +18,6 °C
Vidutiné Sal¢iausio ménesio temperatiira -3,0°C
Vidutinis metinis véjo greitis 3,6 m/s
Maksimalus véjo greitis 27 m/s
Vidutinis krituliy kiekis per metus 651 mm
Maksimalus paros krituliy kiekis (vid.) 36 mm
Maksimalus sniego dangos storis 44 cm

Pagal administracinio rajono ribas sniego apkrovos rajonas I, 1,2 kN/m?

Pagal administracinio rajono ribas véjo apkrovos rajonas I, 24 m/s
Véjo kryptis ir stiprumas
Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. i§ PR, P, PV, V; liepos mén. — V, PV; Skai¢iuojamasis
véjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas vieng karta per 50 mety — 20 m/s. Pagal STR
2.05.04:2003 Kaunas priskiriamas I véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greiio reikSme
24 m/s.

<

HRRRE0

1 pav. Vidutinis metinis véjo greitis ir vyraujancios véjo kryptys

Lapas |Lapy |Laida

IN2330-01-TP-GA-AR




Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
sporto paskirties inzinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,

Architecture Construction Engineering sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,
Kaunas

Reljefas:
Statybos aikstelés reljefas yra lygus. Absoliutiniai auksciai svyruoja nuo alt. ~ 69,29 iki
~ 69,47 sklypo ribose.

Statybos darbu pobudis:

Statiniy griovimas.
Geologinés salygos:
Geomorfologiniu poziariu tyrinétas sklypas yra paskutiniojo apledéjimo amziaus, priklauso
Pabaltijo zemumy sric¢iai, Neries zemupio plynaukstés rajonui, Pravieniskiy agraduotos
moreninés lygumos mikrorajonui.
Litologija.
Geologiniu pozilriu geotechninius pjavius sudaro technogeniniai dariniai (t 1V),
fliuvioglacialinés nuogulos (f III bl) ir glacialiniai dariniai (g III bl).
Greziniy Nr. 1, 2, 4, 5, 6 vietose Zemés pavirSiy dengia augalinis sluoksnis. Po juo greZiniuose
Nr. 1, 2, 5, 6 ir nuo Zemés pavirSiaus grezinyje Nr. 3 iki 0,8-2,1 m gylio sutikti technogeniniai
dariniai (t IV). Po augaliniu sluoksniu ir technogeniniais dariniais greziniuose Nr. 1-6 iki 2,7-3,1
m gylio sliigso fliuvioglacialinés nuogulos (f I1I bl). Po minétomis nuogulomis sutikti glacialiniai
dariniai (g III bl), kuriy padas greziniais iki 15,0 m gylio nepasiektas
Hidrogeologinés sqlygos:
Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio stebéjimais greziniuose tyrimy metu.
Tyringjimy metu greziniy Nr. 4, 6 vietose 10,2-11,3 m gylyje (alt. 58,22-59,33 m) sutiktas
pozeminis tarpsluoksninio tipo vanduo. Greziniy Nr. 3, 5 vietose 10,6-11,6 m gylyje (alt. 57,95-
58,94 m) sutiktas pozeminis podirvio (IgSinio) tipo vanduo. Greziniy Nr. 1-2 vietose pozeminis
vanduo nesutiktas.

Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu podirvio tipo vanduo gali laikytis 0,0-
2,6 m gylyje (alt. 66,92-69,54 m).Sausuoju mety laikotarpiu $io tipo vanduo iSdzius arba
nusidrenuos | gilesnius sluoksnius.
Tarnyby atstovy dalyvavimo biitinumas darby metu:

Vykdant statybos darbus juos biitina suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly jmoniy
atstovais.

2. Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir Kkito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir
panaudojimo salygos

Vertingi medziai, augantys statybos zonoje darby metu turi bti aptverti mediniais skydais
arba lentomis. Aptvaras turi buti 1,8 - 2,0 m aukscio trikampis, jo kraStinés ne arciau kaip

Lapas |Lapy |Laida

IN2330-01-TP-GA-AR




sporto paskirties inZinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,

Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
| N Architecture Construction Engineering
Kaunas

0,5m nuo medzio kamieno, o kampuose jkalti kuolai. Medziy ir krimy grupés bei jy eilés
aptveriamos istisiniu apvadu 1-1,5m nuo medziy kamieno.

Vykdant statybos darbus, privaloma laikytis zeldiniy apsaugos rezimo ir tvarkos pagal
,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" LR Statybos ir urbanistikos
ministerijos jsakymas Nr.214, 1993-12-15d.

3. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai

Griaunami esami kitos inzinerinés paskirties statiniai, kurie iSlieckamosios vertés neturi.
Statybinis lauzas smulkinamas, statybinés atliekos i§vezamos ] sgvartyng arba panaudojamos
perdirbimui.

Griaunamy statiniy sarasas:

Statiniy Statiniy paskirtis Unikalus daikto Statinio kategorija
pavadinimas numeris

1. Sporto Kiti irvliineri.niai statiniai 4400-4250-763 1 11 grupés nesudétingas
stadionas (AIKSTELE)

2. Sporto Kit.i inzineriniai statiniai | 4400.4250.7631 11 grupés nesudétingas
stadionas (BEGIMO TAKAS)

3. Kiemo statiniai | Kiti inzineriniai statiniai 1993-7031-3054 | II grupés nesudétingas

(TVORA)/atkarpa

3.1. Stadiono (AIKSTELKS) griovimas

Bendras plotas: 1264 kv. m. Medziaga: asfaltas. Zyméjimas kadastro duomeny byloje:
b2.

Kitos paskities inzinerinis statinys stadionas — medziaga asfaltas. Sumontuoti du
krepsinio stovai, du futbolo vartai.

2 pav. Kitos inzinerinés paskirties statinio (aikstelés) b2 nuotrauka Nr. 1

Lapas |[Lapy |Laida

IN2330-01-TP-GA-AR




Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
| sporto paskirties inZinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
Architecture Construction Engineering sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,
Kaunas

3 pav. Kitos inZinerinés paskirties statinio (aikstelés) b2 nuotrauka Nr. 2

3.2. Stadiono (BEGIMO TAKAS) griovimas

Bendras plotas: 1065 kv. m. Medziaga: Zvyras. Zyméjimas kadastro duomeny byloje: b3.
Kitos paskities inZinerinis statinys stadionas — i§ zvyro dangos, Sonuose sumontuoti vejos
bortai.

4 pav. Kitos inZinerinés paskirties statinio (bé

imo takas) b3 nuotrauka Nr. 1

o A, 4
5 pav. Kitos inZinerinés paskirties statinio (

bégim takés) b3 nuotrauka Nr. 2

Lapas |[Lapy |Laida

2330-01-TP-GA-AR
IN2330-0 G . 4 A




sporto paskirties inZinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,

Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
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3.3. Kiemo statiniy (TVOROS atkarpos) griovimas

Bendras plotas: 1449 kv. m. MedZiaga: metalas. Zyméjimas kadastro duomeny byloje: t.
Kitos paskities inzinerinis statinys stadionas — metaliniai tvoros elementai su betoniniu
pagrindu. Pastaba: demontuojama ~ 11 metry atkarpa, ties rytine sklypo dalimi, kur
projektuojamas patekimas j sklypa bei projekytuojamg garazy paskirties pastatg. Griovimo
darbai atlickami gavus Kulttiros Paveldo departamento rastiskg sutikima.

725ﬁ 270 _|§Q‘_ 271 _]§C L 272 '\QQV 271 V‘QQF 270 = QI_ 270 '\§Q]‘
- EM-76 EM-77 P EM-78 EM-79 80 =
S S S S S e - S_—
T I
y 69'15 (9‘,; ....................................... T R L' ................ u‘ o
- Demontuojami trys tvoros segmentai
H

903 cm ilgio atkarpa
7 pav. Kitos inZinerinés paskirties statinio (tvoros atkapos) t griaunamos tvoros plano itrauka

Principinis demontavimo — ardymo darby technologinis eiliSkumas:

1. Demontuojamos esamos metalinés tvoros su betoniniu pagrindu atkarpos iSardymas,
pakrovimas ir pervezimas ] nustatytg vieta;

2. Demontuojamos metalinés konstrukcijos — krépSinio stovai, fulbolo vartai;

3. Esamos asfalto dangos iSardymas, pakrovimas ir pervezimas j nustatytg vieta;

4. Esamos zvyro dangos iSardymas, pakrovimas ir pervezimas j nustatyta vieta;
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5. Griovimo atliekos ir susidares statybinis lauzas sandéliuojamas numatytoje vietoje.

6. ISvaloma teritorija nuo statybiniy Siuksliy.

Po griovimo darby vykdomi zemés darbai, kurie reikalingi kad teritorija biity saugi aplinkai,
zmonéms ir neissiskirtu i§ gamtingés teritorijos aplinkos reljefo (giliy duobiy, auksty pylimy
iSlyginimas buldozeriais, teritorija kurioje buvo vykdomi darbai iSlyginama 10 cm paklaida
pagal esamg aplinking teritorijg).

Pastabos:

1. Griovimo darbai ir kiti tinkly perjungimo darbai turi biiti atlikti visai statinio apim¢iai,
nepriklausomai nuo ziniarastyje nurodyty kiekiy.

2. Prie§ darby pradzig Rangovas privalo iskviesti Uzsakova ir kartu jvertinti kurios
statinio medziagos demontuojamos ir perduodamos uzsakovui. Likusi medziagy dalis turi biiti
utilizuota pagal atlieky tvarkymo taisykles.

3. Griovimo darby vykdymas atlickamas jprastais metodais, atvirkstine tvarka nei kad
buvo vykdomas konstrukcijy surinkimas. Vienu metu gali biiti griaunami tik tie statiniai, kuriy
griovimas netrukdo vienas kitam.

4. Darby eiliskumas sprendziamas uzsakovo ir rangovo susitarimu. Atliekant griovimo
darbus statinys sulaistomos, kad biity maksimaliai sumazintas galimas dulkiy poveikis
aplinkiniams. Statiniy konstrukcijos griaunamos derinant rankinj darbg su mechanizacijos
masinomis.

5. Visos mirings ir betoninés konstrukcijos ardomos trupinant, viska paverc¢iant statybiniu
lauzu. Pamatai taip pat ekskavatoriumi atkasami ir sudauzomi hidro plakto pagalba. Statybinis
lauzas trupinamas mobiliu trupintuvu objekte ir produkcija paliekama antriniam panaudojimui.

6. Atkastas griovys uzverc¢iamas buldozerio pagalba. Atgalinio uzvertimo metu gruntas
sutankinamas dyzeliniu tankintuvu, stumdomu rankiniu biidu.

7. Griovimo metu besalygiskai vadovaujamasi ,,Saugos ir sveikatos statyboje
taisyklémis®.

Susidarysianciy jvairiy riiSiy statybiniy atliekuy orientacinis kiekis. Ju tvarkymo budai,

panaudojimo statybvietéje salygos

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje. Statybvietéje turi buti pildomas
pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlicky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby
zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente.

Statybvietéje turi biiti riiSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atlickos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos kitos atliekos -
antrinés zaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos
statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos. Pavojingos statybingés atlickos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau
kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.
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Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu bus tikslinami, sudarant atlieky iSvezimo
sutartis. Atlieky i§vezimo sutartys privalo biti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis

jmonémis, turin¢iomis tos kategorijos atlickas tvarkancios jmonés registracijos pazyméjimg.

Technolo Atliekos Atlieky saugojimas |Numatomi atlieky
-ginis objekte tvarkymo biuidai
procesas [pavadinimas kiekis, |agregatinis |Kodas pavojing |Laikymo salygos
t. buvis pagal umas
(kietas, atlieky
skystas, sarasa
pastos)
1 2 3 4 5 7 8 | 10
.. . . Pagal atestuota-
Griovimo | Zvyro ir skaldos ;3¢ | 010408 |N Statybos aiksteléje |registruota
darbai atliekas . .
atlieky tvarkytoja
Pagal atestuota-
Bituminiai mi$iniai {364 K 170302 |N Statybos aiksteléje |registruota
atlieky tvarkytoja
Pagal atestuota-
Betonas 39 K 170101 |N Statybos aikstel¢je [registruota atlieky
tvarkytoja
Pagal atestuota-
Gelezis ir plienas 1,5 K 170405 |N Statybos aikstel¢je |registruota
atlieky tvarkytoja

Gamybinés, iikinés ar kt. Veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sglygos

Vykdant statybos darbus aplinkosaugos bei trec¢iyjy asmeny interesai nepazeidziami. Visi
statybos darbai, kurie susij¢ su treciaisiais asmenimis, turi biiti derinami su jais ir gaunamas
sutikimas i$ jy.

Darbo laikas bei atskiri darbai (labai triukSmingy, dulkiny ir pan.) suderinami su
eksploatuojancios jmonés Vadovybe. Pagal STR 1.04.04:2017 reikia siekti mechanizmy ir
jrankiy triukSmo ir kity neigiamy poveikiy (vibracijos) apribojimo, kad sumazinti neigiamag
poveikj gretimybéms ir treCiyjy asmeny interesams.

Numatoma, kad vykdant statybos darbus triukSmo lygis padidés, taciau reikSmingo
poveikio aplinkai nedarys, nes triukSmas padidés tik vykdomy darby zonoje ir tik laikinai.
Statybos metu galimas statybinio transporto ar statybos mechanizmy keliamas triukSmas, taciau,
neturéty virSyti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinta LR
Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604, t.y. 55-65 dB(A). Darbus
planuojama vykdyti dienos metu, darbo valandomis, keliamas triuk§mas nevirSys leistiny riby,
tod¢l vykdomy darby metu padidéjes triukSmo lygis neigiamo poveikio gyvenamosioms
teritorijoms ir gamtinei aplinkai neturés.

Autotransporto eismo Kkeliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uZdarymo galimybés ir
salygos

Autotransporto patekimas j statybos aikStele netrukdys eismui gatvéje ir jo saugumui,
kadangi nenumatomas labai intensyvus statybos technikos judéjimas.
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Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams
tinklams nutiesti galimybés ir salygos

Naudoti papildomus sklypus griovimo metu nenumatoma.

Griovimo darby laikini statiniai

Griovimo darby metu. Statybininky buitiniy poreikiy tenkinimui (persirengimui,
pavalgymui) statomi laikini lengvai i§ vienos vietos j kitg pervezami vagonéliai iSmatavimy plane
(3x6) m. Vagonéliai pastatomi laisvoje vietoje. Viename laikiname vagonélyje sandéliuojami
darbo jrankiai ir smulkesnés montavimo bei statybinés medziagos. | laikiny pastaty zong
atvedama laikina oriné apSvietimo linija. Prie laikiny buitiniy patalpy vagonéliy jrengiama
pastogé rikymui ir pritvirtinamas prieSgaisrinis stendas. Statybininky poreikiams pastatomas
kilnojamas tualetas greta laikiny vagonéliy.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skaiciuojamas pagal formule : £Sip = SHx N, kur:
SH - normatyvinis patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skaic¢ius pamainoje.

Vienam darbininkui skiriama:

— SR - drabuziniy, riibiniy - 1,13 m?,

— SDZ - drabuziy ir avalynés dziovykly - 0,20 m?,
—  SPV - poilsio ir valgymo patalpy - 1,00 m? ,

—  Ss - susilimo patalpy - 0,10 m?,

— SD-dusy-0,10m?,

—  ST- tualety - 0,08 m?,

—  Sp - prausykly - 0,26 m?,

SH=SR+ SDZ+ SPV+Ss+SD+ ST+ Sp=1,13m?+ 0,20 m> + 1,00 m*> + 0,10 m?> + 0,10
m? + 0,08 m?> + 0,26

m?=2,87 m’

Pagal Rangovo priimta maksimaly darbininky skaic¢iy pamainoje lengvai apskaic¢iuojamas
reikalingas buitiniy patalpy plotas.

Darby vadovo patalpos plotas apskai¢iuojamas priklausomai nuo vadovaujancio personalo
skai¢iaus. Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriama 5,00 m?. Darby vadovo
patalpa gali biti jrengta bendrame vagonélyje arba jai pastatytas atskiras vagonelis.

Viename i§ darbininky poilsiui - apSilimui skirtame laikiny buitiniy patalpy vagonélyje
matomoje vietoje padedamas greitosios pagalbos vaistinélés, kad greitai biity galima suteikti
pagalba susizeidus.

Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj, priklausomai nuo darbuotojy skaiCiaus ir darbo
pobidzio, nustato jmonés vadovas. Rinkiniuose turi biiti ne maZziau, nei nurodyta sgraSe,
medicinos pagalbos priemoniy, taip pat apraSymas, kas yra rinkinyje ir kaip teikti pirmaja
pagalba. Stambiy statybos darbus atliekan¢iy jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos rinkiniy
medicinos pagalbos priemoniy turi biiti dvigubai daugiau, negu nurodyta sgraSe.

1. Bitinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés
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Medicinos pagalbos ir kity priemoniy Kiekis Paskirtis
pavadinimas
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm | 8 vnt.
x 6 cm
3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt.| Tvars€iui pritvirtinti
4. Neaustinés medziagos servetélé*, 20 cm x 30 | 10 vnt.
cm
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis™* 1 vnt.|Pazeistai virSutinei galiinei paristi
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.
8. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés™ 20 vnt.
10. Plastikinis maiSelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.
11. Sterilus akiy tvarstis* 2 vnt.
12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.
13. Sterilus nudegimy tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.
14. Sterilus zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.
15. Speciali antklodé*, ne mazesné kaip 140 cm x | 1 vnt.|Nukentéjusiajam paguldyti ir (ar)
200 cm apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galtiniy tvarstis*, 4 m 1 vnt.
17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cmx 10 | 3 vnt.
cm
18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirStinés* | 4 vnt.
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprasymas arba 1 vnt.
Pirmosios pagalbos teikimo atmintiné
20. Rinkinio aprasas* 1 vnt.|Tvirtinamas ant dézutés/ spintelés
dureliy/ dangtelio vidinés pusé

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi biti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris
ivykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant
nugabentas ] medicinos jstaiga;

Atsizvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba) veiklos riisj, pagal darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

Pirmosios pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei
priemongs. | tokias patalpas turi bati lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi bati
paZenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose, ir nurodytos kelrodZiais;

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

2. Pavojingos vietos statybvietéje

— Pravaziavimo keliai.
— Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo
ZOonos.
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— Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

— Vykdant zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus
esamame pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

— Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby
zona.

— Ardant stogo dangg - stogo darby zona.

— ISmontuojant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy,
pakeliamy mechanizmy darby zona.

— Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas - montavimo
(demontavimo) darby zonos.

3. Apripinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, teritorijos ApSvietimo, nuoteky
$alinimo ar surinkimo galimybés ir salygos.

Kad apriipinti statyba elektros energija, reikalinga pasijungti prie esamos elektros skydinés pries
tai susiderinus ir gavus tinkly savininky sutikimus bei jrengiant laikinus apskaitos mazgus.
Vandens poreikis

Darbuotojy brigados apriipinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodeliais.
Nuotekos

Aiksteléje pastatomas biotualetas.

4. Reikalavimai griovimo jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis
mechanizmy sarasas

Griovimo jranga ir transporto priemonés turi buti tvarkingos, veikianCios, turi turéti
techninius pasus. Transporto priemonés turi biiti uzregistruotos ir turéti techninés apzitiros
galiojanCius dokumentus. Darbus su griovimo jranga ir transporto priemonémis gali vykdyti
instruktuoti asmenys, turintys atitinkamg kvalifikacijg. Visa elektros jranga turi buti jZeminta.
Dirbti maSinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 mety, turintis masinisto (traktorininko,
vairuotojo) pazymejimg, leidziantj dirbti su to tipo mechanizmu, pasitikrings sveikata,
apmokytas ir instruktuotas. Darbui su jranga ir transporto priemonémis vadovauja darby vadovas.
Biitina laikytis iy nurodymuy:

— pries$ pradédamas darba, masinistas (vairuotojas) turj duoti signala,

— atstumas tarp dirban¢iy mechanizmy (transporto) turi biiti ne maZesnis kaip 5 m;

— atstumas taip prasilenkian¢iy mechanizmy (transporto)- ne mazesnis kaip 1 m;

— baigus darbg, apziiiréta ir nuvalyta technika pastatoma specialiai tam skirtoje
vietoje; "Stop" signalas privalomas visiems, ji gali duoti bet kuris darbuotojas,
pastebéjes klititi, gedima ar galimg avarija;

— maksimalus greitis neturi biiti didesnis uZ techniniuose pasuose gamintojo nurodytg
greit] arba teritorijoje numatytg ir kelio Zenklais reglamentuotg greitj;

— savivar¢io automobilio vairuotojas privaziuoja, tik gaves paskirto darbuotojo
signalg;

— vaziuodamas atbuline eiga, vairuotojas turi jsitikinti, kad tarp savivarcio ir
numatomos iskrovimo vietos néra zmoniy ir duoti signala;

— vaziuoti atbuline eiga savivarciu automobiliu su kroviniu galima, tik gavus darby
vadovo signalg;

— judant savivarciui, darbininkams draudziama biiti masinos kébule;

— pries pradedant vaziuoti, biitina garsiniu signalu jspéti aptarnaujancius darbininkus;
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savivarcio bortus galima atidarinéti, tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus j
nepavojingg zona. Uzpakalinis savivarCio bortas atidaromas specialiais kabliais;
draudziama pasilipti ant savivarcio kébulo, ji valant;

keliant krovinius (statybinj vagonélj ant tralo ar pan.), krano kabliai kabinami
specialiose vietose, nurodytose eksploatavimo instrukcijoje. Reguliuoti keliamo
daikto judéjima galima virviy pagalba, draudZiama tai daryti rankomis;

keliant krovinj, draudZziama stovéti tarp krano ir keliamo krovinio.

visi mechanizmai darbo metu turi biti su jjungtais oranzinés spalvos mirksinciais
Svyturéliais;

veikian¢iy mechanizmy darbo zonoje draudziama buti pasaliniams asmenims,
tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmy darbu;

elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje galima dirbti, tik turint paskyra-
leidima;

darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemongs ir jtaisai (apsauginiai
voztuvai, avariniai jungikliai ir kt.). Visos judancios masinos dalys turi bati
uzdengtos apsauginiais gaubtais;

draudziama remontuoti esant jjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slégiui
jungiamosiose zarnose.

dirbant statybos masinomis draudZiama {lipti ir i$lipti i§ maSinos jos eigos metu;
dirbti esant atdaroms kabinos dureléms; dirbti su i§jungtu Svyturéliu; dirbti kroviniy
kélimo jrenginiy veikimo zonoje; kabinoje veZzti Zmones; stovéti ant judancios
masinos laiptelio;

palikti veikian¢ig masing be priezitiros; palikti neveikianc¢ig masSing nuokalnéje.

4.1. Griovimo darby pagrindiniai mechanizmai

Eil. | Statybiniy mechanizmy pavadinimas Atliekamy darby apraSymas
Nr.
1 Automobilinis kranas Pakrovimo - i8krovimo darbai,
demontavimo darbai
2 Autosavivarciai 10 t keliamos galios Statybinio lauzo iS§vezimas
Elektrinis graztas Skyliy iSgrezimas
4 Benzininis diskinis pjoviklis Metalo konstrukcijy, vamzdziy ir
armatliros supjaustymas
5 Ekskavatorius - krautuvas Konstrukeijy ardymo, Zemés kasimo
bei uzpylimo darbai,
griovimo atlieky pakrovimas
6 Ekskavatorius su hidraulinémis Konstrukeijy ardymo darbai
zirklémis
7 Hidraulinis plaktukas Konstrukeijy ardymo darbai
Mobilus trupintuvas Betono bei miro konstrukcijy
trupinimas
9 Adatiniai filtrai/siurbliai Gruntinio vandens pazeminimas
10 | Asfalto freza Senos asfalto dangos pasalinimas

Pastaba: mechanizmai ir masSinos tikslinami pagal rangovo turimg jy parka.

5. Bendrieji statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos

— Pries griovimo darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi buiti nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
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5.1.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi buti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j
tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi
biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais
arba kitaip aiskiai pazymeétos.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (piiga, véjas,
uraganas, perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio
vietos, zmoniy praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby,

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte ar technologinése kortelése.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Gyvenvietése ir veikianciy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi biti aptvertos, kad
] jas nepatekty pasalimai asmenys. Statybvieciy aptvary aukstis turi biiti ne Zemesnis kaip
1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi biiti ne Zemesni kaip 2
m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus. Pastoliai, klojimai ir paklotas turi buti apskaiCiuoti galimai
didziausiai apkrovai, atsizvelgiant j atliekamy darby pobidi ir faktines apkrovas.

Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikStelés turi biiti su
griebtuvais - kabliais.

Pristatomy kopéciy matmenys turi biiti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant
pakopos, esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. Leidziama naudoti
ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy
auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba
kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Statybvieciy darbo viety jrengimas:

Stabilumas ir tvirtumas

kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant i tai, kokiame aukStyje ar
gylyje jos jrengtos, turi biiti tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant butina atsizvelgti |
darbuotojy skaiCiy, galimg didziausig apkrova ir jos pasiskirstyma, galimus iSorinius
poveikius. Jei atraminés ir kitos §iy darbo viety dalys yra nestabilios, jy stabilumas turi biiti
uztikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad biity iSvengta atsitiktinés
arba savaiminés visos darbo vietos arba jos dalies slinkties;

darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi biiti reikiamai patikrintas, ypac¢ pakeitus jos aukstj
arba gylj.

Elektros jrenginiai ir ju instaliacija:

elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy,
privalu patikslinti, patikrinti ir aiSkiai pazymeéti jrenginius, buvusius statybvietéje pries ja
jrengiant;

elektros oro linijos pagal galimybes turi biiti iSkeltos uz statybvietés riby; jeigu elektros oro
linijos negalima iskelti, tai elektros srové turi biti iSjungta. Jei to negalima padaryti, oro
linijg reikia atitverti ar pazyméti zenklu, kad j Sig teritorija nepatekty transporto priemonés
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ir jrenginiai. Jeigu statybvietéje transporto priemonéms reikia vaZiuoti po oro linija, turi
biti jrengti jspé&jamieji zenklai ir kabantieji aptvarai.

Atmosferos poveikis:

— darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy saugai ir sveikatai.

Krentantys daiktai:

— darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis,
taip pat darbuotojams turi buti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés;

— medZziagos ir jrenginiai turi biti iSdéstyti arba sudéti j kriivas taip, kad negaléty nuslysti
arba nuvirsti;

— jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba uztikrinti, kad | pavojingas zonas
neblity jmanoma patekti.

Kritimas i§ aukscio:

— nuo kritimo i§ auksc¢io darbuotojus biitina apsaugoti atramomis, reikiamo aukscio ir tvirtais
aptvarais su rankiniais turéklais, tarpine sija ir grindjuoste arba apsaugai biitina naudoti
kitas lygiavertes priemones;

— darbai aukstyje turi biiti atliekami tik naudojant tinkamus jrenginius arba kolektyvines
apsaugos priemones, tokias kaip aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas
priemones. Jei dél darbo pobiidzio tokiy jrenginiy naudoti negalima, turi biiti jrengtos
reikiamos pri¢jimo prie darbo vietos priemoneés ir naudojami saugos dirzai arba taikomi
kiti tvirtinimo metodai.

Pastoliai ir kopécios:
nenuvirsty arba staiga nepasislinkty;

— darbo platformos, pakylos ir pastoliy kopécios turi biiti suprojektuotos ir sumontuotos tokio
dydzio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugoty darbuotojus nuo kritimo arba
nuo krintanc¢iy daikty;

— pastoliai turi buti nustatyta tvarka patikrinti:

*  pries pradedant naudoti;
» reguliariai naudojimo laikotarpiu;

* po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestipriy pozeminiy
smigiy, stichiniy nelaimiy ar kity aplinkybiy, galéjusiy padaryti jtakg pastoliy
tvirtumui ar stabilumui;
naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtj;

— turi biiti uztikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudeéty.

Stogo darbai:

— jeigu gresia pavojus nukristi nuo stogo arba jeigu stogo aukstis ar nuolydis virSija
norminiy teisés akty nustatytus dydzius, turi biti jrengtos kolektyvinés apsaugos
priemones, kad biity iSvengta darbuotojy, darbo priemoniy ar kity daikty ir
medziagy kritimo;

— jeigu darbuotojas turi dirbti ant arba arti stogo ar kito pavirSiaus, pagaminto iS trapiy
medziagy, kurios gali jliizti ar kitaip suirti, biitina imtis atsargumo priemoniy, kad
darbininkas netycia neuZzlipty ant trapios medziagos arba nenukristy ant Zemés.
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5.2. Higienos salygos statybos aikSteléje

Laikinose buitinése patalpose turi biiti: drabuzine, drabuziy ir avalynés dziovinimo
patalpos, apsilimo patalpa, prausykla, dusas, poilsio ir valgio patalpa, tualetas.

Darbuotojy brigados apriipinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais
puodeliais. Laikiny buitiniy patalpy aikstel¢je pastatomas biotualetas, jrengiamas prieSgaisrinis
stendas su visa reikiama jranga.

5.3. Aplinkosaugos ir trefiyju asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatytg statinj treiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo
iki statybos pradzios, galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybings ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé¢ naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus ap$vietimo
pagal higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i$saugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanc¢iuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos
spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos
apsaugos statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas;

9) darby metu statybinio transporto stovéjimas aplinkinése gatvése draudziamas;

10) sugadinta gatviy, Saligatviy danga ar techninés eismo reguliavimo priemonés (kelio
zenklai, horizontalus Zenklinimas) privalo biiti atstatyti.

10.4. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Griovimo metu stengiamasi kaip galima maziau ter§ti ora, dirbama mechanizuotai
sureguliuotais varikliais, ties jvaziavimu j statybos aikStele numatomas raty plovimo punktas,
kad statybos darbuose dalyvaujantis autotransportas ir kita mobili technika neterSty Salia
statybvietés esamy gatviy dangy. Statybiniy atlieky surinkimui statomi laikini konteineriai (po
10m? talpos).

Vykdant griovimo darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR
AM jsakymas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés".

Statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos,
kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki
ju perdavimo atlieky perdirbéjui.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybingés atliekos turi biiti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus
ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos
taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

10.5. Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai
Vykdant griovimo darbus treciyjy asmeny interesai nepazeidziami. Visi darbai, kurie susij¢
su treiaisiais asmenimis, turi biiti derinami su jais ir gaunamas sutikimas i$ jy. Vykdant darbus
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rangovas turi imtis visy priemoniy, kad tretiesiems asmenims nebiity pabloginta esamy statiniy
techniné biikleé, uztikrinta galimybé naudoti valstybinés bei vietinés reikSmes kelius bei gatves,
naudotis inzineriniais tinklais.

10.6. PrieSgaisriné sauga

Biitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis. Prie laikino buitiniy patalpy
vagoné¢lio jrengiamas prieSgaisrinis stendas - skydas su gesintuvais, lauztuvais, kirviais,
kastuvais, kobiniais ir pastatoma dézé su smeéliu. PrieSgaisrinis inventorius nudazomas ryskiai
raudona spalva.

PrieSgaisrinio saugumo sumetimais, aikStel¢je statoma smélio déz¢é ir vandens statiné.

Statybos darby vykdymas turi uztikrinti saugaus darbo salygas.

Statybai turi vadovauti asmenys praéje saugumo technikos taisykliy apmokymus bei islaike
atitinkamus egzaminus.

Darbininkai turi buti supazindinti su saugaus darbo statybos aikstel¢je reikalavimais ir
normatyvais, o statybos aikstel¢je turi buti iskabinti ir aiSkiai matytis pagrindiniai saugaus darbo
statybos aikstel¢je reikalavimai. Darbuotojai turi buti apriipinti reikalinga jranga darbo saugumui
uztikrinti.

Statybos metu turi biiti sudarytos higieninés salygos darbuotojams ir laikomasi sanitariniy
- higieniniy reikalavimy.

Laikini lengvai degilis pastatai pastatomi prisilaikant normatyviniy dokumenty. Lengvai
uzsideganc¢ios medziagos sandéliuojamos specialiai atitvertoje aiksteléje.

Nurodymai ar sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietéje atveju

Vykdant darbus, vadovautis Bendrosiomis prieSgaisrinés saugos taisyklémis.
PrieSgaisrinéms reikméms vanduo tiekiamas i§ esamo vandentiekio.

Tarnybinése-buitinése patalpose jrengti vieng bendro ploto priesgaisrinj posta (skydas su
gesintuvais ir kitu prie§gaisriniu inventoriumi).

Darbuotojams pravedamas darby saugos instruktazas. Visi darbuotojai privalo naudoti
individualias apsaugos priemones.

Atsizvelgiant | statybos pobiid] ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj,
naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didziausig
darbuotojy skaiciy, turi biiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo
priemoniy ir, jei biitina, turi biiti jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai.

Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi biiti tvarkingi ir veikiantys,
gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai
darbuotojams apmokiyti.

Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti
pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zZenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi biiti patvaris ir i¥déstyti reikiamose vietose.

Kilus pavojui, darbuotojams turi biiti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ darbo
patalpy ir i§ visy darbo viety:

— evakavimo keliai ir i$¢jimai turi biti laisvi ir turi tiesiai vesti j saugia zona;

— evakavimo keliy ir i8¢jimy skaiCius, iSdéstymas ir matmenys parenkami, atsizvelgiant j
statybvietés ir patalpy iSplanavimg bei jy matmenis, taip pat didZiausig galima darbuotojy
skaiciy ir atitinkamy teisés akty reikalavimus;

— evakavimo keliai ir i§é¢jimai turi buti pazenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos
apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos
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ir darbo ministrés 1999 m. lapkri¢io 24 d. jsakymu Nr. 95 ,Dél Saugos ir sveikatos
apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty" (Zin., 1999, Nr. 104-3014). Zenklai turi
biti patvarts ir iSdéstyti reikiamose vietose;

— evakavimo keliai ir i$¢jimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys j evakavimo kelius ir
i8¢jimus, turj biti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai jais naudotis;

— evakavimo keliuose ir iSé¢jimuose turi biiti jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis
apSvietimas tam atvejui, jei bendras apSvietimas sugesty;

— patalpy, darbo viety h* judéjimo keliy apSvietimas turi biiti jrengtas taip, kad darbuotojams
nekilty rizika dél jrengto apSvietimo riiSies;

— patalpose, darbo vietose ir judéjimo keliuose, kai iSsijungus dirbtiniam apSvietimui
darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi biiti jrengtas reikiamas avarinis apSvietimas.

Nurodymai jvykus gaisrui ar kitai avarijai statybvietéje:
- organizuoti ir suteikti pagalba nukentéjusiems;

- imtis skubiy priemoniy, kad biity iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- apsaugoti statinio avarijos vieta nuo poveikio, galin¢io trukdyti tirti avarijos priezastis;

-pranesti apie avarija savivaldybés merui (jo jgaliotam savivaldybés administratoriui ar
kitam savivaldybés administracijos tarnautojui); jei avarija jvyko statybos metu — taip pat
techninés priezitiros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentéjusiy zmoniy, — taip pat
teisésaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai. Jeigu avarija jvyksta nekilnojamosioms
kultiiros paveldo vertybéms priskirtame statinyje, jy teritorijose, apie ja taip pat turi buti
pranesta uz nekilnojamyjy kulttros paveldo vertybiy apsaugg atsakingai jgaliotai institucijai, o
jeigu jvyksta avarija dél kurios buvo (gali biiti) uztersta aplinka, — taip pat Aplinkos ministerijai;
jeigu avarija susijusi su potencialiai pavojingais jrenginiais, apie jg taip pat turi biiti pranesta
Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatyme nurodytoms institucijoms;

- jeigu statinio avarija jvyko dél potencialiai pavojingy jrenginiy avarijos arba jei dél statinio
avarijos buvo pazeisti Sie jrenginiai, apie tai biitina pranesti atitinkamos valstybinés prieziiiros
bei kontrolés institucijoms;

-apra$yti statinio biikle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

6. Darbuotoju apsaugos ir sveikatos taisyklés

Darbuotojy apsauga statybvietéje apibréziama taisyklémis:
»Minimalls saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos
darbus"
,»Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés"

Saugos ir sveikatos Zenklai

Saugos ir (arba) sveikatos apsaugos Zenklai - zenklai, teikiantys informacijg arba nurodymus
vaizdiniu zenklu, spalva, §vie€ianciu Zenklu, garso signalu, Zodiniu praneSimu, ranky Zenklais
apie konkrety objekta, veikla, situacija, saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Pagrindiniai Zenklai:

- draudziamasis Zenklas - tai zenklas, draudZziantis elgtis taip, kad kilty pavojus arba jis
bty sukeltas;

- ispéjamasis Zenklas - zenklas, kuris jspéja apie rizikg arba pavojy;

- ipareigojamasis Zenklas - zenklas, kuris nustato privaloma elgesj;
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- pirmosios pagalbos arba gelbéjimo Zenklas - Zenklas, kuriuo nurodomi evakuaciniai
iS¢jimai arba pateikiama informacija apie pirmosios pagalbos arba gelb¢jimo priemones;

- informacinis Zenklas - Zenklas, kuris nurodo kita saugos ir sveikatos apsaugos
informacija negu Zenklai aprasyti auksc¢iau;

Formos ir pavidalai:

- vaizdinis Zenklas - Zenklas, kuris geometrinés formos, spalvos ir pieSinio arba
piktogramos deriniu teikia tam tikra informacijg ir kuris jrengiamas matomoje vietoje,
pakankamai ryskiai apSviestas. - papildomas vaizdinis Zenklas - Zenklas, teikiantis
papildomg informacijg ir naudojamas kartu su vaizdiniu Zenklu;

- saugos spalva - spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikSme;

- simbolis arba piktograma - iliustracija, kuri apibiidina situacija arba nustato tam tikra
elgesi ir kuri nupiesta ant vaizdinio zenklo arba apsviesto pavirSiaus;

- Svieciantis Zenklas - Zenklas, kurio Sviesg skleidziantis jtaisas pagamintas i$ permatomos
arba Sviesg praleidziancios medziagos ir apSviestas i$ vidaus arba uzpakalinés sienelés ir
atrodo kaip SvieCiantis pavirsius;

- garso signalas - sutartas garso signalas, skleidziamas ir perduodamas tam tikslui skirtu
jrenginiu, nenaudojant zmogaus balso arba jo imitacijos;

- Zodinis praneSimas - nustatyto turinio praneSimas zodziu zmogaus balsu arba zmogaus
balso imitacija;

- rankuy Zenklas - nustatyti ranky ir (arba) plastaky judesiai ir (arba) jy padétis, duodant
nurodymus darbuotojams, kurie atlieka manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba
pavojumi.

7.  Pamainy skaicius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé, biitinos technologinés
pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas, specialils reikalavimai statybos
darby technologijai ir kt.;

Pamainy skaicius nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko iSdirbiu,
priimtu darbininky sk., statybos - montavimo darby apimtimi ir turi buiti suderinta su Uzsakovu.

Vykdant statybos darbus numatoma jog statyba vyks vienu etapu. Statybvietéje pagal
uzsakovo ir rangovo sutartj bus numatomas darbo periodiSkumas. Dirbant I pamaina numatoma
dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00.

Bitinos technologinés pertraukos.

Darbininkams numatomos technologinés pertraukos pietums, bei esant nepalankiomis
oro sglygoms (lietui, Sal¢iui ar kt.) kaip numato teisés aktai.

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.

Statinio konservavimo darbai atlickami (jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy statybos
sustabdymo trukmé¢). Statinio konservavimo darbai turi biiti atlikti per 30 kalendoriniy dieny nuo
statybos sustabdymo. Statytojas atlieka statinio konservavimo darby techning prieziiira
vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu. Statytojas atsako uz uzkonservuoto statinio
prieziiirg iki jo statybos atnaujinimo. Statytojas, neuZztikrings statinio konservavimo darby
atlikimo atsako uz nelaimingus atsitikimus statybvietéje, aplinkos tarsg i$ statybvietés, taip pat
uz avarijas ir statinio konstrukcijy deformacijas sustabdzius statybg

Statybos darby technologiniai projektai.

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar
kapitaliskai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos
zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus
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sudétingomis sglygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inZineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanc¢iuose sklypuose,
atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy.

Statybos darby technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas
(subrangovas) iki statybos darby pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekta,
privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais
reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojan¢iais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto
statybos paruos$imo ir organizavimo sprendiniais , bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis
statyboje DT-5-00.

Technologiniame projekte apraSoma visy darby atlikimo technologija ir eiliSkumas.

Griovimo metu (apsaugai nuo grifities) privalo biiti iSramstytos konstrukcijos,
iSramstymo sprendinius detalizuoti statybos darby technologiniame projekte.

Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizé reikalingumas.
Neprivaloma ekspertizé statybos darby technologijos projektui

Esant poreikiui negriaunamy $alia esamy statiniy bukle sitiloma uZzfiksuoti dalyvaujant
antstoliui, o esami pastatai neturi biiti pazeisti griovimo eigoje ir turi biiti apsaugoti.

8. Statinio statybos techninés prieZitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Techning priezilira organizuoja statytojas. Statybai privaloma bendroji Techniné
priezilira. Be jos yra specialioji statinio statybos techniné priezitira. Specialiosios statinio
statybos techninés prieziiiros organizuojamos kaip bendrosios Techninés priezitiros dalys arba
skiriamos | savarankiskas specialigsias statinio statybos technines priezitras. Bendraja ir
Specialigjg Technine priezitirg gali atlikti tam tikros srities atestuoti statinio statybos techniniai

v —

T —

Twoe—
T —

v —

technologinio proceso pradzig. Statinio statybos techninés priezitiros grupés sudétis nustatoma
sudarant techninés priezidros sutartj. Siam projektui rekomenduojama vykdyti bendraja ir

svc—

v —

paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje. Neatestuoti
atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti auksStesnjji statybos iSsilavinimg ar kit
(bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovo) pagalbininkai ir
atsiskaito jam.
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Statinio statybos techniné priezitira:

-kontroliuoja kad laiku biity parengtas statybos darby technologijos projektas ir statinio
darbo projektas.

- organizuoja geodezinius nuzymeéjimus ir jy jtvirtinimg statybvietéje, kartu su
geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina geodezines nuotraukas;

- perduoda statinio statybos vadovui statybviete pagal akta;

- riipinasi, kad laiku bty jforminta juriding, techniné visy sklype ir uz jo riby esanciy
vertybiy apsauga (gamtosauga, geodeziniy zenkly, veikianciy inz.tinkly ir NKPV);

- kartu su statinio statybos vadovu parengia paraiSka dél projektavimo sglygy statybos
laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan. ir kontroliuoja jy
vykdyma;

- tikrina, kad statinys biity statomas pagal statinio projekta, laikantis jstatymy, kity
teisés akty, normatyviniy statybos dokumenty, statinio projektavimo salygy, statybos leidimo
reikalavimy, laiku bty atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

- suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy ir
negali biiti realizuojami, kreipiasi i statytoja ir statinio projektuotoja dél projektiniy sprendiniy
koregavimo;

- kontrolinoja statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo salygy
galiojimo terminus, informuoja statytoja apie jy pratgsimo (pakeitimo) biitinumg ir, jam pavedus,
— tuo riipinasi;

- kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai bty atlikti nustatyta tvarka ir
papildomai ekspertuoti (jei reikia);

- sustabdo darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

- kontroliuoja statybos darby normatyvine kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija
nuosekluma;

- tikrina, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé,
nurodyta atitikties dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése
specifikacijose;

- tikrina ir priima pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas,
dalyvaujant STPRV ir PVPV ir pasiraSo atitinkamus aktus;

- dalyvauja iSbandant inzinerinius tinklus, inzinerines sistemas, jrenginius,
konstrukcijas ir pasiraso jy priémimo aktus;

- dalyvauja vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing priezitira,
bei NKPV apsaugos institucijy atlickamuose statinio statybos patikrinimuose;

- dalyvauja ekspertizés, statybos sustabdymo ir atnaujinimo komisijy darbe;

- pranesa viesojo administravimo subjektui, atlieckanciam statybos valstybine priezitirg

- tikrina, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty
faktiSkuosius ir, jei reikia, organizuoja ty kiekiy nustatyma apmatuojant;

- informuoja rastu statytoja, jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai
neatitinka faktiSkyjy;

- kontroliuoja, kad laiku biity uzsakytos ir atliktos sumontuoty inzineriniy statiniy
geodezinés nuotraukos, statybvietés tvarkymo darby jvykdymo bréziniai;

- neleidzia naudoti nustatyta tvarka nepripazintg tinkamu naudoti statinj arba jo dalj,
ispéja apie tai statytojag rastu ir prireikus informuoja vieSojo administravimo subjekta, atliekantj
statybos valstybine prieziiirg;

- kontroliuoja, kad j Statybos darby zurnalg biity jrasyti Techninés prieziiiros, statinio
projekto vykdymo prieziiiros, vieSojo administravimo subjekty atliekanciy statybos valstybing
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prieziiira reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros
institucijy reikalavimai biity jvykdyti nustatytais terminais;
- pasiraso (vizuoja) pateiktus sumokéti darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose
nurodyti statybos darby kiekiai atitinka faktiSkuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio
normatyvinés kokybés reikalavimus;

fvr—

funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupéje dirbanciy specialiyjy statinio statybos techniniy
prieziiiry vadovy jo paties patvirtintu dokumentu.

6,7 KITU INZINERINIU STATINIU TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Kiti inzineriniai statiniai (2329 163
m?)
2 Statybos sklypo tvarkymas 12
(2329 m?)
MINIMALUS VALANDU 175
SKAICIUS IS VISO:

GRIOVIMO TRUKME
Remiantis Lietuvos Respublikoje atliekamais artimos apimties ir pobtidzio darbais,
bendragriovimo darby trukmé priimta iki 1 mén. Statytojo ir Rangovo rangos sutartimi ar kitu
papildomu susitarimu darby trukmé gali biiti ir kita

MEDZIAGU KIEKIU IR DARBU ZINIARASTIS
Poz. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
Esameos-asfalto-danges-iSardymas;
Krovi . .. .
+ e . oer. mim® -1264/404.48
vieta-iki-5-km-atstumus
h-32-em:
— — .
2- . g AR 1264/50:6
3 Asfalto-pagrindoshioksais-h—S-em-storio w 126440112
Skald o shrokemiod —
misinio mm 1264/252 8
h=020-m
E < 1 Kard :
6- i. o e I ! Y mm® 1065426
vietg-ild-Skam-atstumus
h-0,40-m:
T Zvyro-dangah-15em mhm’ 106545975
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Skald doslokoniois T
& misinio mm® 106526625
h=025m
9 Dementuejamas-betoninis-vejosbertas w 542
1. Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km ; 1541
atstumu
12. Ploty planiravimas rankiniu bidu m? 2329
Pastabos:

Sanaudy ziniarastis yra orientacinis ir turi biiti tikslinamas statybos metu.

Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinCiais darbais. Jei
dokumentacijoje nenurodyti kokie nors darbai bet paprastai jei jeina j pilng darby sudétj, tokie

darbai turi buti atlikti be papildomos kompensacijos.
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