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AISKINAMASIS RASTAS

1. PAGRINDINIAI NORMINIAI DOKUMENTAI:
Rengiant vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalj vadovautis:

e UAB “Varénos vandenys” buitiniy nuoteky 3alinimo tinkly projektavimo techninés sglygos Nr. 970.ir
atnaujintos sglygos 20260225 Nr. 970 (atnaujintos). Technin e uzduotimi 20200131

e Topografine nuotrauka;
e STR 2.07.10:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai”.
Sioje projekto dalyje yra sprendziamos buitiniy nuoteky lauko inZinerinés sistemos.
Projekto dalis parengta naudojantis Sia programine jranga:
Microsoft Office 2016;
Zwsoft ZWCAD 2018.
2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojant buitines nuotekas remiamasi UAB ,Varénos vandenys” iSduotomis prisijungimo sglygomis
Nr. 970, 2020-09-22.

Bei vykdytu projekto vieSinimu Nr. ISP-15-250114-00002.

Projektuojami tinklai gatvés ribose, kur néra buitiniy nuoteky tinkly, prie kuriy gyventojai galéty pasijungti.
Statybos metu esamas susiformaves reljefas néra kei¢iamas, iSsaugomas esamas. Jei statybos darby vykdymo
metu derlingasis sluoksnis, esantis darby zonoje pazeidziamas, jis yra atstatomas ir apséjamas Zzoliy misiniu.
Statybos darby vykdymo metu neigiamo poveikio nebus.

Jgyvendinant projekto sprendinius treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos numatomos apsaugoti taip:

1. Nebus pabloginama esamy statiniy techniné buklé;

2. Statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskiry kelio atkarpy uzdarymas vykdant tinklo statybos
darbus, sudarant galimybes specialiyjy tarnyby automobiliams nuvykti iki gyvenamyjy namy.

3. Projekte nenumatytas tinkly atjungimas vartotojams statybos metu, todél paliekama galimybé naudotis
inZineriniais tinklais;

4. Rangovams atliekant transéjos kasimoir pagrindy jrengimo darbus, parenkant mechanizmus grunty
tankinimui, reikia atsizvelgti j vibrovoly technines charakteristikas, kad nebity vibracijos poveikio gatvés
apsaugos zonoje esantiems statiniams.

Statybos sklypas turi biti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzZios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Atsizvelgti, kad nebity pazeisti treciyjy asmeny interesai, reikia ir vykdant tinklo jrengimo darbus. Statybos
darbai laikinai neiSnuomotoje Zeméje draudZiami. Norint iSvengti triukSmo ir oro tarSos Salia pavieniy
gyvenamuyjy namuy, turi bati planuojamas darbo laikas. Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti
darbo laika taip, kad darbai neblty vykdomi prie gyvenamy namy poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18—
6val.), naudoti mechanizmus su maziausiomis triukSmingumo charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje maksimalus garso slégio lygis neturi virSyti anks¢iau nurodyty reikalavimy.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo S3altiniai yra jvairls mechanizmai, masinos. Jie gali sukelti
triukdma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei
aplinkiniy teritorijy faunai. TriukSmo poveikio mazinimui sidloma naudoti jrangg su maZiausiomis triukSmo
charakteristikomis arba atitinkamai planuoti darbo laikg dienos metu
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https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/views/document/application/application.xhtml?id=3156867

Planuojami darbai patenka j saugomas teritorijas: Dziikijos nacionalinio parky ir Merkinés urbanistinis
draustinis (Konservaciné funkcinio prioriteto zonos).

Planuojami darbai patenka j kultiiros paveldo objekto Merkinés senojo miesto vietos (kodas 3680) ir
kultdros paveldo vietovés Merkinés miestelio istorinés dalies (kodas 17097) teritorijas. Projekte numatytas
archeologiniy tyrimy privalomumas remiantis:

1. PTR 3.06.01:2014 Kultlos paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés;

2. PTR 3.03.01:2005 Tvarkybos darby rasys;

3. PTR 3.05.01:2015 Nekilnojamojo kultiros paveldo objekty tvarkybos darby priémimo taisyklés.

PASTABA: Prie$ vykdant Zzemés judinimo darbus Merkinés senojo miesto vietos ir Merkinés istorinés
dalies teritorijoje, projektuojamose Zemés judinimo darby vietose turi bati atlikti archeologiniai tyrimai.

Tyrimy ataskaitg pateikti Kultiiros paveldo departamento Alytaus - Marijampolés teritoriniam skyriui.

VN INZINERINIY TINKLY RODIKLIAI

IEII:. Buitinio nuotakyno vamzdyny skersmenys Ma:c,a:‘\:lmo Kiekis Pastabos
BUITINIS NUOTAKYNAS (F1)
Nuotekos @160 m 39,00 | gr. nesudétingas
2. | Nuotekos @200 m 177,00 | gr. nesudétingas

2.1. INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI
UAB ,Fugro Baltic® 2020 m. liepos meén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus
projektuojamiems nuoteky Salinimo tinklams ir susisiekimo komunikacijoms Merkinés mstl., Varénos r. sav.
Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 ,,InZineiniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Projektiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy tikslas — iSaiskinti teritorijos inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas
projektuojamamiems tinklams ir komunikacijoms.

BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimy identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 17966-2020. Tyrimy identifikavimo numeris UAB
,Fugro Baltic” registre: 20.160.4.

Tiriama teritorija yra Merkinés mstl., Varénos r. sav. GreZiniai tiriamoje teritorijoje iSdéstyti Salia gatviy
bei keliy, gausiai apstatyty jvairios paskirties pastatais. Tirtos teritorijos reljefas banguotas, abs. auksciai
svyruoja 93,70 — 133,50 m intervale. Pagal karsto — sufozijos pavojinguma teritorija priskiriama nepavojingoms.

Vibrokalamuoju bidu iSgrezta 50 greZiniy iki 3,0 m gylio, gruntai aprasyti vadovaujantis ISO 14688 —
1:2002 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir klasifikavimas. 1 dalis“ standartu. Salia 13 i3
greZiniy atlikta po statinio zondavimo bandyma (CPT) iki 2,48 — 3,14 m gylio. Nustatyta klgio sprauda (gc, MPa
(MN/m?2)) ir Soniné trintis (fs, MPa (MN/m2)). Matavimai atlikti kas 0,02 m. CPT bandymai atlikti vadovaujantis
metodais, nurodytais EN ISO 22476 — 1 standarte.

GEOLOGINE SANDARA

IStirtgjj litologinj — geologinj pjlvj sudaro holoceno technogeninis (tlV) gruntas, velyvojo Nemuno
ledynmecio Baltijos stadijos fliuvioglacialinis gruntas (flllbl), sudarytas is smélingo dulkio (saSi), molingo smélio
(cISa), dulkingo smélio (siSa), smélio (Sa), Zvyringo smélio (grSa), limnoglacialinis gruntas (Iglllbl), sudarytas is
dulkingo molio (siCl), bei glacialinis gruntas (glllbl), sudarytas i$ moreninio smélingo dulkio (saSi).

Geomorfologiniu poZiuriu teritorija yra Subartoniu kalvoto moreninio masyvo mikrorajone, kuris priklauso
Dziky auksStumos rajonui, esanciam paskutiniojo apledejimo moreniniu aukStumy srityje. Reljefo tipas —
fliuvioglacialinis/glacialinis, reljefo amzius — velyvojo Nemuno ledynmetis, Baltijos stadija.

ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Tyrimu ataskaitoje iSskirti 8 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 1 IGS — technogeninis gruntas (Mg),
2a IGS — zvyringas smelis, labai purus/purus (grSa), 2c IGS — Zvyringas smelis, tankus (grSa), 2e IGS — Zvyringas
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smelis (grSa), 3a IGS — smelis, labai purus/purus (Sa), 3b IGS — smelis, vid. tankumo (Sa), 3¢ IGS — smelis, tankus
(Sa), 3e IGS — smelis (Sa), 4b 1GS — dulkingas smelis, vid. tankumo (siSa), 4c IGS — dulkingas smelis, tankus (siSa),
4e IGS — dulkingas smelis (siSa), 5d IGS — molingas smelis, labai tankus (clSa), 6b IGS — smelingas dulkis, vid.
stiprumo (saSi), 7a IGS — dulkingas molis, silpnas (siCl), 7b IGS — dulkingas molis, vid. stiprumo (siCl), 7c IGS —
dulkingas molis, stiprus (siCl), 7e IGS — dulkingas molis (siCl), 8e IGS — moreninis smelingas dulkis (saSi).

2. Technogeninis gruntas (1 1GS), kuris sudarytas i$ ivairiagrudZio smelio, vietomis su Zvirgzdo ir
gargzdo,organikos, statybiniu ir buitiniu atlieku priemaisa, aptinkamas ties Gr.3, Gr.7, Gr.11-12, Gr.15, Gr.17-
21, Gr.23-25, Gr.29, Gr.37-38, Gr.40-41, Gr.47 ir Gr.49 iki 0,2 — 3,0 m gylio. Sis gruntas yra silpnas, nevienalytis
ir nerekomenduojamas pamaty ir grindy pagrindu.

3. Labai purus/purus Zvyringas smélis (2a I1GS), aptiktas ties Gr. 14 (1,8-2,6 m gylyje), labai purus/purus
smélis (3a IGS), aptiktas ties Gr. 1 (0,7-1,0 m gylyje), Gr. 24 (0,9-1,8 m gylyje), Gr. 26 (0,4-2,1 m gylyje) ir Gr. 36
(0,5-0,9 m gylyje) bei silpnas dulkingas molis (7a IGS), aptiktas ties Gr. 4 (2,6-3,0 m gylyje), yra silpni gruntai,
tad nerekomenduojami pamaty pagrindu.

4. 2020 m. liepos mén. greziant greZinius iki 3,0 m gylio poZzeminis vanduo sutiktas ties Gr.2, Gr.3, Gr.4,
Gr.5, Gr.7, Gr.12, Gr.24, Gr.29, Gr.32 ir Gr.33 1,1-2,4 m glyyje. PoZzeminis vanduo kaupiasi smélyje, dulkingame
smélyje ir technogeniniame grunte. Pavasario polaidzio ir ilgalaikiy liG¢iy metu, smélyje, dulkingame smélyje ir
technogeniniame grunte vandens lygis gali pakilti auksciau, nei iSmatuota tyrimy metu, o virs molingo grunto,
gali kauptis podirvio vanduo. Remiantis STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2
priedu, tirtos teritorijos hidrogeologinés sglygos vertinamos kaip vidutinio sudétingumo/nesudétingos.

5. Projektuojant statinj reikia atsizvelgti j kiekviename greZinyje nustatytas kigio spraudos (qc) vertes ir
parinkti tuos pamato gylio intervalus, kurie optimaliausiai tenkinty projektavimo sglygas bei suprojektuoti tokj
pamato plotj, kad jtempiai po pamatu nevirsyty Siy nuoguly laikomosios galios.

6. Atkreipti démesj, kad sméliniy ir moliniy grunty deformacinés savybés laiko ir dydzio atzvilgiu yra
skirtingos. Pamatai atremti j skirtingos litologijos gruntus turés skirtingus nuosédzius.

7. Sméliai, esantys auksc¢iau iSmatuoto vandens lygio, yra birds.

PASTABA. Geologijos duomeny iStraukos pridedamos prieduose. (Geologijos ataskaitosaktualds puslapiai 18 psl.,
24 psl., 85 psl.)

3. BUITINES NUOTEKOS
Pasijungiama prie Stangés gatvéje esancio D300 buitiny nuoteky tinklo. Nuo pasijungimo vietos gatvés
ribose projektuojamas DN200 mm vamzdyno nuotakynas. Nuo gatvéje projektuojamo D200 tinklo
numatomos DN160 mm vamzdyno atSakos iki sklypy riby. Ties sklypo riba projektuojami PVC DN315
Suliniai. Suliniy jrengimo vietos ties sklypo riba derinamos individualiai su kiekvieno sklypo savininku.
Vamzdziy posikiy vietose projektuojami gelZzbetoniai DN1000 mm Suliniai.
ISardomos dangos atstatomos pagal esama padét;.

Skaiciuotinis buitiniy nuoteky debitas:
0,2 1/s; 0,6 m3/val; 6 m3/d (nuo 10 sklypy, vid gyventojy name 3,5 Zmogaus).

Tinkly klojimo bida (atvirg ar uzdarg) pasirenka rangovas. Klojant atviru bGdu naudojami PVC beslégiai
vamzdziai, uzdaru — sléginiai dvisluoksniai PE100-RC vamzdZiai.

Pastaba. Esamus vartotojus Stangés g. 3, 10 ir 14 perjungti prie naujai suprojektuoto buitiniy nuoteky tinklo.
Atvady vietas tikslinti statybos darby metu derinant su sklypy savininkais.

Tinklai klojami ant natdiralaus grunto pagal vamzdziy gamintojy nurodytg technologija.

Esamy tinkly jgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darby eigoje.

Po komunikacijy orinémis bei kabelinémis linijomis Zemés darbus atlikti rankiniu bladu, grieztai laikantis
visy saugumo reikalavimy.

Montavimo metu aptikus gruntinj vandenj, darbus vykdyti pagal Slapiy grunty montavimo technologija.
Vandeninguose gruntuose turi biti jrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno apkrovas.
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Baigus montavimo darbus atlikti vamzdziy hidraulinius bandymus.

Klojant vamzdynus iSjudintame grunte, gruntg sutankinti iki K —95.

Dumblinuose, sudurpéjusiuose ir kituose vandeniu jsotintuose gruntuose turi blti jrengiamas dirbtinis
pagrindas, atitinkantis nuotako apkrovas.

Suliniai turi bati védinami ir gelZbetoniniai $uliniai turi bati jrengti pagal UAB ,Ekoprojektas” uliniy
jrengimo katalogus.

Dangtiy rémai vaziuojamojoje dalyje plaukiojancio tipo, apkrovos klasé D400 pagal EN1433. Suliniy, kurie

statomi nevaziuojamoje dalyje, dangciai ir jlajos atlaikancios 25 t apkrova.
Projektuojamy nuoteky tinkly apsaugos zona 2,00 m j abi puses nuo vamzdzio aSies kai gylis 2,50 m, o

kai gylis daugiau kaip 2,50 m apsaugos zona yra 3,00 m j abi puses nuo vamzdzio aSies. Apsaugos zonos
vietomis patenka j privaciy sklypy ribas. Apsaugos zonos patekusios j sklypus — sklypo biklés nepablogins.
Projekto apsaugos zonos buvo pateiktos projekto vieSinimo metu. VieSinant pastaby nebuvo gauda i$ sklypo
savininky.

Negali biti naudojami nesertifikuoti produktai i$ Rusijos/Baltarusijos.

4. Dangy atstatymas pagal AUTOMOBILIY KELIY STANDARTIZUOTY DANGY KONSTRUKCIJY PROJEKTAVIMO TAISYKLES
Dangos atstatomos pagal esama padétj. Kiekj iS padét;j tikslinti statybos metu. Vadovautis:

1.STR 2.06.04:2014 ,,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“;
2. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés T asfaltas 25;
3. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19.
Dangos konstrukcija pagal DK 01 dangos konstrukcija pagalbinei gatvei :
Asfaltas AC 16-PD -10 cm;
Skaldos pagrindas -20 cm; Ev2-120 Mpa
SNS panaudojami esami pagrindy gruntai 30 cm;
Sankasa Ev2-45 Mpa.
Pastaba gatvé numatyta yra remontuoti, jei darbai bus vykdomi tuo pat metu, atstatymas nevykdomas
5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo sprendiniai

Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezidrai ir statinio statybos techninei priezidrai Statinio projekto
vykdymo priezilira ir statinio statybos techniné prieZiGra yra privaloma. Statinio projekto vykdymo prieZilra
(statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo
pasiradyta statinio projekto vykdymo prieZilros sutartj ir atestuotas pagal LR ZUM.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo priezitiros vadova turintj teise uzsiimti
atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais
atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezilros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovo
paskyrimas turi bdti jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezilGros sutartimi. Paskirty
(pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZiiros vadovy
vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai turi bati jrasyti Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo prieZilros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZiGros
vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR
1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés
jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Reikalavimai statinio statybos techninés prieZilros grupés sudédiai ir kvalifikacijai:

Vykdant statybos darbus, privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné prieziira.

Bendrajg (bendryjy statybos darby) technine prieZitrg gali atlikti vienas statinio statybos techninis
priZitrétojas (bendrosios statinio statybos techninés prieZiliros vadovas) arba jo vadovaujama prieZidros grupe.
Neatestuoti atitinkamy statybos sriciy specialistai privalo turéti aukstesnijjj statybos iSsilavinima ar kitg techninj
iSsilavinimg (specialyjj vidurinj). Jie dirba kaip statinio statybos techninio priZiGrétojo (bendrosios statinio
statybos techninés prieZilros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui atsiskaito tik statinio statybos
techninis priziGrétojas.

Statinio statybos techninés prieZilros grupés sudeétis nustatoma sudarant techninés priezidros sutart;.
Minimalus techniniy priziGrétojy skaicius nurodomas viesyjy pirkimy dokumentuose. Teise eiti statinio
statybos techninés priezilros vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir
profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta
tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestats.
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Statinio statybos technine prieZilrg vykdo statytojo (uZsakovo) paskirtas statinio statybos techninis
prizilrétojas (bendrosios statinio statybos techninés prieZilros vadovas) ir specialiyjy statinio statybos
techninés priezilros daliy vadovai pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®.

Statinio statybos techninés priezilros periodiSkumas ir darbo apimtis: vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra“ statinio statybos techninis priZiGrétojas privalo biti statybvietéje
pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.

STATYBOS SKLYPO PARUOSIMAS

Iki statyby darby pradZzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

e pasirdpinti medziagomis darbo zony laikinam aptvérimui;

e jrengti laiking aptvérima (jrengiama nekasant grunto);

e esant reikalui pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpas,

e jrengti priesgaisrinj stendg;

e esant reikalui nutiesiami laikini inZineriniai tinklai buitinéms reikméms (elektros tiekimo linija,
vandentiekis):

a) laikina elektros linija pajungiama nuo aplinkiniuose namuose esamy 0,4 kV elektros tinkly,pries tai
pasijungima suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija;

b) laikinas vandentiekis statybos reikméms ir buiciai, pasijungiama prie aplinkiniuose namuose esamy
vandentiekio tinkly. Prisijungimg suderinti su vandens tinklus eksploatuojancia organizacija.

Energetiniy resursy sunaudojimo apskaitai jrengiami atitinkami apskaitos prietaisai.

e pastatyti stendg su informacija apie atliekamus darbus;
e sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turincia atitinkamg sertifikata.

Statybinés medZziagos ir gaminiai j statybviete bus atveZami autotransportu ir sandéliuojami tam
numatytose vietose. Sandéliuoti medziagas ir gaminius lauke virS esamy inZineriniy tinkly arba pravaziavimo
zonoje grieztai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti pilnai
atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti, jeigu projekte nenumatytas jy kirtimas.

Vykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei
projektu.

Laikinyjy pagalbiniy patalpy jrengimas:

Laikinosios patalpos susideda is:

e esant reikalui persirengimo kambariy ir drabuzZiy spinteliy: persirengimo kambariai turi bati jrengti
darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius. ] persirengimo kambarius turi biti lengvai patenkama, jie
turi bati pakankamai erdvds, juose turi biti jrengtos sédimos vietos;

e persirengimo kambariai turi bati reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi bati jrengtos drabuZiy dzZiovinimo
vietos. Taip pat turi bati jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuZiams bei asmeniniams daiktams
saugoti. Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati
sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

e dusdy ir praustuvy: kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti duSus nebdtina, netoli darbo viety ir
persirengimo kambariy turi bati jrengtas reikiamas skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina—
karstu vandeniu). Praustuvai turi biti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais
naudotis atskirai;

e tualety ir praustuvy: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba
prausykly turi bati jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Kadangi laikinosios buitinés nuotekynés
jrengimas nenumatytas, j statybviete atvezami ir pastatomi , biotualetai“.

Laikinuosius pastatus sitloma surinkti iS konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky svoris—apie 1,6 t.
Jie statomi automobiliniais kranais, vezami treileriais. Prireikus, jie gali bGti statomi vienas ant kito. Pagalbinés
patalpos statomos islygintoje aiksteléje su nuolydZiu i = 0,005, kad pavirSinis vanduo nutekéty j iSkastus
griovius.

Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai Kadangi tvarkant teritorijg, ja naudosis gyventojai, reikia labai
apgalvotai numatyti transporto bei pésciyjy judéjimo kelius. Keliai turi bati aiSkiai pazyméti, reikiamai
prizidrimi ir tikrinami. Vykdant statybos darbus, jrengiami laikini pravaziavimo keliai, nukreipiantys vietiniy
gyventojy transportg bei laikini kietos dangos praéjimai, kur Zmoniy judéjimas yra neiSvengiamas.
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Statybos aikstelés valymas Statybinés atliekos iSveZzamos autotransportu j perdirbimo vietg, pries tai
sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikata.

Medziy, krimy kirtimas, dirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas IS statybvietés reikia
pasalinti dirvoZemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatekty j pylimus. DirvoZemio ir atlieky
pasalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biti nurodytos. Pasalintas dirvoZzemis turi biti sandéliuojamas
Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas pazeisty viety rekultivavimui ir borty uZpylimui augaliniu
sluoksniu.

Vykdant darbus, darby organizavimas turi bdti parenkamas toks, kad sunkiasvoré technika nepakenkty
esamiems statiniams.

Statybos darby eiliskumg Rangovas organizuoja savo nuoZilra nuo turimy gamybiniy pajégumuy.
Rangovo parinktas darby organizavimas nebdatinai turi atitikti Zemiau pateiktg grafika. Visi projekte numatyti
darbai numatomi atlikti Siltuoju mety laiku. Technologinés pertraukos néra numatomos. Statybos ribojimai
néra numatomi.

Statybos dalinis konservavimas néra numatomas. Esant nenumatitiems atvejams, dél kuriy atsiranda
batinybé atlikti statinio konservavimo darbus, visos operacijos privalo biti atliekamos remiantis STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 5 priedg ,,Statinio konservavimo tvarkos aprasas”.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi bati atliekami laikantis
normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo Iésas ir gamtos iSteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize.

Statybos darby bandymai, eiliskumas ir atlikimas aprasyti projekto bendrosios dalies techninése
specifikacijose. Detaliau bandymuy eiliSkumas aprasomas technologijos projekte.

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidZiancius dokumentus vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenty padariniy
Salinimas”.

Specialls reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uzZ statybos dary technologijy ir metody parinkima statybos darby organizavima
taip, kad baty islaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose LR
teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

Statybvietéje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos darby
saugos darbe koordinatoriy.

Statybos darby eiliskumas
Statybos darby eiliSkuma Rangovas organizuoja savo nuozilira nuo turimy gamybiniy pajégumuy.
Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi bdti atliekami laikantis
normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo Iésas ir gamtos iSteklius.

STR 1.01.03: STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
2017  [5.23]
punktas
9 INiINERINIU TINKLY STATYBOS TECHNINE
Eil. Pavadinimas Minimalus Pastabos Objektui
Nr. Valandy val. skaicius
skaiCius
1 Projekto nagrinéjimas 18 4

(vieno kilometro ilgio
inZinerinis tinklas)

2 InZinerinis tinklas 40 9
(vieno kilometro ilgio)

3 InZinerinio tinklo 8 8
bandymai

4 Dokumentacijos 12 12 val. skirta vienam 12
tvarkymas (paslépti meénesiui; valandas
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darbai, statybos reikia dauginti is

produkty atitikties statyby trukmés
dokumenty, statybos (ménesiais)
Zurnaly tvarkymas,

akty pasiraSymas)

5 Geodezinés nuotraukos 12 2,5
tikrinimas (vieno
kilometro ilgio)

6 Uzbaigimo komisija 24 5

6. Susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai (tonomis)

Atlieky Atlieky saugojimas Atlieky
N Orientacinis saug.opmas objekte (.Ialkymo tvarkymo bidai
Kodas Pavadinimas . objekte terminas)
kiekis .
(laikymo
salygos)
170101 Betonas ~0,05t
170102 Plytos ~0,01t
170201 Medis ~0,02t
17 02 02 Stiklas ~0,01t Perduodamos
17 04 07 Metaly misiniai ~0,01t Monems
17 05 04 Gruntas ir akmenys ~10 m3 Imonems,
- - T turincioms
Kitos statybinés ir griovimo Nesandéliuojama.

teise tvarkyti

atliekos (jskaitant misrias Pakraunama j

17 09 03 . . ~0,05t |Konteineriai . tokias atliekas
atliekas), kuriose yra autotransporta ir .
Lo .. Yy pagal sutartis
pavojingyjy medZiagy iSveZama del iy
MIS.FIO.S Stat¥|l?lr|les ir naudojimo ir
griovimo atliekos, N <alinimo
170904 nenurodytos 17 09 01, 17 01t
0902ir1709 03
2003 01 Misrios komunalinés ~0,01t

atliekos

Statybiniy atlieky surinkimui statomi laikini konteineriai (po 10m? talpos) kiekvienai atlieky rdsiai (5
rasys — komunalinés, inertinés, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos, pavojingosios atliekos, netinkamos
perdirbti atliekos).

Turi bati uztikrinta galimybé tinkamai risiuoti; atlieky surinkimo aikstelé turi bati pritaikyta nejgaliesiems.

Pastaba: kiekiai yra orientaciniai, todél jie gali skirtis nuo realiai statybos metu gauty kiekiy. Tai
priklauso nuo Statybos technologiniame projekte pasirinkty darby atlikimo biidy, antrinio panaudojimo,
taip pat atsizvelgiant j esama sklypo krastovaizd,.

Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu bldu, naudojantis GPAIS, pildant atlieky
susidarymo apskaitos. Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg rasytinés formos sutartj dél
atlieky naudojimo ir (ar) Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS uZpildant
atlieky veZzimo lydrastj. Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos Zurnale
apskaitomas automatiskai, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdZius atlieky perdavimo procediira.
Dulkancios statybinés atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys veZimo metu nepatekty j aplinka.

LAPAS LAPU LAIDA

SR2020-061-SPP-VN-AR




Statybinéms atliekoms krauti numatomi konteineriai, o uzpildZius juos — pakraunamos j autotransporta
ir iSveZamos licenzijuotoms atliekas tvarkancioms jmonéms. Pastatomi konteineriai atskirai buitinéms ir
statybinéms Siuksléms kaupti.

Statybos atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybos atliekos turi bati rGsiuojamos j:

e komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobudziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

e inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos
i$ atlieky gautos medziagos;

e pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turinios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;

e netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrasiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonémes, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis

dél jy naudojimo ir Salinimo.

Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama i$ nedidesnio kaip 3m aukscio.

Visos statybinés atliekos nuleidZiamos Zemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose nuleidZziamos
statybiniy keltuvu, i$ karto pakraunamos j autotransporty ir iSvezamos j perdirbimo vietg, pries tai sudarius
sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg. Statybinio lauzo vaztarasciai turi bati
iSsaugoti iki tol kol statinys bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvieteje turi bati rasiuojamos
susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medZiagos),
rasiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

Medziagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos | lopsSius, surlsSiuojamos ir
susandéliuojamos. O statybinés Siukslés metamos tam skirtose vietose j Siuksliy konteinerius.

Asbesto turincios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis Siy
reikalavimuy:

1. asbesto turindios statybinés atliekos statybvietéje turi biti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

2. birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turincios statybinés atliekos turi
bati sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maisus, statines, konteinerius
ar kt.). Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi bati Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus;

3. asbesto turinlios statybinés atliekos statybvietéje gali bati saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

4. asbesto turindios statybinés atliekos turi bati perduodamos asbesto ar asbesto turincias statybines atliekas
Salinan¢ioms jmonéms.

7. Medziy, augmenijos, dirvoZzemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Projektiniams sprendiniams jgyvendinti trukdanciy medziy (taip pat medziy patenkanciy j gatvés plocio ir
5m aukscio zong) ar kitos augmenijos kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus bdtina
suderinti nustatyta tvarka su vietos gamtosaugos jstaigomis ir gauti rastiskg leidimg, kuriame nurodoma,
kokius Zeldinius statybvietéje leidZziama pasalinti.

Esamiems medZiams apsaugoti nuo galimy paZeidimy bdtina ant kamieny viela priristi 2,0 — 2,5 m ilgio
lentas ar imtis kity batiny priemoniy jiems apsaugoti. Krimai taip pat turi bati apsaugoti, juos aptveriant
tvorele. Jeigu netycia yra paZeidZiami augantys medziai ir kita augmenija, privaloma padarytg Zalg istaisyti.
Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti Zeldinius uz statybos darby teritorijos, jei ji buvo naudojama
vykdant statybos darbus.

Nuimtas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra) yra iSsaugomas iki statybos darby pabaigos ir
véliau panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba atstatomas j pradine padét;.
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Nukastas dirvoZzemis sandéliuojamas numatytoje ir netrukdancioje statybos darbams vietoje. Jeigu
statybos aiksSteléje néra vietos, dirvoZemis iSveZzamas uZ statybvietés. Darbo metu nukasamo dirvozemio
negalima sumaisSyti su Zemiau esanciu gruntu. Nukasto dirvoZzemio negalima uZtersti statybos atliekomis,
metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medzZiagomis, ilgai pivanciomis augaly
liekanomis. Sandéliuojamu dirvoZzemiu negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti. Privalu jj apsaugoti nuo iSplovimo,
iSpustymo (véjo), kad baty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo darbams.

Statybos metu iSardytos arba apgadintos esamos Zvyro, asfalto ir pésciyjy tako dangy konstrukcijos
pasibaigus darbams turi bati visiSkai atstatytos j pirmine (pagal esamy dangy sluoksniy storius) padét;.

ISardytas esamos asfaltbetonio dangos konstrukcijos virSutinis sluoksnis yra perduodamas statybines
atliekas tvarkancioms bei utilizuojanc¢ioms bendrovéms.

Esant galimybei iSkastinis gruntas gali bati sandéliuojamas $alia transéjy, bet ne mazesniu kaip 0,6 m
atstumu nuo transéjos ar iSkasos krasto, kitu atveju iSkastas gruntas sandéliuojamas kitoje statybos darby
zonoje.

Statybai netinkamas iSkastas gruntas iSveZzamas j grunto sgvartas.

Atliekant statybos darbus, kad baty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés sklypuose
augantyszeldiniai, privaloma:
1. iSpurenti ir patresSti Zemepo statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos pradzig,
kadpageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;
2. iki darby pradzios aptvertimedzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo jvaziavimo
ariSvaziavimo is statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:
2.1. medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimy;
2.2. pavieniusmedZius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m nuo medzio
kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;
3. aptveriant visgstatybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniy;
4. jrengti takus, pakeltusvirs Zemés pavirsiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metureikia
vaikscioti arti Zeldiniy (po medZziy lajomis);
5. saugoti vejas, gélynus,jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
6. saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvoZzemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jjnuo
uztersimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad baty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;
7. laistyti Zeldinius Medziy ir kriimy priezidros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy irgélyny
priezidros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d.jsakymu Nr. D1-45 (Zin., 2008, Nr. 10-
356),nustatyta tvarka;
8. nesandéliuoti medZiagy irjrenginiy, nevaZinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy irjrenginiy
prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimuy.
Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip10 metry nuo medziy kamieny ir krimuy;
9. nekasti transéjy (kabelio,vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip 3m nuo
medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kaikamieno diametras iki 15 cm ir
arciau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skaiciuojantatstuma nuo krastinio stiebo;
10. tvirtinti transéjy, kasamybiriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie
medziyir kriimy, sienutes statramsciais;
11. uzpilti Zemémis pagalprojekty padarytas transéjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip perménesj;
12. medziy pomedyje (lajosprojekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (nemaziau
kaip 1,5 m nuo dirvoZzemio pavirSiaus), nepaZeidzZiant Sakny sistemos;
13. nepakeisti daugiau kaip 5cm (vir$ ar Zemiau) natlralaus grunto lygio prie medzZio Sakny kaklelio ir iki 2m
atstumu nuo medzZio kamieno.Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaZiavimy, gatviy, keliy jrengimag ar
remontg)pazeidziama medzio Sakny sistema, kad neisdziaty Saknys, jas batina pridengti ar uZpilti Zemés
sluoksniu, jj palaistyti, kad neissalty Saknys, jas batinaapsiltinti. PaZzeidus medzio Saknis, medZio lajg galima
iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy priezilros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos,vejy ir
gélyny priezidros taisyklémis.
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8. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams

Vykdyti ypatingg statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba
uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos
iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripaZinimo paziyma), suteikiantj teise vykdyti ypatingy
statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

e Jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;

e Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrecioms
pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

8.1.Kvalifikaciniai reikalavimai melioracijos, bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Teise eiti bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis asmuo),
jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir turi LR
Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatg, turi turéti teise vykdyti
kelio tiesimo darbus. Melioracijos statiniy statybos vadovas turi biti atestuotas LR ZUM nustatyta tvarka.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg aukstajj
arba ankstesnjjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui ir
jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam
tikriems statybos specialiesiems darbams, blidamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir
pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

e Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) - fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektliros ar kitg aukstgjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, blidamas techniskais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

9 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI
9.1 Statinio projekto ekspertizé

Statinio apraso projekto dalies ekspertizé yra privaloma ir turi bati atlikta, vadovaujantis statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nuostatomis.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradzios ir statybos metu:

e BrézZiniai ir techninio darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus.

e Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka:

¢ Projekto tvirtinimas - tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Esant Projekto ekspertizés iSvadai,
kad Projekta galima tvirtinti, projektas privalo biti patvirtintas. Statybos leidimas techniniam darbo projektui
néra iSduodamas.

e Projekto bréZiniams bei Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis priZitrétojas
pritaria pasiraSydamas ir pazymédamas ,,PRITARIU STATYTI". Tai reiskia, kad projektas ekspertuotas, pataisytas
pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas STR 1.04.04:2017 VIl skyriuje nustatyta tvarka ir tik pagal
tokius Projekto dokumentus (darbo bréZinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

9.2 Darby technologijos projektas

Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iskilus
darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas,
kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis priziGrétojas, projekto vykdymo
priezilros vadovas. Pasitarime nagrinéjamas nenumatyty ar papildomy darby bdtinumas, jam pritariama arba
nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo prieZiGiros vadovu
bei pasiraso visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi bdti rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima
papildomy darby priezas¢iy aprasymus, jy kiekius ir skai¢iavimus. Pagal poreikj gali bati pridedami Kkiti
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reikalingi dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréZiniai, medZiagy sertifikatai, atitikties
deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés prieziliros grupés
vadovui, kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti dokumentai
tampa darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siunciamas UZsakovui. UZsakovo
atstovas, paskirtas atsakingu uZ projekto techninj jgyvendinima ir statybos techninés prieziGros kontrole,
gauna statybos techninés prieziliros grupés vadovo parengtg darby pakeitimg, jj iSnagrinéja ir, jsitikines darby
pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei UZsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo
batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrjstas ir yra nereikalingas.

Baigus statybos darbus, bet pries darby priémimo pazymos iSraSymg, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo brézinius, pagal jo faktiskai atliktus darbus. BréZiniuose turi bati uZfiksuoti visi pakeitimai,
papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statybg.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m. balandzio 12 d.
jsakymu Nr. 28, bei 2000-06-19 jsakymo Nr. 45 ,Dél ,Sutartiniy topografiniy plany M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir
1:5000 Zenkly" techniniy reikalavimy reglamento patvirtinimo" reikalavimus - GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai
topografiniy plany M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 zZenklai".

9.3 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasillymus Siuo klausimu teikia Statytojui. Projekto
keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

Kai atlikti Techninio darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techniniy specifikacijy,
turi bati pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi
kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir
taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy
dokumentai pasiraSomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projektg, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasirases, tuo patvirtina, kad
Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, Privalomyjy dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz Projekto visumos
kokybe bei Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta
tvaska.

Sis projektas atitinka galiojancias normas bei taisykles ir iSpildZius visas jame numatomas
priemones, uztikrina saugy tinklo eksploatavimg. Statinio statyba ir naudojimas nepaZeis ir nepablogins
treCiyjy asmeny interesuy.
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9.REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS -
ORIENTACINIS MECHANIZMY SARASAS NURODANT TECHNINIUS RODIKLIUS

Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir
autotransporto priemones (konkretlis mechanizmai, jy judéjimas nurodomi Rangovo
technologiniame projekte):

» autosavivartciai;

e autokrautuvai;

* traktoriai;

 rautuvas — rinktyvas ant traktoriaus;
» medzio atlieky smulkintuvas;

» buldozeris;

» ekskavatorius;

» autokranas;

« freza asfalto dangoms;

* savaeigiai volai;

 prikabinamas volas;
 autogreideriai;

» asfalto klotuvas;

¢ autogudronatorius;

* laistymo maSina — mechaniné Sluota;
» krovininés masinos;
 specializuotas automobilis.

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemones parenkami
tokie, kurie nesukelty vibracijos aplink statybos skypg esantiems pastatams.
Zemiy darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:
* tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsivelegiant j ergonominius reikalavimus;
* technisSkai tvarkingi;
« tinkamai ir teisingai naudojami;
» Zemiy darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei
juos aptarnaujantys darbuotojai turi bati specialiai apmokyti;
 batina uztikrinti, kad Zemiy darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo
jrenginiai nejgridty j iSkaSas arba j vandenj (minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito krasto
iki artimiausiy statybines masinos atramy baty parenkamas pagal DT 5-00 p. 26 1 lentele);
» Zemiy darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus
turi apsaugoti vairuotoja nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis,
tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

« reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatytg paskirtj;

* teisingai sumontuoti ir naudojami;

« tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy prizitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

 aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

 ant visy kélimo mechanizmuy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoiji galia;

» kélimo mechanizmai ir priemonés turi bti naudojami tik pagal paskirtj;

* kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi bati su apsauginiais uzrakty, kad
krovinys negalety savaime iskristi.

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo rengiamame
technologiniame projekte.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

Visi vamzdziai, jy fasoninés dalys, armatiira ir kita technologiné jranga turi biti sertifikuoti Lietuvoje.
Visa iSvardinta jranga turi biiti nauja ir geros kokybeés.

Kad bty uztikrinta higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, projektuojami lauko
nuoteky tinklai.

Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darby projektus pagal
Lietuvoje galiojancius reikalavimus.

1.1 Darby kokybé

Visa technologiné jranga turi biiti aukStos kokybés. Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai,
turintys auksta tos srities kvalifikacijg ir atestuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Visi jrengimy komponentai turi biti pagaminti kokybiskai ir nevirSyti leistiny nuokrypiy bei bendrai
priimty standarty, kad reikalui esant, juos buity galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais.

Visi jrengimai ir armatira, reikalaujantys aptarnavimo, turi turéti gerus pri¢jimus. Jrengimy ar
armatiiros daliy keitimas turi buti atlieckamas lengvai ir be dideliy ardymy. Jeigu bandomojo paleidimo

v —

jie turi buti pakeisti kokybiskais.

1.2 Jrangos montavimas

Rangovas turi uztikrinti, kad tiekiamai jrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui ir
eksploatacijai. Esant reikalui Rangovas turi jspéti UZsakova apie visus reikiamus pakeitimus. Tuo
atveju, jeigu Rangovas nejspéja apie pakeitimus UZzsakova, tai minétus pakeitimus Rangovas atlicka
savo sgskaita.

1.3 Darby sauga

Irengimy ir vamzdyny montavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiy akty,
reglamentuojanciy (jrenginiy) projektavima, jy priémimo eksploatacijon reikalavimus.

Ispéjantieji Zenklai:

Siy Zenkly dydis turi atitikti ISO ir Lietuvos Respublikos standarty reikalavimus ir turi biiti maZiausiai
A4 formato. Sie Zenklai turi biiti pagaminti i§ korozijai atsparios medziagos. Uzrasai turi biiti lietuviy
kalba.

Isp¢jancios lentelés spalva turi biiti geltona, o tekstas juodas. [spéjanciais Zenklais turi buiti suzyméta:

- kélimo mechanizmai turi buti iSbandyti ir markiruoti saugiu darbiniu apkrovimu,

- patalpos, kuriose yra gaisro pavojus turi biiti suZymeétos Zenklais, draudZianciais rukyti;

- 1spéjamaisiais zenklais turi biiti nurodytos pirmosios pagalbos vaistin¢liy vietos, avariniy i$¢jimy
vietos;

- durys ir koridoriai j darbo patalpas turi turéti jspéjamuosius zenklus, parodancius, kokias saugumo
priemones privaloma dévéti prie§ jeinant j darbo patalpas.

Pavojingumo lygj rodancios spalvos. VamzdZiai turi buti paZyméti standartinémis spalvomis pagal
transportuojama medziagg. Zyméjimy spalvos turi biiti suderintos su Uzsakovu ir atitikti Lietuvos
standartus.
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Intervalai tarp Zyméjimy turi biti tarp 3 ir 5 metry tiesiuose vamzdziy ruozuose, ant visy sklendziy,
vamzdziy kirtimo per sieng vietose ir vietose kur praso Uzsakovas.

1.4 Apsauga nuo korozijos

Naudojami vamzdynai ir fasoninés dalys turi biiti atspariis korozijai. Siame projekte lauko pavirsiniy
nuoteky tinklai ir fasoninés dalys numatomos i§ PP savitakiniy ir PE-RC sléginiy vamzdziy.

Visi sujungimo darby defektai, rasti patikrinimo metu, turi bati iSardyti ir permontuojami.

1.5 Kasimas, uzpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje

1.5.1. Tran$éjy kasimas

Transéjos ir duobés pozeminiams vamzdynams, apzitros Suliniams turi biiti kasamos tokioje linijoje,
tokio nuolydzio ir gilumo, kaip nurodyta bréziniuose.

Pries pradédamas kasti trans¢jas, Rangovas turi tiksliai pazyméti vamzdyny trasg ir patikrinti natiiraly
zemes lygi visoje vamzdyny trasoje.

Transéjos turi biti kasamos iki tokio gylio, kad biity galima minimaliai uzpilti vamzdzius. UZpylimo
gylis turi biiti matuojamas nuo zemés pavirsiaus iki vamzdzio virSaus.

Tran$¢jy plotis vamzdziy lygyje turi biiti maziausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo
plius 0,6 m, jei bréziniuose nenurodyta kitaip. ISkastose trans¢jose turi tilpti vamzdziai ir jy pagrindai
ir, kad transéjas bty galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimui klojinius.

Ten, kur néra vietos placiam kasimui, tran$éjy krastus biitina apsaugoti nuo jgritivimo ar apsaugoti
gretimas  komunikacijas, butina jrengti atitinkamus iSramstymus ir  jtvirtinimus (ST
300026902.300.20.01:2013).

Jei, norint i8kasti trans¢jas, reikia iSardyti keliy pavirSius ir kelkra$¢ius, Rangovas pirmiausia kerta
pavir$ius tiesia linija, surenka ir iSveza iSardytos dangos medziagas.

Visi minéti bitumuoti pavirSiai turi buti iSardyti iki pilno trans¢jos plocio ir per visg dangos gyli tokiu
biudu, kad nenukentéty Salia esantys pavirSiai. Paliktas pavir§iy kraStas turi buti astrus, lygus,
vertikalus ir atitikti linija.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidiirusios trans$¢jos dugne, turi biti
pasalintos, kad pavirSius atitikty nustatyta lygi ir buty lygus.

Transé¢jos dugnas turi biiti uzpildytas maziausiai 100-150 mm sutankinto smélio sluoksniu arba kaip
nurodyta vamzdZziy gamintojy rekomendacijose, bréZiniuose.

Trans¢jos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui
reikalingos medziagos. ISkastos tran$¢jos dugne esancios netinkamos medZiagos turi biiti pakeistos
sutankinimui skirtu sméliu. Toks pakeitimas turi biiti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne
storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi buti kruopsc¢iai sutankinamas mechaniniais
pluktuvais.

1.5.2 Transéjy uzpylimas

TranS¢jos neuzpilamos tol, kol i§ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medZiagos.
Trans$éjos uzpilamos nedelsiant, bet ne anksciau, nei UZsakovo jgaliotas asmuo apzilri ir patikrina
vamzdZius ir statinius.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ jy 200 mm
sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medZiaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i§ abiejy vamzdziy,
apzitros Suliniy, atramy, rams¢iy ir sieny pusiy. Vamzdis arba apziiiros Sulinys turi biiti statomas
nustatytame aukStyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais.
Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau nei 95 % tankio.
Pradinis uzpylimas galimas tik sméliu. Pilama ir i§ Sony 200 mm sluoksniais, sutankinant.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm
sluoksniais. Sunkiy pluktuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo <
200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas,
uzpilama sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm.

Tankinama ne mazesniais kaip 10-15 m tarpais.
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Biitina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu biidu negali liestis
dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biiti jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu buty irengtos duobés.

1.5.3 Uzpylimo medziaga

1. Bendras uzpylimas

ISkasta ar atvezta medziaga bendram uzpylimui turi buti be §laky, peleny, organiniy medziagy, purvo
ar kity terSaly, ji turi buti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad biity jmanomas reikiamas
sutankinimas, joje negali buti akmeny ar susmulkinty uolieny, o jy didziausias skersmuo neturi virSyti
75 mm.

2.Uzpylimas kur vaziuoja transporto priemonés ar kur yra kitokia danga

Keliy, gatviy, Saligatviy ir pan. dangy pavirsius vel turi biiti atstatytas, iSlaikant pirminj gyl;.

3.Pirminis uzpylimas

Pirminiam trans$éjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi biiti geras, Svarus, neuzterStas, vienodo
smulkumo, maks. daleliy dydis 20 mm, o maZesniy nei 0.02 mm daleliy - maziau nei 10%. Be to,
smélyje neturi buti kenksmingy ir zalingy medziagy, jame negali biiti daugiau nei 15% molio ar
dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu). Pilama 200 mm sluoksniais, aplink sutankinant.

Jeigu vietoje esantis gruntas yra netinkamas uZpylimui, tai turi biiti atveztas reikalavimus atitinkantis
gruntas.

1.5.4 Vamzdziy pagrindas

Pagrindas vamzdziams turi bti i§ granuliuotos medziagos ar tolygus grudeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm
ir tankinimo frakcijai nevirSijant 0,15. Pagrindo medziaga turi biiti ne maziau negu 100-150 mm
Zzemiau vamzdziy apacios, kaip nurodyta vamzdziy gamintojy rekomendacijose. [rengiant pagrindus,
kiekvienu konkreciu atveju butina jvertinti inzinerinius geologinius tyrinéjimus.

1.5.5 Tankinimas

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006
reikalavimus. Tankinimas iSreiSkiamas procentais ir visada grindziamas optimaliu sauso grunto
tankumu. Prie§ sutankinima, medziagos sluoksniuose turi biiti vienodo drégnumo, tod¢l Rangovui gali
tekti sluoksniy medziagag drékinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka §iy reikalavimy,
Rangovas savo sgskaita iSkasa pirming uzpylimo medZiaga, iSima vamzdZius ir vél viska sumontuoja i§
naujo.

1.6 Vandens pasalinimas

visus vandens pasalinimo, gruntinio vandens lygio paZeminimo, i§siurbimo, laikinojo drenaZzo ir kitus
darbus, kurie gali biti reikalingi vandeniui 1§ iSkasy pasalinti ir uztikrinti reikiamg pagrindg statybai.
Rangovas privalo pasSalinti visa vandenj, kuris patenka j iSkasas neatsiZvelgiant | jo Saltinj, ir tvarko bei
Salina tokj vandenj InZinieriaus patvirtintu biidu. Rangovas pariipina visus jrengimus, jrangg, masinas,
darbo jéga ir medziagas, reikalingus Siam tikslui, ir yra laikoma, jog §ios sgnaudos yra jtrauktos j
Rangovo nurodytus jkainius. Rangovas atkreipia ypatingg démesj | darbus, atliekamus greta pavirSiaus
vandens telkiniy, kur gali buti reikalingos specialios vandens Salinimo procediiros. InZinieriui
patvirtinus statybos metodg, tokius darbus Rangovas atlieka savo saskaita, stengdamasis nepazeisti
esamy statiniy ir vandens telkiniy.

Rangovas numato visy nuotéky srauty, kuriems daro jtaka statybos darbai, tvarkymg. Nuotékos neturi
tekéti | vamzdziy trans$éjg ar uztvindyti zemés pavirSiaus. Nuotéky srautams tvarkyti turi biiti atgabenti
laikinieji reikiamos galios siurbliai.

2.VAMZDYNAI
2.1 PE vamzdziai

ISoriniai geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami i§ sléginiy PE100, PN10, nuo DN 25 iki DN
630 polietileniniy vamzdziy. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 12201-2.
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Jei nenurodyta kitaip, vamzdziai ir armatiira turi biiti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slégiui.
Polietileniniy vamzdziy techninés charakteristikos: medziagos tankis — 951 kg/m3, elastingumo
modulis 1200 Mpa, Siluminio plétimosi koeficientas 1,3x10~* (kp), $iluminis laidumas — 0,38 W/(m
K).
Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sandiiriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio
lydomojo jungimo biidu ar mechaninémis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu,
biitina tiksliai laikytis gamintojo nurodymy.
Su plieniniais vamzdziais ir fasoninémis dalimis sujungiama jsriegtais adapteriais ar flansais.
Min. lenkimo spindulys turi atitikti 3.3 lentelés reikSmes.

1 lentelé. PE vamzdzio minimalus lenkimo spindulys

Medziaga oy M1n spindulys (x
iSorinio skersmens)
PE 100 (esant temperattrai 20 °C) 25

Vamzdziai, skirti geriamam vandeniui atgabenti j vieta, turi biiti laikomi ant mediniy ar panasiy
padékly, su vamzdziy galams uzdengti skirtais dangciais, kad nepatekty Siukslés ir parazitai.

2.2 PE-RC vamzdziai

Klojant tinklus alternatyviais metodais (pvz. klojant vamzdzius be smélio pakloto arba kryptinio
grezimo biidu) vamzdynai projektuojami i specialiy homogenisky dvisluoksniy PE100-RC US Visio
vamzdZziy.

Dvisluoksniai US Visio slégio vamzdziai atitinka LST EN 12201-2 standarto reikalavimus. Vamzdziai
taip pat turi atitikti PAS 1075 standarto 2 tipo reikalavimus, kuris uztikrina minimalius padidinto
atsparumo vamzdziy reikalavimus, bei atitikti EN 12007 standarto reikalavimus. VISIO dviejy
sluoksniy vamzdis pasizymi papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomy pazeidimy atpazinimo
savybe, bei galimyb¢ patikrinti ar kokybiskai suvirintos vamzdzio siiilés. Vamzdziy gamintojas turi
buti sertifikuotas PE100-RC vamzdzio gamybai pagal PAS 1075 standartg ir turéti DIN Certco
sertifikatg.

PE100-RC dvisluoksnj vamzdj sudaro du sluoksniai, pagaminti i$ naujos kartos plastiko klasés PE100-
RC (atsparumas iSorinio pavirSiaus pazeidimams, taskinéms apkrovoms ir atsparumas vidiniams
plySimams), sluoksniai tarpusavyje sujungti molekuliniu btidu ir yra mechaniskai neatskiriami. ISorinis
vamzdzio sluoksnis, sudaro 10% vamzdZio sienelés storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir
yra melynos spalvos vandentiekiui arba rudos spalvos sléginei kanalizacijai. Vidinis vamzdzio
sluoksnis yra juodos spalvos. Vamzdziai, kuriy skersmuo yra 25-40mm, gaminami kaip viensluoksniai
18 PE100-RC medziagos vienos spalvos. Vamzdziy sistema yra gaminama placiame skersmeny
diapazone — nuo 20mm iki 630mm. Dvisluoksnio vamzdZio matmenys, slégio parametrai ir SDR yra
tokie patys, kaip ir standartinio PE100 polietileno vamzdzio.

Informacija apie medZziaga:

Medziagos tipas ir PE100-RC dvisluoksniy slégio vamzdziy sistema vandens ir nuoteky tiekimui

paskirtis
Medziagos ‘Feghninés PE100-RC — atspari jtriikiams (Resistance to Crack)
charakteristikos:
Skersmuo mm d 32-630mm (SDR 17; PN10), d 25-630mm (SDR 11; PN16)

Vamzdzio ilgis (d90-400mm) - 12m arba 13,4m.

Matmenys (ilgis), m Vamzdzio ilgis (d25-110mm) — ritiniuose po 50m arba 100m;

Tankis kg/m3 PE100-RC 956.0-962,0kg/m3 pagal ISO 1183
Elastingumo modulis PE100-RC 1000Mpa pagal ISO 527-2
Mink§téjimo temperatira PE100-RC 124*C
Atsparumas tempimui PE100-RC 23-25Mpa pagal ISO 527-2
Sujungimo tipas Suvirinimas sandiiriniu biidu, elektromoviniu biidu, mechaninis sujungimas,
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Standartas LST EN 12201-2, PAS 1075 Tipas 2

Montavimas betranséjiniu metodu.
Biitini produkto bandymai:

Ipjovos testas (Notch Test) > 8760 h
FNCT (pilnas jpjovos valk§numo testas) > 8760h
Rutulio testas (taskinés apkrovos testas) > 8§760h

Patvirtinta Atitikties sertifikatu PAS 1075

Kitos savybés:

Gyvavimo laikas, metai: >100 (prie 10 bar, +20 C°)

2.3 PVC vamzdziai

Savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai montuojami i§ beslégiy polivinilchloridiniy daugiasluoksniy
lauko kanalizacijos vamzdziy (PVC).

Visi PVC vamzdziai turi biiti pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN
ISO 9001 reikalavimus ir turin€io §j sertifikatg. Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti
neplastifikuoto polivinilchlorido daugiasluoksniai PVC vamzdZiai ir fasoninés dalys turi atitikti
LST EN 13476-2 standarto reikalavimus.

PVC lauko kanalizacijos vamzdZiy techniniai duomenys:

e Zaliavos tankis — 1410 kg /m3,

e Tariamasis vamzdZio sienelés tankis ~ 1000 Kg/m?,

e clastingumo modulis — 3000 MPa,

e Silumine talpa— 1,0 J/g C.

Vamzdziai yra atspariis agresyvioms medziagoms esancioms nuotekose. Vamzdziai moviniai,
komplektuojami su guminiais ziedais. Naudojami “N” klasés PVC vamzdziai. Vamzdziy movose
yra fiksuotos guminés ziedinés tarpinés, kurios pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus
uztikrina patikimg vamzdziy jungties sandaruma.

3. VAMZDYNY MONTAVIMAS

3.1 Bendrieji reikalavimai

Prie§ montavima turi buti imtasi visy vamzdZiy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biti
patikrinti, ar jie nepaZeisti ir Svariis. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biiti pazymétos ir
pasalintos 1§ statybvietés. VamzdZiai, fasoninés dalys ir jy priedai turi biti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po
montavimo biity rasti vamzdziai su defektais, jie turi biiti paSalinti Rangovo saskaita ir jy vietoje
paklojami nauji vamzdziai.

Visi peréjimai } mazesnj skersmenj turi biiti atlikti naudojant atskirg armatiirg arba gamyklinius
ruoSinius.

Sieny kirtimo vietose plastmasiniams vamzdziams turi biiti jmontuoti protarpiniai, kuriy skersmuo
priklauso nuo kertancio sienel¢ vamzdZzio skersmens.

3.2 PVC savitakiniy vamzdziy montavimas

PVC vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy galg i kitag vamzdzio gala su mova. Movoje
turi buti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad
vamzdziy vidus biity apsaugotas nuo uzterSimo, suklojus juos i tran$éja abu vamzdziy galai turi biiti
uzdaryti sandariais plastmasiniais gaubtais.

3.3 PE vamzdziy montavimas
PE vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sandiros sulydymu, elektromovy sulydymu ar naudojant
mechaninius sujungimus.
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Jungiant sandiiros sulydymu ir elektromovy sulydymu, biitina tiksliai laikytis gamintojo nurodymy ir
gamintojo techniniy rekomendacijy. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdziams
biidingas lankstumas i$likty visame vamzdyne.

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamyjy detaliy, pagaminty ,,namy
salygomis® arba skirty kitokiam naudojimui (kity medziagy sujungimui arba darbui kitomis
salygomis).

Ties visais sléginiy linijy postkiais turi biiti jrengtos atramos. Atramos jrengiamos nuo nesujudinto
grunto iki fasoninés dalies, kuriai paremti skirta atrama. Tarp vamzdzio fasoninés dalies ir betono
dedama bituminé nominalaus 3 mm storio tarpiné.

4. VAMZDYNU KLOJIMAS

4.1 Bendrieji reikalavimai

Vamzdynai turi biiti klojami pagal Siuos Zemiau nurodytus standartus:

- Nesléginiai vamzdziai — LST EN 1610, STR 2.07.01:2003;

- Sléginiai vamzdziai — LST EN 805, STR 2.07.01:2003.

Sioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos jrangos
projektavimui, gamybai ir montavimui.

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.
Vamzdziai turi biiti sumontuoti taip, kad nesusidaryty oro kamsciai.

Suliniuose ir kamerose vamzdZiai montuojami taip, kad biity uztikrintas maksimalus pri¢jimas.

Turi biiti palikta pakankamai erdvés aptarnavimui. Nemechaniniai jungimai turi biiti jtvirtinti.
Rangovas turi uztikrinti, kad vamzdziai neturéty vidiniy pazeidimy. Visi paslépti ir nupjauti galai Visi
vamzdZiai, neatitinkantys medziagy ir darbo kokybés reikalavimy, nustatyty Sioje specifikacijoje, turi
biiti nuimti ir pakeisti Rangovo saskaita.

4.2 PVC vamzdyny klojimas ir kontrolé

Vamzdynai klojami transéjoje, pries tai supilant 10cm smélinio grunto pasluoksnj ir jj sutankinant.
Smeélio pagrindo galima nejrengti jei nattraly pagrinda sudaro sausos, birios medZziagos (smelis,
zvyras-smelis, priesmelis, priemolis). Tokiu atveju iSlyginamas natiiralus gruntas, jame negali buti
didesniu nei 20mm dydZio daleliy, ir vamzdZiai klojami ant jo.

Pagrindinis principas, kurio reikéty laikytis uZpilant tranS¢jas yra tas, kad lankstus vamzdis turi turéti
pakankamg atramg i§ Sony, apsaugancig nuo apkrovy i$ virSaus. Todél uZpildas i$ kiekvienos vamzdziy
pusés 15-20cm gylio sluoksniuose neturi biiti vykdomas tol, kol vir§ vamzdzio nebus bent 30cm
uzpylimo.

Vamzdziai  tran$€jg nuleidZziami po Suliniy dugny jrengimo.

Lygiy tarpy trasoje vamzdZiai turi biiti centruoti iSlaikant koncentrinj movos apskritimo tarpelj.

Tarp kontroliniy Suliniy tiestis tarpai tikrinami veidrodziu “prasiSvietimui” prie§ ir po tran$éjos
uzpylimo.

Maksimalus nukrypimas nuo projektiniy altitudziy £5mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalg
+10mm.

Plastmasiniai beslégiai vamzdZiai jungiami movomis, kuriose jstatyti ir pritvirtinti guminiai
sandarinimo Ziedai.

4.3 PE vamzdziy klojimas

PE vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sandiros sulydymu, elektromovy sulydymu ar naudojant
mechaninius sujungimus.

Tvirtai sulydytomis jungtimis ilgi vamzdynai gali biti sujungiami ant Zemés pavirSiaus, o po to
klojami j transéja su 10 cm smélio pasluoksniu.

Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdziams budingas lankstumas iSlikty visame
vamzdyne.
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5. VAMZDYNUY BANDYMAS IR VALYMAS

5.1 Bendrieji reikalavimai

Montavimo metu ir po jo Rangovas privalo imtis visy reikiamy priemoniy, tarp jy ir apriipinimo
vamzdyno bandymus Rangovas privalo patikrinti, ar vamzdynas Svarus ir neuzkistas.

Rangovas turi pateikti visg reikiamg jrangg ir jrengimus, kurie gali buti reikalingi vamzdyny
1Sbandymui nurodytais slégiais. Rangovas atsako uz apriipinimg vandeniu bandymams ir panaudoto
vandens isleidima, kaip numatyta sutartyje.

Jei kuris nors patikrinimas duoty nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavykty,
Rangovas savo saskaita i$ naujo atlieka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus.

Pries sujungiant i§ vamzdzio vidaus iSvalomi visi neSvarumai. Prie$ atlickant vamzdziy atkarpos
bandymus vamzdyno vidus i§valomas, kad nelikty jokiy pasaliniy medziagy.

Draudziama uzpilti paklotus inzinerinius tinklus neatlikus inzineriniy geodeziniy nuotrauky ir TV
apzilros.

5.2 Nesléginiy vamzdyny tinklo bandymas

Nesléginiai vamzdziai turi buti iSbandomi sandarumui du kartus:

- pirma kartg — iki uzpylimo;

- antrg kartg — po uzpylimo.

Neuzpylus gruntu vamzdyny sandarumas tikrinamas apzitrint vizualiai sandiiras ir po to uZpylus
vamzdynus tarpais tarp gretimy Suliniy.

Tikrinamas vamzdyny hermetiSkumas, matuojant pripildoma vandens kiekj 1 auksc¢iau pagal nuolyd;j
i$sidésciusj Sulinj, pravalg — jei tai iSleistuvas i§ pastato, 30 minuciy laikotarpyje. Neleistinas vandens
kritimas Sulinyje daugiau kaip 20 cm.

5.4 TV diagnostika

Baigus darbus turi buti atlikta TV diagnostika.

Televiziné vamzdynuy diagnostika — tai vamzdyno apzitira i§ vidaus ir jo biiklés jvertinimas naudojant
paCig pazangiausig robotizuota jrangg. Vamzdziy defektai jvertinami naudojant lazerinj spindulj.
Patikros ataskaita, kartu su skaitmeninémis spalvotomis nuotraukomis, vamzdyno linjjos grafine
schema, procentiniais ir vertikalaus profilio grafikais, vaizdo medziaga. Taip pat ir spausdintas
ataskaitos protokolas.

6. POZEMINIY KOMUNIKACIJU ZYMEJIMO ZENKLAI

Pagal EN 4067

Lentelés pagrindas nuotekoms yra Zalios spalvos, skaiciai ir raidés baltos spalvos. Visi elementai lieti
po spaudimu i§ ASA Thermoplast (Luran S) plastiko. Sis plastikas yra atsparus ekstremalioms oro
salygoms, temperatiirai, smiigiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams).

Lenteliy liejimas po spaudimu uztikrina papildoma kietuma ir ilgaamziskuma, o aptaki forma apsaugo
nuo purvo kaupimosi ir erozijos, taip pat apsunkina lenteliy vagystes.

Lentelés gaminamos i$ neblizgaus matinio pavirSiaus, kurio déka uZrasai lengvai jzitirimi ir jskaitomi
i$ toli.

Lentelés patikimai pritvirtinamos prie plokstumos keturiais tvirtinimo elementais.

Plastikinis kaistis paslepia (uzdengia) tvirtinimo elementa.

Lenteliy tipai:

Standartinés lentelés iSmatavimai 140 x 100mm atitinka EN 4067. VirSuje deSinéje numatyta vieta
diametry ir papildomos informacijos Zyméjimui (SeSi simboliai 10mm auksc¢io). VirSuje kair¢je
numatytos dvi vietos papildomos informacijos zyméjimui.
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Nuotekos
300

53108 05120

" 75 .

Komunikacijuy Zenkly stovai

e Pagamintas i$ vandens-dujy apvalaus plieninio vamzdzio, kurio iSorinis diametras d=32mm;

e Minimalus sieneliy storis 2.9mm,;

e Tvirtinimo plokstelé pagaminta i$ plieno storis min 1.5mm. Tvirtinimo plokstelés apacioje ir
virSuje uzlenktos briaunos, kurios apsaugo Suliniy Zyméjimo lentele nuo iSorinio fizinio
poveikio. Uzlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelé yra privirinta prie stovy;

e Stovo apacioje (100mm nuo vamzdzio apacios) privirinta armattira min 10mm diametro;

e Tvirtinimo plokstel¢je padarytos 4 skylés Smm diametro Suliniy Zyméjimo lenteléms
pritvirtinti;

Po to visas komunikaciniy
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7. SULINIAI
Projekte numatyti gelzbetoniniai apvalus Suliniai.

7.1 G/b Suliniai
G/b $uliniai vykdomi pagal UAB ,Ekoprojektas” tipinius alb. LKL. Suliniy g/b elementams
naudojamas betonas turi biiti:

e pagal atsparumg spaudimui - klasés C35/45,

e pagal atsparuma Sal¢iui-markés F100,

e pagal vandens nepralaidumo - markes W8.
Suliniai turi prisiderinti prie grunto poky¢iy esant temperatiiros svyravimams.
Drégnuose gruntuose (gruntiniy vandeny lygis auks¢iau Sulinio dugno) turi bati atlikta
betoniniy/gelzbetoniniy Suliniy/kamery dugno ir sieny hidroizoliacija.
Nusileidimui | betoninj / gelzbetoninj Sulinj /kamerg jrengiamos lipynés i$ cinkuoto S400 klasés
armattrinio plieno ¥16-18 mm skersmens. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Metalinés
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lipynés turi biiti padengiamos antikoroziniais dazais. Jy zingsnis — 30 cm. Lipynés jstatomos  Zieduose
i8kirstas skyles arba tarp Ziedy sujungimy.

Latakai Suliniuose jrengiami iki vamzdzio vidurio i§ monolitinio B15 klasés betono. Latakas
betonuojamas pagal specialius Sablonus uzglaistant latako pavirSiy cemento skiediniu ir uzgelezinant.
Buitiniy nuoteky Sulinéliy latakai turi buti aptakios formos ir padaryti i§ B12.5 klasés betono.

Suliniy ir landy gelZbetoninius elementus montuoti panaudojant B 6/7,5 markés cementinio skiedinio
10 mm storio sluoksnij.

Spaudiminio vamzdyno tinkly postkiy vietose turi biti jrengiamos betoninés atramos. Techniniai
reikalavimai pagal serijg 4.901 -7, alb. 1. Betonas atramoms po sklendémis. Techniniai reikalavimai
pagal atsparumg spaudimui turi atitikti klas¢ C12.5.

7.2 Plastikiniai Suliniai
0425 mm skersmens Suliniy stovai turi biti jrengiami i§ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy PP
vamzdziy, kad baty uztikrintas sukibimas su uZpilamu gruntu. Suliniy dugnai yra su integruotomis
specialios konstrukcijos movomis, kurios leidzia pasukti nuotéky vamzdj 7,5 laipsnio kampu visomis
kryptimis. Vidinis Sulinio diametras D 425mm; iSorinis D 476mm, Ziedinis stipris SN4 — 4kN/m2.
Sulinio pagrindas turi biiti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu
nuolydziu i$formuotais latakais.
Plastikinio Sulinio DN425 konstrukcija susideda i§ penkiy pagrindiniy elementy:

Sulinio dugno su i§formuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete,

ID425/0D476 gofruoto vamzdzio, kuris yra Suliniy Sachta,

Sulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu ziedu.
Danggio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas ulinys. Suliniy, kurie
statomi nevaziuojamoje dalyje, dangéiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tony apkrova.
Suliniy, kurie statomi vaziuojamoje dalyje danggiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova.
Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo ] nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j gruntg.
Visos $uliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokyéiy esant
temperatiiros svyravimams.
Suliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasé¢ D400, 40 tony),
didziausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo Sulinio dugno.
Sumontuotas Sulinys atitinka visus galiojancius standarto LST EN 476saugos reikalavimus. Visos
DN425 Sulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, Sulinys yra
tinkamas jrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po Zeme.
D315 mm skersmens Suliniy stovai turi biti jrengiami 1§ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy PVC
vamzdziy, kad biity uztikrintas sukibimas su uZpilamu gruntu. Vidinis skersmuo 315mm, iSorinis
skersmuo 355mm, gofruotos $achtos sienelés storis s = 20 mm, Ziedinis stipris SN4 —4kN/m2. Suliniy
dugnai turi biiti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydZiu
suformuotais latakais.
Danggio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas Sulinys. Suliniy,
kurie statomi nevaZziuojamoje dalyje, dangéiai ketiniai atlaikantys 25 t apkrova. Suliniy, kurie
statomi vaZiuojamoje dalyje dangciai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova.
Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo i nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j grunta.
Visos 3uliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokyéiy esant
temperatiiros svyravimams.
Suliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje.

patvirtinancios gamintojo atitikties deklaracijos.

7.3 Suliniy danggiai
Suliniy danggiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.
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Suliniy liuky dangtis ir rémas pagamintas i3 kalaus ketaus.

Liuky apkrovos klas¢ — D400, Saligatviy ir zaliojoje zonoje — B125.

Rémas su liuku sujungtas lankstu.

Lanksto konstrukcijoje turi biiti numatytas dangcio fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant jj nuo
atsitiktinio uzdarymo.

Rémas su amortizuojanciu jdéklu, atsparus transporto apkrovoms, uztikrinantis stabilumg ir tyluma.
Turi buti numatyta vieta ir galimybé¢ jrengti mechaninj uzraktg su nestandartiniu raktu.

Liuko Zenklinimas: gaminio klasé, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos Zymuo, europinio
standarto zymuo, medziagos klasé.

Dangcio uzrasas ir logotipas turi buiti derinamas su UAB “Varénos vandenys” darbuotoju.

Gaminys turi buti pagal LST EN 124 Standarto reikalavimus ir turéti patvirtintg sertifikata, iSduota
jgaliotos sertifikavimo jstaigos.

Liukai vaziuojamojoje kelio dalyje sunkiis, jstatomi “plaukiojancio” tipo.

Esamy Suliniy dangc¢iai, patenkantys j projektavimo darby ribas, turi buti pakeliami iki projektinio
dangy aukscio.

Negali biiti naudojami nesertifikuoti produktai i§ Rusijos/Baltarusijos.
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SANAUDU IR KIEKIU ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Nuorodos
iTS

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

BUITINES NUOTEKOS F1

Savitakiniai nuoteky PVC SN8/ PE100-RC DN200

mm vamzdziai ir jy paklojimas (jskaitant visas fasonines ir
sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apzitirg darant vaizdo
jrasg, smélio pagrindg po vamzdziu)

TS 2

177

Savitakiniai nuoteky PVC SN8/ PE100-RC DN160

mm vamzdziai ir jy paklojimas (jskaitant visas fasonines ir
sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apZzitirg darant vaizdo
jrasg, smélio pagrindg po vamzdziu)

TS 2

39

Apvalis surenkami gelzbetoniniai DN1000 mm
kanalizacijos Suliniai iki 3,0m ir jy jrengimas (su
protarpinémis, kalaus ketaus 40t/12,5t apkrovos dangdiais,
betonu lataky formatimui, kritimo stovais (esant
didesniam kaip 0,3 m kritimui), Suliniy hidroizoliavimu 2
kartus ir Suliniy Zyméjimo Zenklais)

TS 7

kompl.

Plastikinis DN315 mm apzidros Sulinélis ir jo jrengimas (su
iSoriniu kritimo stovu, protarpinémis, ketiniais 40t/12,5t
apkrovos danggiais, Suliniy zyméjimo zenklais, fasoninémis
ir sujungimo detalémis)

TS7

kompl.

ISorinis perkritimas DN160

1S 2

kompl.

oo

ISorinis perkritimas DN200

TS 2

kompl.

KITI DARBAI

Vamzdziy sistemos vidaus apziira televizine diagnostine
aparatdra, darant vaizdo jradg, nuolydZio patikrinimas ir jo
grafiko sudarymas

TS5

kompl.

Vamzdziy sistemos praplovimas, iSbandymas

TS5

kompl.

w N

Zemés darbai:
ISkasimas
Uzkasimas
ISvezimas

TS

~1200
~1050
~150

Prisijungimas prie esamy D300 nuoteky tinkly

TS

ok

Dangos atstatomos 10 cm AC 16 PD, ant skaldos
pagrindo 20 cm, panaudojant esamus pagrindus SNS
jrengimui

TS

50

PASTABOS

Nevaziuojamai daliai skirtas ,lengvo” tipo ketinis dangtis.
Vaziuojamai daliai skirtas “sunkaus” tipo kalaus ketaus
ketinis dangtis

Suliniy gylius bitina patikslinti darby metu

w N

ISardytos esamos dangos turi biti atstatytos j pradine
padétj

Darby metu atradus gruntinj vandenj batina pasalinti

0

2025

Konkursui ir statybai.

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.
dok. nr.

Dt

INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Nuoteky $alinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos
r. sav., statybos projektas

36532

SPV

J. Veigneris

36531

SPDV

J. Veigneris

Sanaudy ir kiekiy Ziniarastis

LAIDA

LT

UAB ,,Varénos vandenys*

SR2020-061/1-SPP-VN-SZ

LAPAS

LAPU




PASTABOS:

1.

Darby kiekiy ziniaras¢iuose nurodyti gaminiy bei jrenginiy pavadinimai yra orientacinio pobudzio ir, suderinus su statytoju bei
projektuotoju, gali biti pakeisti analogiska ne prastesnés kokybés bei techniniy parametry kity gamintojy produkcija.

Pateikiamas orientacinis sagnaudy Ziniarastis Rangovas pats turi pasitikrinti kiekius.

Esamy tinkly vietas, jy jgilinimus tikslinti darby vykdymo eigoje, esant reikalui pakoreguoti projektuojamy tinkly gylius, tarp esamy
ir projektuojamy tinkly turi bati iSlaikomi norminiai atstumai (str. 2.03.02:2005).

Vamzdziai ir medziagos gali bati naudojami jvairiy Europos Sajungos valstybiy nariy, valstybiy, pasirasiusiy ekonominés erdvés
sutartj, arba Turkijos firmy, pateikianciy dokumentus ir technine informacija apie produkto paskirtj bei naudojimo ypatybes, kuriy
produkcija pazenklinta ,,CE“ Zenklu ir (arba) kitais Vyriausybés jgalioty institucijy nustatytais Zenklais. Ir jy techninés
charakteristikos yra ne blogesnés negu nurodyty medziagy Ziniarasc¢iuose.

Pries vykdant Zzemés judinimo darbus Merkinés senojo miesto vietos ir Merkinés istorinés dalies teritorijoje, projektuojamose
Zemés judinimo darby vietose turi biti atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimy ataskaitg pateikti Kultiros paveldo departamento
Alytaus - Marijampolés teritoriniam skyriui.

Negali biiti naudojami nesertifikuoti produktai i$ Rusijos/Baltarusijos.
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PROJEKTO DERINIMU SARASAS

Eil .
. ISta.l 808 Pareigos, V. Pavardé Data Reg. Nr. Pastabos
N pavadinimas
1 2 3 4 5 6
1. | UAB ,,Varénos Direktorius
vandenys Eimantas Kirkliauskas 2005-04-16 Nr. (1.8.) Suderinta rastu
SD-119
2. | AB,Telia Vyresnysis inZinierius SUDERINTA
Lietuva“ Gintaras Maselskas Pries 3 paras iki
darby pradzios
2025-11-26 bitina paimti
rastiska sutikimg
zemés kasimo
darbams
3. | AB,ESO* Inzinierius PRITARTA:
Raimundas Vasiukevicius Pries zameés
2025-11-27 P169495 kasimo darbus
iSkviesti AB
,ESO* atstova
4. | Kultiiros paveldo | Alytaus — Marijampolés
. : 2AM-
departamentas teritorinis skyrius 1203-
Prie kulttros Vedg¢jas 2025-11-27 (12.56- Suderinta raStu
ministerijos Alius Baranauskas AM)
5. | Dzikijos Krastovaizdzio
nacionalinio parko | apsaugos skyrius,
ir Cepkeliy Skyriaus vedéjas, . y
valstybinio Giedrius Valentukevigius, 2025-04-11 | Nr.$-469 | Suderinta rastu
gamtinio
rezervato direkcija
6. | Varénos raj. Savivaldybés vyr. SUDERINTA
savivaldybés InZinierius 2025-10-23 (Elektroniniu
administracija Vytautas Ciurlevicius paraSu)
0 2025 Konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
N
Kval. patv. AT~ Nuoteky $alinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos
dok. nr. . r. sav., statybos projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris PROJEKTO DERINIMU SARASAS .
LAPAS | LAPU

LT UAB ,,Varénos vandenys*
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SITUACIJOS SCHEMA

i

Y9ming g
10

vietose turi bti atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimy ataskaitg pateikti Kultiros
paveldo departamento Alytaus - Marijampolés teritoriniam skyriui.

7. Pasijungimo vietoje anks¢iau suprojektuoty bei esamy tinkly, altitudes tikslinti statybos vietoje.

8. Esamy tinkly jgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darby vykdymo eigoje, esant reikalui,
pakoreguoti projektuojamy tinkly gylius. tarp esamy ir projektuojamy tinkly turi bati iSlaikomi norminiai
atstumai (str 2.03.02:2005).

9. G/b Suliniai jrengiami pagal ,ekoprojektas” 1994 m. sudarytus ,buitinés ir vandentiekio nuotekynés
Suliniy, albumus LK1 ir LK1.1.

10. Pries$ darby pradzig gauti AB "ESO" sutikimg Zzemés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje.
prie$ Zemeés kasimo darbus batina iSsikviesti AB "ESQO" atstova trasos nuzymeéjimui.

11. Zemés kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bidu arba imtis kitokiy
priemoniy apsaugojimui nuo pazeidimy.

12. ISlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki elektros ir rySio kabeliy klojant naujas komunikacijas,
apsaugoti juos nuo pazeidimy.
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PASTABOS: SUTARTIN'A' ZYMEJIMAl Slmll(nbau_s fnastcliln top_ngﬁf(i)r;%?]auq der;rn‘_mo 1v‘méoje Data Suteiktas unikalus Nr.
s v . .. . ~ s e . v elektroninéje paslaugoje topografinio plano
1. Pries pradedant darbus, esamy tmkll‘l trasal- nUStatytl’ paZymet' ir aktui SUTaSytl —_—————— e — - — SKLYPO RIBOS teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. 2020-07-10 38:20:296
) Skl\(lcljestl s_wlzterk?s.gotqé)er;)droqul_atstpv.us; o i y X ELEKTROS KABELIS 0.4 kV Lapas 1/Lapy 6
VY v.ant tin u O-Jlmo ar u_svsa 1a orlne_s elektros inijos, kai atstumas iki atramos ——+—— ELEKTROS KABELIS 10,0 kV OBJEKTAS | |Adresas‘ Varénos r., Merking, Gardino g., Stangés g., Piliakalnio g.
maziau 2,0 m, atlikti atramy iSramstyma; A e N
o o ) S . ELEKTROS KABELIS 0,4 kV ORO LINIJA KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 [ AUKSEIY SISTEMA: LAS-07 > 2
3. Kertamy pozZeminiy komunikacijy vietose grunto kasimo darbai turi bati atliekami . [ ——— - - S 2
rankiniu badu: RYSIO KABELIS UAB_.‘Inzm'erlnls Kvalifikacijos pazyméjimo nr.: 1GKV-1475, ISDUOTA 2017-10-19 & . OO
. I P ) F BUITINE NUOTEKYNE 7| projektavimas VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA g Mninerinis |2
4. Kertamos pozeminés komunikacijos statybos darby metu turi biti iSramstomos; N T T - =\ Projektavimass 3
. Y - . . . = arolis ickevicius Y, | Joint-.
5. Statybos metu iSardytos esamos dangos (asfaltas, Zvyro danga, Zalios vejos) turi ke SPAUDIMINIS NUOTAKYNAS 7 @~ Geadeaninkas| Rvaras Vi nouskas y7 20200518 NEN\ Conpany’ *f
biti atstatytos j pradine padétj. Nuimtas ir iSsaugotas augalinis gruntas grgZinamas F1 PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIY NUOTEKU TINKLAI - IR
i prading vietg, uzséjama zole. ANKSCIAU SUPROJEKTUOTAS LIETAUS NUOTEKUY TINKLAI
6. Prie$ vykdant zemés judinimo darbus Merkinés senojo miesto vietos ir 0 2025 | Konkursui ir statybai.
Merkinés istorinés dalies teritorijoje, projektuojamose Zzemés judinimo darby Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priczastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

WV, O
2 A

UAB ,,Inzinerinis projektavimas*
Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius.
El pastas info@projektavimas.net,

Statinio projekto pavadinimas

Nuoteky Salinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen.,
Varénos 1. sav., statybos projektas

36532 SPV J. Veigneris 2025 Dokumento pavadinimas Laida
36531 SPDV J. Veigneris 2025 Planas su buitiniy nuoteky tinklais M1:500
(STANGES G.) 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy




Suliniy duomeny lentelé
Sulinio Nr. | X koordinaté | Y koordinaté
8F1-1 | 512349.90 | 6002816.06
8F1-1a | 512352.67 | 6002817.49
8F1-2 | 512353.01 | 6002793.53
8F1-2a | 512354.52 | 6002795.06
SF1-2b | 512350.74 | 6002794.25
8F1-3 | 512361.51 | 6002766.48
8F1-3a | 512364.47 | 6002769.44
8F1-4 | 512363.62 | 6002750.35
SF1-4a | 512366.63 | 6002752.15
SF1-4b | 512361.10 | 6002751.96
8F1-5 | 512314.99 | 6002739.68
8F1-6 | 512322.56 | 6002729.83
8F1-7 | 512314.36 | 6002721.93
8F1-7a | 512320.11 | 6002724.26
8F1-7b | 512317.18 | 6002727.42
8F1-8 | 512284.13 | 6002682.20
SF1-8b | 512288.04 | 6002689.10

0 2025 Konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
. . . . Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. \A/ UAB ,,InZinerinis projektavimas* o ) ) )
Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius. Nuoteky Salinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen.,

/O\ El pastas info@projektavimas.net, Varénos r. sav., statybos projektas
36532 SPV 1. Veigneris 2025 Dokumento pavadinimas Laida
36531 SPDV J. Veigneris 2025 Suliniy koordinatés

0

Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
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VAMZDZIO/LATAKO 2 3% § § §
DUGNO ALTITUDE & 33 So S
| |
PROJEKTUOJAMO ZEMES S S § §
PAVIRSIAUS ALTITUDE 3 S =) =
| | | |
[ ! T 1
ESAMA ZEMES 5 S S =
PAVIRSIAUS ALTITUDE 3 S =) =
VAMZDZIY ZYMEJIMAS DN200 DN200 DN200
IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % 2 52% 10.68% 10.04%
| 252% |
ILGIS (m) 16.26 28.52 22.86
ATSTUMAI (m) 16.26 28.36 22.75
SULINIY, TASKY, KAMPY SF14 SF13 SF10
IR POSUKIY NUMERIAI L a o

PASTABOS:
1. Atstumai ir altitudés pateiktos metrais.
2. Kertamy komunikacijy altitudes ir vietg bdtina papildomai tikslinti darby vykdymo

metu.
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PAVIRSIAUS ALTITUDE S S S
| . |
[ ' |
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IZOLIACIJOS TIPAS

VAMZDZIY ZYMEJIMAS

DN160|DN160

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

~7 olo
0 [\
ILGIS (m) M"'@\‘

ATSTUMAI (m)

6.17

SULINIY, TASKY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI

SF1-7 SF1-7b
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3. Suliniy danggiai turi bati viename lygyje su gatvés $aligatvio danga, 50-70 mm vir$
Zalios vejos gyv. kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavirSiaus neuzstatytose

teritorijose.
4. Esant didesniam kaip 0,3 m kritimui batina jrengti kritimo stovus.

5. Pries vykdant zemés judinimo darbus Merkinés senojo
miesto vietos ir Merkinés istorinés dalies teritorijoje,
projektuojamose zemés judinimo darby vietose turi bati
atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimy ataskaita pateikti
Kultiiros paveldo departamento Alytaus - Marijampolés
teritoriniam skyriui.

0

2025

Konkursui ir statybai.

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

b
2 A

UAB ,,Inzinerinis projektavimas®

El. pastas info@projektavimas.net,

Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius.

Statinio projekto pavadinimas

Nuoteky $alinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen.,

Varénos 1. sav., statybos projektas

36532 SPV J. Veigneris 2025 Dokumento pavadinimas Laida
36531 SPDV J. Veigneris 2025 Buitiniy nuoteky isilginiai profiliai
0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapll
LT UAB ,,Varénos vandenys® SR2020-061-SPP-VN-B-02 5 3




PASTABOS:

1. Atstumai ir altitudés pateiktos metrais.

2. Kertamy komunikacijy altitudes ir vietg bitina
papildomai tikslinti darby vykdymo metu.

3. Suliniy danggiai turi bati viename lygyje su gatvés
Saligatvio danga, 50-70 mm vir§ Zalios vejos gyv.
kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavirSiaus
neuzstatytose teritorijose.

4. Esant didesniam kaip 0,3 m kritimui batina jrengti
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PASTABOS:

1. Prie$ pradedant darbus, esamy tinkly trgsai: nustatyti, pazymeti ir aktui surasyti
iSkviesti suinteresuoty bendroviy atstovus;

2. Vykdant tinkly klojimo darbus Salia orinés elektros linijos, kai atstumas iki atramos
maziau 2,0 m, atlikti atramy iSramstyma;

3. Kertamy pozZeminiy komunikacijy vietose grunto kasimo darbai turi bati atliekami
rankiniu badu;

4. Kertamos pozeminés komunikacijos statybos darby metu turi biti iSramstomos;

5. Statybos metu iSardytos esamos dangos (asfaltas, Zvyro danga, Zalios vejos) turi
bati atstatytos j prading padétj. Nuimtas ir iSsaugotas augalinis gruntas gragzinamas
i prading vietg, uzséjama zole.

6. Pries vykdant zemés judinimo darbus Merkinés senojo miesto vietos ir

Merkinés istorinés dalies teritorijoje, projektuojamose Zzemés judinimo darby

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—_— — SKLYPO RIBOS
— % ELEKTROS KABELIS 0,4 kV
— ELEKTROS KABELIS 10,0 kV
ELEKTROS KABELIS 0,4 KV ORO LINIJA
RYSIO KABELIS

F ———— BUITINE NUOTEKYNE
Fs————— SPAUDIMINIS NUOTAKYNAS
F1 PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIY NUOTEKUY TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTAS LIETAUS NUOTEKU TINKLAI

Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo viesoje

Data

Suteiktas unikalus Nr.

clektroningje paslaugoje (TOPD) topografinio plano
teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data.

2020-07-10

38:20:296

Lapas 1/Lapy 6

OBJEKTAS |

|Adresas‘ Varénos r., Merking, Gardino g., Stangés g., Piliakalnio g.

' /ys

12 )

/\)«A P 'fc\
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UAB _Inzinerinis | Kvalifikacijos pazyméjimo nr.: 1GKV-1475, ISDUOTA 2017-10-19 57 - T”o
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A ast )5
Direktorius Karolis Mickevitius 7 v Joint-S; S
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NIU

ROJEKTUOJAMY NUOTEKUY TINKLY APSAUGOS 0

2025

Konkursui ir statybai.

ZONA 2,00 M | ABI PUSES NUO VAMZDZIO ASIES

i I3leidimo data | Laidos statusas. Keiti iezastis (jei taikoms

vietose turi biti atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimy ataskaita pateikti Kultaros KAI GYLIS 2,50M, O KAI GYLIS DAUGIAU KAIP Laida eidio o | Laidos waens Relfmo prcpeeth e oms)
paveldo departamento Alytaus - Marijampolés teritoriniam skyriui. ijg'\EA sAgigU\fA?/lszgglNoAA\gés&OO M IABI 1 UAB _InFinerini ctavimas® Statinio projekto pavadinimas

. ,,1NZINErmis projeKtavimas
7. Pasijungimo vietoje anksciau suprojektuoty bei esamy tinkly, altitudes tikslinti statybos vietoje. Atestato Nr. Smolensko ¢. 10 (korpusas C). Vilnius. i . . - -
8. Esamy tinkly jgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darby vykdymo eigoje, esant reikalui, /o\ EL pa§tasgin fo éprrorj?ektavir;as.net, Nuoteky sahmm;)/ thqu Stanges g., l\ﬁerkme;, rl?stl., Merkinés sen.,
pakoreguoti projektuojamy tinkly gylius. tarp esamy ir projektuojamy tinkly turi bati iSlaikomi norminiai arenos I. sav., statybos projektas
atstumai (str 2.03.02:2005).
9. IG/b §UI|Lniai ireLn}g;a_mli_lrz?gfl ekoprojektas“ 1994 m. sudarytus ,buitinés ir vandentiekio nuotekynés 3653 SPV . Veigneris 2005 Dokumento pavadinimas Laida
Suliniy, albumus ir A
10. Prie§ darby pradZig gauti AB "ESO" sutikimg Zemés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. 36531 SPDV J. Veigneris 2025 Planas su buitiniy nuoteky apsaugos zona M1:500 0
prie$ Zemeés kasimo darbus batina iSsikviesti AB "ESQO" atstova trasos nuzymeéjimui. (STANGES G.)
11. Zemés kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bidu arba imtis kitokiy — " "
priemoniy apsaugojimui nuo pazeidimy. Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
12. I§Iaikyt_i minimaliusvle_id_iiamus atstumus iki elektros ir rySio kabeliy klojant naujas komunikacijas, LT UAB "VARENOS VANDENYS" SR2020-061/1-SPP-VN-B-04
apsaugoti juos nuo pazeidimy. 1 1




Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé EIMANTAS,KIRKLIAUSKAS

Data: 2025-04-16 10:46:06

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,VARENOS VANDENYS*

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridiniy asmeny registre, kodas 184626819. Zalioji g. 26, 65210 Varéna.
Tel. (0 310) 31 663, el. p. info@varenosvandenys.lt,

UAB ,,InzZinerinis projektavimas 2025-04-16 Nr. (1.8.)SD-119
info@projektavimas.net 12025-04-14 Nr. S2025-1256
Kopija:

Varénos rajono savivaldybés administracijai

info@varena.lt

DEL PROJEKTINIU SPRENDINIU DERINIMO

Informuojame, kad pagal Jisy 2025 m. balandzio 14 d. pateiktus derinti 8-is projektus, UAB
,Varénos vandenys* derina 7-is 18 jy:
1. Nuoteky Salinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projektas;
2. Nuoteky Salinimo tinkly Darzy g. ir Mer-184v privaziavimo nuo Merkinés mstl., Darzy g., Merkinés
mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projektas;
3. Nuoteky Salinimo tinkly Tilto g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projektas;
4. Nuoteky salinimo tinkly V. Sladkeviciaus g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos
projektas;
5. Nuoteky Salinimo tinkly Piliakalnio g., Merkinés mstl.,, Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos
projektas;
6. Nuoteky Salinimo tinkly Baksio g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projektas;
7. Nuoteky alinimo tinkly A. Cyro g , Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projektas.
Nederiname projekto ,,Nuoteky Salinimo tinkly Gardino g., Merkinés mstl., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas®. PraSome projekta pataisyti pagal Zemiau pateiktas pastabas ir pateikti
pakartotiniam derinimui:

1. Nuoteky siurbliné ir jos tvora negali buti projektuojama po funkcionuojancia elektros oro linija.
Jeigu tvora projektuojate po elektros oro linija, tai projekte reikia numatyti jZeminimus ir tarpus
tvoroje pagal ESO reikalavimus.

2. Pataisyti iSilginj profilj nuo SF1-32 iki SF1-35, kadangi Zemiausia savitakinés nuoteky trasos
vieta suprojektuota Sulinyje SF1-35, o turéty bati SF1-35A. Pagal tai patikslinti projektuojamos
nuoteky siurblinés gyli.

3. Sleéginio tinklo neprojektuokite ant suprojektuoto lietaus nuoteky tinklo. Sléginj tinklg projektuoti
tarp esamo vandentiekio ir projektuojamos savitakinés buitiniy nuoteky trasos.

4. Del perkeltos nuoteky siurblinés Projekte patikslinti Projektuojamy tinkly techninius rodiklius.

Dél perkeltos nuoteky siurblinés Projekte patikslinti Sagnaudy ir kiekiy Ziniara$¢ius.

N

Direktorius Eimantas Kirkliauskas



Elektroninio dokumento nuorasas

REZERVATO DIREKCIJA

Valstybés biudzetiné jstaiga, Vilniaus g. 3, LT-65334, Merkinés mstl., Varénos r. sav.
Tel. +370 67855900, el.p.: direkcija@dzukijosparkas.lt, internetinis adresas: http://dnp.Irv.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188716139, PVM mokétojo kodas LT887161314

UAB ,,Inzinerinis projektavimas* 2025-04- 11 Nr. S.- (10.13)
12025-04-07 Nr. S2025-1235

DEL PRITARIMO PROJEKTU SPRENDINIAMS

Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija pritaria:
1. Nuoteky Salinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav.,

statybos projekto sprendiniams;

2. Nuoteky $alinimo tinkly Darzy g. ir Mer-184v privaziavimo nuo Merkinés mstl., Darzy
g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projekto sprendiniams;

3. Nuoteky Salinimo tinkly Tilto g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos

projekto sprendiniams;

4. Nuoteky salinimo tinkly V. Sladkeviciaus g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r.

sav., statybos projekto sprendiniams;

5. Nuoteky Salinimo tinkly Piliakalnio g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav.,

statybos projekto sprendiniams;

6. Nuoteky Salinimo tinkly Gardino g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav.,

statybos projekto sprendiniams;

7. Nuoteky Salinimo tinkly BakS$io g., Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav.,

statybos projekto sprendiniams;

8. Nuoteky $alinimo tinkly A. Cyro g , Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav.,

statybos projekto sprendiniams.

Krastovaizdzio apsaugos skyriaus vedéjas Giedrius Valentukevicius

Giedrius Valentukevicius +370612 30969, el.p. giedrius.valentukevicius@dzukijosparkas.It


mailto:giedrius.valentukevicius@dzukijosparkas.lt
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,VARENOS VANDENYS*

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridiniy asmeny registre, kodas 184626819, Zalioji g. 26, 65210 Varéna.
Tel./faks. (8 310) 31 663, tel. (8 310) 31 662, e. p. info@varenosvandenys.lt,

TVIRTINU
Direktorius _, =~ /

-~

BUITINIU NUOTEKU SALINIMO TINKLU PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS

2020-09-22 Nr. 970

Varéna
OBJEKTAS: Susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly (nuoteky) Merkinés mstl. statinio
5 projekty parengimas.
UZSAKOVAS: Varénos rajono savivaldybés administracija.

PROJEKTUOTOJAS: UAB ,.InZinerinis projektavimas®
1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Projektuojant vadovautis 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 , Geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo jstatymas®, 2006 m. geguzés 17 d. Nr. D1-236 , Nuoteky tvarkymo reglamentas®, 2007
m. balandZio 2 d. Nr. D1-193 ,Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamentas®, STR 1.04.04:2017 .,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato
inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai®, STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, ,,Varénos
rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros ir plétros specialusis planas* bei
kitais statybg reglamentuojanéiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklémis.

2. Neprojektuoti statiniy ir pastaty vandens tiekimo ir nuoteky surinkimo tinkly bei jrenginiy
apsaugos zonose, reglamentuojamose Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme
Nr. XIII-2166.

3. Esami vandens tiekimo ir nuoteky surinkimo tinklai, kuriy apsaugos zonose projektuojami
pastatai ir kuriems statybos ir eksploatacijos metu yra paZeidimo grésmé, privalo buti iSkelti.

4. Naudoti medZiagas, atitinkan¢ias Europos Sajungos normatyviniy dokumenty reikalavimus.

5. Projektuojant gelZbetonius Sulinius (i§ surenkamy gelZbetoniniy falciniy Ziedy), vadovautis
UAB ,.Ekoprojektas” parengtais albumais ,.LV1¢, ,LK1% ,LK2* ir LST EN 1917:2003/AC:2008,
projektuojant plastikinius Sulinius, vadovautis statybos taisyklémis.

6. Paruostg projekting dokumentacijg pateikti UAB ,,Varénos vandenys* derinimui.

7. PrieS penkias darbo dienas iki statybos pradZios, informuoti UAB ,,Varénos vandenys®
atstova- inZinieriy tel. 8 310 31 664.

8.Projektuojamy tinkly prijungima prie veikianéiy tinkly pagal sutartj su uzsakovu vykdo UAB
., varénos vandenys arba statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB ,,Varénos vandenys*
atstovui.

9. Statybos uzbaigimo akto i¥davimui, dél tinkly ir statiniy tinkamais naudoti pripaZinimo,
privaloma pateikti:

9.1. projekting dokumentacijg;

9.2. paslepty darby aktus;

9.3. TV diagnostikos ataskaitas;

9.4. sertifikatus, atitikties deklaracijas;

9.5. kontrolines - geodezines nuotraukas.



9.6. kadastriniy matavimy bylas.
II UZSAKOVO PAREIGOS

10.  Buitiniy nuoteky Salinimo tinkly (lauko) nuvedimui uZsakovas privalo:

10.1. Suprojektuoti savitakinius, skai¢iuotino skersmens buitiniy nuoteky (NT) tinklus i§ beslégiy
polivinilchloridiniy lauko kanalizacijos vamzdziy (PVC) ir prijungti juos prie esamy buitiniy nuoteky
tinkly:

10.1.1. Jagmino ir DarZy g. suprojektuotus NT prijungti prie tarp Jagmino g. 28 - 30 sklypy
einan¢ios buitiniy nuoteky trasos, joje jrengiant gelZbetoninj $ulinj ir suformuojant jame
latakus; taip pat suprojektuoti buitiniy nuoteky atkarpg nuo ties Jagmino g. 30 tvora
esamo buitiniy nuoteky Sulinio iki Smilties g., joje sujungiant projektuojamus tinklus;

10.1.2. Piliakalnio, Tilto, Aleksandro éyro, Bakséio, V. Sladkevidiaus, vietinés reik§meés kelio
Nr. Mer-92v (kelias, jungiantis Merkinés mstl. A. Cyro ir Piliakalnio g.) suprojektuotus
NT prijungti prie buitiniy nuoteky trasos Sulinio, esantio Maksimoniy ir Baksio g.
sankryZoje, jj pakei¢iant nauju gelZbetoninu $uliniu ir suformuojant jame latakus;

10.1.3. Gardino ir Stangés g. suprojektuotus NT prijungti prie ties Stangés g. 4A buitiniy
nuoteky siurblinés esamo savitakinio buitiniy nuoteky tinklo (jei reikalinga, jrengti
gelzbetoninj Sulinj ir suformuoti jame latakus);

10.1.4. vietinés reikSmés keliy Nr. Mer-91v (kelias, vedantis prie Stangés papliidimio) ir Nr.
Mer181v (privaZziavimai nuo Merkinés mstl. Vilniaus g.) suprojektuotus NT prijungti
prie buitiniy nuoteky trasos, esan¢ios Jagmino g. (jei reikalinga, jrengti gelZbetoninj
Sulinj ir suformuoti jame latakus);

10.1.5. Vilniaus g. suprojektuotus NT prijungti prie buitiniy nuoteky trasos $uliniy, esandiy
Jazminy/Smilties ir Vilniaus g. sankryZoje bei Kalno/Vilties ir Vilniaus g. sankryZoje
(planai ir Suliniy kortelés pridedamos), esamuose Suliniuose performuojant latakus.

10.2.Jeigu reikalinga (galimai ties Vilniaus g. 60, Gardino g. 13, Baksio g. 21/Piliakalnio g. 24),
suprojektuoti skaifiuotino naSumo nuoteky siurblines (su dviem siurbliais) ir sléginius, skaitiuotino
skersmens buitiniy nuoteky tinklus i§ sleginiy PE polietileniniy vamzdZiy (betraniéju bidu i§ PE100-RC
vamzdZy); nuoteky siurblinéms suprojektuoti elektros tiekimg ir automatizavimo dalj;

10.3.suprojektuoti nuoteky tinkly atSakas iki sklypy riby i§ PVC d160 vamzdziy, ties sklypy
ribomis numatant PVC gofruotus d315 prisijungimo 3ulinélius; su sklypy savininkais suderinti at$aky
vietas;

10.4.PVC vamzdziai turi biiti pagaminti gamintojo, galin¢io uztikrinti kokybe pagal LST EN ISO
9001:2015 reikalavimus;

10.5.savitakinéms nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdZiai ir
fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2009 standarto reikalavimus arba analogiskus;

10.6.sléginéms nuoteky sistemoms skirti PE ir PE100-RC polietileniniai vamzdZiai ir fasoninés
dalys turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1:2014 standarto reikalavimus arba analogigkus;

10.7.vamzdzio stiprumo klasé priklausomai nuo klojimo gylio Sr-4 kPA arba Sr-8 kPa;

10.8.vamzdZiai turi buiti atsparlis agresyvioms medZiagoms esan¢ioms nuotekose; vamzdZiai
moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais; vamzdZiy movose yra fiksuotos guminés Ziedinés
tarpineés atitinkancios LST EN 681-1 ir LST EN 1277:2004 standartus;

10.9.nuoteky tvarkymo nenutriikstamas funkcionavimas turi biti uZtikrintas remiantis Lietuvos
Respublikos 2006 m. liepos 13 d. ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymas® Nr. X-
764.

11. Reikalavimai Suliniams:

11.1.apzitros ir kontroliniai $uliniai jrengiami i§ surenkamy Ziedy arba monolitiniai;

11.2.5uliniy medZiaga — i§ PP, PE, G/B $uliniy vidinio skersmens iki 1000 mm, kai montavimo
gylis iki 3,0 m ir i§ PP, PE, G/B $uliniy vidinio skersmens ne mazesnio kaip 1200 mm, kai montavimo
gylis daugiau kaip 3,0 m;

11.3.8uliniy i§ PP, PE sandarinimo Ziedai — guminiai tarpikliai;

11.4.3uliniai i§ G/B — pagaminti i§ surenkamy G/B elementy, pagal atsparuma spaudimui betono
klas¢ B 35/45, pagal vandens nepralaiduma — W8, pagal atsparuma 3al¢iui — F100, Ziedai su uZlankais,
imontuotos lipynés — korozijai atsparaus metalo, vamzdynas pajungiamas pragr¢¥iant arba per gamintojo
jrengtas angas iki d200 mm vamzdyno skersmens.



12. Reikalavimai Suliniy liukams ir dangéiams:

12.1.8uliniy dangg¢iai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus;

12.2.3uliniy liuky dangtis ir rémas pagaminti i§ kalaus ketaus;

12.3.liuky apkrovos klase — D 400, saligatviy ir Zaliojoje zonose — B125;

12.4.rémas su liuku sujungtas lankstu;

12.5.1anksto konstrukcijoje turi biiti numatytas dangéio fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant
Ji nuo atsitiktinio uzdarymo;

12.6.rémas su amortizuojanc¢iu jdéklu, atspariu transporto apkrovoms, uZtikrinantis stabilumg ir
tyluma;

12.7. turi buti numatyta vieta ir galimybé jrengti mechaninj uzraktg su nestandartiniu raktu;

12.8. liuko Zenklinimas: gaminio klasé, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos Zymuo,
europinio standarto Zymuo, medziagos klasé;

12.9. dang¢io uZra$as ir logotipas turi biiti derinamas su UAB ,,Varénos vandenys* darbuotoju;

12.10. gaminys turi buti pagamintas pagal LST EN 124 standarto reikalavimus ir turéti
patvirtinant] sertifikata, i§duotg jgaliotos sertifikavimo jstaigos;

12.11. liukai vaziuojamojoje kelio dalyje sunkds, jstatomi, ,,plaukiojanéio* tipo.

13. Esamy 3uliniy dangciai, patenkantys | projektavimo darby ribas, turi biti pakeliami iki
projektinio dangy aukscio.

III. KITOS SALYGOS

14. NejvykdzZius $iy techniniy salygy reikalavimy, prisijungimas prie nuoteky $alinimo tinkluy
laikomas savavaliSku, uZ tokj prisijungima taikoma bauda pagal administraciniy teisés paZeidimy
kodeksa.

15. Techninés sglygos galioja du metus.

Pridedama: -
1. Jazminy/Smilties ir Vilniaus g. esamy buitiniy nuoteky tinkly planas ir Suliniy kortelés, 3 lapai;

2.Kalno/Vilties ir Vilniaus g. esamy buitiniy nuoteky tinkly planas ir Suliniy kortelés, 4 lapai.
e

Direktorius A Eimantas Kirkliauskas
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO
2025-08-20 Nr. PV-1044

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240), projekto vadovu
skiriu Jong Veignerj, atestato Nr. 36532, Siam objektui:

Nuoteky Salinimo tinkly Stangés g., Jagmino g., Tilto g., V. Sladkeviciaus g.,
Piliakalnio g., Gardino g., Baksio g., A. Cyro g., Vilniaus g., Darzy g. ir

privaziavime Mer-184v, privaziavime Mer-92v, Merkinés mstl., Merkinés sen.,

Varénos 1. sav., statybos projektas.

I galioju paskirtg objektui projekto vadova pasirasyti statinio projekta imonés vadovo

vardu.

/ ////7
Direktorius Karolis Mickevic¢ius 7

4 4

/// 4 ,
W/ ' 4 I' ‘//"I.‘/h
y // (parasas)
/

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64, Vilnius
Tel.: +37065545655 el. pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB ,,Artea” banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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Toponuotrauka su tyrimo
Proj. inzinieré Deimanté DragGnaité | 2020-07-21 vietomis
Uzsakovas UAB "InZinerinis projektavimas"

Nuoteky salinimo tinklai ir susisiekimo komunikacijos
Merkinés mstl. Varénos r. sav.

Mastelis 1:1000 | Priedas | A | 8-18

Objektas




Darbus atliko:

UAB "Fugro Baltic"

Tyrimo vietos pavadinimas:

Gr.22

Grezinio Nr.

Gr.22

UZsakovas:

Objektas:
Nuoteky salinimo tinklai ir susisiekimo

Koordinatés:
E: 512

31

UAB ,Inzinerinis projektavimas komunikaciios N: 6002712
Grezimo metodas: Abs. aukstis m.: Mastelis: Lapo Nr.:
vibrokalamasis 93.50m 1:30 Page 1 of 1
) d Abs. a., Sluoksni . - . m:.
Grunty aprasymes
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Grezinio vietos aprasymas:

Grezimo data nuo:

Grezimo data iki:

Merkinés mstl., Varénos r. sav. 07/17/2020 07/20/2020
Tyrimy rasis: Lauko darbus atliko: Grezinio gylis:

Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai T.Kaveckas 3.00
Komentarai: Tikrino: Data:

M.Salaviejus 07/20/2020
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VARENA

VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

Vytauto g. 12, 65184 Varéna, tel. (8 310) 32 000, faks. (8 310) 51 200, el. p. meras@varena.lt.

2025 m. gruodzio 16 d. Nr. 25SUT-21527-0002
Varéna

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: uzsakovas Varénos rajono savivaldybés administracija, statytojas UAB "Varénos vandenys".

Atsizvelgdami | 2025-12-08 prasyma Nr. 25SUT-21527 nepriestaraujame dél Sio objekto — InZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai,
statybos, nesuformuotoje valstybinéje zeméje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skai¢iuojant nuo $io sutikimo i§davimo datos.

Sis sutikimas laikomas sutikimu jregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, (toliau — valstybiné zem¢) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymo (toliau — [statymas) III skyriaus deSimtajame skirsnyje nurodytos
specialiosios Zzemés naudojimo salygos: vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 740,66 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, iregistravus Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Sis sprendimas per viena ménesi nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: 6-stanges-s1023 (1).pdf.

Varénos rajono savivaldybés meras Algis Kaséta

Vyriausioji specialisté Roma Vazgiene
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1. Pries pradedant darbus, esamy tinkly trasai: nustatyti, pazymeti ir aktui surasyti R — SKLYPO RIBOS e g i e UV | R
) |\§k|\(/(|jest|t f_u||:1|terk?s.gotqot|)er;)dr0\v/|ql_atstpvys; ektros inios. kai as i at ¥ ELEKTROS KABELIS 0.4 kV Lapas 1/Lapy 6
. myai|:[|] 2:8 n}]‘!‘ atohjiwgtraar;l:‘léfaanlqas&%}ae,s elextros linjos, kai atstumas Ik atramos - EtEE;Egz xsit:: ;04,0k\k/VORO LINUA OBJEKTAS | |Adresas‘ Varénos r., Merking, Gardino g., Stangés g., Piliakalnio g. /\)‘M = »;}
s . ¢ . 4 \>)
3. Kertamy pozZeminiy komunikacijy vietose grunto kasimo darbai turi bati atliekami N ’ o KOORD'N_AC'Q S_'STEMA' £o |AU'SSC'U SIDTENA LSO /§° (gf,
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rankiniu badu; 3 projektavimas- : _ of “Infinerigis |\
4. Kertamos pozeminés komunikacijos statybos darby metu turi biti iSramstomos; F BUITINE NUOTEKYNE q ~ . VAR.DASIR PAVARDE PARGLS DATA % Projektavimasg |5
. s ol - - Fs——— SPAUDIMINIS NUOTAKYNAS 3 Direkanus; | KaralisiMickevititis / S\ JointSock NS
5. Statybos metu iSardytos esamos dangos (asfaltas, Zvyro danga, Zalios vejos) turi 7 @~ Geoteriniikas] Avaras M miavsios T 2020-05-18 N\ Company /5
biti atstatytos j pradine padétj. Nuimtas ir iSsaugotas augalinis gruntas grgZinamas F1 PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIY NUOTEKUY TINKLAI — —
i prading vietg, uzséjama zole. ANKSCIAU SUPROJEKTUOTAS LIETAUS NUOTEKUY TINKLAI
6. Pries vykdant zemés judinimo darbus Merkinés senojo miesto vietos ir 0 2025 | Konkursui ir statybai.
Merkinés istorinés dalies teritorijoje, projektuojamose Zemés judinimo darby Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
vietose turi bti atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimy ataskaitg pateikti Kultiros — —
paveldo departamento Alytaus - Marijampolés teritoriniam skyriui. L _ Statinio projekto pavadinimas
7 Pasiiungi istoi ks ‘ektuoty bei tinklu. altitudes tikslinti statvbos vietoi \A/ UAB ,,InZinerinis projektavimas*
. Pasijungimo vietoje anksc¢iau suprojektuoty bei esamy tinkly, altitudes tikslinti statybos vietoje. Atestato Nr. Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius. e . . .. L
8. Esamy tinkly jgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darby vykdymo eigoje, esant reikalui, /o\ EL pa§tasgin foéprrorj?ektavir;as.net Nuoteky Salinimo thqu Stanges g., Merkme;, mstl., Merkinés sen.,
pakoreguoti projektuojamy tinkly gylius. tarp esamy ir projektuojamy tinkly turi bati iSlaikomi norminiai ’ Varénos r. sav., statybos projektas
atstumai (str 2.03.02:2005).
9. G/b Suliniai jrengiami pagal ,ekoprojektas” 1994 m. sudarytus ,buitinés ir vandentiekio nuotekynés 36532 SPV J. Veigneris 2025 Dokumento pavadinimas Laida
Suliniy, albumus LK1 ir LK1.1.
10. Prie$ darby pradzig gauti AB "ESO" sutikima zemés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. 36531 SPDV J. Veigneris 2025 Planas su buitiniy nuoteky tinklais M1:500
prie$ Zemeés kasimo darbus batina iSsikviesti AB "ESQO" atstova trasos nuzymeéjimui. (STANGES G.) 0
11. Zemés kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bidu arba imtis kitokiy Statytojes i (atba) uEsakoves F——
. . m . T S S mento Zymi
priemoniy apsaugojimui nuo pazeidimy. o) crumento zymuo Lapas | Lapy
12. Islalkyt_l mlnlmallusvle_ld_zmmus atstumus iki elektros ir rySio kabeliy klojant naujas komunikacijas, LT UAB "VARENOS VANDENYS" SR2020-061/1-SPP-VN-B-01
apsaugoti juos nuo pazeidimy. 1 1




ndey

sede]

T0-8NAddS T/1907020Td8

snmig sy

wSANIANYA SONIYVAL GV

oy {2am) nwindng

1T

2pie]

(0 STINVIS)
0011 STEpf ief2jonm rummg ns sewe]g

semmpeed mmmsag

frid ey

Adds

TE68E

Lt ey

TEE

U SN

S 'L SOUAIE A
ap & safumyg hpun ownnes fegaieny

e oppelasd ommng

U ERLEE oA go rsed T3
“mmqey, ;) sesndiey) 7 % oxeme(omy
LSRR i SRR @)

-
2 &

Iy oy

(moye 18]) emeegwed omnmay vesnms sopreT | 2tep ommpra

e

QLR I MRy

24

0

o 0T LiTH

=0

.\q}

syvivd

S/FT-ANDE M oL

e LU

515 N vhIEa0n

7 YLD

IV DANLL FHELONN SMVLIM SYLONLASMONENS NYIZSANY
T¥TANLL (THELONN INLLING IINDIYLIAYS INYFONMIN0Nd ——— |4 ———

‘wpiazed onu sonl yobnesde

‘sefoeyunwoy selneu juelopy hieqey oisfl Ji SURRIR B SNWNISIE STWETZDIB] SNIEWII LYEIS] Z)
‘iuwnprazed onu inuifobnesde tuowsud

B0y SHL BoIe NP0g mutjuel . gipya 2luoz sobnesde soue) SNOQIER OWISEY SAWST L)
mulaufznu sosel) EAgjsie 053, By ISAULISS! EUNNG SNOIED OWISEY SawaZ Saud

“alouoz sobnesde soupjaj SWEQUEP OWISEY SWST BIYINS ,053, gy Hneb brzpesd haiep saug g}
LI snuwngle fiuing

saufyajonu oiyafuapues i supng’ snfuepns W yae| sepjsloidoye” jefied nueibuaii rewns 0o 6
(SO0Z-ZOENT NS lewmys)e

(EIUILION WIONIEISE (G Lng hpjuy hwefonpyaloid o iuesa diey smidB npyuy hwelonpyaiond nonbasoyed
‘njeyias Juess ‘alofis owdpyin hoep guissy asojew owysns snwiupBi hpjug hwes3 g

“3liojain sogfjels quiisy sapnyye ‘fipjug hwesa 1eq ijonpelodns nepsyue alojsi owibunfised '/
“INUAYE Wejunoja) s3jodwelley - snepily dap opjaned

sounyny yiajed Epeyse)e Mk ewk) reiiiojoayase YIRe g U} 380a1A

fguep owuipnf sawaz asowefomyalosd ‘alofucjua salep sauLIOIs! suIBp

11 s0jiA o830 0foU3% B3UNIAY ENQIEP OWLIPNT SWIST JUBPRAA B3Ld *g

“8joz ewefaszn Ejai dupead |

seweurzelt sejunib siuiedne sejobness: i sejuany fiaped dupeid | sojfjzisie gng
unj (sofan solez ‘efuep o1z ‘seyejse) sobuep sowesa soipies njsw sonflels 5
“SOWOJSWEIS! NG LN} njsw hosep sogfels soloeyunwoy ssuwazod sowepsy &
‘npg nIUUE]
HUBNRIRE §NY N} IBQUEP oLISey ojunib asojain hiieyunwoy iuwazod huepay ¢

‘Bwijswuesst huene [HRE ‘W §°Z nezew

SOWEIE 1Y) SeUIjE]e 123 ‘Soliul SO S3UU0 Bijes sngiep owilofy Ry juepyip 2

‘SNAO)SIE Niroipuag Monsaszjuins gsalns)

1fgeIns inpje 1 jawiized ijeisnu eser ipug iwesa ‘sngaep juepapesd saug |

-SOBYLSYd
E—

SYNAAYLONN SINICNES
INAYELONN LG ——— « ———

SI138VH OISAY

TN OHO /44 #'0 SITEEYH SOHLIET
/% 001 T3S SOMLHETE —+—————

295D SITEEYH SOELETE —%————

208N OIS ————-—

IVIHIFINAZ IVINLIHYINS

1

(snuznzup

..; ,_:smﬁu&m
I\ relEma Uy

VINIHAQNS Sanjsed

ATO0T0

01-520C &g

SADIATTINGDSYLF LA 3gedised
gered nimom R Braumsoq



Pasiasyta kalfkuotu eleroninu parasy
RAIMUNDAS VASIUKEVICIUS

Data: 2025-11:27 08:20:19 GT+2

Patvirtnta AB Energios skirstymo operatoris”

Registacios N. 163435
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PASTABOS: SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo viesoje Data Suteiktas unikalus Nr.
1. Prie$ pradedant darbus, esamy tinkly trgsai: nustatyti, pazymeti ir aktui suradyti clekironindje paslaugoje (TOPD) topografinio plano
T p. . ’ Ll ytrasar: YU, pazy Y —_—— — SKLYPO RIBOS teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. 2020-07-10 38:20:296
iSkviesti s.umteres.L'Jotq bendroqu.atstgv.us; o ' N ¥ ELEKTROS KABELIS 0,4 kV Lapas 1/Lapy 6
z xyak;?:lz]tztlgkri}]‘! I;It?ljll(?gt?aarﬁ);éfaarl]l’]asgwqes elektros Ilnljos’ kai atstumas iki atramos ELEKTROS KABELIS 10,0 kV OBJEKTAS | |Adresas‘ Varénos r., Merking, Gardino g., Stangés g., Piliakalnio g. Pl
L ST . R, . ELEKTROS KABELIS 0,4 kV ORO LINIJA KOORDINACIY SISTEMA; LKS-94 [ AUKSEIY SISTEMA: LAS-07 | 557 )
3. Kertamy pozeminiy komunikacijy vietose grunto kasimo darbai turi bati atliekami . of - - _ S a
rankiniu badu; RYSIO KABELIS i Upl::]e::(rglvnl‘:lansls Kvalifikacijos pazymejimo nr.: 1GKV-1475, ISDUOTA 2017-10-19 , “Infiners o
. - : 3 DATA g(,, ~Inerinis |\2
4. Kertamos pozeminés komunikacijos statybos darby metu turi bati iSramstomos; F BUITINE NUOTEKYNE 1 4 Dire\xjmm P:VAT,D;, — PARIES S\ Projektavimas¢ 3
= arolis ickevicius 7 v, Joint-.
5. Statybos metu iSardytos esamos dangos (asfaltas, Zvyro danga, Zalios vejos) turi ke SPAUDIMINIS NUOTAKYNAS N @~ [Geoderininkas | Aivaras Mintauskas y74 20200518 NZN Compuny’ /&
biti atstatytos j pradine padétj. Nuimtas ir iSsaugotas augalinis gruntas grgZinamas F1 PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIY NUOTEKU TINKLAI - —
i prading vietg, uzséjama zole. ANKSCIAU SUPROJEKTUOTAS LIETAUS NUOTEKUY TINKLAI
6. Prie$ vykdant zemés judinimo darbus Merkinés senojo miesto vietos ir 0 2025 | Konkursui ir statybai.
Merkinés istorinés dalies teritorijoje, projektuojamose zemés judinimo darby Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
vietose turi biti atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimy ataskaita pateikti Kultiros — —
paveldo departamento Alytaus - Marijampolés teritoriniam skyriui. o ) . Statinio projekto pavadinimas
7. Pasijungimo vietoje ankséi jektuoty bei tinkly, altitudes tikslinti statybos vietoj \A/ UAB ,.InZinerinis projektavimas
. Pasijungimo vietoje anks¢iau suprojektuoty bei esamy tinkly, altitudes tikslinti statybos vietoje. Atestato Nr. Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius. e . . .. .
8. Esamy tinkly jgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darby vykdymo eigoje, esant reikalui, /G\ El. pastas info@projektavimas.net, Nuoteky sahmm;)/ tinkly Stanges g., l\ﬁerkme;, rlIlSﬂ-, Merkinés sen.,
pakoreguoti projektuojamy tinkly gylius. tarp esamy ir projektuojamy tinkly turi bati iSlaikomi norminiai ) arenos I. sav., statybos projektas
atstumai (str 2.03.02:2005).
9. G/b Suliniai jrengiami pagal ,ekoprojektas” 1994 m. sudarytus ,buitinés ir vandentiekio nuotekynés 36532 SPV J. Veigneris 2025 Dokumento pavadinimas Laida
Suliniy, albumus LK1 ir LK1.1. o . .
’ - Pl buit teky tinklais M1:500
10. Prie$ darby pradzig gauti AB "ESO" sutikimg Zemés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. 36531 SPDV J. Veigneris 2025 anas su but ISH;ZIII\III((;E Squ s 0
prieS Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti AB "ESQO" atstova trasos nuzyméjimui. ( )
11. Zemés kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bidu arba imtis kitokiy — " "
. . . . . . Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapll
priemoniy apsaugojimui nuo pazeidimy.
12. I8laikyti minimalius leidZiamus atstumus iki elektros ir ry3io kabeliy klojant naujas komunikacijas, LT UAB "VARENOS VANDENYS" SR2020-061/1-SPP-VN-B-01
apsaugoti juos nuo pazeidimy. 1 1




Suliniy duomeny lentelé
Sulinio Nr. | X koordinaté | Y koordinaté
8F1-1 | 512349.90 | 6002816.06
8F1-1a | 512352.67 | 6002817.49
8F1-2 | 512353.01 | 6002793.53
8F1-2a | 512354.52 | 6002795.06
SF1-2b | 512350.74 | 6002794.25
8F1-3 | 512361.51 | 6002766.48
8F1-3a | 512364.47 | 6002769.44
8F1-4 | 512363.62 | 6002750.35
SF1-4a | 512366.63 | 6002752.15
SF1-4b | 512361.10 | 6002751.96
8F1-5 | 512314.99 | 6002739.68
8F1-6 | 512322.56 | 6002729.83
8F1-7 | 512314.36 | 6002721.93
8F1-7a | 512320.11 | 6002724.26
8F1-7b | 512317.18 | 6002727.42
8F1-8 | 512284.13 | 6002682.20
SF1-8b | 512288.04 | 6002689.10

0 2025 Konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
. . . . Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. \A/ UAB ,,InZinerinis projektavimas* o ) ) )
Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius. Nuoteky Salinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen.,

/O\ El pastas info@projektavimas.net, Varénos r. sav., statybos projektas
36532 SPV 1. Veigneris 2025 Dokumento pavadinimas Laida
36531 SPDV J. Veigneris 2025 Suliniy koordinatés

0

Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy

LT UAB ,,Varénos vandenys* SR2020-061/1-SPP-VN-B-03 1 |
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PAGRINDAS
NUOLYDIS % 2 52% 10.68% 10.04%
| 252% |
ILGIS (m) 16.26 28.52 22.86
ATSTUMAI (m) 16.26 28.36 22.75
SULINIY, TASKY, KAMPY SF14 SF13 SF1.0
IR POSUKIY NUMERIAI u a o

PASTABOS:
1. Atstumai ir altitudés pateiktos metrais.
2. Kertamy komunikacijy altitudes ir vietg bdtina papildomai tikslinti darby vykdymo

metu.
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3. Suliniy danggiai turi bati viename lygyje su gatvés $aligatvio danga, 50-70 mm vir$
Zalios vejos gyv. kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavirSiaus neuzstatytose

teritorijose.
4. Esant didesniam kaip 0,3 m kritimui batina jrengti kritimo stovus.

5. Pries vykdant zemés judinimo darbus Merkinés senojo
miesto vietos ir Merkinés istorinés dalies teritorijoje,
projektuojamose zemés judinimo darby vietose turi bati
atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimy ataskaita pateikti
Kultiiros paveldo departamento Alytaus - Marijampolés
teritoriniam skyriui.

0

2025

Konkursui ir statybai.

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

b
2 A

UAB ,,InzZinerinis projektavimas*

El. pastas info@projektavimas.net,

Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius.

Statinio projekto pavadinimas

Nuoteky $alinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen.,

Varénos 1. sav., statybos projektas

36532 SPV J. Veigneris 2025 Dokumento pavadinimas Laida
36531 SPDV J. Veigneris 2025 Buitiniy nuoteky isilginiai profiliai
0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapll
LT UAB ,,Varénos vandenys® SR2020-061-SPP-VN-B-02 5 3




PASTABOS:

1. Atstumai ir altitudés pateiktos metrais.

2. Kertamy komunikacijy altitudes ir vietg bdtina
papildomai tikslinti darby vykdymo metu.

3. Suliniy danggiai turi bati viename lygyje su gatvés
Saligatvio danga, 50-70 mm vir§ Zalios vejos gyv.
kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavirSiaus
neuzstatytose teritorijose.

4. Esant didesniam kaip 0,3 m kritimui batina jrengti

kritimo stovus. to)
5. Pries vykdant zemés judinimo darbus Merkinés senojo © © % ©
miesto vietos ir Merkinés istorinés dalies teritorijoje, 3 ) p
projektuojamose Zemés judinimo darby vietose turi bati g § é‘; 8 ": °
atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimy ataskaita pateikti e - 5 o 8_
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teritoriniam skyriui. o N = 2 g ©
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ILGIS (m) o ILGIS (m) X\ ILGIS (m) PAS ILGIS (m) N2
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| |
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= _ ‘/‘J ,;;;: ‘ —ggg Ezzf} ‘ ??; T Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
d B i; 29? 1800 1‘!9 . L . . Statinio projekto pavadinimas
doy 8 1500 | 2100 [ 135 Atestato Nr. |~ 4 UAB ,,Inz kt “
, :‘9;_ ;SZ; ;:2% -LZ*: i \A-/ Smolenskon;?gl(nklsrzgjs gilgﬁiius. Nuoteky $alinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen.,
1 ' “_ 2400 | 3000 81 | /O\ El pastas info@projektavimas.net, Varénos r. sav., statybos projektas
< | e f ;% 5:237 ! ‘ gg i 26532 PV 1 Veigneris 2025 Dokumento pavadinimas Laida
- - g ::?;7 je= 36531 SPDV J. Veigneris 2025 Buitiniy nuoteky iSilginiai profiliai .
I :z; ::5: __;13:‘ i; ;; Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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Suliniy duomeny lentelé
Sulinio Nr. | X koordinaté | Y koordinaté
8F1-1 | 512349.90 | 6002816.06
8F1-1a | 512352.67 | 6002817.49
8F1-2 | 512353.01 | 6002793.53
8F1-2a | 512354.52 | 6002795.06
SF1-2b | 512350.74 | 6002794.25
8F1-3 | 512361.51 | 6002766.48
8F1-3a | 512364.47 | 6002769.44
8F1-4 | 512363.62 | 6002750.35
SF1-4a | 512366.63 | 6002752.15
SF1-4b | 512361.10 | 6002751.96
8F1-5 | 512354.07 | 6002742.49
8F1-6 | 512322.56 | 6002729.83
8F1-7 | 512314.36 | 6002721.93
8F1-7a | 512320.11 | 6002724.26
8F1-7b | 512317.18 | 6002727.42
8F1-8 | 512284.13 | 6002682.20
SF1-8b | 512288.04 | 6002689.10

0 2025 Konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
. . . . Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. \A-/ UAB ,,InZinerinis projektavimas* o ) . .
- Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius. Nuoteky Salinimo tinkly Stangés g., Merkinés mstl., Merkinés sen.,

/O\ El pastas info@projektavimas.net, Varénos r. sav., statybos projektas
36532 SPV 1. Veigneris 2025 Dokumento pavadinimas Laida
36531 SPDV J. Veigneris 2025 Suliniy koordinatés

0

Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy

LT UAB ,,Varénos vandenys* SR2020-061/1-SPP-VN-B-03 1 |




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. | Elektra Raimundas 2025-11-27 : :
Vasiukevicius
Registracijos Nr. P169495

Pasirasymo data

2025-11-27 08:20




Glntaras ~.
Maselskas

i

PASTABOS:

1. Pried pradadant darbus, ssamy tinkly rasai nustaty, paZymat i akiui suradyl
i&kviesti suinteresuoty bendroviy atstovus;

2. Vykdant tinkly Koimo darbus Salia orinés eleklros linijos, kai atstumas ki atramos
maziau 2,0 m, atikt atramy isramstyma;

3. Kertamy pozeminiy komunikaciy vietose grunto kasimo darbai turi bati atiekami
rankiniu bdu;

4. Kertamas pozeminés

5. slmm metu

metu turi bt
samos dangos (asfaltas, 2vyro danga, alios vejos) turi

Hardylos e
boii atstatytos | prading mideu Nuimlas ir i§saugolas augalinis grunias graZinamas
| prading vieta, uZséjama

imo darbus Merkinés senojo miesto vietos ir
: o )

i tyrimai. Tyrimy i Kultiros

Alyta skyriul.
7. Pasijungimo vistoje anks&iau s bei esamy tinkly, altitudes llkslmnmryhoswslqn
8. Esamy iy glinns suskiimo vikuse Waiind day vykdmo sigok

pakoreguol projertucjami inkly ylks.tarp esamu I projektuojamy nkla i 50 Maomi romin
Mshmlai(ilr 2.03.02:2005)

9. G/b guliniai irengiami pagal .ekoprojekias® 1984 m. sudarylus buitinés ir vandentiekio nuatekynés
Suliniy, albumus LK1 ir LK1.1.

10. Pried darby pradia gauti AB "ESO" sulikima 2emés kasimo darbams elekiros apsaugos zonoje.
pries 2emés kasimo darbus batina iSsikviesti AB “ESO* alstova lrasos nuyméjimui

n elekiras vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy
priemoniy apsaugojinui nuo paZeidiny.
12. Iglaikyti minimalius leidzi st
apsaugoti juos nuo pazeidimy,

ki elektros ir

Kojant

ITARTINIAI !\"MEIHA]

Digitally signed by
Gintaras Maselskas
" Date:2025.11.26

1255222 +02°00
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] A [ T s
S e

o e
Lide | Wieie | s saus. Ko pricass o k)
‘Statiio pojes pavadinints
\A/ UAB InZinerinis projekiavimas™
Aucstao Ne. Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius. Nuoteky Salinimo tinkly Stangés g., Merkinés msil., Merkinés sen.,

AP~ Fl pastas infoiaprojekiavims net, Varénos r. sav., statybos projektas
e sy 1 Vegris 20 Dokumerta pavadsimas Laida)
36531 SPDV J. Veigmeris 2025 Planas su buitiniy nuoteky tinklais M 1:500 0

(STANGES G.)
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KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
ALYTAUS - MARIJAMPOLES TERITORINIS SKYRIUS

UAB | Inzinerimis projektavimas™ 202 Nr.
info@proicktavimas et 1 2025-11-26 Nr. §2025-2526
DEL PRITARIMO

Kultaros paveldo departamento prie KultGros ministerijos Alyvtaus—Marijampolés
teritoriniame skyriuje patikrintas projektas | Nuoteky falimimo tinkly Stanges g, Merkinés mstl.,
Merkinés sen., Varénos r. sav., statvbos projektas™ (toliau — Projektas). Planuojami darbai patenka 1
kultiros paveldo objekto Merkinés senojo miesto vietos (kodas 3680) ir kultiros paveldo vietovés
Merkings miestelio istorinés dalies (kodas 17097) teritorijas. Projekte numatytas archeologiniy
tyrimy privalomumas - | Prief vwidant Zemés judinimo darbus Mevkinés semajo miesto vietos ir
Merkings istorinés dalies teritorijoje, projektuajamose Zemés judinima darby vietose turi biiti atlikti
archeologiniai tyrimai.

Projekto sprendiniams pritariame.

Vedejas Alius Baranauskas

Dalia Lungeviciené, tel. +370 687 85045, el. padtas: dalia. lungeviciene@kpd. It

BiudZeting jstaiga, Snipiskm g 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinm asmenn registre, kodas 133692688
Skyrians duomenys: Birutés g 3a, 62151 Alytus, tel +370 315 250354,

T 242 557

Vytauto g. 28, 68295 Manjampolé, tel +370 343 55246, el. p. alytus-marjampole@kpd. 1t



Siungiamasis dokumentas

Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2025 m. lapkricio 27 d. 14:00
Suformavo: Vyriausiasis specialistas Dalia Lungevigiené

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos data

2025-11-27

Registracijos numeris

2AM-1203-(12.56-AM)

Dalinys Alytaus - Marijampolés teritorinis skyrius

Reqistras 2AM: Siungiamy dokumenty registras

Byla 2025: 12.56-AM: Rasytiniai pritarimai statiniy projektams
Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius

Vedéjas Alius Baranauskas

Elektroninis dokumentas

Taip

Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai

KultGros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos

Gavéjai

UAB "InZinerinis projektavimas", Vilnius, Zemynos g. 43-42, LT-06128,
223973140

Siuntimo bidas (nuo 2016-01-19)

Dokumentg parengé Vyriausiasis specialistas Dalia Lungeviiené

Dokumentg pasirasé Vedéjas Alius Baranauskas

Antrasté Dél pritarimo

Dokumento rasis RASTAS

Kultdros vertybés kodas 17097, 3680

Objekto adresas

Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos

kuratorius

Laikinas Nr. 194729863

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

1AM-779 2025-11-26 PraSymas PRASYMAS Jvykdyta Vyriausiasis 2025-11-27
specialistas Dalia
Lungevigiené

Uzduotys (1)

194579639 2025-11-26 Baigta Vyriausiasis 2025-11-27
specialistas Dalia
Lungevigiené

ADOC

Nuotekos Stangés g S2025-2526.adoc

Nuotekos Stangés g S2025-2526.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Vyriausiasis specialistas
Dalia Lungeviciené

nuo 2025-11-27 13:07:44 Laukiama..

darbai

Pasibaige

Vedéjas Alius Baranauskas

2025-11-27 13:07:21 PasiraSyta versija 2.0. Pastabos:

Vedéjas Alius Baranauskas

2025-11-27 13:07:30 Registruotas dokumentas:
2AM: Siungiamy dokumenty
registras

2025: 12.56-AM: Rasytiniai

pritarimai statiniy projektams




STATYBOS PRODUKCIUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés priezitros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uostuy statiniai, kiti

transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inzineriniai statiniai.

Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta iduotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

60V61

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA" 01329-A1




OTvel

STATYBOS PRODUKCUQOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

[§duotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta i§duotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA" 01329-A1
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