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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PAGRINDINIAI NORMINIAI DOKUMENTAI:
Rengiant vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį vadovautis:

• UAB “Varėnos vandenys” buitinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimo techninės sąlygos Nr. 970.r
atnaujintos sąlygos 20260225 Nr. 970 (atnaujintos).

• Topografine nuotrauka;

•  STR 2.07.10:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai
tinklai”.
Šioje projekto dalyje yra sprendžiamos buitinių nuotekų lauko inžinerinės sistemos.
Projekto dalis parengta naudojantis šia programine įranga:
Microsoft Office 2016;
Zwsoft ZWCAD 2018.

2. BENDRIEJI DUOMENYS
  Projektuojant  buitines  nuotekas  remiamasi  UAB  „Varėnos  vandenys“  išduotomis  prisijungimo
sąlygomis  Nr.  970, 2020-09-22.

Bei vykdytu projekto viešinimu Nr.  ISP-15-250114-00002.
  Projektuojami tinklai gatvės ribose, kur nėra buitinių nuotekų tinklų, prie kurių gyventojai galėtų pasijungti.
Statybos metu esamas susiformavęs reljefas nėra keičiamas, išsaugomas esamas. Jei statybos darbų vykdymo
metu  derlingasis  sluoksnis,  esantis  darbų  zonoje  pažeidžiamas,  jis  yra  atstatomas  ir  apsėjamas  žolių  mišiniu.
Statybos darbų vykdymo metu neigiamo poveikio nebus.

Įgyvendinant projekto sprendinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir  veiklos sąlygos numatomos apsaugoti taip:
1. Nebus pabloginama esamų statinių techninė būklė;

  2.  Statybos  laikotarpiu  nenumatomas  laikinas  atskirų  kelio  atkarpų  uždarymas  vykdant  tinklo  statybos
darbus, sudarant galimybes specialiųjų tarnybų automobiliams nuvykti iki  gyvenamųjų namų.
  3. Projekte nenumatytas tinklų atjungimas vartotojams statybos metu, todėl paliekama  galimybė  naudotis
inžineriniais tinklais;
  4.  Rangovams  atliekant  tranšėjos  kasimoir  pagrindų  įrengimo  darbus,  parenkant  mechanizmus  gruntų
tankinimui,  reikia  atsižvelgti  į  vibrovolų  technines  charakteristikas,  kad  nebūtų  vibracijos  poveikio  gatvės
apsaugos zonoje esantiems statiniams.
  Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų
gyvenimo ir  veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties  dokumentų  nuostatas.
  Atsižvelgti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, reikia  ir vykdant tinklo įrengimo  darbus. Statybos
darbai  laikinai  neišnuomotoje  žemėje  draudžiami.  Norint  išvengti  triukšmo  ir  oro  taršos  šalia  pavienių
gyvenamųjų  namų,  turi  būti  planuojamas  darbo  laikas.  Rekomenduojama  vykdant  statybos  darbus  planuoti
darbo laiką taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie  gyvenamų namų poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18–
6val.), naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis.  Artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje maksimalus garso slėgio lygis  neturi viršyti anksčiau nurodytų reikalavimų.
  Objekto  statybos  metu  pagrindiniai  triukšmo  šaltiniai  yra  įvairūs  mechanizmai,  mašinos.  Jie  gali  sukelti
triukšmą, didesnį kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei
aplinkinių  teritorijų  faunai.  Triukšmo  poveikio  mažinimui  siūloma  naudoti  įrangą  su  mažiausiomis  triukšmo
charakteristikomis arba atitinkamai planuoti  darbo laiką  dienos metu

 
 

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/views/document/application/application.xhtml?id=3156867
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Vykdomi darbai patenka į saugomas teritorijas: Dzūkijos nacionalinio parką ir Merkinės urbanistinis 
draustinis (Konservacinė funkcinio prioriteto zonos). 

Planuojami darbai patenka į kultūros paveldo objekto Merkinės senojo miesto vietos (kodas 3680) ir 
kultūros paveldo vietovės Merkinės miestelio istorinės dalies (kodas 17097) teritorijas. Projekte numatytas 
archeologinių tyrimų privalomumas remiantis: 

1. PTR 3.06.01:2014 Kultūos paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės; 
2. PTR 3.03.01:2005 Tvarkybos darbų rūšys; 
3. PTR 3.05.01:2015 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės. 

 
PASTABA: Prieš vykdant žemės judinimo darbus Merkinės senojo miesto vietos ir Merkinės  istorinės 

dalies teritorijoje, projektuojamose žemės judinimo darbų vietose turi būti atlikti archeologiniai tyrimai. 
Tyrimų ataskaitą pateikti Kultūros paveldo departamento Alytaus - Marijampolės teritoriniam skyriui. 
 

VN INŽINERINIŲ TINKLŲ RODIKLIAI 

 
2.1. INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI 

UAB „Fugro Baltic“ 2020 m. liepos mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 
projektuojamiems nuotekų šalinimo tinklams ir susisiekimo komunikacijoms Merkinės mstl., Varėnos r. sav. 
Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineiniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Projektinių inžinerinių 
geologinių tyrimų tikslas – išaiškinti teritorijos inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas 
projektuojamamiems tinklams ir komunikacijoms. 

 
BENDRIEJI DUOMENYS 
Tyrimų identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 17966‐2020.  Tyrimų identifikavimo numeris UAB 

„Fugro Baltic“ registre: 20.160.4. 
Tiriama teritorija yra Merkinės mstl., Varėnos r. sav. Gręžiniai tiriamoje teritorijoje išdėstyti šalia gatvių 

bei kelių, gausiai apstatytų įvairios paskirties pastatais. Tirtos teritorijos reljefas banguotas, abs. aukščiai 
svyruoja 93,70 – 133,50 m intervale. Pagal karsto – sufozijos pavojingumą teritorija priskiriama nepavojingoms. 

Vibrokalamuoju būdu išgręžta 50 gręžinių iki 3,0 m gylio, gruntai aprašyti vadovaujantis ISO 14688 – 
1:2002 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis“ standartu. Šalia 13 iš 
gręžinių atlikta po statinio zondavimo bandymą (CPT) iki 2,48 – 3,14 m gylio. Nustatyta kūgio sprauda (qc, MPa 
(MN/m2)) ir šoninė trintis (fs, MPa (MN/m2)). Matavimai atlikti kas 0,02 m. CPT bandymai atlikti vadovaujantis 
metodais, nurodytais EN ISO 22476 – 1 standarte.  

 
GEOLOGINĖ SANDARA 
Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro holoceno technogeninis (tIV) gruntas, velyvojo Nemuno 

ledynmečio Baltijos stadijos fliuvioglacialinis gruntas (fIIIbl), sudarytas iš smėlingo dulkio (saSi), molingo smėlio 
(clSa), dulkingo smėlio (siSa), smėlio (Sa), žvyringo smėlio (grSa), limnoglacialinis gruntas (lgIIIbl), sudarytas iš 
dulkingo molio (siCl), bei glacialinis gruntas (gIIIbl), sudarytas iš moreninio smėlingo dulkio (saSi). 

Geomorfologiniu požiuriu teritorija yra Subartoniu kalvoto moreninio masyvo mikrorajone, kuris priklauso 
Dzūkų aukštumos rajonui, esančiam paskutiniojo apledejimo moreniniu aukštumų srityje. Reljefo tipas – 
fliuvioglacialinis/glacialinis, reljefo amžius – velyvojo Nemuno ledynmetis, Baltijos stadija. 

 
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
1. Tyrimu ataskaitoje išskirti 8 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 1 IGS – technogeninis gruntas (Mg), 

2a IGS – žvyringas smelis, labai purus/purus (grSa), 2c IGS – žvyringas smelis, tankus (grSa), 2e IGS – žvyringas 

Eil. 
Nr.  

Buitinio nuotakyno vamzdynų skersmenys 
Matavimo 

vnt. 
Kiekis  Pastabos 

 BUITINIS NUOTAKYNAS  (F1)    

1.  Nuotekos  Ø90 m 307,00 I gr. nesudėtingas 

2.  Nuotekos  Ø160 m 77,00 I gr. nesudėtingas 

3.  Nuotekos  Ø200 m 275,00 I gr. nesudėtingas 
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smelis (grSa), 3a IGS – smelis, labai purus/purus (Sa), 3b IGS – smelis, vid. tankumo (Sa), 3c IGS – smelis, tankus 
(Sa), 3e IGS – smelis (Sa), 4b IGS – dulkingas smelis, vid. tankumo (siSa), 4c IGS – dulkingas smelis, tankus (siSa), 
4e IGS – dulkingas smelis (siSa), 5d IGS – molingas smelis, labai tankus (clSa), 6b IGS – smelingas dulkis, vid. 
stiprumo (saSi), 7a IGS – dulkingas molis, silpnas (siCl), 7b IGS – dulkingas molis, vid. stiprumo (siCl), 7c IGS – 
dulkingas molis, stiprus (siCl), 7e IGS – dulkingas molis (siCl), 8e IGS – moreninis smelingas dulkis (saSi). 

2. Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris sudarytas iš ivairiagrudžio smelio, vietomis su žvirgždo ir 
gargždo,organikos, statybiniu ir buitiniu atlieku priemaiša, aptinkamas ties Gr.3, Gr.7, Gr.11-12, Gr.15, Gr.17-
21, Gr.23-25, Gr.29, Gr.37-38, Gr.40-41, Gr.47 ir Gr.49 iki 0,2 – 3,0 m gylio. Šis gruntas yra silpnas, nevienalytis 
ir nerekomenduojamas pamatų ir grindų pagrindu.  

3. Labai purus/purus žvyringas smėlis (2a IGS), aptiktas ties Gr. 14 (1,8-2,6 m gylyje), labai purus/purus 
smėlis (3a IGS), aptiktas ties Gr. 1 (0,7-1,0 m gylyje), Gr. 24 (0,9-1,8 m gylyje), Gr. 26 (0,4-2,1 m gylyje) ir Gr. 36 
(0,5-0,9 m gylyje) bei silpnas dulkingas molis (7a IGS), aptiktas ties Gr. 4 (2,6-3,0 m gylyje), yra silpni gruntai, 
tad nerekomenduojami pamatų pagrindu.  

4. 2020 m. liepos mėn. gręžiant gręžinius iki 3,0 m gylio požeminis vanduo sutiktas ties Gr.2, Gr.3, Gr.4, 
Gr.5, Gr.7, Gr.12, Gr.24, Gr.29, Gr.32 ir Gr.33 1,1-2,4 m glyyje. Požeminis vanduo kaupiasi smėlyje, dulkingame 
smėlyje ir technogeniniame grunte. Pavasario polaidžio ir ilgalaikių liūčių metu, smėlyje, dulkingame smėlyje ir 
technogeniniame grunte vandens lygis gali pakilti aukščiau, nei išmatuota tyrimų metu, o virš molingo grunto, 
gali kauptis podirvio vanduo. Remiantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 
priedu, tirtos teritorijos hidrogeologinės sąlygos vertinamos kaip vidutinio sudėtingumo/nesudėtingos.  

5. Projektuojant statinį reikia atsižvelgti į kiekviename gręžinyje nustatytas kūgio spraudos (qc) vertes ir 
parinkti tuos pamato gylio intervalus, kurie optimaliausiai tenkintų projektavimo sąlygas bei suprojektuoti tokį 
pamato plotį, kad įtempiai po pamatu neviršytų šių nuogulų laikomosios galios. 

6. Atkreipti dėmesį, kad smėlinių ir molinių gruntų deformacinės savybės laiko ir dydžio atžvilgiu yra 
skirtingos. Pamatai atremti į skirtingos litologijos gruntus turės skirtingus nuosėdžius.  

7. Smėliai, esantys aukščiau išmatuoto vandens lygio, yra birūs.  
 
PASTABA. Geologijos duomenų ištraukos pridedamos prieduose. (Geologijos ataskaitos aktualūs puslapiai 17 
psl., 48 psl., 85 psl.) 

1. BUITINĖS NUOTEKOS 
Pasijungiama prie Bakšio gatvėje prie 14 sklypo gatvėje esamo D300 buitinų nuotekų tinklo. Nuo 

pasijungimo vietos gatvės ribose projektuojamas DN200 mm vamzdyno nuotak
ynas. Nuo gatvėje projektuojamo D200 tinklo numatomos DN160 mm vamzdyno atšakos iki sklypų ribų. 

Ties sklypo riba projektuojami PVC DN315 šuliniai. Šulinių įrengimo vietos ties sklypo riba derinamos 
individualiai su kiekvieno sklypo savininku. 

Vamzdžių posūkių vietose projektuojami gelžbetoniai DN1000 mm, DN1500 mm ir PVC D400 šuliniai. 
Išardomos dangos atstatomos pagal esamą padėtį.  
 

Skaičiuotinis buitinių nuotekų debitas: 

0,1 l/s; 0,5 m3/val; 4 m3/d (nuo 12 sklypų, vid gyventojų name 2,3 žmogaus). 

 
Merkinės mstl. Bakšio g. projektuojami nauji, buitinių nuotekų tinklai d160-200 ir slėginiai d90. 

 

Skaičiuotinis buitinių nuotekų debitas tenkantis nuotekų siurblinei: 

0,8 l/s; 3,0 m3/val; 22 m3/d (nuo 72 sklypų (12 – Bakšio g., 23 - Piliakalnio g., 9 - V. Sladkevičiaus, 8 – Tilto g., 14 

– A. Čyro, 6 - kelio Nr. Mer-92v), vid. gyventojų name 2,3 žmogaus). 
 

Projektuojama slėginių nuotekų PE-HD siurblinė su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo 
sistema. Korpuso parametrai: H=4400 mm, DN1500 mm. Siurblio parametrai: Q=4,00 l/s, H=20,00 m.v.st., 4,0 
(2 vnt.). Siurblinės apsaugos zona 5 m. 
 Prieš siurblinę šulinyje įrengiama atjungimo peilinė sklendė. 

Projektuojami buitinių nuotekų tinklai gatvėje, šulinių dangčiai sunkaus tipo „plaukiojančius“ 
hermetiškus dangčius su ilgaamže keičiama tarpine, automatiniu fiksavimu. Dangčiai patenkantys ant šaligatvio 
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ar žaliosios zonos tipo „plaukiojančius“ hermetiškus dangčius su ilgaamže keičiama tarpine, automatiniu 
fiksavimu apkrovai iki 12,5 t. Palei sklypus suprojektuotos atšakos sklypų buitinių nuotekų nuvedimui. 
Buitinių nuotekų išvadų vietas tikslinti statybos darbų metu derinant su sklypų savininkais. 

Rangovas statybos darbų metu turi nepažeisti esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Statybos 
darbų metu, iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti (pridavimo) dienos, atsiradusius esamų tinklų  
pažeidimus ar sugadinimus Rangovas privalo sutvarkyti bei atstatyti dangas savo sąskaita arba atlyginti žalą 
atsiradusią dėl tinklų sugadinimo.Naujai įrengiems ir/ar rekonstruotiems buitinių nuotekų tinklams taikomas 
Darbų garantinis terminas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. 
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui ar UAB „ Varėnos vandenys“ pareikalavus, atlikti visus 
defektų ištaisymo darbus arba atlyginti žalą. 

Tinklų klojimo būdą (atvirą ar uždarą) pasirenka rangovas. Klojant atviru būdu naudojami PVC beslėgiai 
vamzdžiai, uždaru – slėginiai dvisluoksniai PE100-RC vamzdžiai. 

Darbų metu, iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti (pridavimo) dienos, atsiradusius esamų tinklų  
pažeidimus ar sugadinimus Rangovas privalo sutvarkyti bei atstatyti dangas savo sąskaita arba atlyginti žalą 
atsiradusią dėl tinklų sugadinimo.Naujai įrengiems ir/ar rekonstruotiems buitinių nuotekų tinklams taikomas 
Darbų garantinis terminas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. 
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui ar UAB „ Varėnos vandenys“ pareikalavus, atlikti visus 
defektų ištaisymo darbus arba atlyginti žalą. 

Tinklai klojami ant natūralaus grunto pagal vamzdžių gamintojų nurodytą technologiją. 
Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darbų eigoje. 
Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai laikantis 

visų saugumo reikalavimų. 
Montavimo metu aptikus gruntinį vandenį, darbus vykdyti pagal šlapių gruntų montavimo technologiją. 

Vandeninguose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno apkrovas. 
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdžių hidraulinius bandymus. 
Klojant  vamzdynus išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki K – 95. 
Dumblinuose, sudurpėjusiuose ir kituose vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis 

pagrindas, atitinkantis nuotako apkrovas. 
Šuliniai turi būti vėdinami ir gelžbetoniniai šuliniai turi būti įrengti pagal UAB „Ekoprojektas“ šulinių 

įrengimo katalogus. 
Dangčių rėmai važiuojamojoje dalyje plaukiojančio tipo, apkrovos klasė D400 pagal EN1433. Šulinių, kurie 

statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ir įlajos atlaikančios 25 t apkrovą.  
Projektuojamų nuotekų tinklų apsaugos zona 2,00 m į abi puses nuo vamzdžio ašies kai gylis 2,50 m, o 

kai gylis daugiau kaip 2,50 m apsaugos zona yra 3,00 m  į abi puses nuo vamzdžio ašies. Apsaugos zonos 
vietomis patenką į privačių sklypų ribas. Apsaugos zonos patekusios į sklypus – sklypo būklės nepablogins. 
Projekto apsaugos zonos buvo pateiktos projekto viešinimo metu. Viešinant pastabų nebuvo gauda iš sklypo 
savininkų.   

Negali būti naudojami nesertifikuoti produktai iš Rusijos/Baltarusijos. 

 
5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai  
Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai ir statinio statybos techninei priežiūrai Statinio projekto 

vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma. Statinio projekto vykdymo priežiūrą 
(statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo 
pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį ir atestuotas pagal LR ŽŪM. 

Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą turintį teisę užsiimti 
atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais 
atvejais. 

   
 

 
 

 
 

4. Dangų atstatymas pagal AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS
Dangos atstatomos pagal esamą padėtį. Kiekį iš padėtį tikslinti statybos metu. Vadovautis:

   1.STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
2. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT asfaltas 25;
3. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19.

Dangos konstrukcija pagal DK 01 dangos konstrukcija pagalbinei gatvei : 
Asfaltas AC 16-PD -10 cm; 
Skaldos pagrindas -20 cm; Ev2-120 Mpa 
ŠNŠ panaudojami esami pagrindų gruntai 30 cm;
Sankasa Ev2-45 Mpa.
Pastaba gatvė numatytą yra remontuoti, jei darbai bus vykdomi tuo pat metu, atstatymas nevykdomas
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Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo 
paskyrimas turi būti įformintas įsakymu arba statinio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. Paskirtų 
(pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų 
vardai, pavardės ir dokumentų, suteikiančių teisę eiti sutartyje nurodytas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir 
numeriai turi būti įrašyti Statybos darbų žurnale. 

Teisę eiti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 
vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis asmuo), jei jo išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 
1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės 
įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą. 

Reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai: 
Vykdant statybos darbus, privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. 
Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 
Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį 
išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio 
statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui atsiskaito tik statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį. 
Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas viešųjų pirkimų dokumentuose. Teisę eiti statinio 
statybos techninės priežiūros vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis asmuo), jei jo išsilavinimo ir 
profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta 
tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą. 

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo statytojo (užsakovo) paskirtas statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir specialiųjų statinio statybos 
techninės priežiūros dalių vadovai pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis: vadovaujantis STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje 
pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 
 
STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMAS 

Iki statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

• pasirūpinti medžiagomis darbo zonų laikinam aptvėrimui; 

• įrengti laikiną aptvėrimą (įrengiama nekasant grunto); 

• esant reikalui pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpas, 

• įrengti priešgaisrinį stendą; 

• esant reikalui nutiesiami laikini inžineriniai tinklai buitinėms reikmėms (elektros tiekimo linija, 
vandentiekis): 
a) laikina elektros linija pajungiama nuo aplinkiniuose namuose esamų 0,4 kV elektros tinklų,prieš tai 

pasijungimą suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija; 
b) laikinas vandentiekis statybos reikmėms ir buičiai, pasijungiama prie aplinkiniuose namuose esamų 

vandentiekio tinklų. Prisijungimą suderinti su vandens tinklus eksploatuojančia organizacija. 
Energetinių resursų sunaudojimo apskaitai įrengiami atitinkami apskaitos prietaisai. 

• pastatyti stendą su informacija apie atliekamus darbus; 

• sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą. 
Statybinės medžiagos ir gaminiai į statybvietę bus atvežami autotransportu ir sandėliuojami tam 

numatytose vietose. Sandėliuoti medžiagas ir gaminius lauke virš esamų inžinerinių tinklų arba pravažiavimo 
zonoje griežtai draudžiama. 

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 
atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti, jeigu projekte nenumatytas jų kirtimas. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei 
projektu. 

Laikinųjų pagalbinių patalpų įrengimas: 
Laikinosios patalpos susideda iš: 
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• esant reikalui persirengimo kambarių ir drabužių spintelių: persirengimo kambariai turi būti įrengti 
darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie 
turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos sėdimos vietos; 

• persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo 
vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams 
saugoti. Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti 
sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

• dušų ir praustuvų: kadangi atliekant šiuos darbus, įrengti dušus nebūtina, netoli darbo vietų ir 
persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina–
karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais 
naudotis atskirai; 

• tualetų ir praustuvų: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba 
prausyklų turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Kadangi laikinosios buitinės nuotekynės 
įrengimas nenumatytas, į statybvietę atvežami ir pastatomi „biotualetai“. 

Laikinuosius pastatus siūloma surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų svoris–apie 1,6 t. 
Jie statomi automobiliniais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi vienas ant kito. Pagalbinės 
patalpos statomos išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu i = 0,005, kad paviršinis vanduo nutekėtų į iškastus 
griovius. 

Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai Kadangi tvarkant teritoriją, ja naudosis gyventojai, reikia labai 
apgalvotai numatyti transporto bei pėsčiųjų judėjimo kelius. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai 
prižiūrimi ir tikrinami. Vykdant statybos darbus, įrengiami laikini pravažiavimo keliai, nukreipiantys vietinių 
gyventojų transportą bei laikini kietos dangos praėjimai, kur žmonių judėjimas yra neišvengiamas. 

Statybos aikštelės valymas Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai 
sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. 

Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas Iš statybvietės reikia 
pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. Dirvožemio ir atliekų 
pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas 
šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pažeistų vietų rekultivavimui ir bortų užpylimui augaliniu 
sluoksniu. 

Vykdant darbus, darbų organizavimas turi būti parenkamas toks, kad sunkiasvorė technika nepakenktų 
esamiems statiniams. 

Statybos darbų eiliškumą Rangovas organizuoja savo nuožiūra nuo turimų gamybinių pajėgumų. 
Rangovo parinktas darbų organizavimas nebūtinai turi atitikti žemiau pateiktą grafiką. Visi projekte numatyti 
darbai numatomi atlikti šiltuoju metų laiku. Technologinės pertraukos nėra numatomos. Statybos ribojimai 
nėra numatomi. 

Statybos dalinis konservavimas nėra numatomas. Esant nenumatitiems atvejams, dėl kurių atsiranda 
būtinybė atlikti statinio konservavimo darbus, visos operacijos privalo būti atliekamos remiantis STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 5 priedą „Statinio konservavimo tvarkos aprašas“. 

Specialių reikalavimų darbų technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi būti atliekami laikantis 
normatyvinių dokumentų reikalavimų, kokybiškai, tausojant Statytojo lėšas ir gamtos išteklius. 

Statybos darbų technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertizę. 
Statybos darbų bandymai, eiliškumas ir atlikimas aprašyti projekto bendrosios dalies techninėse 

specifikacijose. Detaliau bandymų eiliškumas aprašomas technologijos projekte.  
Statinio statybos darbus Rangovas pradėti gali gavus statybą leidžiančius dokumentus vadovaujantis STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“. 

Specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai 
Rangovas yra atsakingas už statybos darų technologijų ir metodų parinkimą statybos darbų organizavimą 

taip, kad būtų išlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose LR 
teisės aktuose nustatyti reikalavimai. 

Statybvietėje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos darbų 
saugos darbe koordinatorių. 
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Statybos darbų eiliškumas 
Statybos darbų eiliškumą Rangovas organizuoja savo nuožiūra nuo turimų gamybinių pajėgumų. 
Specialių reikalavimų darbų technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi būti atliekami laikantis 

normatyvinių dokumentų reikalavimų, kokybiškai, tausojant Statytojo lėšas ir gamtos išteklius. 
 

STR 
1.01.03: 
2017 
[5.23] 
punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23] 

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
 

  Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Minimalus 
Valandų 
skaičius 

Pastabos Objektui 
val. 

skaičius 

  

  1 Projekto nagrinėjimas 
(vieno kilometro ilgio 
inžinerinis tinklas)  

18 
 

12   

  2 Inžinerinis tinklas (vieno 
kilometro ilgio) 

40 
 

26,   

  3 Inžinerinio tinklo 
bandymai 

8 
 

8   

  4 Dokumentacijos 
tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos 
produktų atitikties 
dokumentų, statybos  
žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas) 

12 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybų  
trukmės (mėnesiais) 

12   

  5 Geodezinės nuotraukos 
tikrinimas (vieno 
kilometro ilgio) 

12   8    

  6 Užbaigimo komisija 24   16   

 
 

6. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai (tonomis) 
 

Kodas Pavadinimas 
Orientacinis 

kiekis 

Atliekų 
saugojimas 

objekte 
(laikymo 
sąlygos) 

Atliekų saugojimas 
objekte (laikymo 

terminas) 

Atliekų 
tvarkymo būdai 

17 01 01 Betonas ~0,05 t 

Konteineriai 

Nesandėliuojama. 
Pakraunama į 

autotransportą ir 
išvežama 

Perduodamos 
įmonėms, 
turinčioms 

teisę tvarkyti 
tokias atliekas 
pagal sutartis 

dėl jų 
naudojimo ir 

šalinimo 

17 01 02 Plytos ~0,01 t 

17 02 01 Medis ~0,02 t 

17 02 02 Stiklas ~0,01 t 

17 04 07 Metalų mišiniai ~0,01 t 

17 05 04 Gruntas ir akmenys ~10 m3 

17 09 03 

Kitos statybinės ir griovimo 
atliekos (įskaitant mišrias 

atliekas), kuriose yra 
pavojingųjų medžiagų 

~0,05 t 

17 09 04 Mišrios statybinės ir ~0,1 t 
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griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 

09 02 ir 17 09 03 

20 03 01 
Mišrios komunalinės 

atliekos 
~0,01 t 

 
Statybinių atliekų surinkimui statomi laikini konteineriai (po 10m3 talpos) kiekvienai atliekų rūšiai (5 

rūšys – komunalinės, inertinės, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos, pavojingosios atliekos, netinkamos 
perdirbti atliekos). 
Turi būti užtikrinta galimybė tinkamai rūšiuoti; atliekų surinkimo aikštelė turi būti pritaikyta neįgaliesiems. 
 

Pastaba: kiekiai yra orientaciniai, todėl jie gali skirtis nuo realiai statybos metu gautų kiekių. Tai 
priklauso nuo Statybos technologiniame projekte pasirinktų darbų atlikimo būdų, antrinio panaudojimo, 
taip pat atsižvelgiant į esamą sklypo kraštovaizdį. 
 

Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis GPAIS, pildant atliekų 
susidarymo apskaitos. Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl 
atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant 
atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale 
apskaitomas automatiškai, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą. 
Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 
priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Statybinėms atliekoms krauti numatomi konteineriai, o užpildžius juos – pakraunamos į autotransportą 
ir išvežamos licenzijuotoms atliekas tvarkančioms įmonėms. Pastatomi konteineriai atskirai buitinėms ir 
statybinėms šiukšlėms kaupti. 

Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.  
Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į: 

• komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo 
pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

• inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

• perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos 
iš atliekų gautos medžiagos; 

• pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

• netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis 

dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3m aukščio. 
Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose nuleidžiamos 

statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius 
sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti 
išsaugoti iki tol kol statinys bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvieteje turi būti rūšiuojamos 
susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos  ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), 
rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir 
susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių 
reikalavimų: 
1. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų; 
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2. birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi 
būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius 
ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 
reikalavimus; 
3. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos; 
4. asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas 
šalinančioms įmonėms. 
 

7. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 
Projektiniams sprendiniams įgyvendinti trukdančių medžių (taip pat medžių patenkančių į gatvės pločio ir 

5m aukščio zoną) ar kitos augmenijos kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus būtina 
suderinti nustatyta tvarka su vietos gamtosaugos įstaigomis ir gauti raštišką leidimą, kuriame nurodoma, 
kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. 

Esamiems medžiams apsaugoti nuo galimų pažeidimų būtina ant kamienų viela pririšti 2,0 – 2,5 m ilgio 
lentas ar imtis kitų būtinų priemonių jiems apsaugoti. Krūmai taip pat turi būti apsaugoti, juos aptveriant 
tvorele. Jeigu netyčia yra pažeidžiami augantys medžiai ir kita augmenija, privaloma padarytą žalą ištaisyti. 
Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti želdinius už statybos darbų teritorijos, jei ji buvo naudojama 
vykdant statybos darbus. 

Nuimtas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra) yra išsaugomas iki statybos darbų pabaigos ir 
vėliau panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba atstatomas į pradinę padėtį. 

Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje ir netrukdančioje statybos darbams vietoje. Jeigu 
statybos aikštelėje nėra vietos, dirvožemis išvežamas už statybvietės. Darbo metu nukasamo dirvožemio 
negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio negalima užteršti statybos atliekomis, 
metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų 
liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. Privalu jį apsaugoti nuo išplovimo, 
išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo darbams. 

Statybos metu išardytos arba apgadintos esamos žvyro, asfalto ir pėsčiųjų tako dangų konstrukcijos 
pasibaigus darbams turi būti visiškai atstatytos į pirminę (pagal esamų dangų sluoksnių storius) padėtį. 

Išardytas esamos asfaltbetonio dangos konstrukcijos viršutinis sluoksnis yra perduodamas statybines 
atliekas tvarkančioms bei utilizuojančioms bendrovėms. 

Esant galimybei iškastinis gruntas gali būti sandėliuojamas šalia tranšėjų, bet ne mažesniu kaip 0,6 m 
atstumu nuo tranšėjos ar iškasos krašto, kitu atveju iškastas gruntas sandėliuojamas kitoje statybos darbų 
zonoje. 

Statybai netinkamas iškastas gruntas išvežamas į grunto sąvartas. 
Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 

augantysželdiniai, privaloma: 
1. išpurenti ir patręšti žemępo statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, 
kadpagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 
2. iki darbų pradžios aptvertimedžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo 
arišvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 
2.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 
kamienų ir 1 m nuo krūmų; 
2.2. pavieniusmedžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio 
kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 
3. aptveriant visąstatybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
4. įrengti takus, pakeltusvirš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metureikia 
vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 
5. saugoti vejas, gėlynus,jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 
6. saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jįnuo 
užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams; 
7. laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų irgėlynų 
priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d.įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-
356),nustatyta tvarka; 
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8. nesandėliuoti medžiagų irįrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių irįrenginių 
prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. 
Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 
9. nekasti tranšėjų (kabelio,vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3m nuo 
medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kaikamieno diametras iki 15 cm ir 
arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojantatstumą nuo kraštinio stiebo; 
10. tvirtinti tranšėjų, kasamųbiriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie 
medžiųir krūmų, sienutes statramsčiais; 
11. užpilti žemėmis pagalprojektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip permėnesį; 
12. medžių pomedyje (lajosprojekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (nemažiau 
kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
13. nepakeisti daugiau kaip 5cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2m 
atstumu nuo medžio kamieno.Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar 
remontą)pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės 
sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtinaapšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima 
išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos,vejų ir 
gėlynų priežiūros taisyklėmis. 
 

8. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams 
Vykdyti ypatingą statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba 

užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 
Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos 

išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų 
statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

• Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

• Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms 
pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

 
8.1 Kvalifikaciniai reikalavimai melioracijos, bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis asmuo), 
jei jo išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir turi LR 
Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą, turi turėti teisę vykdyti 
kelio tiesimo darbus. Melioracijos statinių statybos vadovas turi būti atestuotas LR ŽŪM nustatyta tvarka. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:  

• Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį 
arba ankštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui ir 
įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam 
tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir 
pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

• Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) - fizinis 
asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas 
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas techniškais klausimais 
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
 

9 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 
9.1 Statinio projekto ekspertizė 

Statinio aprašo projekto dalies ekspertizė yra privaloma ir turi būti atlikta, vadovaujantis statybos 
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbų pradžios ir statybos metu: 

• Brėžiniai ir techninio darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus. 

• Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo ir tvirtinimo tvarka: 
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• Projekto tvirtinimas - tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Esant Projekto ekspertizės išvadai, 
kad Projektą galima tvirtinti, projektas privalo būti patvirtintas. Statybos leidimas techniniam darbo projektui 
nėra išduodamas.  

• Projekto brėžiniams bei Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „PRITARIU STATYTI". Tai reiškia, kad projektas ekspertuotas, pataisytas 
pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas STR 1.04.04:2017 VII skyriuje nustatyta tvarka ir tik pagal 
tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

 
9.2 Darbų technologijos projektas 

Nenumatyti ir kiti darbai 
Sutarties įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iškilus 

darbų apimties, kokybės, savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas, 
kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo 
priežiūros vadovas. Pasitarime nagrinėjamas nenumatytų ar papildomų darbų būtinumas, jam pritariama arba 
nepritariama ir surašomas aktas. Aktą rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priežiūros vadovu 
bei pasirašo visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi būti rengiami darbų pakeitimo dokumentai, kurie apima 
papildomų darbų priežasčių aprašymus, jų kiekius ir skaičiavimus. Pagal poreikį gali būti pridedami kiti 
reikalingi dokumentai: laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatai, brėžiniai, medžiagų sertifikatai, atitikties 
deklaracijos ir pan. Darbų pakeitimo dokumentų rinkinys pateikiamas statybos techninės priežiūros grupės 
vadovui, kuris juos išnagrinėja ir, jei jiems pritaria, rengia darbų pakeitimą. Rangovo pateikti dokumentai 
tampa darbų pakeitimo priedais. Parengtas darbų pakeitimas su priedais siunčiamas Užsakovui. Užsakovo 
atstovas, paskirtas atsakingu už projekto techninį įgyvendinimą ir statybos techninės priežiūros kontrolę, 
gauna statybos techninės priežiūros grupės vadovo parengtą darbų pakeitimą, jį išnagrinėja ir, įsitikinęs darbų 
pakeitimo reikalingumu, darbų pakeitimą patvirtina. Jei Užsakovo atstovas nepritaria darbų pakeitimo 
būtinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrįstas ir yra nereikalingas. 

Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą, Rangovas turi paruošti statybos 
įvykdymo brėžinius, pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi pakeitimai, 
papildymai, išmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statybą. 

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento 
GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai" reikalavimus patvirtintais Valstybinės 
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. 
įsakymu Nr. 28, bei 2000-06-19 įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 
1:5000 ženklų" techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo" reikalavimus - GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai 
topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai". 

 
9.3 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos 
Techninės užduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiūlymus šiuo klausimu teikia Statytojui. Projekto 
keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Kai atlikti Techninio darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninių specifikacijų, 
turi būti pakeistos ir Techninės specifikacijos. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių 
dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi 
kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir 
taisymai įforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujų laidų 
dokumentai pasirašomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka. 

Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jį pasirašęs, tuo patvirtina, kad 
Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Privalomųjų dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už Projekto visumos 
kokybę bei Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta 
tvaska. 

 
 

 

Šis projektas atitinka galiojančias normas bei taisykles ir išpildžius visas jame numatomas 
priemones, užtikrina saugų tinklo eksploatavimą. Statinio statyba ir naudojimas nepažeis ir nepablogins 
trečiųjų asmenų interesų. 
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9.REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS ­
ORIENTACINIS MECHANIZMŲ SĄRAŠAS NURODANT TECHNINIUS RODIKLIUS

Statybos metu rekomenduojama naudoti šiuos pagrindinius mechanizmus ir
autotransporto priemones (konkretūs mechanizmai, jų judėjimas nurodomi Rangovo
technologiniame projekte):

•  autosavivartčiai;
•  autokrautuvai;
•  traktoriai;
•  rautuvas – rinktųvas ant traktoriaus;
•  medžio atliekų smulkintuvas;
•  buldozeris;
•  ekskavatorius;
•  autokranas;
•  freza asfalto dangoms;
•  savaeigiai volai;
•  prikabinamas volas;
•  autogreideriai;
•  asfalto klotuvas;
•  autogudronatorius;
•  laistymo mašina – mechaninė šluota;
•  krovininės mašinos;
•  specializuotas automobilis.

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonės parenkami
tokie, kurie nesukeltų vibracijos aplink statybos skypą esantiems pastatams.

Žemių darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti:
•  tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsivelėgiant į ergonominius reikalavimus;
•  techniškai tvarkingi;
•  tinkamai ir teisingai naudojami;
•  žemių darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei
  juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti;
•  būtina užtikrinti, kad žemių darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo
  įrenginiai neįgriūtų į iškašas arba į vandenį (minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto
  iki artimiausių statybines mašinos atramų būtų parenkamas pagal DT 5­00 p. 26 1 lentelę);
•  žemių darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus
  turi apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų.

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamasias dalis,
tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti:

•  reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį;
•  teisingai sumontuoti ir naudojami;
•  tvarkingi ir prižiūrimi;
•  tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
  potencialiai pavojingų įrenginių prižiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais;
•  aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų;
•  ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas
  didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia;
•  kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį;
•  krovinių paėmimo įtaisų krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais užraktų, kad
  krovinys negaletų savaime iškristi.

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami rangovo rengiamame
technologiniame projekte.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1. BENDROJI DALIS 

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, armatūra ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 

Visa išvardinta įranga turi būti nauja ir geros kokybės.  

Kad būtų užtikrinta higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, projektuojami lauko 

nuotekų tinklai. 

Prieš pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darbų projektus pagal 

Lietuvoje galiojančius reikalavimus. 

 
1.1 Darbų kokybė 

Visa technologinė įranga turi būti aukštos kokybės. Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai, 

turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai 

priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. 

Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi turėti gerus priėjimus. Įrengimų ar 

armatūros dalių keitimas turi būti atliekamas lengvai ir be didelių ardymų. Jeigu bandomojo paleidimo 

metu, Techninis prižiūrėtojas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai nedirba ar dirba nepatenkinamai, 

jie turi būti pakeisti kokybiškais. 

 
1.2 Įrangos montavimas 

Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiamai įrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui ir 

eksploatacijai. Esant reikalui Rangovas turi įspėti Užsakovą apie visus reikiamus pakeitimus. Tuo 

atveju, jeigu Rangovas neįspėja apie pakeitimus Užsakovą, tai minėtus pakeitimus Rangovas atlieka 

savo sąskaita. 

 
1.3 Darbų sauga 

Įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos norminių aktų, 

reglamentuojančių (įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus. 

Įspėjantieji ženklai: 

Šių ženklų dydis turi atitikti ISO ir Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus ir turi būti mažiausiai 

A4 formato. Šie ženklai turi būti pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos. Užrašai turi būti lietuvių 

kalba. 

Įspėjančios lentelės spalva turi būti geltona, o tekstas juodas. Įspėjančiais ženklais turi būti sužymėta: 

- kėlimo mechanizmai turi būti išbandyti ir markiruoti saugiu darbiniu apkrovimu; 

- patalpos, kuriose yra gaisro pavojus turi būti sužymėtos ženklais, draudžiančiais rūkyti; 

- įspėjamaisiais ženklais turi būti nurodytos pirmosios pagalbos vaistinėlių vietos, avarinių išėjimų 

vietos;  

- durys ir koridoriai į darbo patalpas turi turėti įspėjamuosius ženklus, parodančius, kokias saugumo 

priemones privaloma dėvėti prieš įeinant į darbo patalpas. 

Pavojingumo lygį rodančios spalvos. Vamzdžiai turi būti pažymėti standartinėmis spalvomis pagal 

transportuojamą medžiagą. Žymėjimų spalvos turi būti suderintos su Užsakovu ir atitikti Lietuvos 

standartus. 
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Intervalai tarp žymėjimų turi būti tarp 3 ir 5 metrų tiesiuose vamzdžių ruožuose, ant visų sklendžių, 

vamzdžių kirtimo per sieną vietose ir vietose kur prašo Užsakovas. 

 
1.4 Apsauga nuo korozijos 

Naudojami vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti atsparūs korozijai. Šiame projekte lauko paviršinių 

nuotekų tinklai ir fasoninės dalys numatomos iš PP savitakinių ir PE-RC slėginių vamzdžių. 

Visi sujungimo darbų defektai, rasti patikrinimo metu, turi būti išardyti ir permontuojami. 

 
1.5 Kasimas, užpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje 

1.5.1. Tranšėjų kasimas 

Tranšėjos ir duobės požeminiams vamzdynams, apžiūros šuliniams turi būti kasamos tokioje linijoje, 

tokio nuolydžio ir gilumo, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Prieš pradėdamas kasti tranšėjas, Rangovas turi tiksliai pažymėti vamzdynų trasą ir patikrinti natūralų 

žemės lygį visoje vamzdynų trasoje. 

Tranšėjos turi būti kasamos iki tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. Užpylimo 

gylis turi būti matuojamas nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. 

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo 

plius 0,6 m, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai ir jų pagrindai 

ir, kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimui klojinius. 

Ten, kur nėra vietos plačiam kasimui, tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriūvimo ar apsaugoti 

gretimas komunikacijas, būtina įrengti atitinkamus išramstymus ir įtvirtinimus (ST 

300026902.300.20.01:2013). 

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių paviršius ir kelkraščius, Rangovas pirmiausia kerta 

paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas. 

Visi minėti bitumuoti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu 

būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, 

vertikalus ir atitikti liniją. 

Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti 

pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą lygį ir būtų lygus. 

Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 100-150 mm sutankinto smėlio sluoksniu arba kaip 

nurodyta vamzdžių gamintojų rekomendacijose, brėžiniuose. 

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui 

reikalingos medžiagos. Iškastos tranšėjos dugne esančios netinkamos medžiagos turi būti pakeistos 

sutankinimui skirtu smėliu. Toks pakeitimas turi būti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne 

storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi būti kruopščiai sutankinamas mechaniniais 

plūktuvais. 

 
1.5.2  Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 

Tranšėjos užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, nei Užsakovo įgaliotas asmuo apžiūri ir patikrina 

vamzdžius ir statinius. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų 200 mm 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų vamzdžių, 

apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų pusių. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas 

nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. 

Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau nei 95 % tankio. 

Pradinis užpylimas galimas tik smėliu. Pilama ir iš šonų 200 mm sluoksniais, sutankinant. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm 

sluoksniais. Sunkių pluktuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 

200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, 

užpilama sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. 

Tankinama ne mažesniais kaip 10-15 m tarpais. 
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Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis 

dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu 

sujungimu būtų įrengtos duobės. 

  
1.5.3 Užpylimo medžiaga 

1. Bendras užpylimas 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo 

ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas 

sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, o jų didžiausias skersmuo neturi viršyti 

75 mm. 
2.Užpylimas kur važiuoja transporto priemonės  ar kur yra kitokia danga 

Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį gylį. 
3.Pirminis užpylimas 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo 

smulkumo, maks. dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10%. Be to, 

smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15% molio ar 

dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). Pilama 200 mm sluoksniais, aplink sutankinant. 

Jeigu vietoje esantis gruntas yra netinkamas užpylimui, tai turi būti atvežtas reikalavimus atitinkantis 

gruntas. 

  
1.5.4  Vamzdžių pagrindas 

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos ar tolygus grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm 

ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga turi būti ne mažiau negu 100-150 mm 

žemiau vamzdžių apačios, kaip nurodyta vamzdžių gamintojų rekomendacijose. Įrengiant pagrindus, 

kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti inžinerinius geologinius tyrinėjimus.  

  
1.5.5  Tankinimas 

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 

reikalavimus. Tankinimas išreiškiamas procentais ir visada grindžiamas optimaliu sauso grunto 

tankumu. Prieš sutankinimą, medžiagos sluoksniuose turi būti vienodo drėgnumo, todėl Rangovui gali 

tekti sluoksnių medžiagą drėkinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka šių reikalavimų, 

Rangovas savo sąskaita iškasa pirminę užpylimo medžiagą, išima vamzdžius ir vėl viską sumontuoja iš 

naujo. 

 
1.6 Vandens pašalinimas 

Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas atlieka 

visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus 

darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. 

Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei 

šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu būdu. Rangovas parūpina visus įrengimus, įrangą, mašinas, 

darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam tikslui, ir yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į 

Rangovo nurodytus įkainius. Rangovas atkreipia ypatingą dėmesį į darbus, atliekamus greta paviršiaus 

vandens telkinių, kur gali būti reikalingos specialios vandens šalinimo procedūros. Inžinieriui 

patvirtinus statybos metodą, tokius darbus Rangovas atlieka savo sąskaita, stengdamasis nepažeisti 

esamų statinių ir vandens telkinių. 

Rangovas numato visų nuotėkų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. Nuotėkos neturi 

tekėti į vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotėkų srautams tvarkyti turi būti atgabenti 

laikinieji reikiamos galios siurbliai. 

 
2.VAMZDYNAI 

2.1 PE vamzdžiai 

Išoriniai geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami iš slėginių PE100, PN10, nuo DN 25 iki DN 

630 polietileninių vamzdžių. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 12201-2.  
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Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui. 

Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos: medžiagos tankis – 951 kg/m3, elastingumo 

modulis 1200 Mpa, šiluminio plėtimosi koeficientas 1,3x10–4 (kp), šiluminis laidumas – 0,38 W/(m 

K). 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio 

lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, 

būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų.  

Su plieniniais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama įsriegtais adapteriais ar flanšais. 

Min. lenkimo spindulys turi atitikti 3.3 lentelės reikšmes. 
1 lentelė. PE vamzdžio minimalus lenkimo spindulys 

Medžiaga 
Min. spindulys (x 

išorinio skersmens) 

PE 100 (esant temperatūrai 20 C) 25 

 

Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui atgabenti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių 

padėklų, su vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai.  

 
2.2 PE-RC vamzdžiai 

Klojant tinklus alternatyviais metodais (pvz. klojant vamzdžius be smėlio pakloto arba kryptinio 

gręžimo būdu) vamzdynai projektuojami iš specialių homogeniškų dvisluoksnių PE100-RC US Visio 

vamzdžių.  

Dvisluoksniai US Visio slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 12201-2 standarto reikalavimus. Vamzdžiai 

taip pat turi atitikti PAS 1075 standarto 2 tipo reikalavimus, kuris užtikrina minimalius padidinto 

atsparumo vamzdžių reikalavimus, bei atitikti EN 12007 standarto reikalavimus. VISIO dviejų 

sluoksnių vamzdis pasižymi papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomų pažeidimų atpažinimo 

savybe, bei galimybė patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės. Vamzdžių gamintojas turi 

būti sertifikuotas PE100-RC vamzdžio gamybai pagal PAS 1075 standartą ir turėti DIN Certco 

sertifikatą.  

PE100-RC dvisluoksnį vamzdį sudaro du sluoksniai, pagaminti iš naujos kartos plastiko klasės PE100-

RC (atsparumas išorinio paviršiaus pažeidimams, taškinėms apkrovoms ir atsparumas vidiniams 

plyšimams), sluoksniai tarpusavyje sujungti molekuliniu būdu ir yra mechaniškai neatskiriami. Išorinis 

vamzdžio sluoksnis, sudaro 10% vamzdžio sienelės storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir 

yra mėlynos spalvos vandentiekiui arba rudos spalvos slėginei kanalizacijai. Vidinis vamzdžio 

sluoksnis yra juodos spalvos. Vamzdžiai, kurių skersmuo yra 25-40mm, gaminami kaip viensluoksniai 

iš PE100-RC medžiagos vienos spalvos. Vamzdžių sistema yra gaminama plačiame skersmenų 

diapazone – nuo 20mm iki 630mm. Dvisluoksnio vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR yra 

tokie patys, kaip ir standartinio PE100 polietileno vamzdžio. 

 

Informacija apie medžiagą: 

Medžiagos tipas ir 

paskirtis  
PE100-RC dvisluoksnių slėgio vamzdžių sistema vandens ir nuotekų tiekimui 

Medžiagos techninės 

charakteristikos: 
PE100-RC – atspari įtrūkiams (Resistance to Crack) 

Skersmuo mm d 32-630mm (SDR 17; PN10), d 25-630mm (SDR 11; PN16) 

Matmenys (ilgis), m 
Vamzdžio ilgis (d90-400mm) - 12m arba 13,4m.  

Vamzdžio ilgis (d25-110mm) – ritiniuose po 50m arba 100m;  

Tankis kg/m3 PE100-RC 956.0-962,0kg/m3 pagal ISO 1183 

Elastingumo modulis PE100-RC 1000Mpa pagal ISO 527-2 
Minkštėjimo temperatūra PE100-RC 124*C 

Atsparumas tempimui PE100-RC 23-25Mpa pagal ISO 527-2 

Sujungimo tipas Suvirinimas sandūriniu būdu, elektromoviniu būdu, mechaninis sujungimas, 
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Standartas LST EN 12201-2, PAS 1075 Tipas 2 

Kitos savybės: 

Montavimas betranšėjiniu metodu. 

Būtini produkto bandymai: 

Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h 

FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h 

Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h 

Patvirtinta Atitikties sertifikatu PAS 1075 

Gyvavimo laikas, metai: ≥100 (prie 10 bar, +20 C°) 

 
2.3 PVC vamzdžiai 

 

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių daugiasluoksnių 

lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC).  

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN 

ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti 

neplastifikuoto polivinilchlorido daugiasluoksniai PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti 

LST EN 13476-2 standarto reikalavimus.  

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 

• Žaliavos tankis – 1410 kg /m³, 

• Tariamasis vamzdžio sienelės tankis ~ 1000 Kg/m3, 

• elastingumo modulis – 3000 MPa, 

• šiluminė talpa – 1,0 J/g C. 

Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai, 

komplektuojami su guminiais žiedais. Naudojami “N” klasės PVC vamzdžiai. Vamzdžių movose 

yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus 

užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

 
3. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 

3.1 Bendrieji reikalavimai 

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti 

patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir 

pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir jų priedai turi būti laikomi pagal gamintojo 

nurodymus. 

Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po 

montavimo būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje 

paklojami nauji vamzdžiai. 

Visi perėjimai į mažesnį skersmenį turi būti atlikti naudojant atskirą armatūrą arba gamyklinius 

ruošinius. 

Sienų kirtimo vietose plastmasiniams vamzdžiams turi būti įmontuoti protarpiniai, kurių skersmuo 

priklauso nuo kertančio sienelę vamzdžio skersmens. 

 
3.2 PVC savitakinių vamzdžių montavimas 

PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje 

turi būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad 

vamzdžių vidus būtų apsaugotas nuo užteršimo, suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti 

uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. 

 
3.3 PE vamzdžių montavimas 

PE vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūros sulydymu, elektromovų sulydymu ar naudojant 

mechaninius sujungimus.  
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Jungiant sandūros sulydymu ir elektromovų sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų ir 

gamintojo techninių rekomendacijų. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdžiams 

būdingas lankstumas išliktų visame vamzdyne. 

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamųjų detalių, pagamintų „namų 

sąlygomis“ arba skirtų kitokiam naudojimui (kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis 

sąlygomis).  

Ties visais slėginių linijų posūkiais turi būti įrengtos atramos. Atramos įrengiamos nuo nesujudinto 

grunto iki fasoninės dalies, kuriai paremti skirta atrama. Tarp vamzdžio fasoninės dalies ir betono 

dedama bituminė nominalaus 3 mm storio tarpinė. 

 
4. VAMZDYNŲ KLOJIMAS 

4.1 Bendrieji reikalavimai 

Vamzdynai turi būti klojami pagal šiuos žemiau nurodytus standartus: 

- Neslėginiai vamzdžiai – LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 

- Slėginiai vamzdžiai – LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 

Šioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos įrangos 

projektavimui, gamybai ir montavimui.  

Brėžiniuose nurodyti visi pagrindinių vamzdynų skersmenys. Šių skersmenų mažinti negalima. 

Vamzdžiai turi būti sumontuoti taip, kad nesusidarytų oro kamščiai. 

Šuliniuose ir kamerose vamzdžiai montuojami taip, kad būtų užtikrintas maksimalus priėjimas. 

Turi būti palikta pakankamai erdvės aptarnavimui. Nemechaniniai jungimai turi būti įtvirtinti. 

Rangovas turi užtikrinti, kad vamzdžiai neturėtų vidinių pažeidimų. Visi paslėpti ir nupjauti galai Visi 

vamzdžiai, neatitinkantys medžiagų ir darbo kokybės reikalavimų, nustatytų šioje specifikacijoje, turi 

būti nuimti ir pakeisti Rangovo sąskaita. 

 
4.2 PVC vamzdynų klojimas ir kontrolė 

Vamzdynai klojami tranšėjoje, prieš tai supilant 10cm smėlinio grunto pasluoksnį ir jį sutankinant. 

Smėlio pagrindo galima neįrengti jei natūralų pagrindą sudaro sausos, birios medžiagos (smėlis, 

žvyras-smėlis, priesmėlis, priemolis). Tokiu atveju išlyginamas natūralus gruntas, jame negali būti 

didesniu nei 20mm dydžio dalelių, ir vamzdžiai klojami ant jo. 

Pagrindinis principas, kurio reikėtų laikytis užpilant tranšėjas yra tas, kad lankstus vamzdis turi turėti 

pakankamą atramą iš šonų, apsaugančią nuo apkrovų iš viršaus. Todėl užpildas iš kiekvienos vamzdžių 

pusės 15-20cm gylio sluoksniuose neturi būti vykdomas tol, kol virš vamzdžio nebus bent 30cm 

užpylimo. 

Vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo.  

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. 

Tarp kontrolinių šulinių tiesūs tarpai tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui” prieš ir po tranšėjos 

užpylimo. 

Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių 5mm, nukrypimai nuo trasos  pagal horizontalę 

10mm. 

Plastmasiniai beslėgiai vamzdžiai jungiami movomis, kuriose įstatyti ir pritvirtinti guminiai 

sandarinimo žiedai. 

 
4.3 PE vamzdžių klojimas  

PE vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūros sulydymu, elektromovų sulydymu ar naudojant 

mechaninius sujungimus.  

Tvirtai sulydytomis jungtimis ilgi vamzdynai gali būti sujungiami ant žemės paviršiaus, o po to 

klojami į tranšėją su 10 cm smėlio pasluoksniu. 

Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdžiams būdingas lankstumas išliktų visame 

vamzdyne. 

 
5. VAMZDYNŲ BANDYMAS IR VALYMAS 
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5.1 Bendrieji reikalavimai 

Montavimo metu ir po jo Rangovas privalo imtis visų reikiamų priemonių, tarp jų ir aprūpinimo 

kaiščiais, kur reikalinga, kad vamzdynas būtų apsaugotas nuo užteršimo atliekomis. Prieš pradedant 

vamzdyno bandymus Rangovas privalo patikrinti, ar vamzdynas švarus ir neužkištas.  

Rangovas turi pateikti visą reikiamą įrangą ir įrengimus, kurie gali būti reikalingi vamzdynų 

išbandymui nurodytais slėgiais. Rangovas atsako už aprūpinimą vandeniu bandymams ir panaudoto 

vandens išleidimą, kaip numatyta sutartyje. 

Jei kuris nors patikrinimas duotų nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavyktų, 

Rangovas savo sąskaita iš naujo atlieka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus. 

Prieš sujungiant iš vamzdžio vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos 

bandymus vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. 

Draudžiama užpilti paklotus inžinerinius tinklus neatlikus inžinerinių geodezinių nuotraukų ir TV 

apžiūros. 

 
5.2 Neslėginių vamzdynų tinklo bandymas 

Neslėginiai vamzdžiai turi būti išbandomi sandarumui du kartus: 

- pirmą kartą – iki užpylimo; 

- antrą kartą – po užpylimo. 

Neužpylus gruntu vamzdynų sandarumas tikrinamas apžiūrint vizualiai sandūras ir po to užpylus 

vamzdynus tarpais tarp gretimų šulinių. 

Tikrinamas vamzdynų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį 

išsidėsčiusį šulinį, pravalą – jei tai išleistuvas iš pastato, 30 minučių laikotarpyje. Neleistinas vandens 

kritimas šulinyje daugiau kaip 20 cm. 

 
5.4 TV diagnostika 

Baigus darbus turi būti atlikta TV diagnostika. 

Televizinė vamzdynų diagnostika – tai vamzdyno apžiūra iš vidaus ir jo būklės įvertinimas naudojant 

pačią pažangiausią robotizuotą įrangą. Vamzdžių defektai įvertinami naudojant lazerinį spindulį. 

Patikros ataskaita, kartu su skaitmeninėmis spalvotomis nuotraukomis, vamzdyno linijos grafine 

schema, procentiniais ir vertikalaus profilio grafikais, vaizdo medžiaga. Taip pat ir spausdintas 

ataskaitos protokolas. 

 
6. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI 

Pagal EN 4067 

Lentelės pagrindas nuotekoms yra žalios spalvos, skaičiai ir raidės baltos spalvos. Visi elementai  lieti 

po spaudimu iš ASA Thermoplast  (Luran S) plastiko. Šis plastikas yra atsparus  ekstremalioms oro 

sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). 

Lentelių liejimas po spaudimu užtikrina papildomą kietumą ir ilgaamžiškumą, o aptaki  forma apsaugo 

nuo purvo kaupimosi ir erozijos, taip pat apsunkina lentelių vagystes. 

Lentelės gaminamos iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir įskaitomi 

iš toli. 

Lentelės patikimai pritvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. 

Plastikinis kaištis paslepia (uždengia) tvirtinimo elementą. 

 

Lentelių tipai: 

Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm atitinka EN 4067. Viršuje dešinėje numatyta vieta 

diametrų ir papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje 

numatytos dvi vietos papildomos informacijos žymėjimui.  
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Komunikacijų ženklų stovai 

• Pagamintas iš vandens-dujų apvalaus  plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras  d=32mm; 

• Minimalus sienelių storis  2.9mm; 

• Tvirtinimo plokštelė pagaminta iš plieno storis min 1.5mm. Tvirtinimo plokštelės apačioje ir 

viršuje užlenktos briaunos, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio 

poveikio. Užlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelė yra privirinta prie stovų; 

• Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) privirinta armatūra min 10mm diametro; 

• Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms 

pritvirtinti; 

Po to visas komunikacinių 

 
 
7. ŠULINIAI 

Projekte numatyti gelžbetoniniai apvalus šuliniai. 

 
7.1 G/b šuliniai 

G/b šuliniai vykdomi pagal UAB „Ekoprojektas“ tipinius alb. LKL. Šulinių g/b elementams 

naudojamas betonas turi būti: 

• pagal atsparumą spaudimui - klasės C35/45, 

• pagal atsparumą šalčiui-markės F100, 

• pagal vandens nepralaidumo - markės W8. 

Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Drėgnuose gruntuose (gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta 

betoninių/gelžbetoninių šulinių/kamerų dugno ir sienų hidroizoliacija. 

Nusileidimui į betoninį / gelžbetoninį šulinį /kamerą įrengiamos lipynės iš cinkuoto S400 klasės 

armatūrinio plieno Ø16–18 mm skersmens. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Metalinės 
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lipynės turi būti padengiamos antikoroziniais dažais. Jų žingsnis – 30 cm. Lipynės įstatomos į žieduose 

iškirstas skyles arba tarp žiedų sujungimų. 

Latakai šuliniuose įrengiami iki vamzdžio vidurio iš monolitinio B15 klasės betono. Latakas 

betonuojamas pagal specialius šablonus užglaistant latako paviršių cemento skiediniu ir užgeležinant. 

Buitinių nuotekų šulinėlių latakai turi būti aptakios formos ir padaryti iš B12.5 klasės betono. 

Šulinių ir landų gelžbetoninius elementus montuoti panaudojant B 6/7,5 markės cementinio skiedinio 

10 mm storio sluoksnį. 

Spaudiminio vamzdyno tinklų posūkių vietose turi būti įrengiamos betoninės atramos. Techniniai 

reikalavimai pagal seriją 4.901 -7, alb. 1. Betonas atramoms po sklendėmis. Techniniai reikalavimai 

pagal atsparumą spaudimui turi atitikti klasę C12.5. 

 
7.2 Plastikiniai šuliniai 

Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis 

specialios konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis 

kryptimis. Vidinis šulinio diametras D 425mm; išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 

Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu 

nuolydžiu išformuotais latakais. 

Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: 

 šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 

 ID425/OD476 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 

 šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 

statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tonų apkrovą. 

Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 

gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. 

Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant 

temperatūros svyravimams. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 tonų), 

didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476saugos reikalavimus. Visos 

DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra 

tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. 

Ø315 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis skersmuo 315mm, išorinis 

skersmuo 355mm, gofruotos šachtos sienelės storis s = 20 mm, žiedinis stipris SN4 –4kN/m2. Šulinių 

dugnai turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 

suformuotais latakais. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, 

kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 25 t apkrovą. Šulinių, kurie 

statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 

gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. 

Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant 

temperatūros svyravimams.  

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 

Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai 

patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos. 

 
7.3 Šulinių dangčiai 

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. 
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Šulinių liukų dangtis ir rėmas pagamintas iš kalaus ketaus. 

Liukų apkrovos klasė – D400, šaligatvių ir žaliojoje zonoje – B125. 

Rėmas su liuku sujungtas lankstu. 

Lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo 

atsitiktinio uždarymo. 

Rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atsparus transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą. 

Turi būti numatyta vieta ir galimybė įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. 

Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio 

standarto žymuo, medžiagos klasė. 

Dangčio užrašas ir logotipas turi būti derinamas su UAB “Varėnos vandenys” darbuotoju. 

Gaminys turi būti pagal LST EN 124 Standarto reikalavimus ir turėti patvirtintą sertifikatą, išduotą 

įgaliotos sertifikavimo įstaigos. 

Liukai važiuojamojoje kelio dalyje sunkūs, įstatomi “plaukiojančio” tipo. 

Esamų šulinių dangčiai, patenkantys į projektavimo darbų ribas, turi būti pakeliami iki projektinio 

dangų aukščio. 

 
8 BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖS 

8.1. Bendroji dalis  

Buitinių nuotekų siurblinės numatomos su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo sistema. 

Siekiant užtikrinti sklandų siurblinių darbą, nešmenų atskyrimo sistema ir siurbliai turi būti to pačio 

gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio 

polietileno PEHD medžiagos. Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš PEHD ir suvirintas 

elektromovomis arba nerūdijančio plieno. Siurblinės dangtis rakinamas, pagamintas iš nerūdijančio 

plieno. Jeigu siurblinė montuojama po važiuojama dalimi dangtis gali būti ketinis. Siurblinėje turi būti 

įrengtas apšvietimas, sumontuotos nerūdijančio plieno kopėčios. Susidariusio kondensato pašalinimui 

įrengiamas drenažinis siurblys. Siurblinės viršuje numatoma konstrukcija, ant kurios galima pakabinti 

talę siurblių kilnojimui siurblinės viduje. 

Nešmenų atskyrimo sistema turi užtikrinti patikimą, efektyvią ir ilgalaikę siurblinės eksploataciją. 

Nuotekose esančios priemaišos atskiriamos ir nepatenka į nuotekų surinkimo rezervuarą. Tai apsaugo 

siurblio hidraulinę dalį nuo užsikimšimo, nereikalingas didelis siurblio hidraulinės dalies laisvas 

praeinamumas, sumažėja siurblių sunaudojama galia. Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai 

veikiantys, sausai pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai. Siurblių variklių apsaugos klasė 

turi būti IP 68, kad siurblinės užpylimo atveju siurbliai galėtų dirbti ir apsemti vandens. 

Siurblinės darbas turi vykti tokia tvarka: nuotekos, patekusios į siurblinę, pro įtekėjimo kamerą 

pirmiausia yra nukreipiamos į vertikalius nešmenų nusėsdintuvus. Viduje nusėsdintuvo didesnės 

dalelės yra atskiriamos iš nuotekų, joms pro filtravimo groteles tekant į kaupimo rezervuarą. 

Filtravimo grotelės yra specialios neužsikemšančios konstrukcijos. Taip nuotekose, kurios iš 

nusėsdintuvo patenka į kaupimo rezervuarą, nebūna didesnių dalelių kurios galėtų užkimšti siurblį. 

Kai nuotekų kaupimo rezervuaras prisipildo ir nuotekų nusėsdintuve yra pasiekiamas maksimalus 

nuotekų lygis siurblys gauna signalą iš lygio jutiklio ir įsijungia. Siurbliui įsijungus, specialus rutulys 

esantis nusėsdintuve, užspaudžia vieno nusėsdintuvo įtekėjimo angą. Gavęs signalą siurblys pradeda 

siurbti apvalytas nuotekas esančias kaupimo rezervuare, o nusėsdintuve surinktos stambesnės dalelės 

veikiant slėgiui yra išstumiamos į spaudiminę liniją. Siurblinė yra komplektuojama su dviem lygio 

jutikliais, vienas iš jų yra rezervinis. Nuotekų kaupimo rezervuare turi būti numatyta „praplovimo 

sistema“, kai nuo siurblio slėginės linijos į kaupimo rezervuarą yra nuvedamas atskiras praplovimo 

atvamzdis su sklende. Siurbliui veikiant sklendė kartas nuo karto atidaroma, taip slėgio pagalba nuo 

kaupimo rezervuaro dugno pakeliamos nuosėdos.  

Kiekvienas siurblys yra prijungtas prie atskiro nusėsdintuvo, kuris yra naudojamas nešmenų 

atskyrimui. Iš nusėsdintuvo nešmenys yra išsumiami tiesiai į spaudiminę liniją nepratekėdami pro 

siurblius (nešmenų atskyrimo sistema). Kiekvieną nusėsdintuvą reikalui esant turi būti galima atjungti 

nuo bendros sistemos, neardant siurblinės ir nestabdant jos veiklos (nuotekų pritekėjimas šiuo atveju 

vyktų į neatjungtą nuo sistemos nusėsdintuvą). 
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Nuotekų siurblinės numatomos 1.5 m vidinio diametro su nešmenų atskyrimo sistema. Nešmenų 

atskyrimo sistema turi būti pagaminta iš korozijai atsparaus polietileno, poliuretano ar PVC. Prie 

siurblinės dugno ji tvirtinama varžtais, kad esant būtinybei galima būtų ją iškelti iš siurblinės ir atlikti 

reikalingus remonto darbus. Iškeliamo tipo nešmenų atskyrimo sistema turi atitikti EN 12050-1 

standartą, taikomą buitinių nuotekų perpumpavimo įrenginiams. Atitikimas standartui turi būti 

nurodomas gaminio originalioje eksploatacinių sąvybių deklaracijoje. Nuotekų kaupimo rezervuaras 

turi būti monolitinis, vienos dalies, be virinimo siūlių, pagamintas iš korozijai atsparaus polietileno. 

Rezervuaras chemiškai atsparus nuotekose sutinkamoms medžiagoms. Nuotekų kaupimo rezervuaras 

su siurbliais yra sujungtas beflanše – greita jungtimi. Tokia pati – greita, beflanšė jungtis, yra 

integruota nuotekų kaupimo rezervuaro aptarnavimo angos atidarymui. Įtekėjimo į nešmenų atskyrimo 

sistemą dangtis permatomas. Taip, neatidarant dangčio, vizualiai galima įvertinti siurblinės darbą.  

 
8.2. Siurbliai 

Siurblinėse montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuotekų siurbliai, trifaziai – 3 x 400 V, variklių 

apsaugos klasė IP 68, izoliacijos klase – F. Siurbliai turi būti sukomplektuoti su ne mažiau kaip 10 m 

elektros kabeliu. Siurblių hidraulinė dalis ir variklio korpusas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės 

ketaus, velenas – nerūdinančio plieno. 

Numatomų siurblių variklių nominalios galios yra iki 4 kW (P2), siurblių variklio kamera  sausa. 

Variklis  sandarinamas dviem nepriklausomai vienas nuo kito veikiančiais mechaniniais sandarikliais. 

Naudojamos sandariklių medžiagos  SIC/SIC ir C/MgSiO4. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera 

tarp siurblio hidraulinės dalies ir variklio, kuri užpildyta medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos 

paskirtis tepti riebokšlius, šioje ekameroje turi būti sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. 

Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose,  drėgmės 

elektrodas variklio kameroje, bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje. 

 

Negali būti naudojami nesertifikuoti produktai iš Rusijos/Baltarusijos. 
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SĄNAUDŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Nuorodos 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 BUITINĖS NUOTEKOS F1     

1. Savitakiniai nuotekų PVC SN8/ PE100-RC DN200 
 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir 
sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo 
įrašą, smėlio pagrindą po vamzdžiu) 

TS 2 m 275  

2. Savitakiniai nuotekų PVC SN8/ PE100-RC DN160 
 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir 
sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo 
įrašą, smėlio pagrindą po vamzdžiu) 

TS 2 m 77  

3. Smėlio pagrindas 10 cm  m3 35,20  

4. Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm 
kanalizacijos šuliniai iki 3,0m ir jų įrengimas (su 
protarpinėmis, kalaus ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais 
ir betonu latakų formatimui, kritimo stovais šulinių 
hidroizoliavimu 2 kartus, šulinių žymėjimo ženklais) 

TS 7 
kompl. 

/ m3 
7/ 8,28  

5. Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1500 mm 
kanalizacijos šuliniai iki 4,5m ir jų įrengimas (su 
protarpinėmis, kalaus ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais 
ir betonu latakų formatimui, kritimo stovais šulinių 
hidroizoliavimu 2 kartus, šulinių žymėjimo ženklais) 
Pastaba. ŠF1-31 šulinyje įrengiamaa uždfarymo 
armatūra, žr. SR2020-061-TDP-LVN-B-06 

TS 7 
kompl. 

/ m3 
3/7,52  

6. Gelžbetoninių šulinių hidroizoliavimas du kartus. TS 7 m2 148  

7. Plastikinis DN315 mm apžiūros šulinėlis ir jo įrengimas (su 
išoriniu kritimo stovu, protarpinėmis, ketiniais 40t/12,5t 
apkrovos dangčiais, šulinių žymėjimo ženklais, fasoninėmis 
ir sujungimo detalėmis) 

TS 7 kompl. 12  

8. Apvalus surenkamas gelžbetoninis DN1000 mm slėgio 
gesinimo šulinys iki 2,0 m ir jo įrengimas (su protarpinėmis, 
ketinemis fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, betonu posūkių atramoms, sunkaus tipo (žalioje 
zonoje – lengvo tipo) ketiniu dangčiu, šulinių žymėjimo 
ženklu, apšildymu putų polistirolio, prieš tai aptepant derva) 

TS 7 
kompl. 

/ m3 
1/1,16  

9. Gelžbetoninių šulinių hidroizoliavimas du kartus. TS 7 m2 9  

10. Išorinis perkritimas DN160 TS 2 kompl. 2  

11. Vidinis perkritimas DN160 TS 2 kompl. 1  

12. Išorinis perkritimas DN200 TS 2 kompl. 1  

13. Vidinis perkritimas DN200 TS 2 kompl. 2  

 SLĖGINĖS NUOTEKOS FS1     

1. Polietilenininiai vamzdžiai PE100/PE100-RC d90 su 
movomis atspariomis tempimui PN10, kompl. su 

TS 2 m 307  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Nuorodos 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

fasoninėmis dalimis, įskaitant žemės darbus 

2. Požeminė buitinių nuotekų PE-HD siurblinė su sausai 
pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo sistema. 
Korpuso parametrai: H=4200 mm, DN1500 mm. Siurblio 
parametrai: Q=4,00 l/s, H=20,00 m.v.st., 4,0 kW (2 vnt.); 
(įskaitant, debitomatį, laikiną intarpą demitomačio patikros 
metu, visas fasonines dalis ir sujungimo dalis pagal 
siurblinės brėžinį, siurblinės pamatui (sprendžiama 
konstrukcijų dalyje) 
 
Segmentinė tvora h 1,8 m, 30 m ilgio (įskaitant vartus) 
Asfalto danga 57 m2 

• Asfalto  dangos-pagrindo sluoksnis AC 16 PD 8cm 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių 
medžiagų mišinio, fr: 0/45, (Ev2≥120 MPa) 25cm 

• Šalčiui nejautrus sluoksnis (Ev2≥80 MPa) 37cm 
Sankasa (Ev2≥45 MPa) 

TS 8 kompl. 1  

 KITI DARBAI     

1. Vamzdžių sistemos vidaus apžiūra televizine diagnostine 
aparatūra, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo 
grafiko sudarymas 

TS 5 kompl. 1  

2. Vamzdžių sistemos praplovimas, išbandymas TS 5 kompl. 1  

3. Žemės darbai: 
Iškasimas 
Užkasimas 
Išvežimas 

TS m3 

 
~3500 
~3150 
~350 

 

4. Prisijungimas prie esamų D300 tinklų TS vnt. 1  

5. Dangos atstatomos 10 cm AC 16  PD , ant skaldos 
pagrindo 20 cm, panaudojant esamus pagrindus ŠNS 
įrengimui 

TS m2 150 
 

 PASTABOS     

1. Nevažiuojamai daliai skirtas „lengvo“ tipo ketinis dangtis. 
Važiuojamai daliai skirtas “sunkaus” tipo kalaus ketaus 
ketinis dangtis 

    

2. Šulinių gylius būtina patikslinti darbų metu     

3. Išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į pradinę 
padėtį 

    

4. Darbų metu atradus gruntinį vandenį būtina pašalinti     
PASTABOS:  

1. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti gaminių bei įrenginių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir, suderinus su statytoju bei 
projektuotoju, gali būti pakeisti analogiška ne prastesnės kokybės bei techninių parametrų kitų gamintojų produkcija. 

2. Pateikiamas orientacinis sąnaudų žiniaraštis Rangovas pats turi pasitikrinti kiekius. 
3. Esamų tinklų vietas, jų įgilinimus tikslinti darbų vykdymo eigoje, esant reikalui pakoreguoti projektuojamų tinklų gylius, tarp esamų 

ir projektuojamų tinklų turi būti išlaikomi norminiai atstumai (str. 2.03.02:2005). 
4. Vamzdžiai ir medžiagos gali būti naudojami įvairių Europos Sąjungos valstybių narių, valstybių, pasirašiusių ekonominės erdvės 

sutartį, arba Turkijos firmų, pateikiančių dokumentus ir techninę informaciją apie produkto paskirtį bei naudojimo ypatybes, kurių 
produkcija paženklinta „CE“ ženklu ir (arba) kitais Vyriausybės įgaliotų institucijų nustatytais ženklais. Ir jų techninės 
charakteristikos yra ne blogesnės negu nurodytų medžiagų žiniaraščiuose. 

5. Prieš vykdant žemės judinimo darbus Merkinės senojo miesto vietos ir Merkinės  istorinės dalies teritorijoje, projektuojamose žemės judinimo 
darbų vietose turi būti atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimų ataskaitą pateikti Kultūros paveldo departamento Alytaus - Marijampolės 
teritoriniam skyriui. 

6. Negali būti naudojami nesertifikuoti produktai iš Rusijos/Baltarusijos. 
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PROJEKTO DERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas 
Pareigos, V. Pavardė Data Reg. Nr. Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1.  UAB „Varėnos 

vandenys“ 

Direktorius 

Eimantas Kirkliauskas 
2025-04-16 

(1.8.) SD – 

119 
Suderinta 

2.  AB „Telia 

Lietuva“ 

Tinklo resursų 

administravimo komanda 

Vyresnysis inžinierius 

Gintaras Maselskas 

2025-04-14  

SUDERINTA 
Prieš 3 paras iki darbų 

pradžios būtina paimti 

raštišką sutikimą 
žemės kasimo 

darbams 

3.  AB „ESO“ Inžinierius 

Raimundas Vasiukevičius 2025-09-24 P160229 

Suderinta: 
Prieš žamės kasimo 

darbus iškviesti AB 

„ESO“ atstovą 

4.  Kultūros 

paveldo 

departamentas 

prie Kultūros 

ministerijos 

Alytaus – Marijampolės 

teritorinis skyrius 

Vedėjas 

Alius Baranauskas 

2025-09-25 

2AM-954- 

(12.56-

AM) 

 

5.  Dzūkijos 

nacionalinio 

parko ir 

Čepkelių 

valstybinio 

gamtinio 

Rezervato 

direkcija 

Kraštovaizdžio apsaugos 

skyriaus vedėjas 

Giedrius Valentukevičius 

2025-04-11 Nr. S-469  

6.  Varėnos rajono 

savivaldybė 

vyr. specialistas 

(savivaldybės vyriausiasis 

inžinierius) 

Vytautas Čiurlevičius 

2025-10-23  Suderinta 
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0 2025 Konkursui ir statybai.

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas
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SPV J. Veigneris 202536531

SR2020-061/9-SPP-VN-B-01

Planas su buitinių nuotekų tinklais M1:500
(BAKŠIO G.)

PASTABOS:
1. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trąsai: nustatyti, pažymėti ir aktui 
surašyti iškviesti suinteresuotų bendrovių atstovus;
2. Vykdant tinklų klojimo darbus šalia orinės elektros linijos, kai atstumas 
iki atramos mažiau 2,0 m, atlikti atramų išramstymą;
3. Kertamų požeminių komunikacijų vietose grunto kasimo darbai turi būti 
atliekami rankiniu būdu;
4. Kertamos požeminės komunikacijos statybos darbų metu turi būti 
išramstomos;
5. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios 
vejos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis 
gruntas grąžinamas į pradinę vietą, užsėjama žole.
6. Prieš vykdant žemės judinimo darbus Merkinės senojo miesto 
vietos ir Merkinės  istorinės dalies teritorijoje, projektuojamose 
žemės judinimo darbų vietose turi būti atlikti archeologiniai tyrimai. 
Tyrimų ataskaitą pateikti Kultūros paveldo departamento Alytaus - 
Marijampolės teritoriniam skyriui.
7. Pasijungimo vietoje anksčiau suprojektuotų bei esamų tinklų, altitudes 
tikslinti statybos vietoje.
8. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darbų vykdymo 
eigoje, esant reikalui, pakoreguoti projektuojamų tinklų gylius. tarp esamų 
ir projektuojamų tinklų turi būti išlaikomi norminiai atstumai (str 
2.03.02:2005).
9. G/b šuliniai  įrengiami pagal „ekoprojektas“ 1994 m. sudarytus „buitinės 
ir vandentiekio nuotekynės šulinių, albumus LK1 ir LK1.1.
10. Prieš darbų pradžią gauti AB "ESO" sutikimą žemės kasimo darbams 
elektros apsaugos zonoje. prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti 
AB "ESO" atstovą trasos nužymėjimui.
11. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu 
būdu arba imtis kitokių priemonių apsaugojimui nuo pažeidimų.
12. Išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki elektros ir ryšio kabelių 
klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

SITUACIJOS SCHEMA
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IŠORINIS PERKRITIMAS
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Ø200

L= 1,70m

PASTABOS:
1.  Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina 
papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės 
šaligatvio danga, 50-70 mm virš žalios vejos gyv. 
kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus 
neužstatytose teritorijose.
4. Esant didesniam kaip 0,3 m kritimui būtina įrengti 
kritimo stovus.
5. Prieš vykdant žemės judinimo darbus Merkinės senojo 
miesto vietos ir Merkinės  istorinės dalies teritorijoje, 
projektuojamose žemės judinimo darbų vietose turi būti 
atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimų ataskaitą pateikti 
Kultūros paveldo departamento Alytaus - Marijampolės 
teritoriniam skyriui.
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PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS 
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %     
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

101.25
101.33

10
3.

56

10
3.

44

10
3.

56

10
3.

53

DN160

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.3
9%

3.5
8

3.58

ŠF1-27

ŠF1-27a

Alignment - (40)
Mh 1:500
Mv 1:100

94.0

95.0

96.0

97.0

VAMZDŽIO/LATAKO 
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS 
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %     
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

94
.2

1

94
.3

5
95

.7
2

96
.4

5

95
.7

2

96
.4

2

DN160

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

1.00%
14.48

14.48

ŠF1-30AaŠF1-30A

Alignment - (42)
Mh 1:500
Mv 1:100

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

VAMZDŽIO/LATAKO 
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS 
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %     
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

96
.4

0

96
.2

2
97

.5
4

10
0.

19

97
.7

2

10
0.

19

DN160

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

-1.74%10.70

10.70

ŠF1-30ŠF1-30a
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;d
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;d
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69

;d
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1.
85

;d
10
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92

;d
31

5

1.
72

;d
10

00

1.
57

;d
31

5

1.
55

;d
31

5

3.
31

;d
15

00

2.
23

;d
31

5

2.
29

;d
10

00

1.
38

;d
31

5

1.
41

;d
10

00

3.
79

;d
31

5

Alignment - (45)
Mh 1:500
Mv 1:100

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

VAMZDŽIO/LATAKO 
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS 
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %     
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

99.88
99.92

10
2.

87

10
2.

37

10
2.

87

10
2.

38

DN160

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)
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4.1
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H
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;d
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SPV J. Veigneris 2025

36531

UAB "VARĖNOS VANDENYS"

36532

SPDV 2025

2025

J. Veigneris

 Bakšio g., 

L1
AL1

A

L1
A

L1
A

L1
A

L1
A

L1
A

L1
A

L1
A

VIDINIS PERKRITIMAS
Ø160

L= 1,00m

IŠORINIS PERKRITIMAS
Ø160

L= 0,80m

IŠORINIS PERKRITIMAS
Ø160

L= 1,00m

PASTABOS:
1.  Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina 
papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės 
šaligatvio danga, 50-70 mm virš žalios vejos gyv. 
kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus 
neužstatytose teritorijose.
4. Esant didesniam kaip 0,3 m kritimui būtina įrengti 
kritimo stovus.
5. Prieš vykdant žemės judinimo darbus Merkinės senojo 
miesto vietos ir Merkinės  istorinės dalies teritorijoje, 
projektuojamose žemės judinimo darbų vietose turi būti 
atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimų ataskaitą pateikti 
Kultūros paveldo departamento Alytaus - Marijampolės 
teritoriniam skyriui.



UAB „Inžinerinis projektavimas“
Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

LT SR2020-061/9-SPP-VN-B-02

 Laida

Lapas Lapų

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 Konkursui ir statybai.

Buitinių nuotekų išilginiai profiliai

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

0

33

siurblinės dugnas 
91.48

Alignment - (11)
Mh 1:500
Mv 1:100

91.0

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

VAMZDŽIO/LATAKO 
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS 
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %     
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

93
.8

1

95
.2

5
95

.2
5

96
.4

6
96

.4
6

98
.9

1
98

.9
1

10
1.

51
10

1.
51

10
1.

68
10

1.
68

10
1.

7393.78
93.81 10

1.
73

10
2.

35
10

2.
35

10
2.

92
10

2.
92

10
3.

36
10

3.
36

10
4.

16
10

5.
20

10
5.

17

104.16
105.31

95
.4

8
95

.7
4

97
.1

6

98
.3

6

10
0.

87

10
3.

45

10
4.

10

10
4.

26

10
4.

36

10
4.

87

10
5.

25

106.19

10
6.

21

10
6.

34

95
.4

8
95

.7
4

97
.1

3

98
.2

2

10
1.

15

10
3.

49

10
4.

07

10
4.

26

10
4.

23

10
4.

90

10
5.

34

106.34

10
6.

34

10
6.

30

DN90 DN90 DN90 DN90 DN90 DN90DN90 DN90 DN90 DN90 DN90 DN200
DN90

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

-1.78%
1.81

-8.19%
14.81

-8.25%
29.79

-3.93%
66.24

-0.45%
37.94

-0.46%
10.29

-5.96%
10.35

-1.65%
34.81

-1.91%
22.85

-1.86%
43.28

0.69%
4.34

-1
20

.8
6%

1.
49-4.12%
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SPV J. Veigneris 2025

36531

UAB "VARĖNOS VANDENYS"

36532

SPDV 2025

2025

J. Veigneris

 Bakšio g., 
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PASTABOS:
1.  Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina 
papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės 
šaligatvio danga, 50-70 mm virš žalios vejos gyv. 
kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus 
neužstatytose teritorijose.
4. Esant didesniam kaip 0,3 m kritimui būtina įrengti 
kritimo stovus.
5. Prieš vykdant žemės judinimo darbus Merkinės senojo 
miesto vietos ir Merkinės  istorinės dalies teritorijoje, 
projektuojamose žemės judinimo darbų vietose turi būti 
atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimų ataskaitą pateikti 
Kultūros paveldo departamento Alytaus - Marijampolės 
teritoriniam skyriui.



UAB „Inžinerinis projektavimas“
Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

SPV J. Veigneris 2025

LT UAB "VARĖNOS VANDENYS"

 Bakšio g., 

SR2020-061/9-SPP-VN-B-03

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

SPDV

0 2025 Konkursui ir statybai.

Šulinių koordinatės

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

0

11

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

EŠ31

GŠF1-1

NS-1

NS-1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

ŠF1-13

ŠF1-23

ŠF1-23a

ŠF1-23b

ŠF1-24

X koordinatė

511934.26

511933.30

511849.30

511849.30

511833.41

511833.45

511838.05

511850.11

511858.93

511864.07

511870.82

511892.06

511906.27

511932.72

511861.35

511909.84

511914.26

511907.01

511893.89

Y koordinatė

6002727.27

6002723.04

6002447.04

6002447.04

6002479.77

6002494.54

6002523.87

6002588.96

6002625.85

6002634.76

6002642.59

6002670.16

6002688.05

6002722.29

6002638.61

6002694.70

6002693.92

6002699.26

6002673.95

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

ŠF1-24a

ŠF1-24b

ŠF1-25

ŠF1-25a

ŠF1-27

ŠF1-27a

ŠF1-28

ŠF1-28a

ŠF1-29

ŠF1-29a

ŠF1-29b

ŠF1-30

ŠF1-30a

ŠF1-30A

ŠF1-30Aa

ŠF1-31

X koordinatė

511898.44

511892.59

511868.74

511865.76

511849.36

511846.04

511841.81

511838.02

511837.08

511846.74

511830.78

511830.26

511840.65

511837.89

511825.32

511845.53

Y koordinatė

6002674.06

6002680.48

6002641.92

6002646.52

6002590.07

6002591.40

6002549.24

6002550.91

6002524.41

6002527.17

6002527.12

6002485.28

6002487.86

6002467.51

6002460.34

6002447.88

J. Veigneris 202536531

ŠF1-27B 511855.55 6002589.90
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800

42
00

18

3

830
00

9

4

19

Nuotekų kaupimo talpos ventiliacija

17
16 PE, dvigubas Siurblinės dugnas

Dangtis
14
13

Aptarnavimo kopėčios
11

Nerūd. plienas10
9

DN 80 Atbulinis vožtuvas

8
Sklendės
Slėginis vamzdynas siurblinės viduje

6

Nuotekų sukaupimo talpa2
PEHD, DN1500Siurblinės korpusas1

Techniniai duomenysPavadinimasNr. Vienetai  +/-
+
+

+
+

Savitakinės linijos pajungimas 

Nešmenų atskyrimo kamera
+

D200

PE

3
4

PE / n.plienas AISI304
Peilinė DN 80

2 vnt. / +

Sausai montuojamas buitinių Q = 4 l/s

+

PAPILDOMI DUOMENYS
Užsakant nurodyti slėginio vamzdžio padėtį, priklausomai nuo įtekėjimo vamzdžio

Pastaba: Pasikeitus slėginiam vamzdynui (vamzdžio markei ar 
skersmeniui), taip pat kitiems parametrams, reikia patikrinti 
siurblių atitikimą naujomis sąlygomis.

PE

Savitakinis vamzdynas PE
5

7

Slėginio vamzdyno atvamzdis Perėjimas į PE 90

12
Drenažinis siurblys

nuotekų siurblys
2 vnt.

800x800 AISI 304 +

15
Elektros kabelių angos PE 75

PE 110

18

+

+

2 vnt. / +

3 vnt. / +

+
+
+

Siurblinės ventiliacija PE 110 +

H = 20 m

Šviestuvas +

Q = 0,5 l/s; H = 5 m

IP 65, 220V
19 Ventiliacijos vamzdis PE 110 +

20

20 +

Intarpas debitomačiui, patikros metu DN 80, AISI304

Debitomatis DN 80

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

SPV J. Veigneris 2025

36531

LT UAB "VARĖNOS VANDENYS"

 Bakšio g., 

SR2020-061/9-SPP-VN-B-04

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

SPDV 2025

0 2025 Konkursui ir statybai.

Buitinių nuotekų siurblinės schema

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

1 1

0
J. Veigneris



UAB „Inžinerinis projektavimas“
Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

SPV J. Veigneris 2025

36531

LT UAB "VARĖNOS VANDENYS"

 Bakšio g., 

SR2020-061/9-SPP-VN-B-05

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

SPDV 2025

0 2025 -

Slėgio gesinimo šulinio schema

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

0

11

SLĖGIO GESINIMO ŠULINYS GŠF1-1

Iš paviršinių nuotekų siurblinės
Ø90

Į savitakinės nuotekynės šulinį
Ø200

Metalinė nuogrinda

1000

J. Veigneris



UAB „Inžinerinis projektavimas“
Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

SPV J. Veigneris 2025

LT UAB "VARĖNOS VANDENYS"

 Bakšio g., 

SR2020-061/9-SPP-VN-B-06

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

SPDV 2025

0 2025 Konkursui ir statybai.

Šulinio su uždarymo sklende schema

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

0

11

ŠULINYS SU UŽDORAMĄJA ARMATŪRA 
(ŠF1-31)

Rankinio valdymo uždaromoji 
sklendė DN200, tvirtinama 
prie šulinio sienelių

Prailginimo velenas, 
tvirtinama prie šulinio 
sienelių

Dangtis (D700)

d200

d200

d1500

Įtekėjimas

Ištekėjimas

J. Veigneris36531
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UAB „Inžinerinis projektavimas“
Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,
Atestato Nr.

SPV J. Veigneris 2025

LT UAB "VARĖNOS VANDENYS" SR2020-061/9-SPP-VN-B-04

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2025 Konkursui ir statybai.

Planas su buitinių nuotekų apsaugos zonomis M1:500
(BAKŠIO G.)

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

 Bakšio g., 

0

11

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBOS
ELEKTROS KABELIS 0,4 kV
ELEKTROS KABELIS 10,0 kV
ELEKTROS KABELIS 0,4 kV ORO LINIJA
RYŠIO KABELIS 
VANDENTIEKIS
BUITINĖ NUOTEKYNĖ
SPAUDIMINIS NUOTAKYNAS
PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
PROJEKTUOJAMI SPAUDIMINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
ANKSČIAU SUPROJEKTUOTAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMOS NUOTEKŲ SIURBLINĖS APSAUGOS 
ZONA (R-5M)
SIURBLINĖS SEGMENTINĖ TVORA H -1,8 M
ASFALTO DANGA SIURBLINĖS ZONOJE

x

FS

F

< >

> <

F1
FS1
L1A

V

SPV J. Veigneris 202536531

PROJEKTUOJAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
APSAUGOS ZONA 2,00 M Į ABI PUSES NUO 
VAMZDŽIO AŠIES KAI GYLIS 2,50M, O KAI GYLIS 
DAUGIAU KAIP 2,50M APSAUGOS ZONA YRA 
3,00 M  Į ABI PUSES NUO VAMZDŽIO AŠIES.

PASTABOS:
1. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trąsai: nustatyti, pažymėti ir aktui 
surašyti iškviesti suinteresuotų bendrovių atstovus;
2. Vykdant tinklų klojimo darbus šalia orinės elektros linijos, kai atstumas 
iki atramos mažiau 2,0 m, atlikti atramų išramstymą;
3. Kertamų požeminių komunikacijų vietose grunto kasimo darbai turi būti 
atliekami rankiniu būdu;
4. Kertamos požeminės komunikacijos statybos darbų metu turi būti 
išramstomos;
5. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios 
vejos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis 
gruntas grąžinamas į pradinę vietą, užsėjama žole.
6. Prieš vykdant žemės judinimo darbus Merkinės senojo miesto 
vietos ir Merkinės  istorinės dalies teritorijoje, projektuojamose 
žemės judinimo darbų vietose turi būti atlikti archeologiniai tyrimai. 
Tyrimų ataskaitą pateikti Kultūros paveldo departamento Alytaus - 
Marijampolės teritoriniam skyriui.
7. Pasijungimo vietoje anksčiau suprojektuotų bei esamų tinklų, altitudes 
tikslinti statybos vietoje.
8. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darbų vykdymo 
eigoje, esant reikalui, pakoreguoti projektuojamų tinklų gylius. tarp esamų 
ir projektuojamų tinklų turi būti išlaikomi norminiai atstumai (str 
2.03.02:2005).
9. G/b šuliniai  įrengiami pagal „ekoprojektas“ 1994 m. sudarytus „buitinės 
ir vandentiekio nuotekynės šulinių, albumus LK1 ir LK1.1.
10. Prieš darbų pradžią gauti AB "ESO" sutikimą žemės kasimo darbams 
elektros apsaugos zonoje. prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti 
AB "ESO" atstovą trasos nužymėjimui.
11. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu 
būdu arba imtis kitokių priemonių apsaugojimui nuo pažeidimų.
12. Išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki elektros ir ryšio kabelių 
klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

SITUACIJOS SCHEMA



 
 

UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  „VARĖNOS VANDENYS“ 
 

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 184626819. Žalioji g. 26, 65210 Varėna.   
Tel. (0 310) 31 663,  el. p. info@varenosvandenys.lt,  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Kopija: 

Varėnos rajono savivaldybės administracijai 

info@varena.lt  

 

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ DERINIMO  

 

Informuojame, kad pagal Jūsų 2025 m. balandžio 14 d. pateiktus derinti 8-is projektus, UAB 

„Varėnos vandenys“ derina 7-is iš jų:  

1. Nuotekų šalinimo tinklų Stangės g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas; 

2. Nuotekų šalinimo tinklų Daržų g. ir Mer-184v privažiavimo nuo Merkinės mstl., Daržų g., Merkinės 

mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas; 

3. Nuotekų šalinimo tinklų Tilto g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas; 

4. Nuotekų šalinimo tinklų V. Sladkevičiaus g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos 

projektas; 

5. Nuotekų šalinimo tinklų Piliakalnio g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos 

projektas; 

6. Nuotekų šalinimo tinklų Bakšio g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas; 

7. Nuotekų šalinimo tinklų A. Čyro g , Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas. 

Nederiname projekto „Nuotekų šalinimo tinklų Gardino g., Merkinės mstl., Merkinės sen., 

Varėnos r. sav., statybos projektas“. Prašome projektą pataisyti pagal žemiau pateiktas pastabas ir pateikti 

pakartotiniam derinimui: 

1. Nuotekų siurblinė ir jos tvora negali būti projektuojama po funkcionuojančia elektros oro linija. 
Jeigu tvorą projektuojate po elektros oro linija, tai projekte reikia numatyti įžeminimus ir tarpus 
tvoroje pagal ESO reikalavimus.  

2. Pataisyti išilginį profilį nuo ŠF1-32 iki ŠF1-35, kadangi žemiausia savitakinės nuotekų trasos 
vieta suprojektuota šulinyje ŠF1-35, o turėtų būti ŠF1-35A. Pagal tai patikslinti projektuojamos 
nuotekų siurblinės gylį.  

3. Slėginio tinklo neprojektuokite ant suprojektuoto lietaus nuotekų tinklo. Slėginį tinklą projektuoti 
tarp esamo vandentiekio ir projektuojamos savitakinės buitinių nuotekų trasos. 

4. Dėl perkeltos nuotekų siurblinės Projekte patikslinti Projektuojamų tinklų techninius rodiklius. 
5. Dėl perkeltos nuotekų siurblinės Projekte patikslinti Sąnaudų ir kiekių žiniaraščius. 

 

 

 

Direktorius                     Eimantas Kirkliauskas 

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė EIMANTAS,KIRKLIAUSKAS
Data: 2025-04-16 10:46:06



DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO
REZERVATO DIREKCIJA 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 3, LT-65334, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.
Tel. +370 67855900, el.p.: direkcija@dzukijosparkas.lt, internetinis adresas: http://dnp.lrv.lt    

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188716139, PVM mokėtojo kodas LT887161314
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UAB ,,Inžinerinis projektavimas“ 2025- 04- 11 Nr. S. -          (10.13)

Į 2025-04-07 Nr. S2025-1235

DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ SPRENDINIAMS

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija pritaria: 

1.  Nuotekų  šalinimo  tinklų  Stangės  g.,  Merkinės  mstl.,  Merkinės  sen.,  Varėnos  r.  sav.,

statybos projekto sprendiniams;

2. Nuotekų šalinimo tinklų Daržų g. ir Mer-184v privažiavimo nuo Merkinės mstl., Daržų

g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projekto sprendiniams;

3. Nuotekų šalinimo tinklų Tilto g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos

projekto sprendiniams;

4. Nuotekų šalinimo tinklų V. Sladkevičiaus g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r.

sav., statybos projekto sprendiniams;

5. Nuotekų šalinimo tinklų Piliakalnio g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.,

statybos projekto sprendiniams;

6.  Nuotekų  šalinimo tinklų  Gardino  g.,  Merkinės  mstl.,  Merkinės  sen.,  Varėnos  r.  sav.,

statybos projekto sprendiniams;

 7.  Nuotekų  šalinimo tinklų  Bakšio  g.,  Merkinės  mstl.,  Merkinės  sen.,  Varėnos  r.  sav.,

statybos projekto sprendiniams;

8.  Nuotekų šalinimo tinklų A. Čyro g ,  Merkinės mstl.,  Merkinės sen.,  Varėnos r.  sav.,

statybos projekto sprendiniams.

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjas                                                  Giedrius Valentukevičius

Giedrius Valentukevičius  +370612 30969, el.p. giedrius.valentukevicius@dzukijosparkas.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:giedrius.valentukevicius@dzukijosparkas.lt
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1. Elektra Raimundas 
Vasiukevičius 2025-09-24 Pritarta - -

Registracijos Nr. P160229

Pasirašymo data 2025-09-24 09:19

 





 

 
Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Panerių g. 64, Vilnius 
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ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO 

2025-08-20 Nr. PV-1044 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis LR Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), projekto vadovu 

skiriu Joną Veignerį, atestato Nr. 36532, šiam objektui: 

1. 

Nuotekų šalinimo tinklų Stangės g., Jagmino g., Tilto g., V. Sladkevičiaus g., 

Piliakalnio g., Gardino g., Bakšio g., A. Čyro g., Vilniaus g., Daržų g. ir 

privažiavime Mer-184v, privažiavime Mer-92v, Merkinės mstl., Merkinės sen., 

Varėnos r. sav., statybos projektas. 

 

Į g a l i o j u  paskirtą objektui projekto vadovą pasirašyti statinio projektą įmonės vadovo 

vardu. 

 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

    

 (parašas)    

mailto:info@projektavimas.net
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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
 

Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 32 000, faks. (8 310) 51 200, el. p. meras@varena.lt.

 
 

2025 m. gruodžio 16 d. Nr. 25SUT-19258-0002
Varėna

 
SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

 
 

Sutikimo gavėjas: užsakovas Varėnos rajono savivaldybės administracija, statytojas UAB "Varėnos vandenys".
 

Atsižvelgdami į 2025-11-19 prašymą Nr. 25SUT-19258 neprieštaraujame dėl šio objekto – Inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai,
statybos, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Šis sutikimas laikomas sutikimu įregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.
Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems

horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, (toliau – valstybinė žemė) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas)  III skyriaus dešimtajame skirsnyje nurodytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 1848 kv. m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios

kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: var-sav-igaliojimas (2).pdf, 6-savivaldybe-baksio-s1023 (3).pdf.
 

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta
 

Vyriausioji specialistė Roma Važgienė

mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/


 
 

UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  „VARĖNOS VANDENYS“ 
 

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 184626819. Žalioji g. 26, 65210 Varėna.   

Tel. (0 310) 31 662, e. p. info@varenosvandenys.lt,  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TVIRTINU 

Direktorius 

 

........................... 

Eimantas Kirkliauskas 

 

 

BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖS SĄLYGOS 

 

 

2026-02-25 Nr. 970 (atnaujintos) 

Varėna 

 

OBJEKTAS:   Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų (nuotekų) Merkinės mstl. statinio 

projektų parengimas. 

UŽSAKOVAS:   Varėnos rajono savivaldybės administracija. 

PROJEKTUOTOJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“ 

 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Projektuojant vadovautis 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymas“, 2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“, 2007 

m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, „Varėnos 

rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir plėtros specialusis planas“ bei 

kitais statybą reglamentuojančiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklėmis. 

2. Neprojektuoti statinių ir pastatų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų bei įrenginių 

apsaugos zonose, reglamentuojamose Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

Nr. XIII-2166. 

3. Esami vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, kurių apsaugos zonose projektuojami 

pastatai ir kuriems statybos ir eksploatacijos metu yra pažeidimo grėsmė, privalo būti iškelti. 

4. Naudoti medžiagas, atitinkančias Europos Sąjungos normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

5. Projektuojant gelžbetonius šulinius (iš surenkamų gelžbetoninių falcinių žiedų), vadovautis 

UAB „Ekoprojektas“ parengtais albumais „LV1“, „LK1“, „LK2“ ir LST EN 1917:2003/AC:2008, 

projektuojant plastikinius šulinius, vadovautis statybos taisyklėmis. 

6. Paruoštą projektinę dokumentaciją pateikti UAB „Varėnos vandenys“ derinimui. 

7. Prieš penkias darbo dienas iki statybos pradžios, informuoti UAB „Varėnos vandenys“ 

atstovą- inžinierių tel. 8 310 31 664. 

8. Projektuojamų tinklų prijungimą prie veikiančių tinklų pagal sutartį su užsakovu vykdo UAB 

„Varėnos vandenys“ arba statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB „Varėnos vandenys“ 

atstovui. 

9. Statybos užbaigimo akto išdavimui, dėl tinklų ir statinių tinkamais naudoti pripažinimo, 

privaloma pateikti: 

9.1. projektinę dokumentaciją; 

9.2. paslėptų darbų aktus; 

9.3. TV diagnostikos ataskaitas; 

9.4. sertifikatus, atitikties deklaracijas; 

9.5. kontrolines - geodezines nuotraukas. 



9.6. kadastrinių matavimų bylas. 

 

II UŽSAKOVO PAREIGOS 

 

10. Buitinių nuotekų šalinimo tinklų (lauko) nuvedimui užsakovas privalo: 

10.1.  Suprojektuoti savitakinius, skaičiuotino skersmens buitinių nuotekų (NT) tinklus iš beslėgių 

polivinilchloridinių lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC) ir prijungti juos prie esamų buitinių nuotekų 

tinklų: 

10.1.1. Jagmino ir Daržų g. suprojektuotus NT prijungti prie tarp Jagmino g. 28 - 30 sklypų 

einančios buitinių nuotekų trasos, joje įrengiant gelžbetoninį šulinį ir suformuojant jame 

latakus; taip pat suprojektuoti buitinių nuotekų atkarpą nuo ties Jagmino g. 30 tvora 

esamo buitinių nuotekų šulinio iki Smilties g., joje sujungiant projektuojamus tinklus; 

10.1.2. Piliakalnio, Tilto, Aleksandro Čyro, Bakščio, V. Sladkevičiaus, vietinės reikšmės kelio 

Nr. Mer-92v (kelias, jungiantis Merkinės mstl. A. Čyro ir Piliakalnio g.) suprojektuotus 

NT prijungti prie buitinių nuotekų trasos šulinio, esančio Maksimonių ir Bakšio g. 

sankryžoje, jį pakeičiant nauju gelžbetoninu šuliniu ir suformuojant jame latakus; 

10.1.3. Gardino ir Stangės g. suprojektuotus NT prijungti prie ties Stangės g. 4A buitinių 

nuotekų siurblinės esamo savitakinio buitinių nuotekų tinklo (jei reikalinga, įrengti 

gelžbetoninį šulinį ir suformuoti jame latakus); 

10.1.4. vietinės reikšmės kelių Nr. Mer-91v (kelias, vedantis prie Stangės paplūdimio) ir Nr. 

Mer181v (privažiavimai nuo Merkinės mstl. Vilniaus g.) suprojektuotus NT prijungti 

prie buitinių nuotekų trasos, esančios Jagmino g. (jei reikalinga, įrengti gelžbetoninį 

šulinį ir suformuoti jame latakus); 

10.1.5. Vilniaus g. suprojektuotus NT prijungti prie buitinių nuotekų trasos šulinių, esančių 

Jazminų/Smilties ir Vilniaus g. sankryžoje bei Kalno/Vilties ir Vilniaus g. sankryžoje 

(planai ir šulinių kortelės pridedamos), esamuose šuliniuose performuojant latakus. 

10.2. Jeigu reikalinga (galimai ties Vilniaus g. 60, Gardino g. 13, Bakšio g. 21/Piliakalnio g. 24), 

suprojektuoti skaičiuotino našumo nuotekų siurblines (su dviem siurbliais) ir slėginius, skaičiuotino 

skersmens buitinių nuotekų tinklus iš slėginių PE polietileninių vamzdžių (betranšėju būdu iš PE100-RC 

vamzdžų); nuotekų siurblinėms suprojektuoti elektros tiekimą ir automatizavimo dalį; 

10.3. suprojektuoti nuotekų tinklų atšakas iki sklypų ribų iš PVC d160 vamzdžių, ties sklypų 

ribomis numatant PVC gofruotus d315 prisijungimo šulinėlius; su sklypų savininkais suderinti atšakų 

vietas; 

10.4. PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 

9001:2015 reikalavimus;  

10.5. savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdžiai ir 

fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2009 standarto reikalavimus arba analogiškus; 

10.6. slėginėms nuotekų sistemoms skirti PE ir PE100-RC polietileniniai vamzdžiai ir fasoninės 

dalys turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1:2014 standarto reikalavimus arba analogiškus; 

10.7. vamzdžio stiprumo klasė priklausomai nuo klojimo gylio Sr-4 kPA arba Sr-8 kPa; 

10.8. vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose; vamzdžiai 

moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais; vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės 

tarpinės atitinkančios LST EN 681-1 ir LST EN 1277:2004 standartus; 

10.9. nuotekų tvarkymo nenutrūkstamas funkcionavimas turi būti užtikrintas remiantis Lietuvos 

Respublikos 2006 m. liepos 13 d. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas“ Nr. X-

764. 

11. Reikalavimai šuliniams: 

11.1. apžiūros ir kontroliniai šuliniai įrengiami iš surenkamų žiedų arba monolitiniai; 

11.2. šulinių medžiaga – iš PP, PE, G/B šulinių vidinio skersmens iki 1000 mm, kai montavimo 

gylis iki 3,0 m ir iš PP, PE, G/B šulinių vidinio skersmens ne mažesnio kaip 1200 mm, kai montavimo 

gylis daugiau kaip 3,0 m; 

11.3. šulinių iš PP, PE sandarinimo žiedai – guminiai tarpikliai; 

11.4. šuliniai iš G/B – pagaminti iš surenkamų G/B elementų, pagal atsparumą spaudimui betono 

klasė B 35/45, pagal vandens nepralaidumą – W8, pagal atsparumą šalčiui – F100, žiedai su užlankais, 

įmontuotos lipynės – korozijai atsparaus metalo, vamzdynas pajungiamas pragręžiant arba per gamintojo 

įrengtas angas iki d200 mm vamzdyno skersmens. 



12. Reikalavimai šulinių liukams ir dangčiams: 

12.1. šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus; 

12.2. šulinių liukų dangtis ir rėmas pagaminti iš kalaus ketaus; 

12.3. liukų apkrovos klasė – D 400, šaligatvių ir žaliojoje zonose – B125; 

12.4. rėmas su liuku sujungtas lankstu; 

12.5. lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant 

jį nuo atsitiktinio uždarymo; 

12.6. rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir 

tylumą; 

12.7.  turi būti numatyta vieta ir galimybė įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu; 

12.8.  liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, 

europinio standarto žymuo, medžiagos klasė; 

12.9.  dangčio užrašas ir logotipas turi būti derinamas su UAB „Varėnos vandenys“ darbuotoju; 

12.10. gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN 124 standarto reikalavimus ir turėti 

patvirtinantį sertifikatą, išduotą įgaliotos sertifikavimo įstaigos; 

12.11. liukai važiuojamojoje kelio dalyje sunkūs, įstatomi, „plaukiojančio“ tipo. 

13. Esamų šulinių dangčiai, patenkantys į projektavimo darbų ribas, turi būti pakeliami iki 

projektinio dangų aukščio. 

 

III. KITOS SĄLYGOS 

 

14. Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, prisijungimas prie nuotekų šalinimo tinklų 

laikomas savavališku, už tokį prisijungimą taikoma bauda pagal administracinių teisės pažeidimų 

kodeksą. 

15. Techninės sąlygos galioja du metus. 

 

 

Pridedama: -   

1. Jazminų/Smilties ir Vilniaus g. esamų buitinių nuotekų tinklų planas ir šulinių kortelės, 3 lapai; 

2. Kalno/Vilties ir Vilniaus g. esamų buitinių nuotekų tinklų planas ir šulinių kortelės, 4 lapai. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja    Gerda Kanaukienė 















 
 

UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  „VARĖNOS VANDENYS“ 
 

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 184626819. Žalioji g. 26, 65210 Varėna.   
Tel. (0 310) 31 663,  el. p. info@varenosvandenys.lt,  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
UAB „Inžinerinis projektavimas“   2025-04-16  Nr. (1.8.) SD – 119  

info@projektavimas.net    į 2025-04-14 Nr. S2025-1256 

 

Kopija: 

Varėnos rajono savivaldybės administracijai 

info@varena.lt  

 

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ DERINIMO  

 

Informuojame, kad pagal Jūsų 2025 m. balandžio 14 d. pateiktus derinti 8-is projektus, UAB 

„Varėnos vandenys“ derina 7-is iš jų:  

1. Nuotekų šalinimo tinklų Stangės g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas; 

2. Nuotekų šalinimo tinklų Daržų g. ir Mer-184v privažiavimo nuo Merkinės mstl., Daržų g., Merkinės 

mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas; 

3. Nuotekų šalinimo tinklų Tilto g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas; 

4. Nuotekų šalinimo tinklų V. Sladkevičiaus g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos 

projektas; 

5. Nuotekų šalinimo tinklų Piliakalnio g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos 

projektas; 

6. Nuotekų šalinimo tinklų Bakšio g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas; 

7. Nuotekų šalinimo tinklų A. Čyro g , Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas. 

Nederiname projekto „Nuotekų šalinimo tinklų Gardino g., Merkinės mstl., Merkinės sen., 

Varėnos r. sav., statybos projektas“. Prašome projektą pataisyti pagal žemiau pateiktas pastabas ir pateikti 

pakartotiniam derinimui: 

1. Nuotekų siurblinė ir jos tvora negali būti projektuojama po funkcionuojančia elektros oro linija. 
Jeigu tvorą projektuojate po elektros oro linija, tai projekte reikia numatyti įžeminimus ir tarpus 
tvoroje pagal ESO reikalavimus.  

2. Pataisyti išilginį profilį nuo ŠF1-32 iki ŠF1-35, kadangi žemiausia savitakinės nuotekų trasos 
vieta suprojektuota šulinyje ŠF1-35, o turėtų būti ŠF1-35A. Pagal tai patikslinti projektuojamos 
nuotekų siurblinės gylį.  

3. Slėginio tinklo neprojektuokite ant suprojektuoto lietaus nuotekų tinklo. Slėginį tinklą projektuoti 
tarp esamo vandentiekio ir projektuojamos savitakinės buitinių nuotekų trasos. 

4. Dėl perkeltos nuotekų siurblinės Projekte patikslinti Projektuojamų tinklų techninius rodiklius. 
5. Dėl perkeltos nuotekų siurblinės Projekte patikslinti Sąnaudų ir kiekių žiniaraščius. 

 

 

 

Direktorius                     Eimantas Kirkliauskas 

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė EIMANTAS,KIRKLIAUSKAS
Data: 2025-04-16 10:46:06



 
 

UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  „VARĖNOS VANDENYS“ 
 

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 184626819. Žalioji g. 26, 65210 Varėna.   

Tel. (0 310) 31 662, e. p. info@varenosvandenys.lt,  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TVIRTINU 

Direktorius 

 

........................... 

Eimantas Kirkliauskas 

 

 

BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖS SĄLYGOS 

 

 

2026-02-25 Nr. 970 (atnaujintos) 

Varėna 

 

OBJEKTAS:   Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų (nuotekų) Merkinės mstl. statinio 

projektų parengimas. 

UŽSAKOVAS:   Varėnos rajono savivaldybės administracija. 

PROJEKTUOTOJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“ 

 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Projektuojant vadovautis 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymas“, 2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“, 2007 

m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, „Varėnos 

rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir plėtros specialusis planas“ bei 

kitais statybą reglamentuojančiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklėmis. 

2. Neprojektuoti statinių ir pastatų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų bei įrenginių 

apsaugos zonose, reglamentuojamose Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

Nr. XIII-2166. 

3. Esami vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, kurių apsaugos zonose projektuojami 

pastatai ir kuriems statybos ir eksploatacijos metu yra pažeidimo grėsmė, privalo būti iškelti. 

4. Naudoti medžiagas, atitinkančias Europos Sąjungos normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

5. Projektuojant gelžbetonius šulinius (iš surenkamų gelžbetoninių falcinių žiedų), vadovautis 

UAB „Ekoprojektas“ parengtais albumais „LV1“, „LK1“, „LK2“ ir LST EN 1917:2003/AC:2008, 

projektuojant plastikinius šulinius, vadovautis statybos taisyklėmis. 

6. Paruoštą projektinę dokumentaciją pateikti UAB „Varėnos vandenys“ derinimui. 

7. Prieš penkias darbo dienas iki statybos pradžios, informuoti UAB „Varėnos vandenys“ 

atstovą- inžinierių tel. 8 310 31 664. 

8. Projektuojamų tinklų prijungimą prie veikiančių tinklų pagal sutartį su užsakovu vykdo UAB 

„Varėnos vandenys“ arba statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB „Varėnos vandenys“ 

atstovui. 

9. Statybos užbaigimo akto išdavimui, dėl tinklų ir statinių tinkamais naudoti pripažinimo, 

privaloma pateikti: 

9.1. projektinę dokumentaciją; 

9.2. paslėptų darbų aktus; 

9.3. TV diagnostikos ataskaitas; 

9.4. sertifikatus, atitikties deklaracijas; 

9.5. kontrolines - geodezines nuotraukas. 



9.6. kadastrinių matavimų bylas. 

 

II UŽSAKOVO PAREIGOS 

 

10. Buitinių nuotekų šalinimo tinklų (lauko) nuvedimui užsakovas privalo: 

10.1.  Suprojektuoti savitakinius, skaičiuotino skersmens buitinių nuotekų (NT) tinklus iš beslėgių 

polivinilchloridinių lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC) ir prijungti juos prie esamų buitinių nuotekų 

tinklų: 

10.1.1. Jagmino ir Daržų g. suprojektuotus NT prijungti prie tarp Jagmino g. 28 - 30 sklypų 

einančios buitinių nuotekų trasos, joje įrengiant gelžbetoninį šulinį ir suformuojant jame 

latakus; taip pat suprojektuoti buitinių nuotekų atkarpą nuo ties Jagmino g. 30 tvora 

esamo buitinių nuotekų šulinio iki Smilties g., joje sujungiant projektuojamus tinklus; 

10.1.2. Piliakalnio, Tilto, Aleksandro Čyro, Bakščio, V. Sladkevičiaus, vietinės reikšmės kelio 

Nr. Mer-92v (kelias, jungiantis Merkinės mstl. A. Čyro ir Piliakalnio g.) suprojektuotus 

NT prijungti prie buitinių nuotekų trasos šulinio, esančio Maksimonių ir Bakšio g. 

sankryžoje, jį pakeičiant nauju gelžbetoninu šuliniu ir suformuojant jame latakus; 

10.1.3. Gardino ir Stangės g. suprojektuotus NT prijungti prie ties Stangės g. 4A buitinių 

nuotekų siurblinės esamo savitakinio buitinių nuotekų tinklo (jei reikalinga, įrengti 

gelžbetoninį šulinį ir suformuoti jame latakus); 

10.1.4. vietinės reikšmės kelių Nr. Mer-91v (kelias, vedantis prie Stangės paplūdimio) ir Nr. 

Mer181v (privažiavimai nuo Merkinės mstl. Vilniaus g.) suprojektuotus NT prijungti 

prie buitinių nuotekų trasos, esančios Jagmino g. (jei reikalinga, įrengti gelžbetoninį 

šulinį ir suformuoti jame latakus); 

10.1.5. Vilniaus g. suprojektuotus NT prijungti prie buitinių nuotekų trasos šulinių, esančių 

Jazminų/Smilties ir Vilniaus g. sankryžoje bei Kalno/Vilties ir Vilniaus g. sankryžoje 

(planai ir šulinių kortelės pridedamos), esamuose šuliniuose performuojant latakus. 

10.2. Jeigu reikalinga (galimai ties Vilniaus g. 60, Gardino g. 13, Bakšio g. 21/Piliakalnio g. 24), 

suprojektuoti skaičiuotino našumo nuotekų siurblines (su dviem siurbliais) ir slėginius, skaičiuotino 

skersmens buitinių nuotekų tinklus iš slėginių PE polietileninių vamzdžių (betranšėju būdu iš PE100-RC 

vamzdžų); nuotekų siurblinėms suprojektuoti elektros tiekimą ir automatizavimo dalį; 

10.3. suprojektuoti nuotekų tinklų atšakas iki sklypų ribų iš PVC d160 vamzdžių, ties sklypų 

ribomis numatant PVC gofruotus d315 prisijungimo šulinėlius; su sklypų savininkais suderinti atšakų 

vietas; 

10.4. PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 

9001:2015 reikalavimus;  

10.5. savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdžiai ir 

fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2009 standarto reikalavimus arba analogiškus; 

10.6. slėginėms nuotekų sistemoms skirti PE ir PE100-RC polietileniniai vamzdžiai ir fasoninės 

dalys turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1:2014 standarto reikalavimus arba analogiškus; 

10.7. vamzdžio stiprumo klasė priklausomai nuo klojimo gylio Sr-4 kPA arba Sr-8 kPa; 

10.8. vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose; vamzdžiai 

moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais; vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės 

tarpinės atitinkančios LST EN 681-1 ir LST EN 1277:2004 standartus; 

10.9. nuotekų tvarkymo nenutrūkstamas funkcionavimas turi būti užtikrintas remiantis Lietuvos 

Respublikos 2006 m. liepos 13 d. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas“ Nr. X-

764. 

11. Reikalavimai šuliniams: 

11.1. apžiūros ir kontroliniai šuliniai įrengiami iš surenkamų žiedų arba monolitiniai; 

11.2. šulinių medžiaga – iš PP, PE, G/B šulinių vidinio skersmens iki 1000 mm, kai montavimo 

gylis iki 3,0 m ir iš PP, PE, G/B šulinių vidinio skersmens ne mažesnio kaip 1200 mm, kai montavimo 

gylis daugiau kaip 3,0 m; 

11.3. šulinių iš PP, PE sandarinimo žiedai – guminiai tarpikliai; 

11.4. šuliniai iš G/B – pagaminti iš surenkamų G/B elementų, pagal atsparumą spaudimui betono 

klasė B 35/45, pagal vandens nepralaidumą – W8, pagal atsparumą šalčiui – F100, žiedai su užlankais, 

įmontuotos lipynės – korozijai atsparaus metalo, vamzdynas pajungiamas pragręžiant arba per gamintojo 

įrengtas angas iki d200 mm vamzdyno skersmens. 



12. Reikalavimai šulinių liukams ir dangčiams: 

12.1. šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus; 

12.2. šulinių liukų dangtis ir rėmas pagaminti iš kalaus ketaus; 

12.3. liukų apkrovos klasė – D 400, šaligatvių ir žaliojoje zonose – B125; 

12.4. rėmas su liuku sujungtas lankstu; 

12.5. lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant 

jį nuo atsitiktinio uždarymo; 

12.6. rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir 

tylumą; 

12.7.  turi būti numatyta vieta ir galimybė įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu; 

12.8.  liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, 

europinio standarto žymuo, medžiagos klasė; 

12.9.  dangčio užrašas ir logotipas turi būti derinamas su UAB „Varėnos vandenys“ darbuotoju; 

12.10. gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN 124 standarto reikalavimus ir turėti 

patvirtinantį sertifikatą, išduotą įgaliotos sertifikavimo įstaigos; 

12.11. liukai važiuojamojoje kelio dalyje sunkūs, įstatomi, „plaukiojančio“ tipo. 

13. Esamų šulinių dangčiai, patenkantys į projektavimo darbų ribas, turi būti pakeliami iki 

projektinio dangų aukščio. 

 

III. KITOS SĄLYGOS 

 

14. Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, prisijungimas prie nuotekų šalinimo tinklų 

laikomas savavališku, už tokį prisijungimą taikoma bauda pagal administracinių teisės pažeidimų 

kodeksą. 

15. Techninės sąlygos galioja du metus. 

 

 

Pridedama: -   

1. Jazminų/Smilties ir Vilniaus g. esamų buitinių nuotekų tinklų planas ir šulinių kortelės, 3 lapai; 

2. Kalno/Vilties ir Vilniaus g. esamų buitinių nuotekų tinklų planas ir šulinių kortelės, 4 lapai. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja    Gerda Kanaukienė 
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DĖL PRITARIMO 

 

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus–Marijampolės 

teritoriniame skyriuje patikrintas projektas „Nuotekų šalinimo tinklų Bakšio g., Merkinės mstl., 

Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas“ (toliau – Projektas). Planuojami darbai patenka į 

kultūros paveldo objekto Merkinės senojo miesto vietos (kodas 3680) ir kultūros paveldo vietovės 

Merkinės miestelio istorinės dalies (kodas 17097) teritorijas. Projekte numatytas archeologinių 

tyrimų privalomumas - „Prieš vykdant žemės judinimo darbus Merkinės senojo miesto vietos ir 

Merkinės istorinės dalies teritorijoje, projektuojamose žemės judinimo darbų vietose turi būti atlikti 

archeologiniai tyrimai.“ 

Projekto sprendiniams pritariame. 

 

 

 

 

Vedėjas     Alius Baranauskas 
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