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AISKINAMASIS RASTAS
PAVELDO OBJEKTO KULTUROS VERTYBIY REGISTRO DUOMENYS
OBJEKTO DUOMENYS

Pavadinimas: Pastatas
Adresas KPD registre: BirStono sav., BirStono m., Vytauto g. 9
Unikalus Kultdros vertybiy registro kodas: 36669

Statusas: Registrinis

Objekto reikSmingumo lygmuo: Vietinis

Rasis: Nekilnojamas

Vertybé pagal sandara: Pavienis objektas

Vertingujy savybiy pobudis: Architektdrinis (lemiantis reikSminguma svarbus);

Vertingosios savybés:

7.1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty (-; buklé gera; FF Nr. 1-6; 2013 m.);

7.1.1.2. toriné erdviné kompozicija - iStesto staciakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su riisiu po
dalimi pastato (-; buklé patenkinama, priestatas P dalyje pristatytas 1976 m.; TRP1, FF Nr. 1-6; 2012 m.); stogo forma - daugiaslaiteé,
sudétingos konfigiiracijos, su dviem boksteliais su smailémis (-; bdklé gera; FF Nr. 1-4, 6-9; 2012 m.); stogo dangos konstrukcija -
medinés gegninés konstrukcijos tipas (-; -; Saltiniai Nr. 5, 6; 2012 m.); stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas (-; -; FF
Nr. 1-4, 6-9; 2012 m.);

7.1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas (-; biklé netyrinéta, dalis rgsty ir apkalimas pakeistas 1984
m.; FF Nr. 1-6; 2012 m.); kolonos - apvaliy kolonuy, remianéiy terasg virs portalo R fasade, tipas (-; -; FF Nr. 1, 10, 11; 2012 m.);
atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas (-; -; FF Nr. 1, 2, 12, 13; 2012 m.); apvalios kolonos,
remiancios R fasado P pusés balkona, tipas (-; -; FF Nr. 1, 15; 2012 m.); sieny angos - staiakampés langy ir dury angos (-; buklé
gera; FF Nr. 1-6, 20, 26-30, 32, 33; 2012 m.); arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos (-; baklé gera; FF Nr. 1, 2, 6, 10,
34-37; 2012 m.); trikampé langelio anga rizalite (-; biklé gera; FF Nr. 1, 7, 17, 26; 2012 m.); langy angos R fasado $ pusés antrame
aukste (-; baklé gera; FF Nr. 1, 2, 31; 2012 m.);

7.1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos tipo (-; baklé gera; FF Nr. 1-6; 2012 m.); fasady
architektiros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje (-; biklé patenkinama, portalo laiptai ir danga pakeisti, pakites
mediniy ornamentuoty tvoreliy piesinys; FF Nr. 1, 2, 10, 12, Priedas Nr. 4; 2012 m.); balkonai R ir P fasaduose (-; boklé patenkinama,
pakites mediniy ornamentuoty tvoreliy piesinys; FF Nr. 1, 5, 6, 14, 16, Priedas Nr. 4; 2012 m.); rizalitas R fasade (-; blklé patenkinama;
FF Nr. 1, 17; 2012 m.); jgilinta pastato dalis P fasade (-; buklé gera; FF Nr. 5, 6, 16; 2012 m.); fasady apdaila ir puoSyba -
horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas (-; -; FF Nr. 1-6, 18; 2012 m.); pastato kampy apkalimo
vertikaliomis lentomis tipas (-; -; FF Nr. 1-6, 19; 2012 m.); mediniy langy apvady tipas (-; -; FF Nr. 1-6, 20, 26; 2012 m.); medinio
vainikuojancio karnizo tipas (-; -; FF Nr. 1-6, 21, 22; 2012 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas (-; biklé netyrinéta; FF Nr. 1-6; 2012 m.); betono pamatas (-; biklé netyrinéta;
Saltiniai Nr. 5, 6; 2012 m.); keraminiy plyty miiro tinkuotas cokolis (-; biklé netyrinéta; FF Nr. 1-6, Saltiniai Nr. 5, 6; 2012 m.); mediniy
lenty skliauty tipas R fasado terasos $ dalyje (-; -; FF Nr. 1, 2, 12; 2012 m.); funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu (-;
biaklé patenkinama, laiptai uzdengti kilimine danga; FF Nr. 23-25; 2012 m.); staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémuy tipas -
medziagiSkumas (medis), profilis, skaidymas (-; -; FF Nr. 1-6, 20, 26-32; 2012 m.); pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu
medziagiSkumas (medis) ir piesinys (-; -; FF Nr. 33; 2012 m.); terasos ir balkony dury tipai (-; -; FF Nr. 1, 10, 16, 34-37; 2012 m.);

7.1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas (-; -; nufotografuoti nebuvo galimybés, kadangi grindys uzdengtos
kilimine danga, Saltinis Nr. 5; 2012 m.);

7.4. Artimiausios kultdros paveldo objekto teritorijg ar vietove supancios aplinkos kultdrinio krastovaizdzio (uzstatymo, reljefo,
suplanavimo, zeldiniy ir pan.) vertingosios savybés - pastatas patenka j kultiiros paveldo vietovés - BirStono miesto istorinés dalies
(unikalus kodas Kulturos vertybiy registre 4072) teritorija.

7.5. Faktai apie objekta - pastatas statytas 1932 m., priklausé girininkui Antanui Katelei. Po Il-ojo pasaulinio karo pastatas atiteko
,Tulpés” sanatorijai, jame buvo jkurtas vasarnamis ,Ramuné®. Bir§tono muziejui pastatas perduotas 1971 m. Muziejus pastate veikia iki
Siol.

Pastatas patenka j valstybés saugomos vietovés teritorija:
BirStono miesto istoriné dalis (unikalus kodas Kultdros vertybiy registre 4072)
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PROJEKTUOJAMUY TVARKYBOS DARBU VIETA

Tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami pastato iSoréje ir viduje. Numatoma pastato konstrukcijy tvarkybg. RuoSiamas pastato
tvarkybos darby projektas vertingujy savybiy restauravimui ir remontui.

Atskirai bus ruoSiamas tvarkomjy statybos darby projektas. Projektu numatomas pastato kapitalinis remontas, pritaikant pastatg
Zzmonéms su judéjimo negalia. Taip pat pastatas bus remontuojamas pagal Siuolaikinius gaisrinés saugos reikalavimus. Numatoma keisti
visas susidéveéjusias namo inZinerines sistemas (elektrg, vandentieki ir nuotekas, $ildyma, védinima, signalizacijas ir k.t.).

TVARKYBOS DARBUY RUSIS
Taikomieji tyrimai

Taikomiesiems tyrimams priskiriami pazinimo darbai, kuriy tikslas surinkti duomenis apie kultiros paveldo objektg, reikalingus tvarkybos
darby projektui parengti, taip pat nustatyti ir / ar patikslinti jo vertinggsias savybes.

Atlikti Kultdros paveldo objekto taikomieji tyrimai:

Zemés sklypo ir statiniy topografinis planas

Inzineriniai geologiniai tyrinéjimai

Pamaty baklés ir jy jgilinimo tyrimai

Pastato laikanciyjy konstrukcijy ir atitvary vizualiniai bei ardomieji tyrimai
Polichromijos tyrimai

Statinio iSorés ir vidaus matavimai

Projektas ruoSiamas remiantis ir 2018 m suderintu projektu, pagal kurj atlikti tvarkybos ir statybos darbai.
Restauravimas

Tyrimais pagristi darbai, kuriais i§saugomas kultiros paveldo objekto autentiSkumas ir vertingosios savybés, grgZzinama pirminé iSraiSka
ar savitas pavidalas — forma. Restauravimo darbams atlikti naudojamos specialios technologijos ir medziagos, kuriy savybés yra
suderinamos su kultdros paveldo objekto vertinguyjy savybiy medziagiSkumu.

Vertingujy savybiy restauravimas:

Rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas - autentisky rastiniy sieny restauravimas. PazZeisty sienojy keitimas, protezavimas.
Trakstamy struktdriniy sienojy (ypa¢ svarbu apatinis ir virSutinis sienojus) atstatymas, sunykusiy daliy restauravimas arba esamos
struktdros sutvirtinimas kitomis priemonémis.

Tyrimais nustatytos iSlikusios autentiSkos rastinés sienos, jy tinklas. Centrinéje pastato dalyje, pirmame aukste, autentiSkos sienos
iSgriautos. Remonto metu vietoje mediniy pertvary/sieny jrengtos plyty maro (jos bus iSardomos). VisiSkai sunykusios rgstinés sienos
(centrinéje pastato dalyje) neatstatomos.

Staciakampés langy ir dury angos - restauruojami langy ir dury angokrasciai. Rgstinés namo dalies angokrasciai formuoti i$
horizontaliy ir vertikaliy elementy, sujungti su rasty siena. Pazeisti mediniai elementai protezuojami arba gaminami naujai pagal esamus.
Tarpai sandarinam organinémis Siltinimo medziagomis (kiminai, linai ar kt.). Karkasinés pastato dalies angos (konstrukcija) remontuojami
arba (susidéveéje elementai) kei€iami naujais gaminiais. Priestato dury anga (vélesnio laikotarpio priestatas) kiemo dalyje platinama pagal
gaisrinius reikalavimus. Atveriama buvusi dury anga kiemo puseéje. Esant poreikiui uzdengta anga didinama atsizvelgiant j gaisrinius ir
prieinamumo visuomenei reikalavimus, iSlaikant buvusig vieta.

Arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos - restauruojami arkinés formos dury angokras¢iai.

Trikampé langelio anga rizalite - restauruojamas trikampio langelio angokrastis.

Langy angos R fasado $ pusés antrame aukste - restauruojami langy angokrasgiai.

R fasado portalas su terasa virSuje - numatomas portalo restauravimas. Kei¢iama terasos susidévéjusi danga, restauruojama
konstrukcija. Restauruojami/remontuojami turéklai.

Balkonai R ir P fasaduose - numatomas balkony restauravimas. Kei¢iama balkony susidévéjusi danga, esant poreikiui restauruojama
konstrukcija. Restauruojami/remontuojami turéklai.

Mediniai vidaus laiptai su turéklu - restauruojami laiptai. Restauruojamos laipty pakopos, remontuojamas laipty karkasas.
Remontuojami turéklai.

Remontas

Objekty prarasty fiziniy savybiy atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos vertingosios savybés: iSlaikoma objekto
elementy esama forma ir konstrukcijos (iSorinis pavidalas, kontdrai, iSvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose
panaudotos medziagos (statybos produktai, sudétinés daikty dalys).

Numatomas vertingyjy savybiy remontas:

Tariné erdviné kompozicija - iStesto staciakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su risiu po dalimi
pastato - numatoma tvarkybos darbai atliekami visame restauruojamo/remontuojamo pastato tiryje. Kei¢iamos pazeistos konstrukcijos,
apdaila, inzineriné jranga. Atlikus tvarkybos ir atskiru projektu numatytus statybos darbus, bus iSsaugota tdriné erdviné kompozicija. Dél
technologiniy, saugos ar naudojimo reikalavimy dalis elementu bus pakeista taciau iSsaugomos vertingosios savybés - plano forma,
aukstis, tdris fasady kompozicija.
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Medinés vilos tipo (Fasady kompozicija) - atlikus tvarkybos darbus, bus i§saugotas medinés vilos tipas, fasady kompozicija. Elementy
matmenys nezymiai pakis dél atitvary konstrukciniy reikalavimy. Numatomas technologinis mediniy dailylenciy oro tarpo atsiradimas,
prie$veéjiné izoliaciné ploksté, fasady Siltinimas. Atlikus konstrukcijy tvarkybg, bus jrengta nauja iSorés apdaila. Pagal esamus dailylenciy
profilius bus atstatoma apdaila, kiti mediniai elementai. Nauji langai gaminami pagal esamus langus montuojami iSlaikant fasado
plokstumag.

Medinés gegninés konstrukcijos tipas - numatomas medinés konstrukcijos remontas. Kei€iami susidévéje elementai, stiprinami esami
arba protezuojami pazeisti (iki 50%) elementai.

Skardos laksty tipas - numatomas stogo dangos remontas. Stogo danga cinkuotos skardos lakstai, jungiami su falcais.

Apvaliy kolony, remianciy terasg virs portalo R fasade, tipas - numatomas kolony remontas. Numatomas valymas, dazymas, esant
poreikiui konstrukcijos keitimas.

Atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas - numatomas kolony remontas. Numatomas valymas,
dazymas, esant poreikiui konstrukcijos keitimas.

Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas - numatoma iSlaikyti dviejy tipy apdailos lenteles. Rastinés ir
karkasinés dalies lentelés Siek tiek skiriasi, pabréZdamos statybos laikotarpj.

Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas - numatoma islaikyti dviejy tipy kampy apkalimo lentas. Rastinés ir karkasinés
dalies lentos Siek tiek skiriasi, pabrézdamos statybos laikotarpj.

Mediniy langy apvady tipas - numatoma iSlaikyti dviejy tipy apvady lentas. Rastinés ir karkasinés dalies apvadai Siek tiek skiriasi,
pabrézdamos statybos laikotarp;.

Medinio vainikuojanéio karnizo tipas - karnizo remontas. Kei¢iama susidévéjusi karnizo konstrukcija, jrengiamas védinimo sluoksnis,
dengiamas dailylentémis iSsaugant profil;.

Kapitaliniy sieny tinklas - remontuojamos kapitalinés sienos. Dalis esamy miro sieny (neautentiSkos) iSardomos, kei¢iamos j
gelzbetonio ir karkaso sienas. Jy vieta taip pat pakitusi nuo autentisko. ISlikusi autentiSka sieny tinklo struktdra saugoma, remontuojama.
Antrame auks$te numatomas dury angos perstiimimas, atsizvelgiant j pritaikymo galimybes, saugant funkcine schema.

Betono pamatas - remontuojamas esamas betono pamatas. Pamatg atskiru statybos projektu numatoma Siltinti, hidroizoliuoti.

Keraminiy plyty miro tinkuotas cokolis - pagal tyrimus vietoje cokolio medziagiSkumas tai pat kaip pamato - betonas. Galimai dalis
cokolio yra i$ plyty mdro, tiesiog neaptikta tyrimu metu. Tikslinti medziagiSkumag tvarkybos metu, nuvalius atSokusi ar pazeistg tinka.
Atskiru statybos projektu numatoma cokolio hidroizoliavimas, Siltinimas, tinkavimas. Priestato pamatas perstatytas vykdant pastato
rekonstrukcijg ~1970m. Tinkuotas cokolio pavirSius dazomas pagal polichrominiy tyrimy rekomendacijas.

Mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos $ dalyje - numatomas skliauty remontas. Numatomas lenteliy keitimas, apdailai
naudojant analogiSkas karnizy lentas.

Mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas (medis), profilis, skaidymas - numatomas visy susidévéjusiy langy gaminimas naujai,
pagal esamus langus. Nauji langai mediniai, dvigubi (stakta platinam dél storesnés sienos konstrukcijos), iSlaikant matomos dalies
profilius ir skaidyma. Furnitlra restauruojama/remontuojama esama (pirminio laikotarpio langy), arba keic¢iama | Siuolaikiska (karkasinés
dalies). Palangés gaminamos naujos medinés, pagal esamas. Rastinés pastato dalies langy apvadai remontuojami esami, sunyke
gaminimai pagal esamus. Karkasinés dalies langy apvadai gaminami naujai pagal esama profil;.

Pagrindiniy R fasado dury su virSlangiu medziagiSkumas (medis) ir piesSinys - numatomas pagrindiniy dury keitimas nauju gaminiu.
Pagal gaisrinés saugos vertinimg ir riboto judumo Zmoniy patekima, tikslinamas dury sprendinys. Saugomas dury piesinys ir
medziagiSkumas. Numatoma gaminio spalva balta (pagal ikonografijg).

Terasos ir balkony dury tipai - terasos ir balkono durys gaminamos naujai. Naujos medinés durys gaminamos iSlaikant matomos dalies
profilius ir skaidymag.

Mediniy lenty grindy dangos tipas - esamos medinés grindy lentos susidévejusios. Pirmo auksto grindy lentos kei¢iamos. Pagal
atskirg statybos darby projektg jrengiami apsiltinty grindy konstrukcijos pasluoksniai. Apdailai naudojamos gzuolinés lakuotos lentos,
lenty plotis bus tikslinamas atidengus esamas lentas. Antro auksto grindy danga - gzuolinés lakuotos lentos. Atskirose patalpose (risio,
techninés, wc) numatomos kito tipo grindy danga.

Kiti elementai.

Esamos autentiSkos vidaus dury staktos ir apvadai saugomos, remontuojamos.

Esamos medinés luby dailylentés (tipas) naudojamos pirmo auksto luby apdailai. Taip pat gali bati naudojamos daliai antro auksto
patalpy luboms.

AutentiSki vidaus dury stakty slenks€iai Zeminami iki 20mm, uztikrinant norminj Zmoniy su judéjimo negalia judéjima.
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PAAISKINAMI IR PAGRINDZIAMI PROJEKTINIY PASIULYMY SPRENDINIAI, NURODANT KAIP PLANUOJAMA VEIKLA PAVEIKS
PAVELDO OBJEKTO VERTINGASIAS SAVYBES BEI KRASTOVAIZD)|

Tvarkybos darbai autentiskai ilikusiai materijai neigiamo poveikio neturés. Tvarkybos darbai neigiamos jtakos vertingosioms savybems
neturés. Tvarkybos darbai skirti uztikrinti kultliros paveldo objekto iSsaugojimg. Pagerinti techniné bikle, sutvarkyti pastato konstrukcijas,
suremontuoti iSore, patalpy vidy ir uztikrinti kultdros paveldo objekto tolimensj iSsaugojima ir naudojima.

Dalis vertingujy savybiy apibréztos nelabai tiksliai, siloma jas patikslinti iki tvarkybos darby atlikimo. Projekto autoriy nuomone reikéty
dalj jy patikslinti t.y.

kolonos remiancios R fasado P pusés balkona, tipas - laikinai jrengta avarinio balkono parémimui kolona panaikinta, atlikus balkono
tvarkybos darbus 2019m.

horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas - lentelés yra keliy tipy. Taip pat pagal polichrominius tyrimus,
dazymo etapus nustatyta, kad lentelés néra autentiSkos. T.y. jos pakeistos vykdant pastato rekonstravima.

keraminiy plyty miiro tinkuotas cokolis - tyrimu metu miro neaptikta, pamatas ir cokolis i§ betono. Sidloma papildyti tyrimus arba
pataisyti vertingaja savybe.

Dalis vertingujy savybiy yra ne pirminio laikotarpio. Pvz laipty vieta ir dalis laikanciy sieny pakeista iki 1969m. Dalis staliy gaminiy (pvz
karkasinés pastato dalies balkony durys ir langai) yra ~1976m arba vélesni. Gaminiy kokybé prasta, profiliai primityvus, nesandards ir
nekokybiski (lyginant su autentiskais langais), abejotina jy verté (saugomi profiliy tipai).

Sprendiniai leis kultliros paveldo objektg i§saugoti ir naudoti ilgiau. T.y. tvarkomi iSorés pavirSiai uztikrinant pastato konstrukcijy apsauga
nuo iSorés atmosferos poveikio.

TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI (ruoSiami atskiru projektu)

Numatyti tvarkomieji statybos darbai ne vertinguyjy savybiy remontui bus ruoSiami atskiru tvarkomajy statybos darby projektu.
Projektiniuose pasidlymuose nurodomi planuojami tvarkybos ir statybos darbai skirti bendrai numatomy darby apimciai suprasti ir
sprendiniy tarpusavio suderinimui.

Numatomi tvarkomieji statybos darbai (kapitalinis ir paprastasis remontas, naujy jvady jrengimas) bus ruoSiami atskiru projektu.
Tvarkybos darby projektas galés biti naudojamas atskirai arba kaip sudétiné dalis.

Tvarkomaisiais statybos darbais bus numatoma:

- Remontuoti ir jrengti naujas statinio konstrukcijas (lifto $achta, laikancias vidaus konstrukcijas vietoj neautenti$ky maro pertvary).

- Pakeisti visas vidaus ir lauko inZinerines sistemas. Elektrotechnines, rysiy, vandentiekio, nuoteky, lietaus. Jrengti naujas sistemas :
gaisrine signalizacijg, apsaugine signalizacija.

- Apsiltinti statinio konstrukcijas saugant pastato vertinggsias savybes, maksimaliai iSsaugant pastato tdring erdving kompozicijg, fasady
kompozicijg. Siltinamas pamatas, pirmo auksto grindys i$ vidaus, antro auksto lubos (nuoZulnios), jrenginéjant lauko apdailg numatoma
Siltinti lauko sienas tarp keiiamy lenteliy ir rasty, keic¢iamas karkasinés pastato dalies sieny uzpildas. Jrengiama véjo izoliacija ir
technologiSkai batinas védinamas oro tarpas iki dailylentés.

- Didinamas pastato sandarumas, jrengiama mechaniné oro védinimo sistema. Langams, durims sandarinti naudojamos SiuolaikiSkos
medZiagos.

- Rastinés sienos tinkuojamos i$ vidaus (analogiSkas esamam sprendiniui) kalkiniu skiediniu. Karkasiné dalis dengiama g/k plokstémis
(glaistoma dazoma)

- Esamy gipsiniy luby iSardymas. Mediniy luby atstatymas. Mediniy sijy remontas ir sutvirtinimas.

- WC mazgy abiejuose aukstuose jrengimas pagal ZN reikalavimus. Lifto jrengimas. Norminio plogio lauko dury jrengimas, atstatant
buvusias duris j kiema.

- Kiemo dangy keitima, naujy taky jrengima. Zeldyny gazony ir suoliuky jrengima.

Smulkiau darbai nurodyti bréZiniuose.

PAAISKINIMAS, KAIP PROJEKTO SPRENDINIUOSE NUMATOMA SAUGOTI PROJEKTUOJAMO PAVELDO OBJEKTO
VERTINGASIAS SAVYBES IR AUTENTISKUMA

Tvarkybos darbai neigiamos jtakos vertingosioms savybéms neturés.

Numatomi darbai padés uZztikrinti objekto iSsaugojima, apsaugant jj nuo neigiamo krituliy ir atmosferos poveikio. Esama padétis
(skardinimo, dazy, tinko pazeidimai) skating objekto vertingyjy savybiy nykima. Atlikus tvarkybos darbus neigiamas atmosferos poveikis
bus pristabdytas sudarant galimybe objektg iSsaugoti maziau pazeista.

AutentiSkos vertingosios savybés iSsaugomos, kei€¢iamos minimaliai atliekant remonto ar restauravimo darbus.

MEDINIY KONSTRUKCIJY APSAUGOS NUO GAISRO PRIEMONES
Naujos ir esamos medinés pastato konstrukcijos (bokstuose) apdirbamos antipirenais ir antiseptikais.

PRIVALOMUY ATLIKTI TAIKOMYJY TYRIMY ISVADOS IR PROJEKTAVIMO SALYGOSE NURODYTY DOKUMENTY DUOMENYS BEI
REIKALAVIMAI

DOKUMENTO ZYMUO

2022/V9-XX-TvDP-AR




Tvarkybos darby projektavimo sglygos - 2020-09-03 Nr. 2K-97. Sglygos numato reikalavimg vadovautis suderintais projektiniais
pasidlymais. Privalomy tyrimy nenurodyta. Atlikty tyrimy (apmatavimai, natdriniai tyrimai) pakanka paruosti objekto tvarkybos darby
projekta.

EKSPERTIZES PASTABOS AR REKOMENDACIJOS

Galutinis ekspertizés aktas pastaby ar rekomendacijy neturi.

DOKUMENTO ZYMUO

2022/V9-XX-TvDP-AR




DOKUMENTAI









Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311,

n VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS
el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO
ISRASAS

2017-10-23 13:39:37
1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1573749

Registro tipas: Zemes sklypas

Sudarymo data: 2013-01-11

Adresas: Birstonas, Vytauto g. 9

Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemes sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-2545-0266
Zemés sklypo kadastro numeris it 541/6003.256 Birstono m. k.v.
kadastro vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Zemés sklypo naudojimo badas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemés sklypo plotas: 0.1052 ha
UZstatyta teritorija: 0.1052 ha

Zemes tikio naudmeny nasumo balas: 40.0

. . Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
Matavimy tipas:

matavimus
Indeksuota Zemes sklypo verte: 1456 Eur
Zemes sklypo verte: 910 Eur
Viduting rinkos verté: 23900 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:2016-11-23
Vidutings rinkos vertés nustatymo
biidas:

Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-11-23

Masinis vertinimas

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasSy néra

4. Nuosavybé:

4.1. Nuosavybes teise
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, aprasytas p. 2.1.

2012-12-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-(14.10.110)1215
Jrasas galioja: Nuo 2013-01-11

Iregistravimo pagrindas:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé



Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

ApraSymas:

Irasas galioja:

7.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

ApraSymas:
Irasas galioja:

7.3.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:
Terminas:

8. Zymos: jrasy néra

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos,
a.k. 188704927

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, apraSytas p. 2.1.
2012-12-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-(14.10.110)1215
Nuo 2013-01-11

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros
vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje)

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, aprasytas p. 2.1.
2017-08-07 Kulturos paveldo departamento pranesimas Nr.
08-01

2007-06-05 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-368;
2016-04-12 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-368/2;
2014-11-04 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-368/1
Nuo 2017-08-24

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros
vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje)

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, aprasytas p. 2.1.
2017-08-07 Kulturos paveldo departamento pranesSimas Nr.
08-01

2013-10-14 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-175
Nuo 2017-08-24

Sudaryta panaudos sutartis

BIRSTONO SAVIVALDYBE, a.k. 111103013

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, aprasSytas p. 2.1.
2013-02-20 Panaudos sutartis Nr. 10SUN-(14.10.56.)-2
0.1052 ha

Nuo 2013-02-27

Nuo 2013-02-20 iki 2026-02-20

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos:

9.1.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.2.

XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, apraSytas p. 2.1.
2012-12-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-(14.10.110)1215
0.1052 ha

Nuo 2013-01-11

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos
tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos



Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.3.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.4.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.5.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.6.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, apraSytas p. 2.1.
2012-12-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-(14.10.110)1215
0.0044 ha

Nuo 2013-01-11

XIX. Nekilnojamyjy kulttros vertybiy teritorija ir
apsaugos Zzonos

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, apraSytas p. 2.1.
2012-12-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-(14.10.110)1215
0.1052 ha

Nuo 2013-01-11

IX. Dujotiekiy apsaugos zonos

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, aprasytas p. 2.1.
2012-12-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-(14.10.110)1215
0.0027 ha

Nuo 2013-01-11

VI. Elektros linijy apsaugos zonos

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, apraSytas p. 2.1.
2012-12-27 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-(14.10.110)1215
0.007 ha

Nuo 2013-01-11

I. Rysiy linijy apsaugos zonos

zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, aprasSytas p. 2.1.
2012-12-27 Nacionalinés zemes tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-(14.10.110)1215
0.0164 ha

Nuo 2013-01-11

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:
10.2.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
zemes sklypas Nr. 4400-2545-0266, apraSytas p. 2.1.
2016-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-01-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-4-(14.10.110.)

Nuo 2017-02-07

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
ANDRIUS KAVALIAUSKAS

zemes sklypas Nr. 4400-2545-0266, apraSytas p. 2.1.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1510
2016-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-02-07



10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2545-0266, apraSytas p. 2.1.
2012-12-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 10SK-(14.10.110)1215
Irasas galioja: Nuo 2013-01-11

Iregistravimo pagrindas:

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniy registro Nr. 20/197800.

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
2017-10-23 13:39:37

Dokumentg NIUOLE
atspausdino VAITKEVICIENE
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VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.|t

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO

ISRASAS

2017-11-06 09:14:42

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

Registro tvarkytojas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Adresas:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Pazyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Tiris:
Gyvenamosios paskirties patalpy
skaicius:
Kambariy skaicius:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Kadastro duomeny nustatymo data:

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klase:
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos
sagnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Pazymejimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:

20/197800

Statiniai

1989-12-17

Birstonas, Vytauto g. 9

Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

Pastatas - Gyvenamasis namas
Birstonas, Muziejaus g. 7A
1298-0000-3018

Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)
2A1m

1935

1966

100 %

Krosninis Sildymas

Rastai

Asbocementinio Siferio lakstai
1

144.69 kv. m

129.31 kv. m

96.64 kv. m

358 kub. m

4

5
6051998.2
502079.53
1999-09-24

D

287.81 kWh/m2/m.

Pastatas - Muziejus
1293-2000-1036

Kulttiros

1C2m

1932

1969

100 %

Vietinis centrinis Sildymas
Komunalinis vandentiekis
Vietinis nuoteky Salinimas
Gamtinés



Sienos:

Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tris:

Uzstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:

Atktirimo sgnaudos (statybos verte):
Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutingés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

Rastai
Metalas

2

411.31 kv. m
338.33 kv. m
1502 kub. m
260.00 kv. m
6052006
502100
172034 Eur
51 %

83865 Eur
46154 Eur
2005-09-20
2005-09-20

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Nuosavybeés teisé

BIRSTONO SAVIVALDYBE, a.k. 111103013
pastatas Nr. 1293-2000-1036, aprasytas p. 2.2.
1995-03-15 Priémimo - perdavimo aktas

Nuo 2008-11-28

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :

6.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

[raSas galioja:

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

ApraSymas:
[rasas galioja:

7.2.
Administratorius:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Turto patikéjimo teise

BirStono muziejus, a.k. 300101493

pastatas Nr. 1293-2000-1036, apraSytas p. 2.2.
2005-12-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. TS-224
2005-12-30 Priémimo - perdavimo aktas

Nuo 2006-02-09

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
teritorijoje (jy apsaugos zonoje)

pastatas Nr. 1298-0000-3018, apraSytas p. 2.1.

pastatas Nr. 1293-2000-1036, aprasytas p. 2.2.

2007-06-05 Kulturos paveldo departamento Nekilnojamojo
kulttros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-368
Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
2012.11.20 praneSimas Nr. 11-69. Nekilnojamojo daikto
kodas 4072.

Nuo 2012-11-22

Nustatytas turto administravimas

Uzdaroji akciné bendrové "Prieny buty iikis", a.k. 170609076
pastatas Nr. 1298-0000-3018, apraSytas p. 2.1.

2008-12-08 Sutartis Nr. 1S-264/38-57



3

[rasas galioja: Nuo 2009-05-07

8. Zymos: jrady néra
9. Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

101 ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas
o (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1298-0000-3018, apraSytas p. 2.1.

2014-12-01 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
pranesimas Nr. KT-0198-0892/0

Irasas galioja: Nuo 2014-12-01

Terminas: Nuo 2014-12-01 iki 2024-12-01

[registravimo pagrindas:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
2017-11-06 09:14:42

Dokumenta atspausdino NIJOLE VAITKEVICIENE
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Valstybés jmoné Registry centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g.
25-101 kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Laisvés al. 32A, el. pasto adresas (-ai):
gabija.milciute@registrucentras.lt, tel.: + 370 37 787 818

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-2755 Matininké GABIJA MILCIOTE

Adresas: Bir§tono sav. Bir§tono m. Vytauto g. 9

Pastato zyméjimas plane 1C2m
Kadastro duomeny nustatymo data 2020-03-05
Plano parengimo data 2020-03-05

Mastelis 1:100
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Valstybés jmoné Registry centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g.
25-101 kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Laisvés al. 32A, el. pasto adresas (-ai):

gabija.milciute@registrucentras.lt, tel.: + 370 37 787 818

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-2755 Matininké GABIJA MILCIOTE

Adresas: Bir§tono sav. Bir§tono m. Vytauto g. 9

Pastato zyméjimas plane 1C2m
Kadastro duomeny nustatymo data 2020-03-05
Plano parengimo data 2020-03-05

Mastelis

1:100
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Valstybés jmoné Registry centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g.
25-101 kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Laisvés al. 32A, el. pasto adresas (-ai):
gabija.milciute@registrucentras.lt, tel.: + 370 37 787 818

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-2755 Matininké GABIJA MILCIOTE

Adresas: Bir§tono sav. Bir§tono m. Vytauto g. 9

Pastato zyméjimas plane 1C2m
Kadastro duomeny nustatymo data 2020-03-05
Plano parengimo data 2020-03-05
Mastelis 1:100




Elektroninio dokumento nuorasas

PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

N5
INT.

Mindaugas Militikstis
el. pasStas: miliukstis@gmail.com

2022-
[2022-11-30 Nr. praSymas

DEL KULTUROS PASKIRTIES PASTATO (PASTATAS - U.K. 36669) BIRSTONE,
VYTAUTO G. 9, TVARKYBOS DARBU (RESTAURAVIMO, REMONTO) PROJEKTINIU
PASIULYMU DERINIMO

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
iSnagrinéjo praSyma dél , Kultiiros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone, Vytauto g.
9, tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektiniy pasitlymy® derinimo. Pastatas yra kultiros
paveldo objektas — Pastatas (unikalus kodas Kulturos vertybiy registre 4072). Minéto kultiiros
paveldo objekto vertingosios savybés patikslintos Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos 2013-10-14 aktu Nr: KPD-SK-
175. Zemés sklypas ir pastatas patenka i kultiiros paveldo vietovés - Birtono miesto istorinés
dalies (unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre 4072) teritorija. Kultliros vertybiy registro
duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo
(Zin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) (toliau [statymo) 8 straipsniol2 dalimi, yra viesi ir
skelbiami tinklapyje https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.

Informuojame, kad pritariame parengto Kultiiros paskirties pastato (pastatas - u.o.k.
36669) BirStone, Vytauto g. 9, tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektiniy pasitlymy“
sprendiniams, derinimo data 2022-12-13, derinimo Nr.22-pp-02B.

Primename, kad biitina diferencijuoti darbus vadovaujantis Nekilnojamojo kulttiros
paveldo apsaugos jstatymo 2 sk. 36 ir37d. Tvarkybos darby projekto dalyje pateikti tik paveldo
tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 ,,Tvarkybos darby rasys“ vardijamy darby projektinius
sprendinius su nuorodomis j projektuojamus tvarkomuosius statybos darbus (jei tokius numatysite).

Projekte papildyti ardomy neautentiSky elementy tyrimy iSvadas, fotofiksacijas (ardomo
kamino), kei¢iamy autentiSky grindy lenty, langy apvady dydZius, apmatuoti kei¢iamus staliy
gaminius.

LR VieSojo administravimo jstatymo 10 str. 5 d. 7 p. jpareigoja institucijas nurodyti
asmenims administracinio sprendimo apskundimo tvarkg, todél informuojame, kad Sis sprendimas
gali buti skundZiamas per vieng ménesj nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka Regiony apygardos administracinio teismo
Kauno riimams (A. Mickeviciaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administraciniy gin¢y komisijos
Kauno apygardos skyriui (Laisvés al. 36, Kaunas).

Vedéjas Svaigedas StoSkus
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Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU

(parasas)
Kultiiros paveldo departamento
prie Kultiiros ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus

vedéjas

(pareigy pavadinimas)

Svaigedas stoskus

(vardas ir pavardé)

(data)

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
(iSdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBU PROJEKTAVIMO SALYGOS

2022-12- Nr.
(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

1. Kultiiros paveldo objektas Pastatas (unikalus objekto kodas Kultiiros vertybiy registre

36669), Birstono sav., BirStono m., Vytauto g. 9
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre)

2.Unikalus Nekilnojamojo turto registro unik. Nr. 1293-2000-1036

3. Kultiiros paveldo objekto valdytojas _ BirStono savivaldybés administracija, jm. kodas —
188750166, Jaunimo g. 2, 59206, Birstonas

Igaliotas ,, Miliukscio studija“ UAB, arch. Mindaugas Miliukstis, P.Kalpoko 65, 44183 Kaunas,
tel. 860324252, el.pastas:info@miliukstis. It
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardé, juridinio asmens kodas,
fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pasto
adresas)

4. Tvarkybos darby projektavimo salygos:
4.1. tvarkybos darby riisis ar riSys:__remontas, restauravimas

4.2. konkretiis paveldosaugos reikalavimai:

Kultiiros paveldo tvarkybos darby projektq rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultiiros
ministro 2007 m. birzelio 4 d. jsakymu Nr. [V-329 (Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2014 m.
geguzés 13 d. jsakymo Nr. [V-341 redakcija) patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR
3.06.01:2014 "Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés“ (Zin., 2007, Nr. 70-




2782, TAR, 2014-05-15, 2014-05445), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos_jstatymu_(Zin., 1995, Nr. 3-37: 2004, Nr. 153-5571), Kultiiros vertybiy registro
duomenimis, kultiiros paveldo objekto apskaitos dokumentais, bei atlikty tyrimy iSvadomis.

Saugoma visa islikusi autentiSka materija. Aiskinamajame rasSte turi biiti aptartas sprendiniy
poveikis autentui, saugotiniems pastato elementams, apraSyta paveldo objekto fiziné biikle,
nurodomas _projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami tvarkybos darbai ir jy pasirinkimo
koncepcija, paaiskinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamojo objekto
saugomus elementus. Projekte prasome uZfiksuoti ir apmatuoti numatomus tvarkyti islikusius
autentiSkus pastato elementus (pvz.: karnizus, fasady dekoro elementus ir kt.). BréZiniuose aiSkiai
skaitomais sutartiniais Zenklais biitina nuzyméti vertingqsias savybes, pagal tyrimus suzymeéti kitus
autentiskus elementus ir pateikti jy galimos tvarkybos aprasus. Siq medZiagq pateikti projekto
bréZiniuose. Sprendiniuose numatyti vertingyjy elementy iSsaugojimq, jy tvarkybai taikyti
specialigsias technologijas. Biitina iSlaikyti pastato tiirj, autentiskqg fasady iSvaizdg, stogo formgq,
autentiskas langy, dury angas, jy dydj, iSdéstymq, konstrukcijy medZiagiskumgq, fasady apdailos
elementus, fasady apdailg, jy medZiagiSkumq ir k.t. saugomus elementus. Nenumatyti darby
galinciy sumenkinti arba paZeisti pastato vertinggsias savybes, islikusius autentiskus elementus.

Vadovautis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 ., Kultiiros paveldo tvarkybos
darby projekty rengimo taisyklés“, projekto sudétyje pateikti aiSkinamgqjj rastq, kuriame nurodoma,
kokios planuojamos tvarkybos darby risys ir jy pasirinkimo koncepcija, paaiskinama, kaip
projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamo paveldo objekto vertingqgsias savybes ir jy
tvarkybai taikomus konkrecius PTR. Tvarkybos darby bréZinius nurodant konkreciq tvarkybos
darby rusj ir darbams taikomus PTR, tvarkybos darby kiekiy Ziniarascius (pateiktus pagal atskiras
tvarkybos darby projekte numatytas tvarkybos darby risis), tvarkybos darby skaic¢iuojamqjq kaing
(rengiama pagal PTR ., Tvarkybos darby risys®“ nuostatas ir pateikiama pagal tvarkybos darby
projekte numatytas tvarkybos darby rusis), tvarkybos darby ir jy atlikimui naudojamy medZiagy,
technines ir kokybés charakteristikas bei rodiklius ar specialiyjy technologijy aprasymus.

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultiiros paveldo tvarkybos
darby projekty rengimo _taisyklés“ (Zin., 2007, Nr. 70-2782., TAR, 2014-05-15, 2014-05445),
tvarkybos darby projektus turi teise rengti Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisty
atestavimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2005 m. balandZio 14
d. jsakymu Nr. [V-146 ,Dél Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisty atestavimo
tvarkos apraso patvirtinimo “, nustatyta tvarka atestuoti specialistai, taip pat juridiniai asmenys,
kuriuose darbo ar kity sutartiniy santykiy pagrindu dirba atestuoti specialistai.

Vadovaujantis PTR 3.06.01:2007 "Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisyklemis" IV sk. 23 d. Statytojas (uzsakovas) arba jo jgaliotas asmuo (toliau — statytojas
(uzsakovas)) projektiniais pasiiilymais iSreiskia, kaip numato atlikti tvarkybos darbus Paveldo
objekte, Sio objekto teritorijoje. Projektiniai pasiiilymai yra privalomi rengiant Paveldo objekto
restauravimo projektas.

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultiiros paveldo tvarkybos
darby projekty rengimo _taisyklés“ (Zin., 2007, Nr. 70-2782, TAR, 2014-05-15, 2014-05445),
statytojas (uzsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darby projekto vykdymo prieZiiirq,
susidedanciq iS tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiiros ir techninés
prieziiiros, kuriomis uztikrinama, kad tvarkybos darbai biity atliekami pagal projektqg, paveldo
tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiskai.

Vadovaujantis LR kultiiros ministro 2005 m. balandZio 20 d. jsakymu Nr. JV-158 .. Dél Paveldo
tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy
statybos darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos
(specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés" patvirtinimo“ (Zin., 2005, Nr. 57-1967). turi biti
atlikta numatomy darby projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizé.




4.3. privalomy atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: atlikty tyrimy apibendrinimas, planuojamiems
darbams reikalingi tyrimai (ikonografiniai, istoriniai, architektiiriniai ar kt.).

Tvarkybos darby projektavimo salygas parengeé:

Vyr. specialistas Mindaugas Norkus
(pareigu pavadinimas) (parasas) (vardas ir pavardé)

A. V.

Tvarkybos darby projektavimo salygos iSduotos (jteiktos):

(valdytojo ar jo jgalioto asmens pareigos, (parasas) (vardas ir pavardé)
nurodoma juridinio asmens atveju)

A. V. (uridinio asmens atveju, jeigu antspaudg privaloma turéti)

(data)
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VERTINGOSIOS SAVYBES:

1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty

1.1.2. tdriné erdviné kompozicija - iStesto staCiakampio plano su rizalitu R
fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su rdsiu po dalimi pastato;

stogo forma - daugia$laité, sudétingos konfiglracijos, su dviem boksteliais su
smailémis;

stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;

\ stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;
' 1.1.3. kapitalinés sienos - rgstiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;

kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasa vir$ portalo R fasade, tipas;
atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;

sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos;

arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;

trikampé langelio anga rizalite;

langy angos R fasado S pusés antrame aukste;

1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
tipo;

fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
balkonai R ir P fasaduose;

rizalitas R fasade;

) jgilinta pastato dalis P fasade;

fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
lentelémis tipas;

pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;

mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;

1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;

) betono pamatas;

keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis;

mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;

funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;

staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas;

pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiskumas (medis) ir piesinys;
terasos ir balkony dury tipai;

1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;

P.REM - 001 Pamato $iltinimas i$ vidaus (iSardZius grindis)

P.REM - 002 Pamato $iltinimas i$ iSorés. Atkasus pamatus jrengiama vertikali pamato hidroizoliacija,
pamatas Siltinamas, tinkuojamas. Atstatoma alsuojanti nuogrinda

P.REM - 007 |rengiama lietaus vandens surinkimo sistema. Projektuojama pagal UAB "BirStono
Vandentiekio" salygas pasijungiant j Vytauto g. 224 Sulinj.

OBJEKTAS

Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektiniai pasidlymai

BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA

Pamaty planas
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(1) (3) 4) (5) (6) (7) (
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REM - 001 Mdrinio arba betoninio pamato remontas REM - 002 Betoninio pamato remontas (tvarkyba).
(tvarkyba).
0 2022 11 24 Projektiniai pasitlymai derinimui su KPD, uzsakovu, uzduoties tikslinimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS
/] BETONINIS PAMATAS, PIRMINIO LAIKOTARPIO (1932 M. 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS ili & & i
ARPIO (1932M.) MiliukscCio studija, UAB
[ 7 7] BETONINIS PAMATAS, PRIESTATAS, NEZINOMAS LAIKOTARPIS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
07777771 MORINIS PAMATAS, NEAUTENTISKAS IKI 1975M, NEZINOMAS LAIKOTARPIS 3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI
77ZZZZZZ] MURINIS KAMINAS, NEZINOMAS LAIKOTARPIS PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUL. A1806 I
- Co N 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMY NKP 1004/ PV M. Miliukstis
V77777777 MURINE PERTVARA, NEZINOMAS LAIKOTARPIS NUSTATYTA TVARKA AT806
[77777777) MORO UZPILDAS (LANGO ANGA). NEZINOMAS LAIKOTARPIS 5. * PAZYMETY MATMENU, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004/ SA SPDV | M. Miliukstis
PLANUJAMI NAUJI ELEMENTAI (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI) DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY
REM - .. TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA FSAKOVAS
REST -... TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS KALBA: UZSAKOVA
P.REM - ... STATYBOS DARBAI - PAPRASTASIS REMONTAS (RUOSIAMI ATSKIRU PROJEKTU) [LLLARARRAN AR AR AR RN RN RRRRR RRRRRRRRRY| BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA
K.REM - ... STATYBOS DARBAI - KAPITALINIS REMONTAS (RUOSIAMI ATSKIRU PROJEKTU) M 1 2 3 4 5 LT
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! SANDELIS | T ----el T
" 3.85m / . 1010 . . | |
v P.REM - 101 Platinama dury anga. K.REM '_107 Isard(_) 0s n.eaute n_tls_koﬁ penvaros. A K.REM - 104 Buvusiy dury vietoje |
% H | . neautentidkas kaminas. Siena atitriikusi nuo rasty, suaizéjusi, . ) s 5 i
Kei¢iamos durys. J T N . o N X R jrengiamos durys (pritaikant ZN, pagall
r g ! ! vienos plytos storio. Pakitusio plano vietoje jrengiamas liftas, ZN | o o i
- I o . ; i - .. gaisrinius skaigiavimus) |
P REM - 102 Isardoma nelaikanti | | WC, védinimo $achta. Jrengiamos betono $achta ir medzio ! |
B H .. 1|
P.REM - 103 Isvalomas-esamas pertvara ‘ karkaso kpgstrukcijos. ‘ : !

medinis karkasas, remontuoj

|rengimas Siltinimo sluoksnis i§
medzio arba akmens vatos.
Kei¢iama vidaus apdaila.

S,
karkasas stiprinamas pagal poreikj.

K.REM - 101 Platinama dury anga.
Kei¢iamos durys.

490} 1020

©
13670
)

4740
4740

4740

1180
1180

950

1160

® @ ©

|
—REST - 104 mediniy vidaus laipty ir turékly
restauravimas |
/ 1-1
‘ / ! KORIDORIUS ‘
27.28 m? |

1|

K.REM - 105 I3ardoma suaizéjusi |l | |
I8 neautentiSka plyty siena. Jrengiama : |
I rgsty arba medinio karkaso siena I

esamos vietoje, platinamos angos.

[
K.REM - 106 Stiprinama i$orés 1
siena (buvusios sienos vietoje

! jrengta mediné sgvarza).

1-9
MUZIEJUS
39.74 m*

(F

E
(o)

13670

AN

/
/
@/
/

V-1.1.5. K.REM - 102 Stiprinama perdanga,
K.REM - 103 Stiprinama perdanga, / - Rg)'éASK NE sijos.
sijos. Stipriai paZeistos sijos prie PR ' 1.3$ m? ‘ !
balkono. / SPINT, IK.REM - 108 |rengiama |
‘ ) / | langa su durimis. Patalpa |
P_.RE_M - 104 Jrengiamas pap_lldomas Idalinama j 2 technines |
Siltinimas su apsauga nuo véjo, | |patalpas. |
jrengiamas vedinamas oro sluoksnis. | | |
Lentelés pagal tvarkybos projekta. 1B 11 | DRAEEJOZWE |
ELI I?Cs)g r?\lz(YDl | 11.91 m? I
R_REM -_?OS_Jrengla_mos naujos Aé/\‘LBIb#E): | |
grindys, iSlyginamasis sl., Siltinimas. | | |
| |
| |
u — e
| 7/ '
[ /
[EE I
w
|
|
[ - ‘
|
| [
‘ o
550 102b 670 | 1030 | 670 | 1030 | 670 1440 1342 1398 40 1120 128 50 ‘ 970 | ™~1420 \1339\ %\
é}%&g ';ﬁfQ Q 4170
0 D oo o X A XA XXXX?{%XXXXXXXX%%??; [ 257 atrg
/
) @) 3 Bk / -]
,’Q - L P.REM - 106 Pritaikant pastatg Zmonéms su judéjimo
V-1.1.4. %‘0‘ VA1L1.3. numatomas alternatyvus patekimas j pastatg pro esamag %‘4\1 :

REM - 103 Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal
esama profilj. Tipas Lentelé B (karkasiné pastato dalis)

REM - 105 Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj.

Tipas Lentelé D (karkasiné pastato dalis)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

RASTINE SIENA, AUTENTISKA (1932 M.)
RASTINES SIENOS UZPILDAS, MEDZIAGISKUMAS IR LAIKOTARPIS NEZINOMAS
MEDZIO KARKASAS SU SLAKO UZPILDU, PASTATYTAS IKI 1975 M.

VELYVOJO LAIKOTARPIO SIENY UZDENGIMAS
MURO KAMINAS, NEAUTENTISKAS. |JRENGTAS IKI 1975 M.

TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA

TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS

MURO PERTVAROS IR SIENOS. NEAUTENTISKOS (GALIMAI JRENGTOS 1986 M.)
PLANUJAMI NAUJI ELEMENTAI (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

STATYBOS DARBAI - PAPRASTASIS REMONTAS (RUOSIAMI ATSKIRU PROJEKTU)

.. STATYBOS DARBAI - KAPITALINIS REMONTAS (RUOSIAMI ATSKIRU PROJEKTU)

P.REM - 108 Numatomas portalo grindyf
ikonografing medziagg numatoma atsta
dangg ir pakopas.

9

NN
QRK
520
e
OFESS
e
%
S

EE

5%
S5

0

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS

2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE

3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI
PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.

4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMY
NUSTATYTA TVARKA

5. * PAZYMETY MATMENUY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI,
DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY

neautentiska turéklg. Turéklo vietoje jrengiant analogisko piesinio
vartelius. ki turéklo numatomas beturéklis takas su nuolydziu.

P.REM - 107 Pagal gaisrinés saugos vertinima tikslinamas dury spr
Esant poreikiui, planuojama keisti pagrindinés varcios dydj i§saugar
piesinj. Vertikali rankena dengty naujg varciy ribg. Praplatinus laisv
plotj iki 90cm, uztikrinama Zmoniy su judéjimo negalia patekimas.

[ e

VERTINGOSIOS SAVYBES:

1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty

1.1.2. tdriné erdviné kompozicija - iStesto staciakampio plano su rizalitu R
fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su rdsiu po dalimi pastato;

stogo forma - daugia$laité, sudétingos konfiglracijos, su dviem boksteliais su
smailémis;

stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;

stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;

1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasg vir§ portalo R fasade, tipas;
atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;

sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos;

arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;

trikampé langelio anga rizalite;

langy angos R fasado S pusés antrame aukste;

1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
tipo;

fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
balkonai R ir P fasaduose;

rizalitas R fasade;

igilinta pastato dalis P fasade;

fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
lentelémis tipas;

pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;

mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;

1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;

betono pamatas;

keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis;

mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;

funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;

staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas;

pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiskumas (medis) ir piesinys;
terasos ir balkony dury tipai;

1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;

REST - 101 Rastiniy sieny restauravimas/remontas. Pazeisty sienojy keitimas. Pazeisty sienojy
protezavimas. ISlikusio autentisko kapitaliniy sieny tinklo remontas. ISardzius grindis ir lubas

(neautentiskos) tikslinti apatinio ir virSutinio rasto bakle, restauruoti/remontuoti paZeistas vietas.
Numatomas trikstamy elementy atstatymas, iSsaugant konstrukcijy tinkla.

REM - 110 Grindy remontas (medinés lentos, profilis ir piesinys tikslinamas tvarkybos metu). Grindys
klijuojamos ant naujo betoninio pagrindo.

REST - 102 Visy pazeisty lauko staciakampiy langy ir dury angy restauraviamas/remontas. Pazeisto
medinio rémo rastinése sienose restauravimas protezuojant pazZeistas vietas. Tarpy sandarinimas
naudojant natdralias (kiminai, liny pluostas) medziagas.

REM - 102 Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal
esama profilj. Tipas Lentelé A (rastiné pastato dalis)

REM - 104 Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj.
Tipas Lentelé C (ragstiné pastato dalis)

REM - 106 Mediniy langy apvady keitimas i§saugant langy apvady tipg. Rastiné ir karkasiné pastato
dalis turi skirtingo profilio apvadus. Dalis apvady pakeisti neislaikant profiliy.

P.REM - 109 Esamo medinio turéklo remontas. Dalis porankio su uzpildu paliekama stacionariai, dalis
pakei¢aima j vartelius (Laisvas plotis ~1m). UZdarius vartelius piesinys iSlieka mazai pakitgs. Atverus
vartelius uztikrinamas Zmoniy su judéjimo sunkumais patekimas j pagrindinj j&jima.

REM - 109 Pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu remontas/keitimas islaikant medziagiskuma (medis)
ir dury piesinj.

REST - 103 R fasado portalo su terasa virSuje restauravimas/remontas

REM - 101 Apvaliy kolony, remianciy R fasado P pusés balkong, remontas.

REM - 108 Visy mediniy langy keitimas (saugomas tipas - medziagiskumas (medis), profilis,
skaidymas).

Miliukscio studija, UAB

0 20221124 Projektiniai pasidlymai derinimui su KPD, uZsakovu, uzduoties tikslinimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS

Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektiniai pasidlymai

LT

BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA

QE(?DO?OM PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA

AR08 104/ SASPDV | M. Miliukstis Pirmo auksto planas 0
M 1:100

KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
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- REM - 208-Visy mediniy langy keitimas(saugomas tipas - - REM - 210 Grindy-remantas (medinés lentos, ta.
\/1\\ \/2\\ V-11.2 \/3\\ V-1.1.2 -mediiag?éﬁ_?és (medis), profilis, sl?g@?gs). \/6\\ \j/ \\ V-1.1.3 profilis ir pieéinysyt/ir@in mas tvarkybos metu). VERTlNGQSlOS ?AVYBES' . .
S &/ TS o \_/ N o/ \/ o N 1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty
] ! ! ! ! 1.1.2. tdriné erdviné kompozicija - iStesto staciakampio plano su rizalitu R
[ 4170 fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su risiu po dalimi pastato;

J i i 21690 i
) 4400 ) 4180 / ) 2570 ) 2580

! | | stogo forma - daugia$laité, sudétingos konfiglracijos, su dviem boksteliais su

: : smailémis;

|

|

1220

5840 1680 980 1850 1030 770 | 11030 770 1020 1270 1030 1810 1000 1630

5840 I 15870
stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;

*— -
)
32
~
. o
=1

1B V-1.1[5-1.1.8. V-1.1.3.
B.-——-|r- =115 — v —

7V‘1 A -3; 77777777777 H/é\‘ stogo dangos medZiagos tipas - skardos laksty tipas;
b- \_—/ 1.1.3. kapitalines sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasg vir§ portalo R fasade, tipas;
___ atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
R L H;/ \‘ apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;
\__ sieny angos - statiakampés langy ir dury angos;
arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;
trikampé langelio anga rizalite;
langy angos R fasado S pusés antrame aukste;
1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
tipo;
fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
balkonai R ir P fasaduose;
—_ rizalitas R fasade;
77777 - -~ E ) igilinta pastato dalis P fasade;
-/ fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
lentelémis tipas;
i 1.3, pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
/ ,—‘I- mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;
‘ ‘: —\ 1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;
\ -~ D ) betono pamatas;

N

— keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis;
mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;
funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;
staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas;
. pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiskumas (medis) ir piesinys;
N terasos ir balkony dury tipai;
N\ 1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;
\\; REST - 201 Rastiniy sieny restauravimas/remontas. Pazeisty sienojy keitimas. Pazeisty sienojy
protezavimas. ISlikusio autentisko kapitaliniy sieny tinklo remontas. ISardzius grindis ir lubas

(neautentiskos) tikslinti apatinio ir virSutinio rasto bakle, restauruoti/remontuoti paZeistas vietas.
Numatomas trikstamy elementy atstatymas, iSsaugant konstrukcijy tinkla.

\&r .

B ‘ﬁ P.REM - 201 I$valomas esamas
A . .

_— ‘ medinis karkasas, remontuojamas,

/f\ | karkasas stiprinamas pagal poreikj.

1300
1300
1300
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\\F/ medzio arba akmens vatos.
o Kei¢iama vidaus apdaila.

|

|

|

|
E—— @ ‘T — @
K.REM - 202 Platinama dury K.REM - 201 ISardomos neautenti§kos pertvaros. ISardomas
anga rastinéje sienoje. _neautentiSkas kaminas. Siena atitrlkusi nuo rasty, suaizéjusi,
Vl‘em\)s plytos storio. Pakitusioiéano vietoje jrengiamas liftas, Z
WC, vgdinimo Sachta. |renglgfisibetono Sachta ir medzio
karkasq konstrukcijos. Koriddrfa g kanstrukcijos srendin; tikslinti. I~ )

; -7
= MUZIEJUS
16.71 m?
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3505
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16.61 m?

ragstinéje arba karkasinéje sienoje.
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| 32.33 m?
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|
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: Atveriama buvusi anga, esant

ﬁ
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\\\\\\\\L447 \
P.REM - 202'jrengiamas papildomas

Siltinimas su aﬁS@uga nuogjo,
jrengiamas vedinamas oro slksnis. d
Lentelés pagal tvarliy@os projekta
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S R%ST - 208 mediniy vidaus \a\‘Ptq ir turékly
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MUZIEJUS.
13.70 m?
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- &L REST - 202 Visy pazeisty lauko staciakampiy langy ir dury angy restauraviamas/remontas. Pazeisto
medinio rémo rastinése sienose restauravimas protezuojant pazeistas vietas. Tarpy sandarinimas
naudojant natdralias (kiminai, liny pluostas) medziagas.

L |

1130

)
i ~
V-1.1,51 REM - 202 R fasado portalo su terasa viruje restauravimas/remontas
V-14.3 {V-1.15. V-1.1.

1111’/

( \‘ REM - 203 Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal

‘\\ / esama profilj. Tipas Lentelé A (rastiné pastato dalis)

REM - 205 Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj.
Tipas Lentelé C (rgstiné pastato dalis)

A L
650 | 790 54 820: 1720 880 1530| 830

, | 6160 ___REST - 204 Pazeisty langy angy R fasado S pusés antrame aukste restauravimas/remontas. PaZeisto
\25&(1 | /5570 | 4170 medinio rémo rastinése sienose restauravimas protezuojant pazeistas vietas, keitimas karkasinése

- \'l\ W sienose.

/L\ REM - 209 Dup‘}kei.&imas/ gamyba / \ REM - 207 Mediniy langy apvady keitimas iSsaugant langy apvady tipg. Rastiné ir karkasiné pastato
6 \ pagal esam ) ( 8 \ dalis turi skirtingo profilio apvadus. Dalis apvady pakeisti nei$laikant profiliy.

ﬂ o 7 )
N N 1
V-1.1.4. V-1.1.3. V-1.1.3. |V-1.14. \ REM - 201 Atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje, remontas.

\__REST - 203 Pazeisty arkinés formos R ir P fasady balkono dury angy restauraviamas/remontas
Pazeisto medinio rémo rastinése sienose restauravimas protezuojant pazZeistas vietas, keitimas
karkasinése sienose.

510, 1060 720 | 880 750, 1080 1560 , 1000|600 | 980 590 1010 | 840 | 1120~1480] ' 850 1030
5640 4180 ) ‘ g

4430

REM - 206 Pastato kampt[apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esamg pror]l{./
Tipas Lentelé D (karkasiné pastato dalis) -1.1.4.

REST - 206 P balkono restauravimas/remontas

—REST - 205 R fasad rtal t t / 1
REM - 204 Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal asact poralo suferasa virsuje restauravimasiremontas

esama profilj. Tipas Lentelé B (karkasiné pastato dalis) “____REST - 207 R balkono restauravimas/remontas

0 2022 11 24 Projektiniai pasitlymai derinimui su KPD, uzsakovu, uzduoties tikslinimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
RASTINE SIENA, AUTENTISKA (1932 M.) 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukséio studija UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
] RASTINES SIENOS UZPILDAS, MEDZIAGISKUMAS IR LAIKOTARPIS NEZINOMAS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE ’ tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektiniai pasidlymai
0K U LA VLD U e o
MORO KAMINAS, NEAUTENTISKAS. [RENGTAS IKI 1975 M. 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMU m(?pog’om PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
] PLANUJAMI NAUJI ELEMENTAI (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI) NUSTATYTA TVARKA AT806 .
REM- .. TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA 5. * PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004/ SA SPDV M. Miliukstis Antro auksto planas 0
REST -... TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100
P.REM - ... STATYBOS DARBAI - PAPRASTASIS REMONTAS (RUOSIAMI ATSKIRU PROJEKTU) - BREZINIO ZYMUO s
K.REM - ... STATYBOS DARBAI - KAPITALINIS REMONTAS (RUOSIAMI ATSKIRU PROJEKTU) KALBA: UZSAKOVA LAPAS | LAPY
WWTWTWWWWTTWWTWW .
M 1 2 3 4 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9-XX-TvDP- PP-B.03 1 1




VERTINGOSIOS SAVYBES:
1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty
1.1.2. tdriné erdviné kompozicija - iStesto staCiakampio plano su rizalitu R
fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su rdsiu po dalimi pastato;
——REST - Arkinés formos dury angy restauraviamas/remontas. Pazeisto medinio rémo rastinése sienose StOgO forma - daugiaélaité, sudétingos konfigﬂracijos, su dviem boksteliais su
restauravimas protezuojant PaZeistas vietas, keitimas karkasinése sienose. smailémis;
~ REST- Ribalkono restauravimas/remontas stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;
stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;
i . T o ) . 1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
P.REM - Galima oro paémimo vieta esamo langelio vietoje. ISlaikomas medinio karkaso dydis, profilis, . L. - .
ietoje stiklo montuojant metalo tinkliuka arba jgilintas groteles. kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasg vir$ portalo R fasade, tipas;
- Trikampés langelio angos rizalite remontas. BEST e . , — atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
s e e e e apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;
vietas, keitimas karkasinése sienose. sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos;
arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;
V-1.1.5. trikampé langelio anga rizalite;
langy angos R fasado S pusés antrame aukste;
1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
tipo;
fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
i I igilinta pastato dalis P fasade;
fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
lentelémis tipas;
pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;

 REM - Stogo dangos remontas. Dangos keitimas iSsaugant skardos laksty tipg. Clnkuota skarda su falcais
REM - Medinio vainikuojanc¢io karnizo remontas.

V-114.1. |V-1.1.2. V-1.1.3. V-1.1.3.

] 1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;
betono pamatas;
& DD 0 keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis; .
- |:| |:| ﬁDD L — mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;
St |V et noy. Langy Long b onay Lenay Langh) engy funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;
@%&;“@@’B@@ -“D@@@ﬁ)-(‘f:“ﬂ)@@@ 24 2.1 EvaliN P2 22 L23 ol 23 | staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
S B B BRI NRPERROGY (FOGOENGEN BoEEN! FHEEENENR0R (medis), profilis, skaidymas;
0SB SIS RS B DO B0 S B S Kl Do Bpo e Go OB o Prie oo @na Goll 1@na o0 O vl @na@nn GonGna€hoe pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiskumas (medis) ir piesinys;

terasos ir balkony dury tipai;

1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;
REW- [REM ] EM - REM - . . & . - ) -
REM - Langy ‘ lLangy Langy n REM-mediniy lenty skliauty R fasado terasos S dalyje remontas (neautentisky lenteliy keitimas)
Langy remonta REM - 201 - . . X & L.
7N |:| E] = 7N \ Atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje, remontas.
: REM - Apvaliy kolony, remianciy R fasado P pusés balkona, remontas.
__REST - R01 Rastiniy sieny restauravimas/remontas. Pazeisty sienojy keitimas. Pazeisty sienojy
FRGLERERE DGR BRG protezavimas. I$likusio autentisko kapitaliniy sieny tinklo remontas. ISardzius grindis ir lubas
Hs%@ﬁg%ﬂﬂg%ﬂ%%ﬂ G@? 6%5%2 ag 3@%98@%@& B (neautentiskos) tikslinti apatinio ir virSutinio rasto bakle, restauruoti/remontuoti pazZeistas vietas.
B EhEEsEE) g [] ) (508 CEh) e — Numatomas trikstamy elementy atstatymas, iSsaugant konstrukcijy tinkla.
s T g AT 77 - REM - Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal
— esama profilj. Tipas Lentelé A (rastiné pastato dalis)
L I
- T ] ! | REM - Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas
| | \ | | \ | Lentelé C (rastiné pastato dalis)
| - - - - | - | | - - |
L1 V115 V114 V-1.1.5. v | | V114 V1150 REM - Betoninio pamato remontas
- L ~ /—i— ~ \ Ve =l - N Ve —i—\\ REM - Mediniy langy apvady keitimas i$saugant langy apvady tipg. Rastiné ir karkasiné pastato dalis
( 1 ) ( 2 \ ( 4 ) ( 5 \ ( 8 ) turi skirtingo profilio apvadus. Dalis apvady pakeisti neilaikant profiliy.
\ / \“~/ \_/ "\ "/
P.REM - Jrengimas suoliukas ir Zeldyny gazonas L P.REM - |rengimas takas jki pastato, su nuolydziu iki 5%
VL . . .
__P.REM - Pamato $iltinimas i$ i$orés. Atkasus pamatus jrengiama vertikali pamato hidroizoliacija, \\ P.REM lre.nglmas suol\ukavs r zgdynq g.azc.).r?as _
pamatas iltinamas, tinkuojamas. Atstatoma alsuojanti nuogrinda \— P.REM - Pritaikant pastatg Zmonéms su judéjimo negalia
REM - Marini ba b L numatomas alternatyvus patekimas | pastatg. Remontuojamas
\ - Marinio arba betoninio pamato remontas turéklas jrengiant varstoma dalj
\ A
\___P.REM - I3valomas esamas medinis karkasas, remontuojamas, karkasas stiprinamas — P.REM -Numatomas portalo grindy ir laipty remontas
pagal poreikj. Jrengimas Siltinimo sluoksnis i§ medzio arba akmens vatos. Kei¢iama P.REM - Pagal gaisrinés saugos vertinima tikslinamas dury sprendinys.
vidaus apdaila. Saugomas dury piesinys
REM - Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. REM - 109 Pagrindiniy R fasado dury su virSlangiu remontas/keitimas
Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé B (karkasiné pastato dalis) iSlaikant medziagiskuma (medis) ir dury piesinj.
REM - Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas T — T B N B
pagal esama profil. Tipas Lentelé D (karkasiné pastato dalis) 0 20221124 Projektiniai pasidlymai derinimui su KPD, uZsakovu, uzduoties tikslinimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
E=—— DAILYLENTES 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukséio StUdij a. UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
I | ANGU APVADAI, KAMPINES LENTOS, KOLONOS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE ’ tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektiniai pasidlymai
[ ] LANGUREMAI 3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI
. 5 PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
TUREKLY UZPILDAS T =7
VU 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMY m(?;.o?om PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
[N CINKO LAKSTY STOGAS
NUSTATYTA TVARKA AT1806 SA SPDV . . o
I LIETAUS SURINKIMO SISTEMA (CINKUOTA) 5. * PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004 M. Miliukstis Rytl.{ fasadas (pag rlndlnIS)
[ TINKUOTAS COKOLIS DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100 0
L 77Z] PAZEISTA KONSTRUKCINE MEDIENA . = S
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
-
v y 2 3 . 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9-XX-TvDP- PP-B.06 1 1
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0 2022 1117 Pastato matavimai tyrimams, projektui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
[77777777] BETONINIS PAMATAS, PIRMINIO LAIKOTARPIO (1932 M.) 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukgdio studija, UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birtone,
[”777777] BETONINIS PAMATAS, PRIESTATAS, NEZINOMAS LAIKOTARPIS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE Vvtauto g. 9. statinio iSorés ir vidaus patal matavimai
07777771 MORINIS PAMATAS, NEAUTENTISKAS IKI 1975M, NEZINOMAS LAIKOTARPIS 3 ’:’QBZJSKBT’Z%";’LJ(EJEE’%'LK:_’Y'EUS; \F;E:;IQ\I;S:MA PRANESTI y 9-9 patalpy
%////////////% MURINIS KAMINAS, NEZINOMAS LAIKOTARPIS 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOé |STATYMUY QE(?’O?OM PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
V77777777 MURINE PERTVARA, NEZINOMAS LAIKOTARPIS NUSTATYTA TVARKA AT806
1777777/ MORO UZPILDAS (LANGO ANGA). NEZINOMAS LAIKOTARPIS 5. * PAZYMETU MATMENU, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004/ SA SPDV M. Miliukstis Pamatq planas
DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100 0
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
WWWWTWWWWTWWWW > L
M 1 2 3 4 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/VV9-XX-AP- SA-B.01 1 1
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0 2022 1117 Pastato matavimai tyrimams, projektui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
RASTINE SIENA, AUTENTISKA (1932 M.) 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliuk$éio StUdija, UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone,
: 5 TIAGIS > 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE R s
RASTINES SIENOS UZPILDAS, MEDZIAGISKUMAS IR LAIKOTARPIS NEZINOMAS e o ¢ Vytauto g. 9, statinio iSorés ir vidaus patalpy matavimai
MEDZIO KARKASAS SU SLAKO UZPILDU, PASTATYTAS IKI 1975 M. 8. ';Qg‘jEK‘izEa";YRJgJEE’;EEKE\l":Sv \F;EI[;IQ\';U:VIA PRANESTI
VELYVOJO LAIKOTARPIO SIENY UZDENGIMAS 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS [STATYMU m(z;o?om PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
V7777777) MORO KAMINAS, NEAUTENTISKAS. |RENGTAS IKI 1975 M. NUSTATYTA TVARKA A1806 R &
V7773 MORO PERTVAROS IR SIENOS. NEAUTENTISKOS (GALIMAI [RENGTOS 1986 M.) 5. * PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004/ SA SPDV M. Miliukstis Pirmo auksto planas
DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100 0
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
-
W 1 ) 3 . 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9-XX-AP- SA-B.02 1 1
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0 2022 1117 Pastato matavimai tyrimams, projektui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
[ RASTINE SIENA, AUTENTISKA (1932 M.) 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliuk3&io studija, UAB Kultaros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone,
[77777] RASTINES SIENOS UZPILDAS, MEDZIAGISKUMAS IR LAIKOTARPIS NEZINOMAS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE inia iSoras ir vi imai
HED210 KARKASAS 51 SLAKD UZmLU (1976 1) 3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMU, PRIVALOMA PRANESTI Vytauto g. 9, statinio iSorés ir vidaus patalpy matavimai
p _ PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
l:l — —
777Z) MORO KAMINAS, NEAUTENTISKAS. |JRENGTAS IKI 1975 M. 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS [STATYMU m(z;o?om PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
NUSTATYTA TVARKA A1806 — v
5.* PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004| SA SPDV M. Miliukstis Antro auksto planas 0
DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
-
W 1 2 3 . 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9-XX-AP- SA-B.03 1 1
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0 2022 1117 Pastato matavimai tyrimams, projektui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukscio studija, UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone,
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE R .
3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMU, PRIVALOMA PRANESTI Vytauto g. 9, statinio iSorés ir vidaus patalpy matavimai
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5. * PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004| SA SPDV M. Miliukstis Palepes planas
DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJU M 1:100 0
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PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukscio studija, UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone,
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE R .
3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMU, PRIVALOMA PRANESTI Vytauto g. 9, statinio iSorés ir vidaus patalpy matavimai
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PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukscio studija, UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone,
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE R .
3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMU, PRIVALOMA PRANESTI Vytauto g. 9, statinio iSorés ir vidaus patalpy matavimai
PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUL. AT806 _
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Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukscio studija, UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone,
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE PSS P . . f
3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMU, PRIVALOMA PRANESTI Vytauto g. 9, statinio iSorés ir vidaus patalpy matavimai
PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI. A1806 —
4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMU NKP 1004| PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
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Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukscio studija, UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone,
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE AR .
3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMU, PRIVALOMA PRANESTI Vytauto g. 9, statinio iSorés ir vidaus patalpy matavimai
PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI. AT806 -
4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMU NKP 1004| PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
NUSTATYTA TVARKA A1806 .
5. * PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004| SA SPDV M. Miliukstis Vakarq fasadas
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PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
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0 2022 1117 Pastato matavimai tyrimams, projektui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
Miliukscio studija, UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone,
Vytauto g. 9, statinio iSorés ir vidaus patalpy matavimai
QE(?’O?OM PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A8 104 SASPDV  [M. Miliukstis Siaurés fasadas 0
M 1:100
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9-XX-AP- SA-B.09 1 1
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(1) (2) (3) (4112 (7)) (8) VERTINGOSIOS SAVYBES:
&/ \~/ \ U/ \_/ 1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty
! ! ! 21710 ! 1.1.2. tGriné erdviné kompozicija - itesto stadiakampio plano su rizalitu R
| 1190 | 4430 ) 4180 ) 2570 2570 ) 4170 fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su risiu po dalimi pastato;
: 5880 : 6510 : : 7096 stogo forma - daugias$laité, sudétingos konfiglracijos, su dviem boksteliais su
i | | Pritaikymas, atsizvelgiant j gaisrinius SmallemlS; .. .. .. .. .
. I I I reikalavimus. Platinama dury anga. V-1.1.1 ~ stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;
( G\H* B | \ V-1.1.5. \/7‘17-17-57- I 0 R A H/ \‘ stogo dangos medZiagos tipas - skardos laksty tipas;
=/ % 77 7 \_—/ 1.1.3. kapitalinés sienos - rgstiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
§ i \L § kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasa vir$ portalo R fasade, tipas;
— - ‘ - ___ atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
=N\ [ 7N\ ) R . S
(F A4}~ / S = IO - F ) apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;
N [ y \_/ sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos;
‘ 1 arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;
g | ROt | trikampé langelio anga rizalite;
- = I PMARe M TAS | - langy angos R fasado S pusés antrame aukste;
5 ‘ i 5 1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
“ } {WM////%% « tipo:
I g”g% fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
: g v 4%% balkonai R ir P fasaduose;
A~ Perdangos alt-1.10 g% N rizalitas R fasade;
(E - - // 77777777777777777777777777777 I é %% 777777777777777777777777777777 - E ) igilinta pastato dalis P fasade;
—/ : : g P ;% g% N fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
Jd | | %%%%szm/////////////%% / _ lentelémis tipas;
33 [ [ WWWM% S pastgtp kampy apkallmp vertlkallqmls Ie_ntlomlte, tIQ?S, o
‘ ‘ mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;
N\ : : /[’)\\ 1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;
1 = 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T B = ) betono pamatas;
=/ 3 ZZ § 3 =/ keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis;
mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;
funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;
NEJRUSINTA PASTATO DALIS NEJRUSINTA PASTATO DALIS, TIKSLI PAMATY VIDAU staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas;
o o o pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiSkumas (medis) ir piesinys;
SIS s terasos ir balkony dury tipai;
1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;
(C)- ~(c)
S "
8 8 8
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0 2023 02 28 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
7] BETONINIS PAMATAS, PIRMINIO LAIKOTARPIO (1932 M.) 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukséio studija UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone, Vytauto g. 9,
[ZZZZ"7] BETONINIS PAMATAS, PRIESTATAS, NEZINOMAS LAIKOTARPIS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE ’ tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas
777777771 MORINIS PAMATAS, NEAUTENTISKAS IKI 1975M, NEZINOMAS LAIKOTARPIS 8. ';lej:KBTT)ElﬂTRJngEIT%IEKw:é \F;E:;’g\';a"’"* PRANESTI
;/////////////% ML_JRINI-S KAMINAS, NEZI'NOMAS LAIKOTARPIS 4 AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS [STATYMU m(?:o%m PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
V777777 MORINE PERTVARA, NEZINOMAS LAIKOTARPIS NUSTATYTA TVARKA A1806
0777777 MORO UZPILDAS (LANGO ANGA). NEZINOMAS LAIKOTARPIS 5. * PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004/ SA SPDV M. Miliukstis Pamatq planas
L _____7 ARDOMIELEMENTAI DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100 0
REM TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS 6. ZALIAI PAZYMETUS TVARKOMUOSISU STATYBOS DARBUS - . BREZINIO ZYMUO
REST-... TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA ZIORETI TECHNINIO PROJEKTO SA IR SK DALYSE KALBA: UZSAKOVAS LAPAS | LAPY
[ ] NAUJI ELEMENTAI (PROJEKTUOJAMI ATSKIRU STATYBOS DARBU PROJEKTU AR RN R RN R AR RN RARRR RN AR RN )
( ) M 1 2 3 4 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/VV9-XX-TvDP-B.01 1 1




VERTINGOSIOS SAVYBES:
1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty

itaikyma (grgee IOt 1.1.2. tdriné erdviné kompozicija - iStesto staciakampio plano su rizalitu R
. TR fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su riisiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugias$laité, sudétingos konfiglracijos, su dviem boksteliais su
smailémis;
950 stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;
LA S L G stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;
1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
= S s kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasa vir§ portalo R fasade, tipas;
| / e atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
®>A — i — AT L @ apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;
E ’l_ | 2§ sieny angos - staCiakampeés langy ir dury angos;
| itaikymas. Platnama durg anga. = Isafdomas neautentiskas ! 3 Sardol igkos o arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;
g Plitgikymas. Platinama durf anga. o | / afpinas, portvaros, : | /7 pertvalos W trikampé langelio anga rizalite;
2 = N | g : &) OSO > . vy
o D 2100 T o\ Porstaltiha neattent 1000 i | 1879 1020 | 4207 f 1300 1020 139 ‘,:g;,:% langy angos R fasado S pusés antrame aukste;
I 3720 ‘ a710 ‘%‘% 1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
5 500 ;
- 4 {2{2 tipo;
L o | 1B fasady architektiros tarinés detalés - R fasado portalas su terasa virsuje;
i ikymas. lrengiari5415 s balkonai R ir P fasaduose;
L . Evakuacijai ir % _____ -y fe-- e rizalitas R fasade;
@ E| ————— E’— B— eftamos durys: 14 A = s g i R R R e E | e = @ jgilinta pastato dalis P fasade;
= M Y : (éigiami neautentiski, | CEF fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
o :I l:’ % [ i 51 osiama atskiro | S SO lentelémis tipas;
2 35 ) R — . ‘ i iy awe. eze: pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
= 2= 1 1 423h) H o — 3720 . 5 7720 HOLAS 3710 -0 L X T o oo . X
[ . OW‘ ] 3 d ! ~ SA'P'J'NE \ : 728 m g : | 1o S mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;
% 1 thuzews ity /|80 8 1 muziews 3 Y 2 N MUZIEJUS DR 1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;
R 114520 m* 4230, L / Jay 39.74 m* 3750 4 | 2000 y oy 1500 L a0yl 2420 P 3710 39.74m? e
2 > e T i == = = T - T =twn N %1%1% *g* betono pamatas;
el I:l Pritaikymas. I E 1%,% fsel keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis;
\ Plati iki = | 5 0S0s L . . = .
atinama iki | 8 | {2{2 mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;
I:l 5 Fad™ — Ehete funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;
| == - NI\}I-;P ‘ :%%% staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
| o 30m itaikymas |rengima | X{ -0 (medis), profilis, skaidymas;
o ol E E,'“‘, § ga su durimis. {2{2 pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiSkumas (medis) ir piesinys;
S SN i [ ‘ %% terasos ir balkony dury tipai;
| R E 1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;
B2
g : i AS,’ % | — Pritaikymas. Kei¢Giamos neautentisky dury varstymo dalies matmenys (platinant iki ~90cm) islaikant
o= ] dury piesinj
3710 = 2
)g: | — Pritaikymas. Numatomas neautentisko, tiréklo pakeitimas. Vienas turéklo segmentas ~1m plocio
] ;%,’ P < gaminamas varstomas. Zmoniy su judéjimo negalia patekimui
@ O SRS * Mediniy langy apvady keitimas iSsaugant langy apvady tipg. Rastiné ir karkasiné pastato dalis turi
Sl o = {2{2‘ 1 skirtingo profilio apvadus. Dalis apvady pakeisti neislaikant profiliy.
i 32 ) {%{%‘ T Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama
A | L {%{%‘ profilj. Tipas Lentelé A (rgstiné pastato dalis)
D=d
B N0z [ N 7T4FinFqu ‘dangos i§ = = ‘(5,_;5,‘ % —— Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas
ol I JSOSOSPS, Lentelé C (rgstiné pastato dalis)
O | -
—| % | ———— Pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu remontas/keitimas i$laikant medziagikuma (medis) ir dury
piesinj.
A — A Apvaliy kolony, remianciy R fasado P pusés balkona, remontas.
Visy mediniy langy keitimas (saugomas tipas - medziagiSkumas (medis), profilis, skaidymas).
Grindy remontas (medinés lentos, profilis ir pieSinys tikslinamas tvarkybos metu). Grindys klijuojamos
1440 1342 1398 1420 1330 1420 ant naujo betoninio pagrindo.
4170
4170
TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - RESTAURAVIMAS
REST - R1 Rastiniy sieny restauravimas/remontas. Pazeisty sienojy keitimas. PaZeisty sienojy protezavimas. 2.40 m3
REST - A1 Pazeisty lauko staciakampiy langy ir dury angy restauraviamas/remontas (angy medinis karkasas arbg rémas). 1.00 m3
REST - PR1 R fasado portalo su terasa virSuje restauravimas/remontas 1VNT
REST - LP1 Mediniy vidaus laipty ir turéklyrestauravimas 1VNT
0 2023 02 28 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
[N RASTINE SIENA, AUTENTISKA (1932 M.) 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliuk$dio StUdij a. UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
RASTINES SIENOS UZPILDAS, MEDZIAGISKUMAS IR LAIKOTARPIS NEZINOMAS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE ’ tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas
MEDZIO KARKASAS SU SLAKO UZPILDU, PASTATYTAS IKI 1975 M. 3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI
. PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
VELYVOJO LAIKOTARPIO SIENY UZDENGIMAS e =7
— - NY 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMU QE(?DO?OM PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
V77777771 MORO KAMINAS, NEAUTENTISKAS. |RENGTAS IKI 1975 M. NUSTATYTA TVARKA A1806 . .
V777773 MORO PERTVAROS IR SIENOS. NEAUTENTISKOS (GALIMAI JRENGTOS 1986 M.) 5. * PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004/ SA SPDV M. Miliukstis Pirmo auksto planas
C _____7 ARDOMIELEMENTAI DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100 0
REM - TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS 6. ZALIAI PAZYMETUS TVARKOMUOSISU STATYBOS DARBUS . = 5
= KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
REST-... TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA ZIORETI TECHNINIO PROJEKTO SA IR SK DALYSE
[ ] NAUJI ELEMENTAI (PROJEKTUOJAMI ATSKIRU STATYBOS DARBU PROJEKTU) LLLARRR AN RN nN AARR R RR R RRRAR RN RR AR RS .
M 1 2 3 4 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/VV9-XX-TvDP-B.02 1 1




‘/i\‘ ‘/2\‘ Vo ‘/3\‘ Vo N /é\ f/6\‘ (7)) V113 ‘/é\‘ VERTINGOSIOS SAVYBES:
=/ I N/ R \ "/ M/ >/ e "/ 1.1.1. aukstis, auk$tingumas - dviejy auksty
0 B B B 21690 B B B 1.1.2. tariné erdviné kompozicija - itesto stadiakampio plano su rizalitu R
1220 || 4400 ) 4180 ) 2570 ) 2580 ) 2570 ) 4170 fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su risiu po dalimi pastato;
\ 5840 \ \ [ 15870 [ stogo forma - daugiaslaité, sudétingos konfigiracijos, su dviem boksteliais su
I 5840 I 1680 980 1850 | 1030 770 11030 770 1020 1270 1030 1810 1000 1630 smailémis:
| | | | | !
. I I \/ i i ~ stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;
“/G\H | N | V-1.1.8 I 1 3/-1 1437 ] \V:1 -1ﬂ37 ] V-1. 37 7V:171A47 V-1.1 3j ] WV‘1 1;3-7 77777777777 H/G\“ stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;
>/ ® : ' V115 : V=115, ?/'14] b %1ﬂﬂ‘5' \f-‘r1‘5.: VETTE. ‘ ~ / 1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
§ i i i i i § § § kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasa vir§ portalo R fasade, tipas;
S A ! ! ! ! ! 1T —~ atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
( F\ N I R [ R " ‘T e T == L L /F ) apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;
% 1 1 T —— a __/ sieny angos - stadiakampés langy ir dury angos;
ot T \ arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;
g g g homas. Patmamaducinaa 1 | | g trikampé langelio anga rizalite;
< A . X 6 . Mg L\ __ . 7 \ & N v
i 2L Iicilarf:?/iseta.a inama dury '=1nga§\‘I | / i Wégﬁjzs I 3 - langy angos R fasado S pusés antrame aukste;
5 . ! : : ‘ I . 8 5 1.1.4. fasady architektarinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
R o FON j I ‘ 7 % : §  MUZEWS | & ) tipo;
4 d i , | fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virsuje;
< 7 : :,, balkonai R ir P fasaduose;
— - i / \ —_ rizalitas R fasade;
ﬂ/E\f g = 0 o T - —_——————— e —g A - — - — | — . (T ) jgilinta pastato dalis P fasade;
=/ g V-1.14. i 9 N - ! ! g ! . —/ fasady apdaila ir puosyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
P balkonp réstatiravimasTemantas » 2 - g1 [~ AT N o TR T T ‘ g \ lentelémis tipas;
ol o | . | | V-11e \| o ’ ) o o
S 8 Q//-? 1 g i 8 4 N g i i | V113 | 8 pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
B | / 4 l:L i : . : \ mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;
- O 3 - . . . e . .
3 V114, W i : - 8 LAIPTINE \ 1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;
f/D\HO = - I - T ——="Fritaikymas. _ _ LB *: ********* —— = D\‘ betono pamatas;
\\H/ S0 Weeem—— e W77z777777770 R e Platinama iki 850mm Z Q& 3 \H/ o b . .
) ) = i & &2 keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis;
2250 [T | 2z g s120 T ko T ; 1 od | - o mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;
[ T | . 8 Platinara iki ssommd 11! N - funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;
‘ q! ‘ ’ 28 gl IS staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiskumas
[ EN I Pritaikymas. . MUZIEIUS ElE 1.1 ; - g .
OO L G i I I (R . (medis) profils, skaidymas; o
cEE ] I 1P ko d N o pagrindiniy R fasado dury su virslangiu medziagiSkumas (medis) ir pieSinys;
S5 5 9 d ol ' ‘ \§ \ terasos ir balkony dury tipai;
i g K I‘F ‘ LPritaikym \ 1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;
; ; I i |:| 5| PIatinamOn n AN \
\I:l I:l EU_SJ L ~ V445 M112_|1F11|J§ | MU%-I?E(\)J s “ MUZZIE)JU . \___Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profil.
! oM \ \ T J q 13rom I A7 mj .43 m? o L Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal esamg
: 5440 060 ! é A 3460 ‘ 1780 g 3 3 g I3 AN profilj.
106l‘£ )[. 720 )[. 880 )[. 750 )[. 1080 }—540) 830 \,\ 1120 7 1 15( ~\60 )’. 1 : 650 0 620 2| 1720 } 880 530 111 600¢ ) Mediniu | AU ket . l du t
o u - \* ediniy langy apvady keitimas iS§saugant langy apvady tipa.
ﬂ/C\+, " —— e —— B I —— I —— N | P SNSRI I N | || ,,;,,,/ 3 )
\7/ 2° T ] \ T [] T ) \77L Atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje, remontas.
g g g 7 : \LZO REST- LT1 : - /i ___—Rfasado portalo su terasa virsuje restauravimas/remontas
/7\ T T R balkono restauravimas/remontas — | J/ | — _— /é - /i\ Grindy remontas (medinés lentos, profilis ir pieSinys tikslinamas tvarkybos metu).
‘\\?/ 7 | ; | | L 7R?a;ad; ; r;algsa t;ra;aiirguj; r;s?;u:ﬁ\;rnaahmnuit; I ‘ 7 7 - - | \H/‘ Visy mediniy langy keitimas (saugomas tipas - medziagiSkumas (medis), profilis, skaidymas).
8 [ V-111.5. V-1.1.5. V-1.1.5. | V-1.1.5. V-1.1.5. |I 1.5. V-1.1.5. V-1.1.5. V-1.1.5.1 i . - gg e
— - [ [ [ [ Hyyaar R = 98 = -
| \H L ,V,_1i1;3; o 7V;1;1.73.7 B 7\1—171737 S V :1;1.73.7 | 7\/7—17.17.3; B E/—jj? )/—717 N V-1.1.3. V-1.1.3, V—;j 3. V-T1S V-1.1.3] | V- | | /A\“
| | | | | | )
% ! | | - ‘ \
| | | | |
| | | | |
570 : 106:0 ‘ 720 ‘ 880 ‘ 750 ‘ 1080 ‘ 580 | 1000 ‘ 600 ‘ 980 ‘ 590 ‘ 1010 840 ‘ 1120 ‘480‘ : 850 : 760 ‘ 1030 ‘: 650 | 790 ‘ 590 820: 1720 ‘ 880 530‘ 830
! 5640 4180 15730 ! ! 6160
1210 4430 4180 2570 i 2580 ‘ 2570 ‘ 4170
1 1 V-1.1.4 ‘ AT ‘ V1141 V1113 V-1.1.3. 1V-1.1.4
1 1 1 =-1.1.4. N N =114, | =1.1.0. =-1.17.9. | V-1.1.4.
ﬂ/’] h ‘;/2\;‘ w:/3\w w:/4\:w w/ 5\3 w:/6\w w:/7\:w f/s\w
N \Z \~/ N "/ N N N
TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - RESTAURAVIMAS
REST -R2 Rastiniy sieny restauravimas/remontas. PaZeisty sienojy keitimas. PaZeisty sienojy protezavimas. 1.50 m3
REST - A2 Pazeisty lauko staciakampiy langy ir dury angy restauraviamas/remontas (angy medinis karkasas arbg rémas). 0.80 m3
REST - PR1 | R fasado portalo su terasa virSuje restauravimas/remontas 1VNT
REST - LP1 Mediniy vidaus laipty ir turéklyrestauravimas 1VNT
0 2023 02 28 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
[N RASTINE SIENA, AUTENTISKA (1932 M.) 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliuk$dio StUdij a. UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
] RASTINES SIENOS UZPILDAS, MEDZIAGISKUMAS IR LAIKOTARPIS NEZINOMAS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE ’ tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas
[ MEDZIO KARKASAS SU SLAKO UZPILDU (1976 M.) 3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI
. - PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUL.
;// 77 . .. ~
MURO KAMINAS, NEAUTENTISKAS. |RENGTAS IKI 1975 M. 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS [STATYMU m&o%m PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
R ' ARDOMI ELEMENTAI
NUSTATYTA TVARKA A1806 SA SPDV M. Miliukst Ant K&t |
REM-..  TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS 5.* PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004 - Milluksts Niro auksto planas
REST -... TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100 0
[ ] NAUJI ELEMENTAI (PROJEKTUOJAMI ATSKIRU STATYBOS DARBU PROJEKTU) 6. ZALIAI PAZYMETUS TVARKOMUOSISU STATYBOS DARBUS = S
: . 5 BREZINIO ZYMUO
ZIORETI TECHNINIO PROJEKTO SA IR SK DALYSE KALBA: UZSAKOVAS LAPAS | LAPY
-
M 1 2 3 4 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/VV9-XX-TvDP-B.03 1 1




(1) (2) (2 (4) (5) (a) (7)) (8) VERTINGOSIOS SAVYBES:
S \/ N4 \_/ > o/ U/ \_/ 1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty
! ! ! 21710 ! ! ! 1.1.2. tariné erdviné kompozicija - istesto staciakampio plano su rizalitu R
| 1220 || 4400 ) 4180 ) 2570 ) 2580 ) 2570 ) 4170 fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su risiu po dalimi pastato;
I I I I I I stogo forma - daugias$laité, sudétingos konfiglracijos, su dviem boksteliais su
: : : : : : smailémis;
- i i i i i i i i ___ stogo dangos konstrukcija - medines gegninés konstrukcijos tipas;
“/G\H*** 77777 | \ R I A A Y_1'1,4,,,‘ 7777777777777777 e /"~ stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;
>/ g : ‘ : : : : : \>/ 1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
g i 5400 _ i i i i i § kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasg vir$ portalo R fasa'de, tipas;
N o ‘ N : : : I ! ! - o~ atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
( F -44------ R I B ‘T ,,,,,,,,,,,,,,, - :- : : : ‘. 1o 4+t F ) apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;
N i T T T T T \_/ sieny angos - staCiakampeés langy ir dury angos;
40 ! ! ! 15£50 ! ! arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;
T : | | | | trikampé langelio anga rizalite;
i i i i I I - langy angos R fasado S pusés antrame aukste;
3 : : : : : : 5 1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
3p] (3p] .
tipo;
| | | | | ’
i i I / I I I fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
| | | I8ardomaslesamas kaminas. Esamo | | balkonai R ir P fasaduose;
| | | kamino vietoje formuojamas naujas | | Al .
7N\ | | eroro Salinimo kanalas sy tinko apdaila. | | N\ I.‘IZ-E.1|ItaS R fasade’.
(E J-4=+—---d-41---#F—-——m o — ] T 1 TR B = P | i S iy e b B —+t—+ E ) igilinta pastato dalis P fasade;
=/ \ \ l'@ :i | | ‘ P.REM - 303 Liuko remontgs/keitimds N fasady apdaila ir puo8yba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
O : : L‘L—'—'JJ : M o lentelémis tipas;
S § i i i i e S pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
Sl ! ‘ ! - ! e mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojangio karnizo tipas;
TN : g | 8 : : 2 ‘ § — 1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;
{ /‘H%‘ ****** e i Bl e s ‘ & ‘ : e R o **,C\’*H‘\D/i‘betonopamatas;
N— ] ! : = : ‘ S 3 — keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis;
: ‘ i : ‘ mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;
I I I I I I funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;
: : : : : : staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
: : i i i i (medis), profilis, skaidymas;
o I I I I I I oS pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiSkumas (medis) ir piesinys;
s ! : : 21250 : : : & terasos ir balkony dury tipai;
: i i Numatoma oro paémimo vieta vedinimui. ‘ 1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;
| | | | | | —_REM - 301 Stogo konstrukcijos remontas. Numatomas paZzeisty stogo konstrukcijy (ir perdangos)
| | | | | | remontas keiciant paZeistas konstrukcijas arba jas protezuojant.
| | | | | |
| | | | |
‘ 5620 ‘ WL 3740 § 16170 ‘ } ; 5728
— | | | | | | —
‘3/ \f,.% ,,,,, R e s ol T A 5 ! TER [ S S ;;**\/C\)
\_ S : m : : \_
S | | = (I ! ! ! 57201 g
k= | | T T ] [ S B
N\ I I —_— ; I I . N\
( === B R it e L - |- o —+ - : T AP—AB}
B/ [ [ [ [ T [ [ [ [ Na%
= ‘ ‘ ‘ REM - LT3.1 ‘ ‘ ‘ ‘ =
— ~ | | | | | | | | ~ —
N B s I S N SN PR S S E A (A)
\ | | | | | | | /
\'*// | | | | | | | | \\'”/
| | | | | | | . |
| | | | | | | — REM-MLS1 |
‘ ‘ : V-1.1.4 : V-1.1.4 : : : : V-1.1.4.
|
| | | | | | |
1210 | 4430 ‘ 4180 i 2570 i 2580 ‘ 2570 ‘ 4170 ‘
1 1 L1710 ‘ 1 1
N o N N o SN -
(1) (2) £\3\J (4 ) (5; :\6\ 7 ﬂR\J
— — — N N — — — TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - REMONTAS
REM - BPA1 | Stogo konstrukcijos remontas. Numatomas pazeisty stogo konstrukcijy (ir perdangos) remontas keiiant pazeistas konstrukcijas arba jas protezuojant. 8.40 m2
REM - MLS1 | Mediniy lenty skliauty R fasado terasos S dalyje remontas (neautentisky lenteliy keitimas) 12.10 m2
REM - LT3.1 | Trikampés langelio angos rizalite remontas. 1 vnt
0 2023 02 28 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
LENTY TAKAS (PROJEKTUOJAMI ATSKIRU STATYBOS DARBU PROJEKTU) 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukséio StUdij a. UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
L _____7 ARDOMIELEMENTAI 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE ’ tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas
REM - TVARKYBOS DARBA! - REMONTAS 3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI
REST TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI. A1806 =7
- - 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMU NKP 1004/ PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
[ ] NAUJI ELEMENTAI (PROJEKTUOJAMI ATSKIRU STATYBOS DARBU PROJEKTU) NUSTATYTA TVARKA AT806 L.
5. * PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004/ SA SPDV M. Miliukstis Palépés planas 0
DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100
6. ZALIAI PAZYMETUS TVARKOMUOSISU STATYBOS DARBUS - . BREZINIO ZYMUO
ZIORETI TECHNINIO PROJEKTO SA IR SK DALYSE KALBA: UZSAKOVAS LAPAS | LAPY
mm .
BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA - - -
M 1 2 3 5 \' .
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
“mamanas IRENGIAMI SNIEGO GAUDYTUVAI (PROJEKTUOJAMI ATSKIRU STATYBOS DARBU PROJEKTU)
[ ] REMONTUOJAMI STOGO SKARDINIAI ELEMENTAI
[ ] REMONTUOJAMI LIETAUS SISTEMOS SKARDINIAI ELEMENTAI

> @ N =

o

o

2570 A
J
|
1

PASTABOS

MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS
MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE

. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI

PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.

AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMY
NUSTATYTA TVARKA

* PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI,
DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY

ZALIAI PAZYMETUS TVARKOMUOSISU STATYBOS DARBUS
ZIORETI TECHNINIO PROJEKTO SA IR SK DALYSE

M 1 2 3 4 5

| 1180
1

1160

VERTINGOSIOS SAVYBES:

1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty

1.1.2. tdriné erdviné kompozicija - iStesto staCiakampio plano su rizalitu R
fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su risiu po dalimi pastato;

stogo forma - daugiaslaité, sudétingos konfigdracijos, su dviem boksteliais su
smailémis;

stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;

0\ stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;
G)
— / 1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;

kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasa vir$ portalo R fasade, tipas;
atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
) apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;

__/ sieny angos - stagiakampés langy ir dury angos;

arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;

trikampé langelio anga rizalite;

langy angos R fasado S pusés antrame aukste;

1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
tipo;

fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
balkonai R ir P fasaduose;

— rizalitas R fasade;
E ) igilinta pastato dalis P fasade;
— fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis

lentelémis tipas;
pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;

—\ 1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;
= D ) betono pamatas;

keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis;

mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;

funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;

staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas;

pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiSkumas (medis) ir piesinys;
terasos ir balkony dury tipai;

1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;

— Stogo dangos remontas. Dangos keitimas i§saugant skardos laksty tipg. Clnkuota skarda su falcais.
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VERTINGOSIOS SAVYBES:
1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty

TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - RESTAURAVIMAS 1.1.2. thriné erdviné kompozicija - iStesto staciakampio plano su rizalitu R

REST - RR1 | Rastiniy sieny restauravimas/remontas. PaZeisty sienojy keitimas. PaZeisty sienojy protezavimas. I3likusio autentidko kapitaliniy sieny tinklo remontas. 2.16 m3 fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su rasiu po dalimi pastato;

18ardzius grindis ir lubas (neautentiskos) tikslinti apatinio ir virsutinio rasto bakle, restauruoti/remontuoti paZeistas vietas. Numatomas trikstamy elementy 13.50 m2 stogo forma - daugiaslaité, sudétingos konfigdracijos, su dviem boksteliais su

atstatymas, iSsaugant konstrukcijy tinkla. smailémis;
REST-BA2 | R balkono restauravimas/remontas. 7.50 m2 stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;

stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;

REST - AA1 Arkinés formos dury angy restauraviamas/remontas. PaZeisto medinio rémo rastinése sienose restauravimas protezuojant pazeistas vietas. 0.15m3 11.3. kapitalinés sienos - rqstiniq sienq, apkaltq dainIentémis tinklas:
REST - AA2 | Arkinés formos dury angy restauraviamas/remontas. PaZeisto medinio rémo karkasinése sienose restauravimas protezuojant pazeistas vietas. 0.15m3 kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasg vir$ portalo R fasade, tipas;

atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;
sieny angos - staCiakampeés langy ir dury angos;
+10078 arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;
trikampé langelio anga rizalite;
langy angos R fasado S pusés antrame aukste;
1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos

— REM - Trikampés langelio angos rizalite remontas V-1.15
Numatoma oro paémimo vieta védinimui.

V-1.1.1. |V-1.1.2. V-1.1.3. V-1.1.3. S
REST - BA2 REST - AA2 REST - AA1 | |REST - AA1 tipo; . ) o
_ REM-ST1 fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
630 / balkonai R ir P fasaduose;
i—\— rizalitas R fasade;
I I +7360 lgilinta pastato dalis P fasade;
fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
lentelémis tipas;
pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
——REM-MLS1 mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;
+ 51897 I || 1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;
-5490 f +57373  betono pamatas;
1 —_— .. - . .
/ keraminiy plyty maro tinkuotas cokolis;
—4902 / ] [ | i PR . 5 i,
i, — il ] _ = —— o - mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;
| | | B o funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;
—3.940 +3.840 staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
. S s S S oa (REEEERY [FNEEEEEE HoeErN! GEREGEUENHNE —*+3840 (medis), profils, skaidymas;
B T RO S T S o P N R 'é BQ@Q”@%“&@%N&B ﬂ@%B'ébﬁng%B%%B qg“ugé%g%%g ué%aaé%aa @%Dgéi%mé%m& pagrindiniy R fasado dury su virslangiu medziagiSkumas (medis) ir pieSinys;
gotpeuth et el Bt I— : o '
—3,090 =___REM-K2  terasos ir balkony dury tipai;
=280 + % Zgg 1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;
¥
T &,5406U
—2288 ‘RE!‘ L3 ‘REM 113 ‘ ‘R’H 13 ‘ ‘ e ‘ [ ~ REM-MDLY
" e EM LT S Pritaikymas. Kei¢iamos neautentisky dury varstymo dalies matmenys (platinant
REM-MDL2 H . | . . L
REM-MLA2 I 7N F@ Ej‘ iki ~90cm) islaikant dury piesinj
REM - MKL2 REM - Pritaikymas. Numatomas neautentisko, taréklo pakeitimas.
— Vienas turéklo segmentas ~1m plocio gaminamas varstomas.
- _ REM - MKL1 5 ) A ; S
—~0.733 @@@a’@a@@@@@ Q@c@@ @@@@ ) Zmoniy su judéjimo negalia patekimui
— oy N NN AN AN NGINO=| o b
g%ﬂg%%@%%%%% |:| [] Q%g%g@g %Q%gﬂéb ) 0,000 Pritaikymas. Jrengimas takas jki pastato, su nuolydziu iki 5%
— 0,000 + 0,000
-0430 1 1\ - i ——0450
] ! |
| | \__REM - BPA2 i \+ REM - BPA1 i i i i
- lv-13. V-1.15.  |V-1.14. | V-1.1.5. Lv-1.1.4 ! LREM V114, V114, V115
| |
N N N N N N N
(1) (2) (3) (4 ) (5) (6 ) (7)) (8 )
_/ \_ . N . \_ N N
TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - REMONTAS TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - REMONTAS
REM - ST1 Stogo dangos remontas. Dangos keitimas iSsaugant skardos laksty tipg. Cinkuota skarda su falcais 60.00 m2 REM - MLA2 | Mediniy langy apvady keitimas i§saugant langy apvady tipg. Karkasiné pastato dalis. Dalis apvady pakeisti neislaikant profiliy. 27.70m
REM - MK1 Medinio vainikuojancio karnizo remontas 31.40m REM - BPA1 | Betoninio pamato remontas 15.70 m2
REM - MDL1 | Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal esamg profilj. Tipas Lentelé A (rastiné pastato dalis) 78.20 m2 REM - BPA2 | Marinio arba betoninio pamato remontas 5.00 m2
REM - MDL2 | Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé B (karkasiné pastato dalis) 22.40 m2 REM - L Remontuojami esami arba gaminami nauji langai. Saugomas medziagiskumas, profilis, skaidymas. Dvigubi, dvivériai. Vienas rémas su stiklo paketu 17 vnt
REM - MKL1 | Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé C (rastiné pastato dalis) 34.80 m REM - LD Dury angos atstatymas iSardant laiking uzpildg. Tlklsinamas angos gabaritas pagal gaisrinius reikalavimus TP metu. 3vnt
REM - MKL2 | Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé D (karkasiné pastato dalis) 5.60 m REM - K1 Apvaliy kolony, remianciy R fasado P pusés balkong, remontas 2 vnt
REM - MLS1 | Mediniy lenty skliauty R fasado terasos S dalyje remontas (neautentisky lenteliy keitimas) 3.50m REM - K2 Atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje, remontas. 2 vnt
REM - MLA1 | Mediniy langy apvady keitimas iSsaugant langy apvady tipg. Rastiné pastato dalis. Dalis apvady pakeisti neislaikant profiliy. 64.90 m
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I CINKO LAKSTY STOGAS NUSTATYTA TVARKA
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[ ] NAUJI ELEMENTAI (PROJEKTUOJAMI ATSKIRU STATYBOS DARBU PROJEKTU) ZIORETI TECHNINIO PROJEKTO SA IR SK DALYSE
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VERTINGOSIOS SAVYBES:

1.1.1. aukstis, aukStingumas - dviejy auksty
TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - RESTAURAVIMAS 1.1.2. tariné erdviné kompozicija - istesto stagiakampio plano su rizalitu R
REST - RP1 | Rastiniy sieny restauravimas/remontas. PaZeisty sienojy keitimas. Pazeisty sienojy protezavimas. I$likusio autentigko kapitaliniy sieny tinklo remontas. 1.09 m3 fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su rasiu po dalimi pastato;
18ardzius grindis ir lubas (neautentidkos) tikslinti apatinio ir virSutinio rasto bakle, restauruoti/remontuoti paZeistas vietas. Numatomas trikstamy elementy 6.80 m2 stogo forma - daugiaslaité, sudétingos konfiglracijos, su dviem boksteliais su
atstatymas, iSsaugant konstrukcijy tinklg. smailémis:

REST - BA1 | P balkono restauravimas/remontas. 0.60 m3 stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;
stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;

REST - AA2 | Arkinés formos dury angy restauraviamas/remontas. Pazeisto medinio remo karkasinése sienose restauravimas protezuojant paZeistas vietas. 2.60 m2 1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasa vir§ portalo R fasade, tipas;
atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;
sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos;

REM - ST2 +10.078 al_'kmes formos R ir P fas_adl_{ balkono dury angos;
trikampé langelio anga rizalite;
langy angos R fasado S pusés antrame aukste;
Vo114 Vo114 1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
o o tipo;
REM - ST1 fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
+7.909 balkonai R ir P fasaduose;
+7.909 REM - MK1 rizalitas R fasade;
igilinta pastato dalis P fasade;
fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
lentelémis tipas;
pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;
1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;
;gléggi _ +5490 betono pamatas;
— keraminiy plyty miro tinkuotas cokolis;
mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;
+ 4181 funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;
— +3.940 staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémuy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas;
pagrindiniy R fasado dury su virslangiu medziagiSkumas (medis) ir pieSinys;
+ 3,043 _ *+3,140 terasos ir balkony dury tipai;
—SaB0r _ +2,830 1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;
+ 2,253
REST - RP1
____REM-MDL1
A REM-MKL1
. REM-MDL2
| REM - MKL2
+0,733 o
0,000
+ 0,000
—0.340 I || — 0,460
| REM-BPA2 | \_ REM-MLA2 |
V=114 V-1.1.5. V1140 V114, V-1.1.5. V-1.1.4[V-1.1.3.
‘ REST - BA1 ‘
TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - REMONTAS TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - REMONTAS

REM - ST1 Stogo dangos remontas. Dangos keitimas iSsaugant skardos laksty tipg. Cinkuota skarda su falcais. 34.30 m2 REM - MLA2 | Mediniy langy apvady keitimas i§saugant langy apvady tipg. Karkasiné pastato dalis. Dalis apvady pakeisti neislaikant profiliy. 10.20 m

REM - ST2 Stogo dangos remontas. Dangos keitimas iSsaugant skardos laksty tipg. Cinkuota skarda su falcais. (bokstelis) 11.60 m2 REM - BPA1 | Betoninio pamato remontas 0.90 m2

REM - MK1 Medinio vainikuojancio karnizo remontas. 15.00 m REM - BPA2 | Marinio arba betoninio pamato remontas 8.70 m2

REM - MDL1 | Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal esamg profilj. Tipas Lentelé A (rgstiné pastato dalis) 6.70 m2 REM - L Remontuojami esami arba gaminami nauji langai. Saugomas medziagiskumas, profilis, skaidymas. Dvigubi, dvivériai. Vienas rémas su stiklo paketu. 1vnt

REM - MDL2 | Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal esamg profilj. Tipas Lentelé B (karkasiné pastato dalis) 79.20 m2 REM - LD Dury angos atstatymas iSardant laiking uzZpilda. Tlklsinamas angos gabaritas pagal gaisrinius reikalavimus TP metu. 1 vnt

REM - MKL1 | Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé C (rastiné pastato dalis) 5.60 m

REM - MKL2 | Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé D (karkasiné pastato dalis) 33.60 m
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E=——1 DAILYLENTES 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukséio studija UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
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VERTINGOSIOS SAVYBES:
1.1.1. aukstis, aukstingumas - dviejy auksty

TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - RESTAURAVIMAS 1.1.2. tGriné erdviné kompozicija - iStesto staciakampio plano su rizalitu R
REST - RV1 | Rastiniy sieny restauravimas/remontas. PaZeisty sienojy keitimas. PaZeisty sienojy protezavimas. I$likusio autentisko kapitaliniy sieny tinklo remontas. 2.69 m3 fasade, prieStatU P dalw'& dViejq aUk§tU su rasiu po dalimi paStatO;
18ardzius grindis ir lubas (neautentiskos) tikslinti apatinio ir virsutinio rasto bakle, restauruoti/remontuoti paZeistas vietas. Numatomas trikstamy elementy 16.80 m2 stogo forma - daugiaslaité, sudétingos konfiglracijos, su dviem boksteliais su
atstatymas, iSsaugant konstrukcijy tinkla. smailémis:

stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;

stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;

1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasa vir§ portalo R fasade, tipas;
atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;

sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos;

+10.078 arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;
ISardomas esamas kaminas. Esamo kamino vietoje formuojamas naujas oro trlkampé Iangello angavnza“te;
Salinimo kanalas su tinko apdaila. langy angos R fasado S pusés antrame aukste;
NEEY Vo1 a1, V112, :Ip104 fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
REM - ST1 fasady architektdros tarinés detalés - R fasado portalas su terasa virsuje;
+8,218 +7.009 balkonai R ir P fasaduose;
REM - MK1 — e rizalitas R fasade;

+7,534 _—7

igilinta pastato dalis P fasade;

fasady apdaila ir puo$yba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
lentelémis tipas;

pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;

mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;

1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;

—— _ +5490 betono pamatas;

keraminiy plyty miro tinkuotas cokolis;

mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;

funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;

staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémuy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas;

pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiSkumas (medis) ir pieSinys;
terasos ir balkony dury tipai;

1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;

+6,605

+4,860 T

REST - R$1

+3,760
REM - MDL1
REM - MKL2

+2420 +2983

REM-L1.3 REM-L1.3 REM-L1.3 -
REM - MLA1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ REM - MDL2
REM - MLA2
REM - MKL1
+ 0,730 +0,733
0,000 g

7

—0,340

1 |
‘ ‘ 5 ! i i i [ [
| REST - R31 | REM-BPA1 | ot i REST - RV1 | REM - BPA2 | ‘
\/-1.1.4. V-1.1.5. : l REM - LD1.3 | | V-1.1.5. i : V-1.1.4.
: | I8ardoma neautentiska prieduobé | 18ardomi neautentigki laiptai. |
: i Pritaikymas. Dury angos plotis tikslinamas pagal gaisrinius reikalavimus. i i
TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - REMONTAS TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - REMONTAS
REM - ST1 Stogo dangos remontas. Dangos keitimas i$saugant skardos laksty tipg. Cinkuota skarda su falcais. 72.30 m2 REM - MLA2 | Mediniy langy apvady keitimas isaugant langy apvady tipa. Karkasiné pastato dalis. Dalis apvady pakeisti neiglaikant profiliy. 15.00 m
REM - MK1 Medinio vainikuojancio karnizo remontas. 23.20m REM - BPA1 | Betoninio pamato remontas 8.30 m2
REM - MDL1 | Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal esamg profilj. Tipas Lentelé A (rastiné pastato dalis) 68.40 m2 REM - BPA2 | Marinio arba betoninio pamato remontas 3.70 m2
REM - MDL2 | Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé B (karkasiné pastato dalis) 29.50 m2 REM - L Remontuojami esami arba gaminami nauji langai. Saugomas medziagiskumas, profilis, skaidymas. Dvigubi, dvivériai. Vienas rémas su stiklo paketu. 13 vnt
REM - MKL1 | Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé C (rastiné pastato dalis) 16.80 m REM - LD Dury angos atstatymas iSardant laiking uzpildg. Tlklsinamas angos gabaritas pagal gaisrinius reikalavimus TP metu. 1 vnt
REM - MKL2 | Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé D (karkasiné pastato dalis) 510m
REM - MLA1 | Mediniy langy apvady keitimas i§saugant langy apvady tipg. Rastiné pastato dalis. Dalis apvady pakeisti neislaikant profiliy. 50.50 m
0 2023 02 28 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
E=——1 DAILYLENTES 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukséio studija UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
I | ANGU APVADAI, KAMPINES LENTOS, KOLONOS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE ’ tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas
[ ] LANGU REMAI 3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI
. 5 PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
[ ] TUREKLY UZPILDAS S s =V
v 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMU ﬁ?(?bo?om PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
I CINKO LAKSTY STOGAS NUSTATYTA TVARKA ATE08
N LIETAUS SURINKIMO SISTEMA (CINKUOTA) 5.* PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004/ SA SPDV M. Miliukstis Vakarb! fasadas 0
I TINKUOTAS COKOLIS DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100
[72Z22ZZZ] PAZEISTA KONSTRUKCINE MEDIENA 6. ZALIAI PAZYMETUS TVARKOMUOSISU STATYBOS DARBUS KALBA. UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPU
[ ] NAUJI ELEMENTAI (PROJEKTUOJAMI ATSKIRU STATYBOS DARBU PROJEKTU) ZIORETI TECHNINIO PROJEKTO SA IR SK DALYSE )
REM- ... TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS LLAARARAN AR AR AR RN RN RRR A RRRRRRRRRY] .
REST . TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACLIA M 1 2 3 4 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9-XX-TvDP- B.08 1 1




TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - RESTAURAVIMAS

REST - R31 | Rastiniy sieny restauravimas/remontas. Pazeisty sienojy keitimas. Pazeisty sienojy protezavimas. I3likusio autentisko kapitaliniy sieny tinklo remontas.
ISardzius grindis ir lubas (neautentiskos) tikslinti apatinio ir virSutinio rasto bakle, restauruoti/remontuoti paZeistas vietas. Numatomas trikstamy elementy
atstatymas, iSsaugant konstrukcijy tinkla.

1.91 m3
11.90 m2

+10.078 REM - 8T2

V-1.1.1. |V-1.1.2.
REM - ST1

+5373 é%

+8,218

+ 7,534

+ 6,605

VERTINGOSIOS SAVYBES:

1.1.1. aukstis, aukStingumas - dviejy auksty

1.1.2. tdriné erdviné kompozicija - iStesto staciakampio plano su rizalitu R
fasade, priestatu P dalyje, dviejy auksty su risiu po dalimi pastato;

stogo forma - daugiaslaité, sudétingos konfiglracijos, su dviem boksteliais su
smailémis;

stogo dangos konstrukcija - medinés gegninés konstrukcijos tipas;

stogo dangos medziagos tipas - skardos laksty tipas;

1.1.3. kapitalinés sienos - rastiniy sieny, apkalty dailylentémis tinklas;
kolonos - apvaliy kolony, remianciy terasa vir§ portalo R fasade, tipas;
atraminiy kolonéliy nusklembtais kampais R fasado terasos S puséje tipas;
apvalios kolonos, remiancios R fasado P pusés balkona, tipas;

sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos;

arkinés formos R ir P fasady balkono dury angos;

trikampé langelio anga rizalite;

langy angos R fasado S pusés antrame aukste;

1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas, fasady kompozicija - medinés vilos
tipo;

fasady architektdros tdrinés detalés - R fasado portalas su terasa virSuje;
balkonai R ir P fasaduose;

rizalitas R fasade;

igilinta pastato dalis P fasade;

fasady apdaila ir puoSyba - horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis
lentelémis tipas;

pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;

mediniy langy apvady tipas; medinio vainikuojancio karnizo tipas;

1.1.5. konstrukcijos - kapitaliniy sieny tinklas;

T _+5530 betono pamatas;
|E [ I—1 o keraminiy plyty miro tinkuotas cokolis;
e + . . . & .
_ *+4.860 mediniy lenty skliauty tipas R fasado terasos S dalyje;
funkciné jranga - mediniai vidaus laiptai su turéklu;
REST - R§1 ——1 { REST - R$1 P . L . . . R
I - staliy ir kity medziagy gaminiai - mediniy langy rémuy tipas - medziagiSkumas
+ 3,840 CO6E) + 3,760 (medis), profilis, skaidymas;
REM - MDL1 ]é%g%%@” REM - MDLA pagrindiniy R fasado dury su vir§langiu medziagiSkumas (medis) ir pieSinys;
+ 2,990 T terasos ir balkony dury tipai;
+2,740 1.1.6. grindy dangos tipas - mediniy lenty grindy dangos tipas;
+2470 | REM-MLA1
REM-L1.2 REM-L1.2 [
- - |1 REM - MKL1
REM - MLA1 N EM- D43 REM - BPA1
_— L
REM - MKLA1 o i ﬁ
—
+0,780
0,000
REM - D0
—— ‘ —0260
0,20U ] ‘ ‘ | | !
| |
| | Buvusios sienoslvietoje jrengta mediné sgvarza. | |
| V-1.1.4. | V-1.1.5. REST - RS1 | Esant galimybei sgvarza bus panaikinta pagal V-1.1.4. |
| | | atskirg projekta sprendinj tikslinant SK dalyje. | |
TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI - REMONTAS
REM - ST1 Stogo dangos remontas. Dangos keitimas iSsaugant skardos laksty tipg. Cinkuota skarda su falcais. 39.30 m2
REM - ST2 Stogo dangos remontas. Dangos keitimas iSsaugant skardos laksty tipg. Cinkuota skarda su falcais. (bokstelis) 11.60 m2
REM - MK1 Medinio vainikuojancio karnizo remontas. 15.10 m
REM - MDL1 | Horizontalaus apkalimo medinémis nusklembtomis lentelémis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé A (rgstiné pastato dalis) 58.50 m2
REM - MKL1 | Pastato kampy apkalimo vertikaliomis lentomis tipas. Lenteliy keitimas pagal esama profilj. Tipas Lentelé C (rastiné pastato dalis) 10.20m
REM - MLA1 | Mediniy langy apvady keitimas iSsaugant langy apvady tipa. Rastiné ir karkasiné pastato dalis turi skirtingo profilio apvadus. 20.40m
REM - BPA1 | Betoninio pamato remontas 5.20 m2
REM - L Remontuojami esami arba gaminami nauji langai. Saugomas medziagiskumas, profilis, skaidymas. Dvigubi, dvivériai. Vienas rémas su stiklo paketu. 4 vnt
0 2023 02 28 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
E=——1 DAILYLENTES 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKSTIS METRAIS Miliukséio studija UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
I | ANGU APVADAI, KAMPINES LENTOS, KOLONOS 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE ’ tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas
[ ] LANGU REMAI 3. RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI
. 5 PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI. —
[EEEEE TUREKLY UZPILDAS 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMU m(?go? 4/ PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
I CINKO LAKSTY STOGAS 00
NUSTATYTA TVARKA A1806 SA SPDV . é ag f d
[N LIETAUS SURINKIMO SISTEMA (CINKUOTA) 5.* PAZYMETY MATMENY, NEBUVO GALIMYBES PAMATUOTI, NKP 1004 M. Miliukstis laures 1asadas 0
I TINKUOTAS COKOLIS DEL EKSPOZICIJOS IR UZDENGTY KONSTRUKCIJY M 1:100
[ZZZZZZZZ] PAZEISTA KONSTRUKCINE MEDIENA 6. ZALIAI PAZYMETUS TVARKOMUOSISU STATYBOS DARBUS KALBA UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPU
[ ] NAUJI ELEMENTAI (PROJEKTUOJAMI ATSKIRU STATYBOS DARBU PROJEKTU) ZIORETI TECHNINIO PROJEKTO SA IR SK DALYSE )
REM - ... TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS LLAARARAN AR AR AR RN RN RRR A RRRRRRRRRY] .
REST. . TVARKYBOS DARBAI - RESTAURAGLA M y 2 3 ’ 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/\V9-XX-TvDP-B.09 1 1
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HORIZONTALAUS APKALIMO MEDINEMIS NUSKLEMBTOMIS LENTELEMIS TIPAS.
LENTELIY KEITIMAS PAGAL ESAMA PROFIL]. TIPAS LENTELE A (RASTINE PASTATO
DALIS)

130

22

22

PASTATO KAMPUY APKALIMO VERTIKALIOMIS LENTOMIS TIPAS. LENTELIY KEITIMAS
PAGAL ESAMA PROFIL|. TIPAS LENTELE C (RASTINE PASTATO DALIS)

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS

2. LENTELIY PROFILIUS TIKSLINTI PAGAL ESAMAS VIETOJE

3. KAMPY JUNGIMUS TINKLSLINTI PAGAL ESAMUS VIETOJE

4. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE (DEL LENTELES DEFORMACIJUY)

145

HORIZONTALAUS APKALIMO MEDINEMIS NUSKLEMBTOMIS LENTELEMIS TIPAS.
LENTELIY KEITIMAS PAGAL ESAMA PROFIL]. TIPAS LENTELE B (KARKASINE PASTATO
DALIS)

115

PASTATO KAMPY APKALIMO VERTIKALIOMIS LENTOMIS TIPAS. LENTELIY KEITIMAS
PAGAL ESAMA PROFIL|. TIPAS LENTELE D (KARKASINE PASTATO DALIS)

0 2023 01 26 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS

Miliukscio studija, UAB

tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas

Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone, Vytauto g. 9,

A1806 BREZINIO PAVADINIMAS

NKP 1004 PV M. Miliukstis LAIDA

A8 04 SA SPDV M. Miliukstis Detalés 0
M 1:1

KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY

LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9-XX-TvDP-B.10 1 1




blogos buklé uzpildas gaminamas
naujai.

Kiti elementai reonfuojami,
dazomi medzio dazais

daZzomas porankis WWWWWWW

MR

blogos buklé uzpildas gaminamas
naujai.

Kiti elementai reonftuojami,
dazomi medzio dazais

medinis elementas furéklo fvirtinimui
virSus dengiamas prilydoma hidroizoliacija

medinis profilis
nuolydzio
S formavimui

<

MAAN
] WWWWWWWW

= N == Hl.l:.oH e i D W//

N AN L LN g\f

esama S|enaj\- g

100

balkono konstrukciju tvarkyba numatoma konstrukcingje dalyje

PASTABA: REMONTUOJANT TUREKLUS BLOGOS BUKLES ELEMENTAI ATSTATOMI PAGAL 2019M PROJEKTA

0 202301 11 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)

PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS

MiliuksSdio studija, UAB Kultdros paskirties pastato .(pastatas - u.0.k. 1.36669) BirStone, Vytauto g. 9,

tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas
m(%o?om PV M. Miliukatis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A8 104 SASPDV  [M. Miliukstis BALKONUY DETALES
M 1:10 0

KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY

LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9-XX-TvDP-T.1 1 1




Numatoma jrengti varstoma dalj turékle (ZN pate

plotis >1000mm + varcios storis

2kimui)
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PASTABA: VARSTOMA DAL| TISKLINTI ATSIZVELGIANT | VIENTISO SEGMENTO ISSAUGOJIMA

0 202301 11 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
Miliuk$éio studija, UAB Kultdros paskirties pastato .(pastatas - u.0.k. 1.36669) BirStone, Vytauto g. 9,
tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas
QE(?’O?OM PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A8 04 SA SPDV M. Miliukstis TUREKLAS NR 2
M 1:10 0
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/VV9-XX-TvDP-T .2 1 1




T | T
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0 2023 0126 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
[T STOGO DANGA - CINKUOTA SKARDA 1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS Miliukséio studija UAB Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9,
[ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA - CINKUOTA SKARDA 2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE !

tvarkybos darby (restauravimo, remonto) projektas
"1 FASADO SPALVA - artima RAL 1013

w

RADUS BREZINYJE NEATITIKIMY, PRIVALOMA PRANESTI
[ ] LANGU SPALVA - RAL 9003 PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.

[ L ANGY APVADY SPALVA - artima RAL 7032 4. AUTORINES PROJEKTO TEISES SAUGOMOS |STATYMY ﬁ?(?vo?om PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
[ FASADO VERTIKALIY APKALIMUY SPALVA - artima RAL 7032 NUSTATYTA TVARKA A1806 —
[ TUREKLY KONSTRUKCIJOS SPALVA - artima RAL 7032 5. SPALVOS TIKSLINAMOS VIETOJE PAGAL PASIRINKTO NKP 1004/ SA SPDV M. Miliukstis SPALVINIS SPRENDIMAS 0
[] TUREKLY UZPILDAS SPALVA - artima RAL 7044 GAMINTOJO DAZ\) PALETE. SPALVA TURI PATVIRTINTI M 1:1
I DAZOMAS COKOLIS - SPALVA NCS S 3500-N (DIFUZINIAI, TIKSLINTI VIETOJE) PROJEKTO VADOVAS _
6. DAZY RUSIS TURI BUTI SUDERINAMA SU ESAMAIS DAZAIS KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LLLRRAR RN RN RN RN RR AR R AR .
M 1 2 3 4 5 LT BIRSTONO SAVIVALYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9-XX-TvD P-B.11 1 1




NUMERIS 1 2 3 4
ZYMEJIMAS LD-1.1 LD-1.2 LD-1.3 LD-1.4
VNT 1 1 1 1
VAIZDAS ISOREJE e
—- — B T -
[ 0
d &5 ] ) e
980 900
/ . N
SILUMOS PRALAIDUMAS - U <1.30 W/m2K <1.30 W/m2K <1.30 W/meK <1.30 W/meK
GARSO IZOLIAVIMO KLASE - - - -
ATSPARUMAS VEJO APKROVAI | A1 A1 A1 A1
VANDENS NEPRALAIDUMO KLASE | 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B
ORO SKVERBTIES KLASE 2 2 2 2
MECHANINIO PATVARUMO KLASE | 5 5 5 5
MECHANINIO STIPRIO KLASE 2 2 2 2
ATSPARUMAS UGNIAI
SAULES 3ILUMOS RIBOJIMAS
GAMINIO TIPAS MEDINES DURYS KARKASINES LAUKO DURYS MEDINES DURYS MEDINES DURYS
GAMINIO SPALVA ISOREJE Balta Balta Balta Balta
GAMINIO SPALVA VIDUJE Balta Balta Balta Balta

VIDAUS PALANGE

ORLAIDE
VARSTYMAS Varstymas j laukg Varstymas j laukg Varstymas j laukg Varstymas j laukg
PASTABOS Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai.
Saugomas fasado dury su virSlangiu medziagiSkumas (medis) Lygios durys. Atstatomos durys pagal proejkts. Lygios durys j ras;j.
ir piesinys. Dury laisvasis plotis turi bati ne maziau 900 mm Lygos durys su stiklo paketais virSuje. Dury laisvasis plotis turi bati ne maziau 850 mm
Lauko durys gaminamos nauijai i$laikant esamag filingo piesinj. Rankena nerudijancio plieno arba dazyta. Dury laisvasis plotis turi bati ne mazZiau 1000 mm Rankena neradijancio plieno arba dazyta.
Dalinimas kei¢iamas pritaikant j€jimg Zmonéms su negalia. Su rakinama spyna, i$ vidaus atrakinama be rakto Rankena per visg aukstj, dazyto metalo. Su rakinama spyna, i$ vidaus atrakinama be rakto
Dury laisvasis plotis turi bati ne maziau 900 mm (evakuacija). Su rakinama spyna, i$ vidaus atrakinama be rakto (evakuacija).
Rankena per visg aukstj, dazyto metalo. Slenkstis nertdijancio plieno iki 20mm. (evakuacija). Slenkstis nertdijancio plieno iki 20mm.
Su rakinama spyna, i$ vidaus atrakinama be rakto Slenkstis nerddijancio plieno iki 20mm.
(evakuacija).
VirSlangis trigubas stiklo paketas.
Slenkstis nertdijancio plieno iki 20mm.
Pastabos:

1. Gaminiy tvirtinimg tikslinti statybos metu. Tvirtinimo detalés prie pagrindo turi bati jrengtos iki apdailos jrengimo.
2. Matmenis tiklsinti vietoje. Esant neatitikimui vir§ 2cm privaloma sprendinius tikslinti.

3. Rangovas turi suderinti su uzsakovu ir pateikti projektuotojui sprendinius dél langy ir iSoriniy dury atsparumo jsilauzimui projektinius rodiklius pagal pastato ar jo
patalpy saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpy savininko, draudimo kompanijos, apsaugos jmonés, policijos ir kitus reikalavimus.

4. Langai ir iSorinés durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir vieSai paskelbtas instrukcijas.
5. Saugaus stiklo naudojimas nustatytas STR 2.04.01:2018. Rangovas privalo naudoti saugy stiklg pagal nustatytus reikalavimus i$ patalpos ir balkono pusés.

0 2023 02 20 Statybos leidimui. konkursui ir statybai
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
Miliuk$éio studija UAB Kultdros paskirties pastato BirStone, Vytauto g. 9,
’ kapitalinio remonto projektas
(tvarkomieji statybos darbai)
m(z;ogsom PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A8 104/ SASPDV | M. Miliukstis Lauko dury Ziniarastis 0
M 1:10
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT BIRSTONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2022/V9_XX_TvDP_B_DZ 1 2




NUMERIS 1 2 3
ZYMEJIMAS LD-2.1 LD-2.2 LD-3.3
VNT 1 1
VAIZDAS ISOREJE

1| ]

1050

SILUMOS PRALAIDUMAS - U <1.30 W/m2K <1.30 W/m2K <1.30 W/m2K
GARSO IZOLIAVIMO KLASE - - -
ATSPARUMAS VEJO APKROVAI A1 A1 A1
VANDENS NEPRALAIDUMO KLASE | 4A 4B 4A 4B 4A 4B
ORO SKVERBTIES KLASE 2 2 2
MECHANINIO PATVARUMO KLASE | 4 4 4
MECHANINIO STIPRIO KLASE 2 2 2

ATSPARUMAS UGNIAI

SAULES SILUMOS RIBOJIMAS

GAMINIO TIPAS

MEDINES DURYS

MEDINES DURYS

MEDINES DURYS

GAMINIO SPALVA ISOREJE

Balta

Balta

Balta

GAMINIO SPALVA VIDUJE

Balta

Balta

Balta

VIDAUS PALANGE

ORLAIDE
VARSTYMAS Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy
PASTABOS Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai.
Saugomas mediniy langy remy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas. Durys gaminamos to paties tipo (medis), profilis, skaidymas. Durys gaminamos to paties tipo (medis), profilis, skaidymas. Durys gaminamos to paties tipo
profiliy kaip ir langai. profiliy kaip ir langai. profiliy kaip ir langai.
Dvigubos. Varstyma iSlaikyti esama. Dvigubos. Varstyma iSlaikyti esama. Dvigubos. Varstymga iSlaikyti esama.
Viduje, tarp langy montuojamas roletas valdomas elektra Viduje, tarp langy montuojamas roletas valdomas elektra Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba
jungtuku prie jéjimo j patalpa. jungtuku prie jéjimo | patalpa. valdomas elektra.
Vidinés durys su stiklo paketu, iSorinés su paprastu stiklu. Vidinés durys su stiklo paketu, iSorinés su paprastu stiklu. Vidinés durys su stiklo paketu, iSorinés su paprastu stiklu.
Esama autentiska furnitira iSsaugoma, kita gaminama pagal Esama furnitira neautentiSka/nevertinga. Tikslinama autorinés Esama furnitira neautentiSka/nevertinga. Tikslinama autorinés
esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés priezidros metu. priezidros metu.
priezidros metu.
Pastabos: - i, )
1. Gaminiy tvirtinima tikslinti statybos metu. Tvirtinimo detalés prie pagrindo turi bdti jrengtos iki apdailos jrengimo. 0 2023 0220 Statybos leidimul. konkursui i statybai
2. Matmenis tiklsinti vietoje. Esant neatitikimui vir§ 2cm privaloma sprendinius tikslinti. Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
3. Rangovas turi suderinti su uzsakovu ir pateikti projektuotojui sprendinius dél langy ir iSoriniy dury atsparumo jsilauzimui projektinius rodiklius pagal pastato ar jo PROJEKTUGTOJAS OBJEKTAS
patalpy saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpy savininko, draudimo kompanijos, apsaugos jmonés, policijos ir kitus reikalavimus. . ... . _ - .
4. Langai ir iSorinés durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir vie$ai paskelbtas instrukcijas. MiliukScio studija, UAB Kultdros paskirties pastato BirStone, Vytauto g. 9,
: ” 8 . . ! } . v . . kapitalinio remonto projektas
5. Saugaus stiklo naudojimas nustatytas STR 2.04.01:2018. Rangovas privalo naudoti saugy stiklg pagal nustatytus reikalavimus i$ patalpos ir balkono pusés. s ;
(tvarkomieji statybos darbai)
QE(%O?OM PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A8 104 SASPDV M. Miliukstis Lauko dury Ziniarastis 0
M 1:10
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT BIRSTONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2022N9_XX-T\/DP-B_DZ 2 2




NUMERIS 1 2 3 4
ZYMEJIMAS L-1.1 L-1.2 L-1.3 L-1.4
VNT 2 8 7

VAIZDAS ISOREJE =

SILUMOS PRALAIDUMAS - U <1.10 W/mzK <1.10 W/m2K <1.10 W/m2K <1.10 W/m2K
GARSO IZOLIAVIMO KLASE - - - -
ATSPARUMAS VEJO APKROVAI A1 A1 A1 A1
VANDENS NEPRALAIDUMO KLASE | 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B
ORO SKVERBTIES KLASE 2 2 2 2
MECHANINIO PATVARUMO KLASE | 2 2 2 2
MECHANINIO STIPRIO KLASE 3 3 3 3

ATSPARUMAS UGNIAI

SAULES SILUMOS RIBOJIMAS

GAMINIO TIPAS

Mediniai langai

Mediniai langai

Mediniai langai

Mediniai langai

GAMINIO SPALVA ISOREJE

Balta Balta Balta Balta
GAMINIO SPALVA VIDUJE Balta Balta Balta Balta
VIDAUS PALANGE Mediné Mediné Mediné Mediné
ORLAIDE
VARSTYMAS Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy
PASTABOS Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai.
Saugomas mediniy langy remy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas. (medis), profilis, skaidymas. (medis), profilis, skaidymas. (medis), profilis, skaidymas.
Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama. Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama. Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama. Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama.
Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba
valdomas elektra. valdomas elektra. valdomas elektra. valdomas elektra.
Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu. Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu. Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu. Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu.
Esama autentiSka furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal Esama autentiska furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal Esama autentiska furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal Esama autentiska furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal
esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés
priezidros metu. priezidros metu. prieziiros metu. prieziiros metu.
L-1.2a tikslinti vidiné lango dalj dél varstymo (laiptai). L-1.2a tikslinti vidiné lango dalj dél varstymo (laiptai). L-1.2a tikslinti vidiné lango dalj dél varstymo (laiptai).
Pastabos:

1. Gaminiy tvirtinima tikslinti statybos metu. Tvirtinimo detalés prie pagrindo turi bdti jrengtos iki apdailos jrengimo.

2. Matmenis tiklsinti vietoje. Esant neatitikimui vir§ 2cm privaloma sprendinius tikslinti.

3. Rangovas turi suderinti su uzsakovu ir pateikti projektuotojui sprendinius dél langy ir iSoriniy dury atsparumo jsilauzimui projektinius rodiklius pagal pastato ar jo
patalpy saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpy savininko, draudimo kompanijos, apsaugos jmonés, policijos ir kitus reikalavimus.

4. Langai ir iSorinés durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir vieSai paskelbtas instrukcijas.

5. Saugaus stiklo naudojimas nustatytas STR 2.04.01:2018. Rangovas privalo naudoti saugy stiklg pagal nustatytus reikalavimus i$ patalpos ir balkono pusés.

0 2023 02 20 Statybos leidimui. konkursui ir statybai
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
Miliuk$éio studija UAB Kultdros paskirties pastato BirStone, Vytauto g. 9,
’ kapitalinio remonto projektas
(tvarkomieji statybos darbai)
QE(%O?OM PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A8 04 SA SPDV M. Miliukstis Langy Ziniarastis 0
M 1:10
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT BIRSTONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2022N9_XX-T\/DP-B_LZ 1 3




NUMERIS 1 2 3 4
ZYMEJIMAS L-2.2 L-2.3 L-2.4 L-2.5
VNT 7 1 1
VAIZDAS ISOREJE
1180 — T
L—H = [
o] ]
SILUMOS PRALAIDUMAS - U <1.10 W/mzK <1.10 W/m2K <1.10 W/m2K <1.10 WimK
GARSO IZOLIAVIMO KLASE - - - -
ATSPARUMAS VEJO APKROVAI A1 A1 A1 A1
VANDENS NEPRALAIDUMO KLASE | 4A 4B 4A 4B 4A 4B 4A 4B
ORO SKVERBTIES KLASE 2 2 2 2
MECHANINIO PATVARUMO KLASE | 2 2 2 2
MECHANINIO STIPRIO KLASE 3 3 3 3

ATSPARUMAS UGNIAI

SAULES SILUMOS RIBOJIMAS

GAMINIO TIPAS

Mediniai langai

Mediniai langai

Mediniai langai

Mediniai langai

GAMINIO SPALVA ISOREJE

Balta Balta Balta Balta

GAMINIO SPALVA VIDUJE Balta Balta Balta Balta

VIDAUS PALANGE Mediné Mediné Mediné Mediné

ORLAIDE

VARSTYMAS Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy

PASTABOS Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai.
Saugomas mediniy langy remy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas. (medis), profilis, skaidymas. (medis), profilis, skaidymas. (medis), profilis, skaidymas.
Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama. Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama. Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama. Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama.
Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba
valdomas elektra. valdomas elektra. valdomas elektra. valdomas elektra.
Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu. Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu. Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu. Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu.
Esama autentiSka furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal Esama autentiska furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal Esama autentiska furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal Esama autentiska furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal
esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés
priezidros metu. priezidros metu. prieziiros metu. prieziiros metu.

Pastabos:

1. Gaminiy tvirtinima tikslinti statybos metu. Tvirtinimo detalés prie pagrindo turi bdti jrengtos iki apdailos jrengimo.

2. Matmenis tiklsinti vietoje. Esant neatitikimui vir§ 2cm privaloma sprendinius tikslinti.

3. Rangovas turi suderinti su uzsakovu ir pateikti projektuotojui sprendinius dél langy ir iSoriniy dury atsparumo jsilauzimui projektinius rodiklius pagal pastato ar jo
patalpy saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpy savininko, draudimo kompanijos, apsaugos jmonés, policijos ir kitus reikalavimus.

4. Langai ir iSorinés durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir vieSai paskelbtas instrukcijas.

5. Saugaus stiklo naudojimas nustatytas STR 2.04.01:2018. Rangovas privalo naudoti saugy stiklg pagal nustatytus reikalavimus i$ patalpos ir balkono pusés.

0 2023 02 20 Statybos leidimui. konkursui ir statybai
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
MiliukScio studija, UAB (ool remorto prooktas o8
(tvarkomieji statybos darbai)
QE(?’O?OM PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A8 104 SASPDV M. Miliukstis Langy Ziniarastis
M 1:10 0
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT BIRSTONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2022N9_XX-T\/DP-B_LZ 2 3




NUMERIS 1 2 3
ZYMEJIMAS L-2.6 L-2.7 L-3.1
VNT 3 1

VAIZDAS ISOREJE

[ 1]
[ 1]

-

1140
SILUMOS PRALAIDUMAS - U <1.10 W/m2K <1.10 W/m2K <1.10 W/im?K
GARSO IZOLIAVIMO KLASE - - -
ATSPARUMAS VEJO APKROVAI A1 A1 A1
VANDENS NEPRALAIDUMO KLASE | 4A 4B 4A 4B 4A 4B

ORO SKVERBTIES KLASE 2 2 2
MECHANINIO PATVARUMO KLASE | 2 2 2
MECHANINIO STIPRIO KLASE 3 3 3

ATSPARUMAS UGNIAI

SAULES SILUMOS RIBOJIMAS

GAMINIO TIPAS

Mediniai langai

Mediniai langai

Mediniai langai

GAMINIO SPALVA ISOREJE Balta Balta Balta

GAMINIO SPALVA VIDUJE Balta Balta Balta

VIDAUS PALANGE Mediné Mediné

ORLAIDE

VARSTYMAS Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy Varstymas j lauka ir vidy

PASTABOS Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai.
Saugomas mediniy langy remy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas Saugomas mediniy langy rémy tipas - medziagiSkumas
(medis), profilis, skaidymas. (medis), profilis, skaidymas. (medis), profilis, skaidymas.
Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama. Dvigubi. Varstymg iSlaikyti esama. Vietoje stiklo montuojamos grotelés oro padavimui.
Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba Viduje, tarp langy montuojamas roletas mechaninis arba Grotelés Zaliuzi tipo, juodos, su tinkliuku nuo vabzdziy i$
valdomas elektra. valdomas elektra. vidaus.
Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu. Vidiné varcia su stiklo paketu, iSoriné su paprastu stiklu.
Esama autentiSka furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal Esama autentiska furnitdra iSsaugoma, kita gaminama pagal
esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés esamas arba renkama pagal tokio tipo rankenas autorinés
priezidros metu. priezidros metu.

Pastabos:

1. Gaminiy tvirtinima tikslinti statybos metu. Tvirtinimo detalés prie pagrindo turi bdti jrengtos iki apdailos jrengimo. 0 2023 0220 Statybos leidimul. konkursui i statybai
2. Matmenis tiklsinti vietoje. Esant neatitikimui vir§ 2cm privaloma sprendinius tikslinti. Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
3. Rangovas turi suderinti su uzsakovu ir pateikti projektuotojui sprendinius dél langy ir iSoriniy dury atsparumo jsilauzimui projektinius rodiklius pagal pastato ar jo PROJEKTUGTOJAS OBJEKTAS
patalpy saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpy savininko, draudimo kompanijos, apsaugos jmonés, policijos ir kitus reikalavimus. . ... . _ - .
4. Langai ir iSorinés durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir vie$ai paskelbtas instrukcijas. MiliukScio studija, UAB Kultdros paskirties pastato BirStone, Vytauto g. 9,
: ” 8 . . ! } . v . . kapitalinio remonto projektas
5. Saugaus stiklo naudojimas nustatytas STR 2.04.01:2018. Rangovas privalo naudoti saugy stiklg pagal nustatytus reikalavimus i$ patalpos ir balkono pusés. s ;
(tvarkomieji statybos darbai)
QE(%O?OM PV M. Miliukstis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A8 04 SA SPDV M. Miliukstis Langy Ziniarastis 0
M 1:10
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT BIRSTONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2022N9_XX-T\/DP-B_LZ 3 3
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Esama padétis

2012 m fotofiksacija www.kpd.It Projekte numatyta laipty vieta (neiSlikusi, laiptinés vieta pakeista tarp ~1986 m

Laiptai j antrg aukstg jrengti ne pirminiu laikotarpiu. Numanomajrengimo data ~1986m. Laiptiné jrengta buvusiy patalpy vietoje. Laiptinés siena pirmame aukste
neautentiska - keraminiy plyty. Antro auksto siena karkasiné. Kitos sienos autenti$kos - rasty sienojai.

Po 2012m fiksacijos buvo atliktas esamy laipty remontas. Pasalinta kiliminé danga, visiSkai pakeistas turéklas. Jdéti nebldingi dekoruoti elementai.

Numatoma $alinti senus turéklus, patikslinti esamo laipty karkaso bikle. Numatoma jrengti naujus turéklus, porankius. Restauruojama visa laipty konstrukcija.
Numatoma restauruoti pakopas, prieSpakopius.

Laiptai lakuojami iSlaikant matoma medziagiSkuma.

0 2023 02 20 Statybos leidimui. konkursui ir statybai
Laida Data LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS) (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS
MiliuksSdio studija UAB Kultdros paskirties pastato BirStone, Vytauto g. 9,
’ kapitalinio remonto projektas
(tvarkomieji statybos darbai)
m(%o%m PV M. Miliukatis BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A8 104/ SASPDV | M. Miliukstis Vidaus laiptai 0
M 1:10
KALBA: UZSAKOVAS BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT BIRSTONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2022/VV9-XX-TvDP-B.LP1 1 1




DARBUY KIEKIAI



Sanaudy kiekiy ziniarastis (statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby)

Kultdros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone, Vytauto g. 9, tvarkybos darby (restauravimo, remonto)

projektas

Tvarkomieji paveldosaugos darbai

Eil. Nr Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi duomenys
charakteristikos vnt.
1. Tvarkomieji paveldosaugos darbai — restauravimas
ARDYMO/VALYMO DARBAI

1.  |Grunto iSveZimas m3 70 Misras pasluoksniai

2. |Trinkeliy iSardymas prie pastato m2 25 ISvezama utilizuoti

3. |Nuogrindos akmeny iSardymas m2 35 Akmenys plaunami, rGSiuojami, saugomi.

4. |Betoniniy laipty griovimas (neautentiski) m3 2,5 ISvezama utilizuoti

5. |Lietaus sistemos iSardymas m 70 Utilizavimas

(lietvamzdziai)

6. |lvairiy skardiniy elementy iSardymas m2 70 Cinkuota skarda.

7. |Stogo dangos iSardymas m2 334 Dalis stogo dangos iSardymas. Tikslinti
galimybe i§saugoti esama dangg arba jos dalj,
tvarkybos metu.

8. |Zaibosaugos elementy i$ardymas kompl 1 Saugojimas. Atlikus tvarkybos darbus bus
sumontuojam atgal. PaZeisti elementai keiCiami
naujais. Jrangg atstatyti atlikti pagal 2018m
projekta.

9. ISorés dailylenciy ir mediniy m2 454

dekoratyviniy lenteliy iSardymas
10. |Langy ir lauko dury bloky vnt 41 Geros buklés gaminiai saugomi. Blogos biklés
demontavimas gaminiai rasiuojami, utilizuojami. Saugoma visa
iSlikusi autentiska furnitira (restauruojama)
kitiems gaminiams gaminama pagal analogus.

11.  |Medinés terasos balkonuose iSardymas m2 28

12. |Terasos laikikliy iSardymas vnt 550 Tikslinti bUkle Esant gerai buklei gali bati
naudojami atstatant danga.

13. |Terasos lagiy iSadymas m 60 Tikslinti bUkle Esant gerai buklei gali bati
naudojami atstatant danga.

14. |Hidroizoliacijos nuo balkony iSardymas m2 28 ISveZama utilizuoti. (2 sluoksniai)

15. |Karkasinés pastato dalies uzpildo m3 23 Slakas.

iSardymas

16. |Dalies pastato stogo konstrukcijy m3 10,66 Slakas.

uzpildo iSardymas

17. |Perdangy uzpildo iSardymas m3 41,4 Slakas.

18. |Akmens vatos ant perdangos iSardymas m3 46 Saugojimas. Gali bati montuojama atgal.

19. |Kiliminés ir plastikinés dangos m2 400

iSardymas
20. |Lenty iSardymas m2 400
21. |Grunto po grindimis iS$kasimas m3 133,4
22. |Vidaus dury demontavimas vnt 15
23. |Vidaus pertvary iSardymas (mdras) m3 9,56
24. |Vidaus pertvary iSardymas (medis) m3 1,8
25. |Tinko pa$alinimas nuo rastiniy sieny m2 748,9 Kalkinis tinkas 20-40mm storio su balanomis
26. |G/k apdailos paSalinimas nuo sieny m2 4745
27. |Luby ardymas antrame aukste m2 210
28. |G/k luby ardymas pirmame aukste m2 205
29. |Mediniy luby lenteliy ardymas antrame m2 32
aukste
30. |Mediniy luby lenteliy ardymas pirmame m2 200
aukste
31. |Rasio sieny apdailos iSardymas m2 65 medinés dailylentés
32. |Kamino iSardymas m3 9,9 keraminiy plyty maras
33. |G/b perdangos virs rasio iSardymas m3 5,2
34. |Jrangos iSmontavimas (wc) kompl 1
35. |Plyteliy iSardymas m2 8
36. |Angy monolite iSkirtimas m3 0,15
37. |Katilinés jrangos iSmontavimas kompl 1
38. |Elektros instaliacijos iSmontavimas kompl 1
39. |Rastiniy karkasiniy sieny m3 1,5
demontavimas




KONSTRUKCIJY SUTVIRTINIMAS

1. Laikinas perdangos, stogo sustiprinimas vnt 35 Balkis 100x100x6000mm i$ kiekvienos pusés.
Sriegtas strypas d18 kas 1000mm, su
verzlémis ir poverzZlémis. DIN976 8.8 klasé

2. |Mediniy sgvarzy jrengimas pirmame vnt 20 Balkis 100x100x3000mm i$ kiekvienos pusés.

aukste Sriegtas strypas d18 kas 1000mm, su
verzlémis ir poverzlémis. DIN976 8.8 klasé

3. |Mediniy sgvarzy jrengimas antrame vnt 20 Balkis 100x100x3000mm i$ kiekvienos pusés.

aukste Sriegtas strypas d18 kas 1000mm, su
verzlémis ir poverzlémis. DIN976 8.8 klasé

4. Pastato pakélimas kompl 1 Naudojant hidraulinius ar kitus pakeléjus.

MEDINES KONSTRUKCIJOS

1 Pazeistos rasty medienos $alinimas m3 11,75

2. |Sienojy protezavimas/restauravimas m3 11,75 Sienojai 180mm plocio

3. |Langy ir dury angokras¢iy m3 1,8 Protezuojamos pazeistos vietos, restauruojami

restauravimas (stadiakampiai) sunyke elementai

4. |Langy ir dury angokrasciy m3 0,76 Protezuojamos pazeistos vietos, restauruojami

restauravimas (arkinés formos) sunyke elementai

5.  |Hidroizoliacijos po rastais jrengimas m 135 plotis 250mm

6 Kity mediniy konstrukcijy m3 55 Tiksli mediniy konstrukciniy elementy baklé bus

restauravimas/remontas nustatyta tvarkybos metu iSardzius visg
apdailg.
BALKONAI

1. |Turékly remontas/restauravimas m 27

2. |Turékly uzpildo remontas/restauravimas m2 22,5 restauruojami esami segmentai arba gaminami
nauji

3. |Kity mediniy elementy restauravimas m3 10,5

Balkono konstrukcijy
restauravima/remontg zidréti
konstrukcijy dalyje
MEDINIAI VIDAUS LAIPTAI

1. |Laipty karkaso restauravimas m3 0,9

2. |Laipty pakopy restauravimas m3 0,45

3. |Laipty aikStelés restauravimas m3 0,15

4.  |Turékly restauravimas m 7,2 Medinis turéklas, profiliuotas porankis. H-0,9m.

2. Tvarkomieji paveldosaugos darbai — remontas
STOGO DANGA

1. |Véjo izoliacijos jrengimas m2 252,01

2. |Védinamo tarpo jrengimas m2 2291 mediniai grebeéstai

3 Dangos tvirtinimo sluoksnio jrengimas m2 229,1 lentos

4. |Stogo dangos remontas m2 205,9 Cinkuota skarda

5. |Stogo dangos remontas m2 23,2 Cinkuota skarda

6. |Zaibosaugos atstatymas kompl 1

7. |Lataky atstatymas arba jrengimas m 68 Cinkuota skarda, nuosvyrusis latakas

8. |Lataky atstatymas arba jrengimas m 28 Titan cinko skarda (balkonai)

9. |Lietaus surinkimo jlajy gaminimas pagal vnt 7 Titan cinko skarda

ikonografija

10. |LietvamzdZiy atstatymas arba m 49 Titan cinko skarda

jrengimas

11. |Lietaus sistemos revizijy jrengimas vnt 7 Titancinko

12.  |Sniego gaudytuvy jrengimas m 45 Cinkuoti

13.  |Kiti skardinimo elementai m2 20 Titancinko skarda

BALKONAI
1. |Balkono ir terasos pagrindo jrengimas i$ m2 28
24mm faneros
2. |2sl hidroizoliacijos jrengimas m2 28 padidinto atsparumo
3.  |Reguliucjamo aukscio terasos atramos vnt 120 Aukstis jvairus 20-100mm




4. |Terasos laikikliy sumontavimas vnt 550
5. |Aliuminiy lagiy jrengimas m 60 Maksimalus aukstis 35mm
6. |Termo medienos terasos jrengimas m2 28 26x92 pusis
7.  |Balkony skardinimas m 27 plotis 200mm, titan cinko skarda
MEDINES KONSTRUKCIJOS
1. |Mediniy konstrukcijy dengimas m2 2200
antipirenais ir antiseptikais
MEDINE APDAILA
1. |Mediniy dailylenciy keitimas m2 211,8 A tipas
2. |Mediniy dailylenciy keitimas m2 1311 B tipas
3. |Balkony dengimas dailylentémis m2 21,3 A tipas
4. |Balkony dengimas dailylentémis m2 121 B tipas
5. |Mediniy kampy keitimas m 67,4 C tipas
6. |Mediniy kampy keitimas m 443 D tipas
7. |Mediniy langy apvady keitimas m 188,7
8.  |Karnizo karkaso remontas m3 3,5
9. Karnizo dengimas dailylentémis m2 84,7
10. |Skliauty dengimas dailylentémis m2 15,6
11. |Dailylenciy paruoSimas, gruntavimas, m2 536,6
dazymas
12.  |Mediniy dekoratyviniy elementy m2 120
paruo$imas, gruntavimas, dazymas
SIENUY APDAILA
1.  |Sieny dengimas medinémis balanomis m2 748,9
2. |Rastiniy sieny vidaus tinkavimas m2 748,9 30mm
3. |Tinko paruoSimas, gruntavimas, m2 748,9
dazymas
PAMATO REMONTAS
1.  |Pamato plovimas m2 46,6
2. |Pamato trakiy uztaisymas m 5 betoniniy pamaty trakiy taisymas
3. |Remontuojamas paZeistas betonas m3 2,4
4. |Pamato grubus tinkavimas m2 28
LANGAI
1. |Langy gaminimas pagal esamus vnt 35 Dvigubi. Vienas stiklas keiCiamas j stiklo
paketa.
2. |Vidaus palangiy gaminimas vnt 35
3. |Langy mediniy apvady i$ vidaus m 188,7 ISlaikant esama profilj. Geros biklés apvadai
atstatymas montuojami atgal..
LAUKO DURYS
1. |Lauko dury gaminimas pagal esamas vnt 3 Pagrindinés durys tikslinamos pagal minimaly
evakuacijos ir ZN plotj.
2. |Lauko dury gaminimas pagal vnt 1
ikonografijg ir esamas duris
3. |Lauko dury mediniy apvady i$ lauko m 25
atstatymas
4. |Lauko dury mediniy apvady i$ vidaus m 25
atstatymas
5. |Balkono dury gaminimas pagal esamas vnt 4 Vienas gaminys kartu su langu. Durys
dvigubos. Vienas stiklas kei¢iamas j stiklo
pakets.
6. |Balkony mediniy apvady i$ vidaus m 23,5
atstatymas
GRINDYS
1. |Mediniy grindiniy lenty jrengimas 190 Azuolinés lentos klijuojamos ant betono
pirmame aukste
2. |Mediniy grindiniy lenty jrengimas 185,9 Azuolinés lentos arba parketlentés klijuojamos
antrame aukste ant sausos konstrukcijos
3. |Grindjuos&iy remontas/jrengimas 350 Azuolinés grindjuostés patalpose.

LUBOS




1.  |Perdangos sijy apkalimas medinémis m2 190
lentelémis
Luby kampy apvadai m 174
3. |Mediniy luby paruosSimas dazymui, m2 190
gruntavimas, dazymas
KITI DARBAI
Pastoliai m2 560,00(aukstis iki 7m
2. |Apsauginis tinklas pastoliams m2 616,00|Armuotas, apsaugantis nuo krituliy

PASTABA: Rangovas privalo patikslinti kiekius prie$ statybas, pagal esama ir planuojama padétj. Prie$ pasira$ant rangos sutartj,
rangovas privalo perzidréti ir jvertinti ar darby ir medziagy kiekiai pakankami pabaigti statybos darbus ir naudoti statinius (priduoti
statinj naudojimui pagal paskirtj). Rangovas privalo jspéti projekto vadovg ir statytojg dél netinkamy kiekiy, jy trdkumo ar pertekliaus.




VYKDANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

LR STATYBOS |STATYMAS
NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO APSAUGOS |STATYMAS

STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas
ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas

PTR 2.01.01:2010 ,Kontakto zonos ,miras/gruntas" sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas

PTR 2.01.02:2010 ,Giluminio vandens lygio reguliavimas"

PTR 2.03.01:2010 ,Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba"

PTR 2.03.02:2010 ,Betono, molio, mediniy konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

PTR 2.04.01:2010 ,Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba".

PTR 2.04.02:2010 ,MedZio apdaila ir staliy gaminiy sutvirtinimas cheminémis priemonémis"

PTR 2.06.01:2010 ,Fasady dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba"
PTR 2.11.01:2010 ,Cerpiy, skallino, metalo, medZio, nendriy, $iaudy ir bituminiy dangy tvarkyba"

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Taisyklés)

REIKALINGI LEIDIMAI

Leidimas atlikti kultdros paveldo objekto ar kultiros paveldo statinio tvarkybos darbus
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Ypatingos svarbos statinius, nurodytus statybos jstatymo 11 straipsnio antrojoje dalyje, statyti gali tiktai Lietuvos Respublikoje jregistruota
statybos verslo jmoné ar uzsienio valstybés statybos firma, gavusios Sios veiklos atestatg Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar jos
igaliotos valstybés valdzios institucijos nustatyta tvarka.

Atlikti nekilnojamojo kultdros paveldo tvarkybg turi teise Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir nustatyta tvarka atestuoti specialistai, gave nekilnojamojo kultiros paveldo
specialisto kvalifikacijos atestata, ir neatestuoti jy pagalbininkai, vadovaujami atestuoto specialisto. Uz atliekamus darbus atsako
atestuotas specialistas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;

personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre¢ioms pareigoms uzimti ir konkretiems
darbams atlikti).

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Ypatingos svarbos statinius, nurodytus statybos jstatymo 11 straipsnio antrojoje dalyje, statyti gali tiktai Lietuvos Respublikoje jregistruota
statybos verslo jmoné ar uzsienio valstybés statybos firma, gavusios Sios veiklos atestatg Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar jos
igaliotos valstybés valdzios institucijos nustatyta tvarka.

Atlikti nekilnojamojo kultdros paveldo tvarkybg turi teise Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir nustatyta tvarka atestuoti specialistai, gave nekilnojamojo kultlros paveldo
specialisto kvalifikacijos atestatg, ir neatestuoti jy pagalbininkai, vadovaujami atestuoto specialisto. Uz atliekamus darbus atsako
atestuotas specialistas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;

personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkreioms pareigoms uzimti ir konkretiems
darbams atlikti).

SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMY DARBO HIGIENOS SALYGY STATYBVIETEJE IR
STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI; TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGA STATYBOS METU

UZ saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinima,
trec€iyjy asmeny interesy apsaugg statybos metu atsako rangovas.

Tamsiu paros metu darbai nevykdomi.

Aiksteléje turi bati pirmo batinumo medicinos priemonés, vanduo, mobilusis telefonas. AikSteléje batina jrengti prieSgaisrinj posta (skydg
su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Skydas turi bati prieinamoje vietoje. Turi bati uztikrintas gaisriniy automobiliy
ivaziavimas | statybos aikstele.

Statybos darby metu nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai statybos aikstelés prieigose
visada baty SvarUs ir be kliG¢iy. Rangovas atsako uz padarytg Zalg keliams bei kitiems gerbdvio elementams ir baigus statybos darbus

2023 01 26 Tvarkybos darbai ekspertizei, derinimui, tvarkybos darby leidimo gavimui
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privalo juos atstatyti.

Atliekant darbus, privaloma vadovautis Siais darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo
higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje norminiais aktais ir dokumentais:
Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

DT 8-00 Keélimo kranu saugaus naudojimo taisyklés

Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai (
Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai

Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles

Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai

Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka

REIKALINGI (STATYBOS METU) TYRIMAI

Vykdant restauravimo-remonto darbus, jvertinama reali konstrukcijy biklé statybos metu. Prie$ jrengiant kertant angas ar atliekant kitus ardymo
darbus esancio pastato konstrukcijose, batinas konstrukcijy laikinas sutvirtinimas, iSramstymas.

Irengiant nuogrindg privaloma patikrinti atkastg gruntg. Numatyti sprendiniai parinkti tikétiniems sméliniams gruntams. Radus molingus gruntus
privaloma tikslinti nuogrindos jrengimo sprendinius.

KITI REIKALAVIMAI

Naudoti tik specialiai tam skirtus produktus, sistemas ir gaminius atsizvelgiant j medziagy suderinamuma ir gamintojo specifikacijas ir
nurodymus. Rangovas gali naudoti tik konkreCioms paskirtims reikalingas medziagas.

Kultdros paveldo statinys — vertingujy savybiy turintis pastatas, jo dalis, inZinerinis statinys ar jo iSlikusi dalis, monumentalis
nekilnojamieji dailés kariniai.

Kultdros paveldo statinio remontas — kultliros paveldo statinio darbai, kuriuos atliekant iSsaugomos (nekeiiamos) jo vertingosios
savybés, autentiSkumas, esamoms konstrukcijoms, elementams panaudotos medziagos ar statybos produktai.

Restauravimas — visy iSlikusiy kultiros paveldo objekto autentisSky daliy ar elementy konservavimas, atskiry neislikusiy elementy ar daliy
atkdrimas, nekilnojamosios kultliros vertybés pozymiy iSsaugojimas, atskleidimas ir iSrySkinimas atliekant tyrimais pagrjstus
tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir krastotvarkos darbus.

Tvarkyba — nekilnojamajam kultdros paveldui iSsaugoti atliekami darbai: taikomasis tyrimas, remontas, avarijos grésmés pasalinimas,
konservavimas, restauravimas, Siy darby planavimas ir projektavimas.

Tvarkybos darby projekto vykdymo priezitra — statytojo (uzsakovo) organizuota priezidra, kurios tikslas — kontroliuoti, kad kultdros
paveldo objekto tvarkybos darbai baty atliekami pagal projekta, paveldosaugos reikalavimus ir kokybiSkai. Tokios priezidros rezultatai
pateikiami ataskaitoje.

Tvarkomieji paveldosaugos darbai — tvarkybos darbai, atliekami pagal specialias technologijas, uztikrinancias autentiSkumo iSsaugojima.
Tvarkomieji statybos darbai — statybos ar griovimo darbai, kaip apibrézta Statybos jstatyme, atliekami kultdros paveldo objekte, jo
teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje.

Vertingoji savybé — kultdros paveldo objekto, vietovés, jy dalies ar elemento bruozas, vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu
pozidriu.

Vertingujy savybiy keitimas — tvarkybos darbai, veikiantys vertingasias savybes (avarijos grésmeés pasalinimas, konservavimas,
pritaikymas, restauravimas, atkdrimas), taip parenkami ir atliekami pagal Sio jstatymo nustatytus reikalavimus, kad baty maksimaliai
iSsaugotas autentiSkumas ir kultdros paveldo objektas ar vietové bity tinkami naudoti.

Kultdros paveldo tvarkyba atliekama:

- pagal nustatytus paveldosaugos reikalavimus;

- pagal kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentus (statybos techninius reglamentus), patvirtintus aplinkos ir
kultGros ministry;

- pagal kultdros ministro patvirtintus paveldo tvarkybos reglamentus, nustatancius reikalavimus konkretiems tvarkybos darbams.”

Tvarkybos metu aptikus naujy vertingujy savybiy, darbai sustabdomi nustatyta tvarka. Aptiktoms vertingosioms savybéms atskleisti
atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jy iSvadomis, gali bati reikalaujama atlikti papildomus kultiros paveldo objekto tvarkybos darbus.
Atlikti nekilnojamojo kultdros paveldo tvarkybg turi teise Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme 23
straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir Siame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai, gave
nekilnojamojo kultliros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatg (toliau — kvalifikacijos atestatas), ir neatestuoti jy pagalbininkai,
vadovaujami atestuoto specialisto. Uz atliekamus darbus atsako atestuotas specialistas.

Tvarkybos metu pastebéjus konstrukcijy deformacijas, pazeistus laikancius ar armavimo elementus, trokius perdangose ar kitose
konstrukcijose turi bati informuotas projekto vadovas ir objekto valdytojas.

Visi darbai turi bati atliekami pagal medziagy gamintojy rekomendacijas, specifikacijas, instrukcijas. Darbai turi bdti atlikti pagal gamintojo
rekomendacijas ir nurodymus. Turi bati taikomi visi papildomi elementai numatyti sistemose. T.y. :

- skardiniy elementy tvirtinimas(atstumas, badas, elementai), falcy dydis,forma, skardos jungimo bidas, elementy maksimalus dydis
irt.t.;

- tinko paruoSimas, sudetis, dengiamo pavirSiaus paruoSimo medziagos ir technologija; t

- tinkuoty pavirSiy dazymo technologija, iSeigos norma; gruntavimo, valymo ir paruosimo bidas, dziuvimo laikas ir kt.

- mediniy elementy paruoSimas, dengimas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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SPECIALIYJY TECHNOLOGIJU APRASYMAI
Vertingujy savybiy restauracija ir remontas vykdomi pagal:

PTR 2.01.01:2010 ,Kontakto zonos ,miras/gruntas" sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas

PTR 2.01.02:2010 ,Giluminio vandens lygio reguliavimas"

PTR 2.03.01:2010 ,Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba"

PTR 2.03.02:2010 ,Betono, molio, mediniy konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

PTR 2.04.01:2010 ,Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba".

PTR 2.04.02:2010 ,Medzio apdaila ir staliy gaminiy sutvirtinimas cheminémis priemonémis”

PTR 2.06.01:2010 ,Fasady dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba"
PTR 2.11.01:2010 ,Cerpiy, skalino, metalo, medzio, nendriy, $iaudy ir bituminiy dangy tvarkyba"

DOKUMENTO ZYMUO
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NEKILNOJAMUJU KULTUROS PAVELDO STATINIO TVARKOMUJU STATYBOS
DARBU PROJEKTO AR TVARKOMUJU PAVELDOSAUGOS DARBU PROJEKTO
PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZES
AKTAS

2023-02-24 Nr. 23/02-1

KAUNAS

Ekspertizé atlickama vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005, vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos
Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatyme (zin. 1995 Nr. 3-37 :2004, Nr 153-5571) bei kituose teisés aktuose vartojamas sgvokas.

Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio duomenys: Pastatas, BirStono sav., BirStono m., Vytauto
0. 9 (unikalus kodas Kultiuros vertybiy registre 36669);

(pavadinimas, adresas, unikalus Kulttiros vertybiy registro kodas)
Statinio/daikto jame unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 1293-2000-1036, Zemés sklyp0
unikalus Nr. 4400-2545-0266;

(statinio ir statinio uzimamo ar jam naudoti reikalingo Zemés sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

Tvarkybos darby projekto pavadinimas:

Kulturos paskirties pastato (- U.0.K. 36669) BirStone, Vytauto g. 9, tvarkybos darby (restauravimo,
remonto) projektas.

Statytojas: Birstono savivaldybés administracija, Jaunimo ¢. 2, LT-59206 Birstonas,

tel +370 319 65555

Duomenys apie tvarkybos darby projektuotoja:
Miliukscio studija, UAB, j.k. 303356773, Kalpoko g. 65, Kaunas;

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveing, fizinio asmens vardas, pavard¢)

Duomenys apie tvarkybos darby projekto rengéja:
Projekto vadovas Mindaugas MiliukStis NKP 1004 (2021-12-02;

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

PRIVALOMOS PASTABOS:

Projekto apzvalga:

(Bendroji dalis, specialieji paveldosaugos reikalavimai, specialieji architektiiros reikalavimai, vertingosios savybes,
atlikti tyrimai, projektiniai pasiiilymai, tvarkomieji paveldosaugos darbai, tvarkomieji statybos darbai)

Vertingosios savybés (vertybés sudétis, apimtis, vertingos dalys ir elementai)

Ekspertizei pateiktas:

Kultiiros paskirties pastato (u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9, tvarkybos darby (restauravimo,
remonto) projektas, Nr. 2022/V9-XX-TvDP.

Pastatas randasi valstybés saugomoje vietovés: Birstono miesto istorinés dalies teritorijoje, kurios
unikalus objekto kodas 4072.

Pastatas (unikalus kodas Kultiros vertybiy registere 36669) yra registrinis, vietinés reiksmés
kultiiros paveldo objektas, vertingyjy savybiy pobidis: Architektirinis (lemiantis reiksmingumg,
svarbus). Numatomam tvarkyti kultiros paveldo objektui 2013-101-14 yra parengtas
Nekilnojamojo Kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-SK-175, kuriuo yra nustatytos
kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés.



Projekto rengimo pagrindas:

-Kultiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kauno skyriaus Tvarkybos darby
projektavimo sqlygos 2022m. gruodzio 30, Nr. EKS-36;vyr/ specialistas M. Norkus;

-Projektiniai pasiiilymai nustatyta tvarka patikrinti KPD Kauno skyriuje 2022-12-13, Nr. 22-pp-
02B;

-Projektavimo uzduotis;

-Galiojantys Statybos ir Kultiiros paveldo apsaugq reglamentuojantys teisés aktai;, Nekilnojamyjy
Kultiros vertybiy registro duomenimis, paveldosaugos reglamentai;

Atlikti tyrimai:

InzZineriniai geologiniai tyrinéjimai, Pamaty biiklés ir jy jgilinimo tyrimai, Pastato laikanciyjy
konstrukcijy ir atitvary vizualiniai bei ardomieji tyrimai; Polichromijos tyrimai; Statinio isorés ir
vidaus matavimai;

Trumpas sprendiniy apraSymas:

Projektas parengtas vadovaujantis PTR 3.06.01:2014 “Kultiaros paveldo tvarkybos darby projekto
rengimo taisykliy” (aktuali redakcija 2017-11-09) 1l skyr.15.d. reglamentais, atliktais tyrimais.
Projekte numatyti tvarkybos darbai vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 “Tvarkybos darby risys”
jvardijami: 7.1. taikomieji tyrimai, 7.2. remontas, t.y. prarasty fiziniy savybiy atstatymo darbai,
kuriuos atliekant maksimaliai saugomos vertingosios savybés: islaikoma objekto elementy esama
forma ir konstrukcijos (iSorinis pavidalas, kontirai, isvaizda, matmenys), 7.5.restauravimas, t.y.
tyrimais pagristi darbai, kuriais issaugomas kultiiros paveldo objekto autentiskumas ir vertingosios
savybés, grgzinama pirminé israiska ar savitas pavidalas — forma. Restauravimo darbams atlikti
naudojamos specialios technologijos ir medziagos. Tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami
pastato iSoréje ir viduje. Numatoma pastato konstrukcijy tvarkybg.

Parengtas pastato tvarkybos darby projektas vertingyjy savybiy restauravimui ir remontui. Sio
projekto sprendiniais numatomas vertingyjy savybiy.: autentiSky rqstiniy sieny, pazeisty sienojy
protezavimas, sunykusiy atstatymas, langy ir dury angokrasciy, portalo, balkony, mediniy vidaus
laipty restauravimas. Medinés stogo konstrukcijos, stogo dangos, atraminiy kolony, fasady lenteliy
apkalo, langy apvady, vainikuojancio karnizo, betono pamato, cokolio, mediniy langy rémy, dury,
mediniy grindy remontas. Fasady dazymo sprendiniai parinkti pagal atlikty polichrominiy tyrimy
iSvadas.

Projekto aiskinamajame raste pateikti bendrieji duomenys, aprasyti projektiniai sprendiniai, jy
poveikis autentui, paaiSkinta, kaip numatoma saugoti objekto saugomus elementus. Elementai
Sudarantys pastato vertinggsias savybes suinventorizuoti, pazyméti brézZiniuose. Tyrimais pagristi
darbai, kuriais issaugomas kultiiros paveldo objekto autentiskumas ir vertingosios savybeés,
grqzinama pirminé israiska ar savitas pavidalas — forma. Restauravimo darbams atlikti
naudojamos specialios technologijos ir medziagos, kuriy savybés yra suderinamos su kultiros
paveldo objekto vertingyjy savybiy medziagiSkumu. Projekto autoriy nuomone dalis vertingyjy
savybiy apibréztos nelabai tiksliai, todél siiiloma jas patikslinti iki tvarkybos darby atlikimo.
Tvarkomieji statybos darbai (kapitalinis ir paprastasis remontas, naujy jvady jrengimas)numatyti
atskirame techniniame projekte.

Vertinimas:

Tvarkybos darby projekto sprendiniai is esmés tenkina Nekilnojamojo Kultiiros paveldo apsaugos
istatymo bei kity nekilnojamojo Kultiros paveldo apsaugq, naudojimg ir tvarkybg
reglamentuojanciy teisés akty nustatytus reikalavimus. Tvarkybos darby (remonto) projekto
sprendiniais jvykdytos 2022 sausio 07d. iSduotos tvarkybos darby sqlygos. Tvarkybos darby
projektas numato maksimaly autentisky elementy issaugojimq. Tvarkybos darby projekto sudétis ir
komplektacija atitinka galiojancius  kultiros paveldo objekty tvarkybos projekty rengimo
reikalavimus, sprendiniai pakankami uzsakovo sumanymui jgyvendinti, nesumazina kultiiros



vertybés vertingyjy savybiy. Projekto sudétyje pateikta tyrimy medzZiaga ir tvarkybos sprendiniy
apraSymas yra atlikti kvalifikuotai ir yra pakankami projekto vertinimui atlikti.

Privalomos pastabos ir rekomendacijos projektui tobulinti: projektas pataisytas pagal
privalomas pirmines pastabas pateiktas e. meilu. Rekomenduojama inicijuoti 2013-10-
14; Akto Nr: KPD-SK-175 vertinyjy savybiy patikslinimg iki tvarkybos darby atlikimo.

Projekto jvertinimo iSvados:

Kultiiros paskirties pastato (- u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9, tvarkybos darby (restauravimo,
remonto) projektas atitinka Kultiiros paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 12 punkte
nurodytuose dokumentuose ir Kituose teisés aktuose nustatytus paveldosaugos reikalavimus
uztikrinancius autentiSkumo issaugojimg.

Projektq sitiloma derinti.

Ekspertize atliko . -,
KPD Nr. 0929 (nuo 2021-07-08) \-,—.-;%tf‘f/¢ / Regina Tumpiené

(kvalifikacijos atestato data ir Nr.) (paraéasﬁ / (vardas, pavard¢)




SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EU.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE

2023 M. MEN._D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statiniu grupé 2023-04-02 Kultiiros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9, tvarkybos darbu
(restauravimo, remonto) projektas

2023.04.03 Lapas 1
Kaina, (EUR)
ISlaidy apraSymas Statybos ir Kitos ( sflsl"lsl(\)/[)
montavimo Irenginiai i¥laidos
darbai
III. PAGRINDINIAI OBJEKTAI
1 Kultiiros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 392900.56 392900.56
36669) BirStone, Vytauto g. 9, tvarkybos darby
(restauravimo, remonto) projektas
Viso III: 392900.56 392900.56
Viso II-11I: 392900.56 392900.56
IV. PROJEKTAVIMAS IR INZINERINES PASLAUGOS
Projektavimo darbai ir inzinerinés paslaugos 31432.04 31432.04
8.00%
Viso I'V: 31432.04 31432.04
Viso II-1V: 392900.56 31432.04 424332.60
VI. REZERVAS
Uzsakovo rezervai 10.00% 42433.26 42433.26
Viso VI: 42433.26 42433.26
Viso II-VI: 392900.56 73865.30 466765.86
PV. M.Miliuk$is

PDV. S.Macijauskiené (atest.Nr.36152)



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas
2023-04-02 Kultiiros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) BirStone, Vytauto g. 9, tvarkybos darbu

Statiniuy grupé
(restauravimo, remonto) projektas
Statinys 1 Kultaros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9, tvarkybos darbu
(restauravimo, remonto) projektas
2023.04.03 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos ~ | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Architektiiriné dalis. Restauravimas 161358.26 161358.26 133353.93
2 Architektiiriné dalis. Remontas 231542.30 231542.30 191357.27
IS viso: 392900.56 392900.56 324711.20
PV. M.Miliuk$is
PDV. S.Macijauskiené (atest.Nr.36152)



SUDERINTA:

TUKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

TUKST.EU.

2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statiniu grupé 2023-04-02 Kultiiros paskirties pastato (pastatas - u.o0.k. 36669) BirStone, Vytauto g. 9, tvarkybos darbu
(restauravimo, remonto) projektas
Statinys 1 Kultaros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9, tvarkybos darbu
(restauravimo, remonto) projektas
Ziniarastis 1 Architekturiné dalis. Restauravimas
2023.04.03 Suma ziniara$¢iui 161358.26 EUR Lapas 1
Sam/  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Ardymo darbai
1 R62P-0102 DUObil}, tran§éjq kasimas dalinai m3 70.0 559.93 235.31 795.24
mechanizuotai, atlickant pamaty
remonto darbus , kai gruntas II grupés
k9=1.15
2 NI1P-0111 Grunto kasimas 0,25m3 kauso talpos 100m3 0.7 15.05 207.76 222.81
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarcius , kai gruntas II grupes
k9=1.15
3 NI1P-1301 Grunto transportavimas 6t 100m3 0.7 288.77 288.77
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,25m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupés
4 N1P-1314 Grunto transportavimo sagnaudy pokytis 100m3 0.7 301.74 301.74
uz papildoma 1km atstuma, vezant 6
autosavivardiais , kai gruntas I-II grupés
k4=9.0
5 R16-98 Ta§ytq akmenq, betoniniq trinke]iq 100m2 0.25 110.24 110.24
grindinio ardymas rankiniu bidu
k8=1.17,k9=1.15
6 R16-96 Lauko akmenq grindinio ardymas 100m2 0.35 101.92 101.92
rankiniu budu  k8=1.17, k9=1.15
7 RI13-17 Fasoniniy akmeny ir tiesiniy profiliuoty m2 35.0 313.68 313.68
taSytos faktiiros detaliy plovimas
vandeniu
8 N46-131 Betoniniq pamaty i§ardymas*laiptq m3 2.5 188.8 120.42 309.22
k8=1.17
9 R62P-5107 Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo sistemos m 70.0 62.72 62.72
ardymas ( lietvamzdziai nuo kopéciy
arba pastoliy)
10 N46-153 Sudetlngu skardos stogy i§ardymas 100m2 0.7 82.52 82.52
11 N46-154 Paprastq ir vidutinio Sudétingumo 100m2 3.34 309.86 309.86
skardos stogy iSardymas
12 N21P-0804  Zaibo gaudykliy (priémikliy) vnt 1.0 15.52 0.19 15.71
montavimas, kai tvirtinama prie
konstrukcijy, dirbant ant stogo
(priémiklis)*demontavimas  k1=0.8,
k2=0.8
13 N10-81-1 Sienq dldelll} plOtl} apkalimas m2 454.0 1828.71 1828.71
dailylente*demontavimas k3=0.0,
k4=0.8
14 N46-181 100m2 0.603 1075.85 1075.85

Langy angy uzpildymo iSardymas, kai
langai su palangémis



2023.04.03

Statiniy grupé 2023-04-02

Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 2

Sam,
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm

1S viso

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

N46-183

N10-200

R5-3

N46-152

N12-54

N12-54

N12-54

R62P-5111

R5-35

N46-166
N46-161

N1P-0111

N1P-1301

N1P-1314

N46-184

R6-4

N46-142

N46-30

N15P-0402

N46-151

N15P-0314

N15P-0314

N15P-0314

N46-134

Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas
medinése sienose

Atviry terasy jrengimas (m2
grindy)*demontavimas  k3=0.0,
k4=0.8

Guleksniy ardymas

Ruloniniy stogy dangos
iSardymas*hidroizoliacija nuo balkony
Denginiy Silumos izoliacija
$laku,paduodant medziagas
kranu*demontavimas, karkasinés sienos
uzpildo k3=0.0, k4=0.6

Denginiy Silumos izoliacija
$laku,paduodant medziagas
kranu*demontavimas k3=0.0, k4=0.6
Denginiy Silumos izoliacija
$laku,paduodant medziagas
kranu*demontavimas k3=0.0, k4=0.6
Stogy Siltinamosios izoliacijos ardymas
Seno linoleumo nuémimas*kilimineés ir
plastikinés dangos

Mediniy lentiniy grindy iSardymas
Grunto kasimas pastate, keiciant grindy
lygi, kai gruntas II grupés

Grunto kasimas 0,25m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant grunta j
autosavivarcius , kai gruntas II grupés
k9=1.15

Grunto transportavimas 6t
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,25m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupés
Grunto transportavimo sanaudy pokytis
uz papildoma 1km atstuma, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-II grupés
k4=9.0

Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas
miiro sienose, nukapojant tinka
Miiriniy pertvary iSardymas rankiniu
biidu, be plyty atrinkimo  k8=1.17
Viensluoksniy tinkuoty mediniy
pertvary i$ lenty iSardymas

Tinko nudauZymas ir balany nuémimas
nuo mediniy sieny ir luby  k8=1.17
Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas
plokstémis, tvirtinant prie jrengto
metalinio karkaso , kai plokStes
gipskartonio*demontavimas  k3=0.0,
k4=0.6

Pakabinamy luby i$ ploksciy
iSardymas*g/k

Luby aptaisymas medinémis
dailylentémis*ardymas  k3=0.0,
k4=0.8

Luby aptaisymas medinémis
dailylentémis*ardymas k3=0.0,
k4=0.8

Sieny aptaisymas medinémis
dailylentémis*ardymas k3=0.0,
k4=0.8

Miiriniy sieny iSardymas be plyty

100m2

m2

m2

100m2

m3

m3

m3

100m2

m2

100m2
m3

100m3

100m3

100m3

100m2

m3

100m2

100m2

m2

100m2

100m2

100m2

100m2

m3

0.143

28.0

28.0

23.0

10.66

41.4

400.0

133.4

1.334

1.334

0.315

7.489

474.5

90.99

1261.61

24.53

29.94

265.95

123.26

478.72

322.9

280.32

1111.44
5840.79

28.69

155.23

402.48

57.82

2585.35

1319.58

2826.75

200.4

1252.48

267.8

245.52

90.

1261

24.
29.

298.67 564.

138.43 261

537.6
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280.

1111

395.91 424,

550.31 550.

573.31 573.

155.

402.

57.

2585.

41.28

2826.

0.24 200.

1.48

0.48 268.

235.51 481

1016.

1360.

1253.

99

.61

53
94

62

.69

32

32

.44
5840.

79

31

31

23

48

82

35

86

75

64

96

28

.03



2023.04.03 Statiniy grupé 2023-04-02 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3
sa‘.m' Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
atrinkimo*kamino  k8=1.17
39 N46-137 Monolitiniq gelibetoninjq perdenginiq m3 5.2 490.88 11.69 311.81 814.38
iSardymas k8=1.17
40 R19-50 Klozeto puody arba pisuary nuémimas  vat. 1.0 5.2 5.2
41 R13-5 Sieny aptaisymo glaziiruotomis m2 5.8 20.5 20.5
plytelémis iSardymas, be plyteliy
iSsaugojimo
42 R5-56 Keraminiy plyteliy dangos ir 100m?2 0.022 5.91 5.91
grindjuosciy iSardymas
43 N46-205 Centrinio §i]dym0 irengimq 100m3 0.02 1.52 1.52
iSardymas*katilinés irangos
44 N46-207 Elektros tiekimo jrengimy iSardymas 100m3 0.01 0.44 0.44
45 AS5-12-1 Sienq s rasty ardymas 10m2 1.5 108.2 108.2
46 R23-65 Statybiniq §iuk§1jq iSvezimas 10 km t 235.0 223.63 5013.61 5237.24
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kausais
Skyriuje 1 24693.63 11.69 9252.83 33958.15
2 Konstrukeijy sutvirtinimas
1 N10-14 Karkaso irengjmas i$ taéq*sutvirtinimui m3 3.3 883.87 1328.59 11.69 2224.15
k8=1.03
2 A5-50-1 Sienq pakélimas domkratu vnt. 6.0 152.4 152.4
Skyriuje 2 1036.27 1328.59 11.69 2376.55
3 Medinés konstrukcijos
1 A5-49-1 Vainiky, suneriant kampus, keitimas m 261.1 7481.04 5167.03 229.45 12877.52
sienose, surestose i§ 20x20cm tasy
2 A5-44-1 Intarpq (protezq) iki 0.35 m ﬂgiO vnt 100.0 1832.1 211.22 54.08 2097.4
pazeistose restiniy sieny vietose
istatymas, intarpo storis 10-15cm™*18cm
3 A5-45-1 Intarpy (protezy) iki 1.0 m ilgio vnt 22.0 650. 1 145.42 18.59 814.11
pazeistose restiniy sieny vietose
istatymas, intarpo storis 10-15cm
4 A5-44-1 Intarpq (protezq) iki 0.35 m ﬂgiO vnt 67.0 1227 .51 162.48 36.23 1426.22
pazeistose restiniy sieny vietose
istatymas, intarpo storis 10-15cm
5 F10-2-1 Mediniq konstrukcijq (karkaso, gegniq’ m3 5.5 4894.56 2273.62 7168.18
sijy ir pan.) jrengimas*jvairiy mediniy
konstrukeijy keitimas  k1=1.8, k2=1.8
6 R23-65 Statybiniq §iuk§1jq iSvezimas 10 km t 14.0 13.32 298.69 312.01
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kausais
Skyriuje 3 16098.63 7959.77 637.04 24695.44
4 Balkonai
1 A5-343-1 Turékly porankio tiesiosios dalies m 27.0 268.08  156.38 7.3 431.76
pakeitimas
2 Al3-1-1 I sudétingumo kategorijos plokicios dm2 2250.0 26034.75  825.93 26860.68
drozybos atkiirimas, kai droziama i§
minkstos veisles medienos
3 F10-2-1 Mediniy konstrukeijy (karkaso, gegniy, m3 0.5 444.96  206.69 651.65
sijy ir pan.) jrengimas*jvairiy mediniy
konstrukeijy keitimas  k1=1.8, k2=1.8
4 A10-47 Langq arba medjnjq traukiq auks$tos 10m2 2.25 531.9 46.64 578.54
kokybés dazymas (2 kartus)*turékly
5 R23-65 t 0.4 0.38 8.53 8.91

Statybiniy Siuk$liy iSvezimas 10 km



2023.04.03 Statiniy grupé 2023-04-02 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4

Sam,| Darbo e . Kaina  EUR
211' kodas Darbuy irSlaidy aprasymai Viz{lztgs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kausais
Skyriuje 4 27280.07 1235.64 15.83 28531.54
5 Mediniai vidaus laiptai
1 A5-339-1 Mediniy laipty atkiirimas m2 6.5 352.87  634.6 987.47
2 A5-347-1 Turékly porankio figurinés dalies m 7.2 88.51 62.37 2.43 153.31
pakeitimas
3 R23-65 Statybiniy $iuksliy i§vezimas 10 km t 1.2 1.14 25.6 26.74
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kausais
Skyriuje 5 442.52 696.97 28.03 1167.52
Viso ziniaraStyje 1 69551.12 11232.66 9945.42 90729.20
Papildomy medziagy verté 3.00% 336.98
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 298.36
Sezoniniai darbai 15.00% (815.83) 122.37
Specifiniai darbai 17.00% 727.81
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(69551.12+122.37+727.81) 5632.10
Viso: 76033.40 11569.64 10243.78 97846.82
Soc.draudimo islaidos 1.79%(69551.12+122.374+727.814+5632.10 1361.00
Statinio statybos iSlaidos Viso: 77394.40 11569.6410243.78 99207.82
Statybvietés iSlaidos 12.00% 11904.94
IS viso tiesioginés iSlaidos 111112.76
Pridétinés islaidos 20.90%(69551.124+122.37+727.81+5632.10) 15890.98
Pelnas 5.00%(111112.76+15890.98) 6350.19
IS viso netiesioginés islaidos 22241.17
Bendra verté be PVM 133353.93
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 28004.33
Bendra verté su PVM 161358.26

Sudaré:  S.Macijauskiené (atest.Nr.36152)
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ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statiniu grupé 2023-04-02 Kultiiros paskirties pastato (pastatas - u.o0.k. 36669) BirStone, Vytauto g. 9, tvarkybos darbu
(restauravimo, remonto) projektas
Statinys 1 Kultaros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birstone, Vytauto g. 9, tvarkybos darbu
(restauravimo, remonto) projektas
Ziniarastis 2 Architektiiriné dalis. Remontas
2023.04.03 Suma Ziniaras¢iui 231542.30 EUR Lapas 1
Sam/  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Stogo danga
1 R62P-5206 glaltll’lll} stogy plévelinés garo, VéjO 100m2 2.5201 142.25 243.87 386.12
izoliacijos irengimas , klojant plévele i§
virSaus
2 R62P-5207 glaltll’lll} stogy plévelinés izoliacijos 100m 4.582 427 .45 438.89 46.28 912.62
tvirtinimas taseliais (védinamo tarpo
irengimas), kai tvirtinimas i virSaus,
taSeliy matmenys 50x50 mm
3 R62P-5204 glaltll’lll} stogy medll’lll} pak]otu 100m2 2.291 517.45 2135.05 25.2 2677.7
irengimas, keiciant stogy dangas, kai
paklotas praretintas, lenty storis 32
mm*30mm
4  R62P-5403 glaltll’lll} stogy dengimas plieniniais 100m2 2.059 678.65 8303.43 127.76 9109.84
profiliuotais lakstais ( jungiama dvigubu
falcu)
5 R62P-5403 glaltll’lll} stogy dengimas plieniniais 100m2 0.232 76.47 935.6 14.39 1026.46
profiliuotais lakstais ( jungiama dvigubu
falcu)
6 N21-574 Zaibo gaudykles (prlemlkho) vnt. 1.0 19.4 0.23 19.63
montavimas, kai tvirtinama prie
konstrukcijy, dirbant ant stogo (1
priémiklis)
7 R62P-5510 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamq m 68.0 239.8 952.0 3.94 1195.74
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy
8 R62P-5510 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamq m 28.0 98.74 392.0 1.62 492.36
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy
9 R61P-2240 glaltll’lll} stogy lietvamzdiiq nuolaju vnt 7.0 143.48 173.71 2.44 319.63
(ilajy) keitimas, gaminant detales ,
dirbant nuo kopéciy
10 R62P-5510 Lietaus nuvedimo sistemos hetvamzdilq m 49.0 199.79 762.93 2.84 965.56
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba
kilnojamy pastoliy
11 R61P-2238 glaltll’lll} stogy lietvamzdiiq nuolaju vnt 7.0 33.17 130.44 0.73 164.34
(ilajy) keitimas pagamintais elementais ,
dirbant nuo kopéciy*revizijos
12 R62P-5508 glaltll’lll} stogy apsauginiq konstrukciniq 100m 0.45 139.05 131.4 10.89 281.34
elementy jrengimas ( sniego uztvara)
13 N12-140 Smulqu denginiq (parapetu’ nuosvyry ir 100m2 0.2 253.95 810.14 1064.09
t.t.) irengimas i§ cinkuotos skardos
Skyriuje 1 2969.65 15409.46 236.32 18615.43
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N10P-0701

N11P-0201

N9P-0301

N11P-1101

R62P-2203

N12-139

2 Balkonai
Perdangy pakloto jrengimas i$ statybiniy 100m2
medzio drozliy (skiedry)
ploks¢iy*balkono ir terasos pagrindo
irengimas i§ 24mm faneros
Grindy ritininiy hidroizoliacijy irengimas m2
, klijuojant lipnia ritinin¢ danga,
gruntuojant pagrinda  k8=1.14
Laikanciy konstrukciniy metaliniy sijy ~ 100m
montavimas*aliuminio lagés
Grindlenciy grindy jrengimas*termo m2
medienos terasos jrengimas
Metalinio karkaso montaziniy kampy  vnt
(laikikliy) montavimas sieny $iltinimui,
tvirtinant*terasos laikikliy montavimas
k1=0.5
Fasady konstrukcijy (iSores 100m2
palangiy,balkony) apskardimas,
nejrengiant lietvamzdziy
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Skyriuje 2

828.

55

3744.91

41.02

4614.

48

1

2

R62P-6104

R62P-6104

3 Medinés konstrukcijos
Mediniy pavirSiy antiseptinimas 100m2
pastomis( konstrukcijy ir konstrukciniy
elementy) k8=1.17
Mediniy pavirSiy antiseptinimas 100m2
pastomis( konstrukcijy ir konstrukciniy
elementy)*antipirenais  k8=1.17

22.0

22.0

1519.

1519.

23

23

3134.49

3132.02

4653.

4651

72

.25

Skyriuje 3

3038.

46

6266.51

9304.

97

1

N10P-0504

N10P-0504

N10P-0504

N10P-0504

N10P-0501

N10P-0501

R62P-3403

N10P-0501

R62P-5504

4 Mediné apdaila
Sieny iSorés apkalimas 100m2
dailylentémis*keitimas k1=1.8,
k2=1.8
Sieny iSorés apkalimas 100m2
dailylentémis*keitimas k1=1.8,
k2=1.8
Sieny iSorés apkalimas 100m2
dailylentémis*balkony
Sieny iSorés apkalimas 100m2
dailylentémis*balkony
Mediniy reguliuojanciy taseliy 100m
22x100mm tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukeijy“keitimas 22x130  k1=1.8,
k2=1.8
Mediniy reguliuojanciy taseliy 100m
22x100mm tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukeijy*keitimas 22x115  k1=1.8,
k2=1.8
Langy ir dury apvady mntavimas , kai —m
apvadai kiety veisliy medienos*keitimas
k1=1.8, k2=1.8
Mediniy sieny karkasy taseliy 50x100mm 100m
tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukeijy *karnizo karkaso remontas
50x75mm
Slaitiniy stogy $oniniy ir galiniy karnizy 100m2
apkalimas dailylentémis
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2023.04.03 Statiniy grupé 2023-04-02 Statinys 1 Ziniaratis 2 Lapas 3
sa‘.m' Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm] IS viso
10 R62P-5504 Slaitiniy stogy Soniniy ir galiniy karnizy 100m2 0.156  144.61 177.97 0.16 322.74
apkalimas dailylenteémis*skliauty
11 N15-156 Labai geras mediniy sieny dazymas 100m2 6.566 5680.9  1648.84 7329.74
Skyriuje 4 11309.19 12260.89 15.27 23585.35
5 Sienuy apdaila
1 NI10-15 Karkaso sienq vienos pUSéS apkalimas m?2 748.9 1640.09 2514.42 4154.51
lentomis tinkavimui*8mm
2 N15P-0509 Vidaus pavirgiq labai geras tinkavimas 100m2 7.489 20243.44 2323.93 172.13 22739.5
rankiniu b iidu cemento-kalkiy
skiediniais (sluoksnis 30 mm , vidinés
sienos) k8=1.17
3 R11-69 Sienq lygaus tinko pertrynimas, dirbant 100m2 7.489 1412.01 18.37 1430.38
ant pastoliy (zemés) k1=0.6, k2=0.6,
k8=1.15,k9=1.15
4 N15P-0203 Sienq vidiniq paviréiq pagrindo 100m2 7.489 347.12 205.89 0.22 553.23
gruntavimas sukibima gerinanciais
gruntais voleliu
5 NI15P-0701 Sienq vidiniq paviréiq daZyrnas 100m2 7.489 499.73 210.23 0.65 710.61
emulsiniais dazais vienu sluoksniu
voleliu
6 N15P-0701 Sienq vidiniq paviréiq daZyrnas 100m2 7.489 448.91 191.12 0.65 640.68
emulsiniais dazais antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
Skyriuje 5 24591.30 5463.96 173.65 30228.91
6 Pamato remontas
1 R62P-2107 Sieny pavirsiaus valymas vandeniu, 100m2 0.466 138.65 0.92  131.17 270.74
naudojant auksto slégio plovimo jrengini
( pavirSiaus valymas) k8=1.09
2 R61P-2105 PavirSiaus remontas, uZtaisant plySius ir m 5.0 10.31 5.78 16.09
itrikimus skiediniu  k9=1.15
3 R2-15 Pamatq stiprinimas gelibetoninémis m3 2.4 507.19 286.99 235.99 1030.17
monolitinémis sijomis (be armatiiros
déjimo) k8=1.07
4 N15P-1309 Pastatq iﬁoriniq paviréiq labai geras 100m2 0.28 316.68 57.93 4.26 378.87
tinkavimas rankiniu biidu cemento -
kalkiy skiediniais (sluoksnis 20 mm ,
sienos be angy) k8=1.17,k9=1.15
Skyriuje 6 972.83 351.62 371.42  1695.87
7 Langai
1 N2P-0102 Mediniy (daZyty ir jstiklinty) langy m2 9.52 188.84 3117.76 6.3 3312.9
bloky montavimas medinése sienose , kai
langy bloky plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2
2 N2P-0102 Mediniq (daiytq ir istiklintq) ]angq m?2 49.92 1265.27 16351.22 38.08 17654.57
bloky montavimas medinése sienose , kai
langy bloky plotas daugiau 1m?2 iki 2 m2
3 N2P-0102 Mediniq (daiytq ir istiklintq) ]angq m?2 0.9 26.78 294.82 1.05 322.65
bloky montavimas medinése sienose , kai
langy bloky plotas iki 1 m2
4 R62P-3405 Kejéiamq langq vidaus palangiq 100m 0.428 353.74 1281.55 0.37 1635.66
montavimas , kai palangiy lentos
medinés
5 R62P-3403 Langq ir durq apvadq mntavimas , kai m 188.7 148.24 1252.95 2.19 1403.38
apvadai minksty veisliy medienos
Skyriuje 7 1982.87 22298.30 47.99 24329.16



2023.04.03 Statiniy grup¢ 2023-04-02 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 4
szfirf' ?{gﬁg Darby ir iSlaidy apraSymai vixzttZs Kiekis - Kfnna EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
8 Lauko durys
1 N2P-0304 Mediniq durq b]okq montavimas m?2 3.2 49.37 1117.99 1.82 1169.18
medinése sienose, kai staktos tradicines (
iSorés dury bloky plotas daugiau 3 m2)
2 N2P-0304 Mediniq durq b]okq montavimas m?2 11.73 202.95 3897.3 6.72 4106.97
medinése sienose, kai staktos tradicines (
iSorés dury bloky plotas daugiau 2 m2 iki
3 m2)
3 N2P-0304 Mediniy dury bloky montavimas m?2 1.89 36.45 683.63 1.93 722.01
medinése sienose, kai staktos tradicines (
iSorés dury bloky plotas iki 2 m2)
4 R62P-3403 Langq ir durq apvadq mntavimas , kai m 25.0 19.64 166.0 0.29 185.93
apvadai minksty veisliy medienos
5 R62P-3403 Langq ir durq apvadq mntavimas , kai m 25.0 19.64 166.0 0.29 185.93
apvadai minksty veisliy medienos
6 R62P-3403 Langq ir durq apvadq mntavimas , kai m 23.5 18.46 156.04 0.27 174.77
apvadai minksty veisliy medienos
Skyriuje 8 346.51 6186.96 11.32  6544.79
9 Grindys
1 NI11P-1101 Grindlenciy grindy jrengimas (ant m2 190.0 1243.65 225.16 89.81  1558.62
irengty guleks$niy), kai lenty storis
28mm*14mm
2 NI11P-1101 Grindlenéiq gl‘il‘ldl,} irengimas (ant m?2 185.9 1216.81 380.89 87.88 1685.58
irengty guleks$niy), kai lenty storis
28mm*15mm
3 N11-161 Kietos medienos grindjuostés 100m 3.5 598.04 1284.14 1882.18
Skyriuje 9 3058.50 1890.19 177.69 5126.38
10 Lubos
1 N10P-0702 Luby karkasy apkalimas dailylentémis ~ 100m2 1.9 1487.32 2167.67 1.76  3656.75
2 261237 Mediné apvadin¢ lentjuosté (obliuota) m 174.0 605.52 605.52
3 NI15-157 Labai geras mediniy luby daZymas 100m2 1.9 2084.83 512.79 2597.62
Skyriuje 10 3572.15 3285.98 1.76 6859.89
11 Kiti darbai
1 R23-67 Meta]iniq inventoriniq iki 16m auk$¢io  100m2 5.6 3110.91 927.7 4038.61
pastoliy iSorés darbams irengimas
(vertikali projekcija)
2 R23-68 Metaliniy inventoriniy iki 16m auks§¢io  100m2 5.6 1611.01 1611.01
pastoliy iSorés darbams iSardymas
(vertikali projekcija)
3 R62P-6102 Pastoliq uZdengimaS apsaugine danga ir 100m2 6.16 320.12 197.74 517.86
nudengimas
Skyriuje 11 5042.04  1125.44 6167.48
Viso ziniaraStyje 2 57712.05 78284.22 1076.44 137072.71
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 2348.53
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 32.29
Sezoniniai darbai 15.00% (1739.00) 260.85
Specifiniai darbai 17.00% 4275.78
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(57712.05+260.85+4275.78) 4979.89
Viso: 67228.57 80632.75 1108.73 148970.05
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(57712.05+260.85+4275.78+4979.8 1203.39
Statinio statybos iSlaidos Viso: 68431.96 80632.75 1108.73 150173.44
Statybvietés iSlaidos 12.00% 18020.81



2023.04.03 Statiniy grupé 2023-04-02 Statinys 1
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Lapas 5
Sam,|  Darbo o . . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso

IS viso tiesioginés iSlaidos 168194.25

Pridétineés iSlaidos 20.90%(57712.05+260.85+4275.78+4979.89) 14050.77

Pelnas 5.00%(168194.25+14050.77) 9112.25

IS viso netiesioginés islaidos 23163.02
Bendra verté be PVM 191357.27

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 40185.03
Bendra verté su PVM 231542.30

Sudaré:  S.Macijauskiené (atest.Nr.36152)
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