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PROJEKTO SUDETIS IR SUDARYTOJAI

Tomo Pavadinimas Sudare
Nr. Imonés pavadinimas Rengéjas
I Bendroji dalis R. Blivjaus R. Bliujus
projektavimo jmoné
I Statybos ska1c1u03amos.105 kainos . R. BI‘IUJal.IS ' R. Bliujus
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I Tyrinéjimo darby dokumentacija R. Bliujaus R. Bliujus
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Projekto dokumenty ir bréziniy sudéties Ziniarastis

Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy Pastabos
Nr. sk.
1. Titulinis lapas 1
2. Projekto sudétis ir sudarytojai 1
3 5101-TDP-MS-BD-01 ljrq] ektvo.dokumentut ir bréZiniy sudéties 1
ZiniaraStis
4 25101-TDP-MS-BD-02 Prlvalommg dokumenty ir pagvrmdlnlu[ 1
normatyviniy dokumenty sarasas
5. Projektavimo uZduotis 1
6. Atestatai 2
7. 25101-TDP-MS-BD-04 Bendrieji statinio rodikliai 1
8. 25101-TDP-MS-BD-05 AiSkinamasis rastas 7
9. 25101-TDP-MS-BD-06 Bendrosios techninés specifikacijos 5
10. 25101-TDP-MS-BD-08 Darby sgnaudy Ziniarastis 4
1. 25101-TDP-MS-BD-09 Darby ir stgtlmq,v kuriems suraSomi paslépty 1
darby aktai, sgrasas
12. 25101-TDP-MS-BD-10 Reperiy katalogas 1
13. 25101-TDP-MS-BD-11 Grioviy ir pralaidy hidrauliniy skai¢iavimy 1
santrauka
14. Suderinimy saraSas 1
15 Skelbimas Jonavos savivaldybés interneto )
' puslapyje
16. 25101-TDP-MS-BR-01 Situacijos planas 1
17. 25101-TDP-MS-BR-02 Planas 3
18. 25101-TDP-MS-BR-03 Grioviy profiliai 5
19. 25101-TDP-MS-BR-04 DrenaZo ZiocCiy bréZiniai 1
20. 25101-TDP-MS-BR-05 Latako L-50PE bréZinys 1
21. 25101-TDP-MS-BR-06 Pralaidos d=0,6m, L=15m bréZinys 1
22. 25101-TDP-MS-BR-07 Tarpy tarp vamzdZiy uZtaisymas 1
Atestato .. . . . . . v L . .. . .
Nr R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
: Grazinos g. 4-52, Kaunas Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remontas
74-PmAT
S-180-PmAT | PV R. Bliyj <7 202510 . . . . . Laid
= —— /4@9&2} Projekto dokumenty ir bréZiniy sudéties —
PA R. Bliujus .. . ...
ziniarasStis 0
Etapas Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés Lapas | Lapy

TDP

administracijos Zemes tkio skyrius

25101-TDP-MS-BD-01

1




Privalomyjy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarasas
Eil. N .
NE. Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Zin.,1993,
Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877)
2. Melioracijos istatymo pakeitimo jstatymas Nr.IX-2009
3. | MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas
4. | MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
5. | MND Nr.26 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles,
patvirtintas LR Zemés tikio ministro 2004 m. rugpjicio 5
d. jsakymu Nr. 3D-466 ,,.Dé¢él melioracijos normatyviniy
dokumenty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 127-4582)
6. | MND Nr.11 Melioracijos grioviy remonto darbo projekto etalonas
7. | LST 1516-2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
8. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai
Zenklai
9. | MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas
10. [ STR 1.06.01:2016 Statybos darbai
11. | STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai
12. | MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripaZzinimo tinkamais naudoti
tvarka
13. | MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés prieZiiiros taisyklés
14. | MND Nr.29 Plastmasinis drenaZzas ir jo jrenginiai. Montavimo
bréZiniai
15. | MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai
16. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
Atelz\?;ato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
: Grazinos g. 4-52, Kaunas Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remontas
74-PmAT
> AT iz E: Eizjzz %&g 210 Privalomyjy dokumenty ir pagrindiniy Lol
normatyviniy dokumenty sarasas 0
Etapas Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés Lapas |Lapy
TDP administracijos Zemes tkio skyrius 25101-TDP-MS-BD-02 ) )




g7,
5 doflas Gikio skyriaus vedejas

2025 m. rugséjo 15 d.

Jonavos r. Zeimiy senilinijos melioracijos grioviy Nr.1 ir Nr.3 bei juose
esandiu melioracijos statiniy remontas

UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI

—

_ Finansavimo Zaltinis — Valstybés biudZeto 1¢Sos
Projekto parengimo vieta — Zeimiy sen., Kuigaliy k.v., Jonavos .
Projekto apimtis:
» Jonavos r. Zeimiy seniiinijos melioracijos grioviy Nr.l ir Nr.3 bei juose esanCiy
melioracijos statiniy remontas: grioviai — 1,9 km, Ziotys — 22 vnt., pralaidos — 6 vnt.
. Projektavimo stadija — techninis darbo projektas.
. Ypatingos projektavimo salygos :
e Rengiant projekta, jtraukti j sprendimy priémima senitinijos seniling, vietos zemdirbius
6. Privalomuosius remonto projekto rengimo dokumentus pateiks uzsakovas.
7. Parengti techninio darbo projekto bendraja ir sgmating dalis.
8. Techninj darbo projekta pateikti 2 egz. popierine forma bei skaitmenine forma kompiuteringje
laikmenoje.

4

o

9. Paslaugas atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, Statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.06:2002 ,Statinio projektavimas®™, Melioracijos techniniais reglamentais:
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos
statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®* bei kitais galiojangiais normatyviniais ir techniniais statyby
dokumentais

Zemeés tikio skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Griténas



4/3/23, 9:56 AM

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Radsis

ISduodanti institucija

Atestatas

Licencijy informaciné sistema

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Teisiné forma
Pavadinimas

Individuali jmoné
R. Bliujaus projektavimo jmoné

Licencijos gavéjai Kodas 134747775
El. padtas bliujus.remigijus@gmail.com
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2481 statiniy projekto vykdymo priezidra
Veiklos duomenys 2483 Mel!oracijos c!arbq !(Vflifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy techniné priezitra
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2480 o . .
statiniy projektavimas
Numeris 74-PmAT
Galioja nuo 2023-02-23
Galioja iki 2028-02-23
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2023-02-23
protokolo data
ISdavimo data 2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-88 (5.50E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3110685
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4/1/23, 2:03 PM

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

I8duodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemes tkio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavejai

Vardas REMIGIJUS
Pavardé BLIUJUS
Asmens kodas
Adresas
El. pasStas bliujus.remigijus@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2484 o ;

statiniy projekto vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2485 L X D
statiniy projekto wkdymo priezitros vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

Komentaras

2487 statiniy statybos techninés priezilros vadovas
Numeris S-180-PmAT
Galioja nuo 2023-02-23
Galioja iki 2028-02-23
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2023-02-23
protokolo data
ISdavimo data 2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archywota

8D-88(5.50E)

https://mww.licencijavimas.It/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3110696

171



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis
Nr.
3.GRIOVIAIL, VAMZDYNAI
3.1. | Remontuojamy grioviy-imtuvy ilgis | km ‘ 1,97
4.DRENAZAS
4.1. | Remontuojamy drenaZo ZioCiy skaiCius vnt. 23
4.1.1. i$ jy naujai kei¢iamy vnt. 21
6.HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1. | Remontuojamos pralaidos vnt. 6
6.1.1 i$ jy naujai kei¢iamy vnt. 1
Atle\?;ato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
74-Prr;AT Grazinos g. 4-52, Kaunas Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remontas
S-180-PmAT | PV R. Bliujus & g Mg} 2025 10 o N o Laida
PA R. Bliujus Bendrieji statinio rodikliai 0
Etapas Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés Lapas | Lapy

TDP

administracijos Zemés tikio skyrius

25101-TDP-MS-BD-04




Aiskinamasis rastas

1. Ivadas

Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir Nr.3 bei juose esan¢iy melioracijos
statiniy remonto techninis darbo projektas sudarytas pagal Jonavos raj. savivaldybés administracijos
Zemés tikio skyriaus vedé€jo patvirtintg uzduotj projektavimui.

Remontuojami grioviai Nr.1 ir Nr.3 yra Jonavos raj. sav., Zeimiy sen., Kuigaliy kaimo ribose.

Projektg parengé: R.Bliujaus projektavimo jmoné, Grazinos g. 4-52, Kaunas. Projekto autorius
Remigijus Bliujus, tel. +370 699 30351. Tinkamiems projektiniams sprendimams priimti, buvo atlikti
grioviy ir jy statiniy melioraciniai tyrinéjimai.

Grioviai Nr.1 ir Nr.3 buvo iSkasti pagal buv. Respublikinio vandens tikio projektavimo instituto

sudarytag melioracijos projekta Nr.5 (1966m.). Darbus vykdé buv. Jonavos MSV.

2. Grioviai

Ivykdzius anksCiau paminétus tyrin€jimus buvo nustatytos grioviy Nr.1 ir Nr.3 deformacijy|
priezastys ir priimti pagrindiniai projektiniai sprendimai.

Kasmet po potvynio iSkrenta nemazZai sgnaSy, kuriy sluoksnio storis kasmet didé¢ja sudarydamas
geras salygas Zolinei augmenijai vystytis. Zoliné augmenija ir paslaitése augantys krimai trukdo
normaliam vandens tekéjimui, ko pasekoje dar labiau didéja sanasy nusédimas griovio dugne. Drenazo
Ziotys liko uZnestos po Siomis sgnaSomis.

Siuo metu grioviai Nr.1 ir Nr.3 yra blogoje bikléje, dugnas uzdumbléjes, laitai apauge kriimais i
medziais, tvenkiamos drenazo sistemos. D¢l Siy priezasCiy projekte numatoma griovius Nr.1 ir Nr.3
iSvalyti iki pirminiy melioracijos projekty altitudziy, pasalinti krimus ir medzius nuo Slaity. Paslaitése ir|
grioviy dugne esancius kelmus, kurie trukdys dugno pavalymui, numatyta iSrauti ekskavatoriumi. SgnaSy|
paskleidimo zonoje, Zemiausiose vietose numatomas lataky jrengimas buldozeriu, kad pavirSinis vanduo
nutekéty ] griovi. Prie valomy grioviy grunto paskleidimo zonoje, numatytas pagrioviy lékS¢iavimas.

Remontuojamy grioviy vandens apsauginés juostos tvarkingos ir jy atstatymas nereikalingas.

Atelz\?;ato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
1P .AT Grazinos g. 4-52, Kaunas Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remontas
-Pm
S-180-PmAT | PV R. Bliujus A g Vg} 2025 10 Laida
PA R. Bliujus AiSkinamasis rastas 0
Etapas Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés Lapas | Lapy
TDP administracijos Zemes tkio skyrius 25101-TDP-MS-BD-05 1 -




3. Hidrotechniniai jrenginiai

Pralaida esanti griovio Nr.1 pikete 15+42 yra patenkinamoje biikl¢je, tac¢iau uzdumbléjus,
antgaliai suliiZg, néra stiprinimy prie antgaliy, néra sargSuliy. Projekte numatyta Sig pralaida iSvalyti,
demontuoti antgalius, o §laitus vir§ pralaidos vamzdZziy sustiprinti vienpusiu dembliu ,,Secudran®. Dugng

prie pralaidos galy sustiprinti skalda. [rengti signalinius stulpelius ir Zvyro dangg.

Pralaida esanti griovio Nr.1 pikete 18+50 yra patenkinamoje biikl¢je, taiau uzdumbléjus,
antgaliai vietomis iStrupéjes, néra sargSuliy. Projekte numatyta Sig pralaidg iSvalyti, nuvalyti antgalius ir|

uzbetonuoti iStrup¢jusias vietas. Irengti signalinius stulpelius.

Pralaida esanti griovio Nr.1 pikete 20+24 yra blogoje biukl¢je, isiurbimai, vamzdZziai suskile,
susikraipe, antgaliai sultize, néra sargSuliy. Projekte numatyta $ig pralaidg perstatyti panaudojant naujus

g/b vamzdzius.

Pralaida esanti griovio Nr.3 pikete 2+80 yra patenkinamoje bikl¢je, tac¢iau uZdumbléjus, vir§
pralaidos jsiurbimai, antgaliai vietomis iStrupgjes, néra stiprinimy prie antgaliy, néra sargSuliy. Projekte
numatyta S§ig pralaidg iSvalyti, uZtaisyti siiiles tarp vamzdziy, nuvalyti antgalius ir uzbetonuoti

iStrupé€jusias vietas. Dugng prie pralaidos galy sustiprinti skalda. Jrengti signalinius stulpelius.

Pralaida esanti griovio Nr.3 pikete 5+62 yra patenkinamoje bukléje, taciau uzdumblejus, prie]
iStekéjimo antgalio jsiurbimai, antgaliai sultize, néra stiprinimy prie antgaliy, néra dviejy sargSuliy.
Projekte numatyta $ig pralaidg iSvalyti, uZtaisyti sitiles tarp vamzdZziy prie iStek¢jimo antgalio, demontuotil
antgalius, o Slaitus vir§ pralaidos vamzdziy sustiprinti vienpusiu dembliu ,,Secudran®. Jrengti dul

sargSulius.

4. Drenazas

Neteisingai organizuojant grioviy prieZitiros darbus, paZeistos drenazo Ziotys. Kaupiantis sgnaSoms|
grioviy dugne, drenazo sistemos tapo patvenktos.

Projekte numatomi visi darbai, reikalingi drenazo zioCiy atstatymui. Jy tolimesnés prieZiliros
palengvinimui ir Zio€iy apsaugos uZtikrinimui, numatyta pastatyti polietileninius stulpelius PMS-200),
Zymincius drenaZo ZioCiy vietg. Jie statomi ant griovio §laito virSutinés briaunos. Pastatyty stulpeliy geram|
matomumui, uztikrinan¢iam jy apsauga nuo pazeidimy, jy aukstis vir§ Zemés priimtas 1,0m.

Drenazo Ziotis vykdyti pagal katalogg MND Nr.29 ,Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy)
konstrukcijy katalogas®.

Laida | Lapas | Lapy
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Vykdant melioracijos grioviy remonto darbus, bitina laikytis darby saugos reikalavimy ir projekto
derinimuose nurodyty salygy. Prie§ pradedant vykdyti grioviy remonto darbus aukstos jtampos (110kV)
oro linijy apsaugos zonoje reikia gauti Litgrid AB IPC rastiska leidimg darbams. Darbus vykdyti

vadovaujantis teisés akty reikalavimais.

Informacija apie rengiamg melioracijos projekta paskelbta Jonavos rajono savivaldybés interneto

puslapyje.

Nuoroda: https://jonava.lt/gyventojams/skelbimai/54/informacija-apie-rengiama-projekia-jonavos-raj.-sav.-

zeimiu-sen.-melioracijos-grioviu-nr.1-ir-nr.3-bei-juose-esanciu-melioracijos-statiniu-remonto-techninis-darbo-

projektas:12921

Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymg Zemes savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal
iS anksto suderintg su statytoju darby grafikg leisti atlikti valstybei nuosavybés teise priklausanciy|
melioracijos statiniy priezitiros, remonto arba rekonstravimo darbus.

Zemés savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, priZitiréti, remontuoti bei rekonstruoti jy Zeméje|
melioracijos statinius, reikalingus kity savininky Zemei melioruoti. Zemés savininkams ir kitiems
naudotojams dél to padaryti nuostoliai atlyginami jstatymy nustatyta tvarka.

Pasirases rangos sutartj, rangovas apzitiri melioracijos objekta vietoje, jvertindamas jo teritorijoje
augancias Zemés ukio kultiras ir naudmenas, ir sudaro numatomy melioracijos darby preliminary
kalendorinj atlikimo grafikg, melioracijos mechanizmy judéjimo melioracijos objekte schemg taip, kad
nebiity daroma zala naudotojui.

Apie numatomus melioracijos darbus visuomené informuojama ne véliau kaip 20 dieny iki
numatomy melioracijos darby pradZios. Rangovas vietin¢je spaudoje, o statytojas savivaldybés interneto
tinklalapyje skelbia grafika. Senitinijos, kurios teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, skelbimy
lentoje skelbiami melioracijos statiniy projekto planai ir grafikas. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir|
laikas, vieta (adresas), kur naudotojai gali susitikti su rangovu dél grafiko koregavimo. Rangovas,
susitikes su suinteresuotais naudotojais ir atsiZzvelgdamas j jy motyvuotus pasitilymus, Zemes tikio kulttiry|
auginimg (séjos, Sienavimo, derliaus nuémimo laikg), grafikg koreguoja taip, kad melioracijos darbai
maziausiai pakenkty Zemés tkio kultliroms, bet grafikas technologiSkai biity jam priimtinas (darbus
imanoma atlikti rangos sutartyje numatytais terminais). Pakoreguotas ir su statytoju suderintas
melioracijos darby atlikimo grafikas skelbiamas savivaldybés interneto tinklalapyje ir laikomas iki tol, kol

baigiami visi melioracijos darbai Siame objekte (melioracijos statiniai pripaZjstami tinkamais naudoti).

Laida | Lapas | Lapy
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5. Aplinkos apsauga

Grioviy remonto darbai bus atliekami nuosekliai, vykdomi teritorijose, kuriose jau jrengtos|
melioracinés (sausinimo) sistemos.

Ukinés veiklos vykdymas skirstomas j tris etapus: projektavimas, statyba ir eksploatacija. Statyba
numatoma 2026m. Projektavimo ir statybos etapai yra trumpalaikiai. Objekto eksploatacijos laikas
neribotas.

Vandens apsauga. Vykdant melioracijos remonto darbus, nebus pazeistas vandens reZimas, tik

atstatytas i buvusj pagal ivykdytus pirminius melioracijos projektus.

Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 p.32.2 melioracijos
grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio $laito virSutinés briaunos) 5 m plocio griovio prieziliros
juosta ir 1,0 m apsaugos juosta. Prie grioviy esancios apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Jos
patikimai sulaiko neSmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalancio pavir§inj vandenj nuo cheminiy|
junginiy, funkcijas.

Prie remontuojamy grioviy esamas pakranciy apsaugos juostas bitina iSsaugoti. Vykdant grioviy|
valymo darbus, iSkastos i§ griovio dugno sgnasos paskleidZziamos Salia griovio 10m ploc¢io juostoje ir 2
kartus sulékS€iuojamos. ISkasty sgnaSy negalima skleisti ir sandéliuoti grioviy apsaugos juostose. Darby
vykdymo metu paZeistos apsauginiy juosty vietos turi biiti ats¢jamos.

DrenaZo Zio€iy ir lataky jrengimo vietose griovio §laitai uZpilami humusingu dirvoZemiu ir apsé¢jami

Zoliy miSiniu.

Remontuojant melioracijos statinius turi biiti naudojamos sertifikuotos, aplinkai nekenksmingos|
statybinés medZiagos, darbus bitina atlikti tik su tvarkingais statybiniais mechanizmais, nuo kuriy j
aplinkg nepatenka naftos produkty ir kitokia tarSa.

Dirvozemio apsauga. Prie§ atliekant Zemés kasimo darbus, turi buti nuimtas humusingas

dirvoZemis. Ji numatoma laikinai sandéliuoti, baigus darbus paskleisti pazZeistose vietose. Pagrindiniail
Zemes darbai bus atliekami sausuoju mety laiku mechanizmais su vikSrine vaziuokle, todél fizinis
(mechaninis) poveikis dirvoZemio suspaudimui ir tankio pokyciams bus nezymus.

Atlieky tvarkymas. Melioracijos statiniy remonto technologiniame procese nukirsti krimai ir kital

sumedéjusi augmenija bus suvezami ] laikinas sandéliavimo vietas, kurios vykdymo metu bus parinktos
gaisriniu poZiliriu saugiose ir transportu pasiekiamose vietose. V¢liau susandéliuoti kriimai (nesusmulkintil
arba susmulkinti) bus iSvezami ir sudeginti katilinése, kaip biokuras. Atsiradus kity risiy atlieky, jas|
perduoti ty rusiy atlieky surinkéjams ir perdirb&jams, arba iSvezti j tam skirtus sgvartynus. ISkastos i$
grioviy sgnaSos bus kraunamos vienoje griovio pus¢je, veliau paskleidZiamos ne ar¢iau 3m nuo S$laito

briaunos. SgnaSos paskleidZiamos ne storesniu kaip 10 cm storio sluoksniu ir sulek§¢iuojamos.
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Atlieky saugojimas
Atliekos objekte
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Seny ZioCiy ir Betonas 0,5 kietas 17 01 17 Nepavo- Laukeiki | 17,9t | ISveZtij
antgalio 01 jingas iSvezimo Kaisiadoriy
demontavimas 01 atlieky
priémimo
aikstele
Iskirsti 1 kietas 0303 |03 Nepavo- Lauke iki | 21,7t | SuveZti j
\Kriimy, kriamai, 03 Jjingas isveZimo laikinas
pasalinimas nuo | isSrauti 01 surinkimo
griovio Slaity ir | kelmai vietas iki jy
dugno sunaudojimo

Biologiné jvairové. Numatomos iikinés veiklos vieta nepatenka i Europos ekologinio tinklo

“Nattira 2000 ir kitas saugomas teritorijas. Plote saugotiny vaistingyjy bei rety augaly augimvieciy néra. |
Raudonaja knyga irasyty pauksciy perimvieciy, gyviiny, augaly ir gryby riiSiy radavieciy - augimvieciy|
néra.

Grioviy S$laituose augancius menkaverCius kriimus ir medZius numatyta pasalinti, nes jie blogina
vandens nutekéjima ir trukdo grioviy iSvalymui.

Remontuojamame griovyje yra bebry ir jy statiniy - uZtvanky. Bebry medziokl¢ leidZiama nuo
rugpjcio mén. 1 dienos iki balandZio mén. 15 dienos. Siuo laikotarpiu bebry uZtvanky ardyma derinti su
Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos Ministerijos nebiitina. Bebry medZioklés draudimo
laikotarpiu t. y. tuo metu kada bebrai veda vaikus, jy naikinimas ir uZtvanky ardymas draudZiamas. ISkilus
kitiems klausimams, jy sprendimg derinti su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos Ministerijos.
D¢l bebry skaiciaus mazinimo darbus vykdanciai organizacijai reikia tartis su tos teritorijos medZiotojy

klubo vadovu.
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Ekstremalios situacijos (avarijos). Darbus numatoma atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie

i aplinka neiSleidZia naftos produkty. Ivykus avarijai ar pasklidus terSalams, nedelsiant informuotil
Aplinkos apsaugos departamentg prie Aplinkos Ministerijos ir imtis priemoniy aplinkos terSimuj
likviduoti. Atsitiktinai nutekéjus tepalams ar degalams, lokalinio uZterSimo vietos gruntas turi biiti

surinktas ir iSveztas ] tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.

6. Tolesnés priezitiros darbai

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy statinius reikia kruopsc€iai prizitiréti ir saugoti nuo
galimy gedimy. Atlikus grioviy remonta, jy tolesné prieziiira yra periodinis grioviy apZziiiréjimas i
smulkiy darby atlikimas.

Griovius bitina apZiiiréti ne maziau kaip 2 kartus per metus, iSsiaiSkinant atsiradusius gedimus. Labai
svarbus grioviy ir jy jrenginiy patikrinimas yra pra¢jus pavasariniam potvyniui. ApZitréjimo metu reikial
iSaiSkinti ir jvertinti:
- sgnaSas, augmenija, akmenis ir kitus paSalinius daiktus, kurie trukdo normaliai vandeniui tekeéti|
grioviuose ir Ziotyse;

- grioviy Slaity nuosliauzas, iSplovas;

- grioviy Slaity kriimuotumg ir piktZolétuma;

- pavirSinio vandens nuleidimo lataky ir kity grioviuose esamy statiniy bukle;
- bebry uZtvanky vietas.

Grioviy S$laitai ir apsauginés juostos, drenazo Ziotys turi buti apziurétos kiekvienais metais po
pavasario potvynio ir po smarkiy lii¢iy. Sienavimas turi bati organizuojamas, taip kad auganéios piktZolés
nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai turi bati atliekami rankiniu biidu ir mechanizuotai. NuSienauta Zolé
turi biiti sugriebta nuo Slaity, taip kad neuzkimSty esamy pralaidy ir nesudarytu dirbtiny kliGciy
grioviuose.

Augmenija grioviy Slaituose ir vagose neturi trukdyti vandeniu tekéti ir didinti jo SiurkStuma.
Aukstatiges piktzolés ir kriimai melioracijos grioviy Slaituose ir pagrioviuose yra nepageidautini, iSskyrus
medZius didelio nuolydZio iStiesintuose upeliuose.

Kriimai ir augmenija melioracijos grioviy §laituose ir pagrioviuose bus kertami rankiniy biidu arba
mechaniniais pjiiklais.

Pastebéti jsiurbimai vir§ rinktuvy turi biiti taisomi, kriimai vir§ drenaZo sistemy augti neturéty, iSskyrus
plotu, kurie numatomi renaturalizuoti.

Melioruotos Zemés naudotojai privalo pranesti savivaldybiy melioracijos specialistams apie jy|
melioruotoje Zemeje pastebétas jgriuvas, jsiurbtas vietas, pavir§inio vandens tekéjimg per melioruotg)

plota, ilga pavir§inio vandens telkSojimg (ilgiau kaip 7 paras) bei priziliréti pavirSiuje esancius
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melioracijos statinius (iSvalyti sgnasas iS drenaZo ZioCiy, vandens nuleistuvy, drenaZo Suliniy, saugoti

statinius Zymincius stulpelius).

Kiti drenazo sistemy statiniai yra Ziotys, vandens nuleistuvai, drenazo Suliniai. Juos apZitrint butina

tikrinti, ar drenazo sistema turi Ziotis, kokia jy techniné bukleé, atkreipiant démesj ir fiksuojant drenazo

Ziotis, i8S kuriy iSteka vanduo su sgnaSomis (ypac geleZingomis).

25101-TDP-MS-BD-05
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. Bendros nuostatos

Melioracijos statiniai suprojektuoti vadovaujantis normatyviniais dokumentais (MTR 1.05.01:2005):
- Lietuvos Respublikos melioracijos jstatyma (Zin.,1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877);

- Lietuvos standartg LST 1516-2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

- Lietuvos standartg LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai‘;

- Techniniy reikalavimy reglamentg GKTR 2.11.03:2014 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500,
1:1000, 1:2000 ir 1:5000 Zenklai*, patvirtinta Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m. birZelio 19 d. jsakymu Nr. 45 (Zin., 2000, Nr. 52-
1518);

- Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemés iikio|

ministro 2004 m. rugpjicio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,Dél melioracijos normatyviniy dokumenty|
patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582);

- Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemés iikio
ministro 2004 m. rugpjicio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,Dél melioracijos normatyviniy dokumenty|
patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582).

Melioracijos statiniy statyba vykdoma remiantis 2004m. vasario 5d. "Melioracijos jstatymo
pakeitimo jstatymo Nr.IX-2009" nuostatomis.

Rangovas privalo paskirti rekonstrukcijos darby statybos vadova ir pradéti darbus tik po to, kai i
statytojo gauna leidimg pagal MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas‘ reikalavimus,
nustatyta tvarka suderintg ir patvirtintg statinio projekta.

Darbus rangovas privalo vykdyti pagal statinio projekta, prisilaikant statinio statybos techninés
prieziiros vadovo reikalavimy, pagal MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai" reikalavimus.

Esant butinybei stabdyti statyba, vadovautis STR 1.05.01:2017 "Statybos stabdymas" savavaliSkos|
statybos padariniy Salinimas" nurodymais.

Statinj pripaZinti tinkamu naudoti pagal MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy pripaZinimo
tinkamais naudoti tvarka® nurodymus.

Grioviy ir drenazo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19
"Melioracijos statiniai MS-98 1 tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai 1998 m".

Drenazo polietilenines Ziotis, vandens nuleistuvus, pasléptus drenaZo Sulinius, latakus L-50PE

vykdyti pagal kataloga MND Nr.29 ,,Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy katalogas®.

2. Bendri techniniai reikalavimai

1. Klojant vamzdzius, aukSta gruntinio vandens lygj turiniame grunte, ji pazeminti 30 cm Zemiau
klojamo vamzdzio.

2. Esamy inZineriniy komunikacijy zonoje po 2,0 m ] abi puses Zemés darbus vykdyti rankiniu budu.

3. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdZiams, fasoninéms dalims) turi bti pateikti

Atelz\?;ato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
1P .AT Grazinos g. 4-52, Kaunas Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remontas
-Fm
S-180-PmAT | PV R. Bliujus A g Vg} 2025 10 Laida
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Vamzdziai ir g/b antgaliai turi atitikti standarty nurodyty 2 lenteléje, projekto bei kity normy if
standarty, uztikrinan¢iy ne Zemesn¢ kokybg, reikalavimus.

dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje
jam keliamus reikalavimus.
4. Rangoviné organizacija, vykdanti drenazo statybos-montavimo darbus, turi turéti apmokyta
brigada ir atestatg Siy darby vykdymui.
5. Pagrindai po vamzdziais vykdomi, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC ir PE vamzdziams,
pagal galiojancias Lietuvoje normas.

3. Techniniai reikalavimai gaminiams

R201 (tvirtinamojo
dvipusio demblio R201
WD 601 R201 iSoriné

dalis

Eil. | Gaminio ar medziagos | Geometriniai ir Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. | bendrinis pavadinimas | masés rodikliai
1 2 3 4
1. Neaustiné filtraciné Storis >0,7 mm, Praleidzia grunto daleles <0,09 mm,
medziaga drenazo masé 170£17 g/m*> | laidumas vandeniui > 90 m/d,
vamzdZiams apvynioti tempimo stipris > 1 kN/m iSilgine kryptimi,
tempimo stipris >0,4 kN/m skersine kryptimi
2. | PE drenaZo Ziotys Ilgis - 4m, Ziedinis standumas > 4 kN/m>
skersmenys 110mm | komplektavimas: (160, 200, 250) su
grotelémis
3. | Melioracinis PE stulpelis | Ilgis — 200cm Komplektavimas: su dangteliu ir pagrindu
PMS-200 [Sorés skersmuo — | Medziaga: PE-HD
50mm Zyméjimas: ,Melioracija®
OvaliSkumas: <5
Ziedinis standumas > 8 MPa
Leistina deformacija po montazo <10
4. | Betonas C30/37 F200, W8
5. | Armatira 8AI, 10AIII d=8mm, skerspjiivio plotas 0,503mm?, svoris
- 0,395kg/m; d=10mm skerspjiivio plotas
0,785mm?, svoris - 0,617kg/m
6. Frakcinis Zvyras 0-32 mm UZterStumas (<0,063 mm) — 1,9%,
filtracija — 3,0 m/d
7. | VamzdZiai Skersmuo 0,6m Ziedinis standumas > 8 kN/m?
8. | Polipropileno tinklas Masé 600g/m?, Tempimo stipris > 2 kN/m isilgine kryptimi ir
WD601 (tvirtinamojo storis 1 1mm >0,4 kN/m skersine kryptimi
dvipusio demblio R201
WD 601 R201 vidiné
dalis)
9. | Neaustiné medZiaga Masé 200g/m?, Tempimo stipris > 8 kN/m iSilgine kryptimi ir

storis 2,5mm

>12 kN/m skersine kryptimi
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4. Zemés darbai
4.1. Bendros nuostatos

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybos vietoje biitina laikytis "Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje" (DT 5-00) reikalavimy.

Zemés darby kontrolé turi bati vykdoma, grieZtai prisilaikant techniniy reglamenty. Vykdant Zemés
darbus ir jrengiant pagrindus, turi biiti surasyti dengty darby aktai.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose]
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninj
priZitirétoja ir jo nurodytais biidais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tadal
leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti isp€jimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

4.2. ParuoSiamieji darbai

ParuoSiamieji darbai:
e buldozeriu iSlyginti Zemés pavirSiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje;
atlikti vamzdyno aSies ir trans$éjos riby nuZzyméjima, sukalant kuoliukus kas 10-15m;
jtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judéjimo asj, jeigu ekskavatorius judés Salia trans¢jos;
atSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius Zenklus;
jrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar kanalizacijos tinkly;

4.3. Transéjos kasimas

Transéjy, skirty poZeminiams vamzdynams, Suliniams, gyliai nurodyti bréZiniuose. Trans¢jos plotis|
tame gylyje, kur klojami vamzdZziai, turi biti lygus iSoriniam vamzdZio diametrui plius 0,6m.

Pries pradedant kasti tran$éja, rangovas turi labai tiksliai pazyméti tranS¢jos trasg ir patikrinti
nattiraly Zemés pavirSiaus lygj.

Tran$éjy kasima galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medZiagos jau atveztos i objekta.
DidZiausias leistinas §laito nuolydis nustatomas pagal "Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus.

Mechanizuotai trans$éja kasama iki projektinés altitudés, neiSkasus +10cm. Iki projektinés altitudés
kasimas atliekamas rankiniu buidu, i§saugant natiiraly pagrindg po vamzdziais. Jeigu reikalinga, pastatoma
jranga vandens atsiurbimui i$ trans$éjy. Gruntas, iSkastas i§ tran$¢jy, verCiamas ant trans$éjos Slaito ne
maZzesniu kaip 0.5m atstumu nuo §laito briaunos. Prie§ leidZiant dirbti darbininkams transéjoje, gilesnéje
negu 1,30m, turi biiti patikslintas Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

4.4. Pagrindo paruosSimas

Vamzdziams iSlyginamasis sluoksnis turi buti klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas taip,
kad vamzdis atsiremty vienodai. Vamzdzio aplinkinis uzpildas i§ Sony taip pat bus atrama vamzdZiams,
todél svarbu jj sutankinti.
ISlyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi virSyti 20mm;

- 8-20mm daleliy kiekis neturi

virSyti 10%; Laida | Lapas | Lapy
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- medZiaga neturi biti suSalusi;
- negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.
Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai virS$
vamzdyno. Grunto sluoksnis turi biiti ne maZesnis kaip 0.6m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova,
iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

4.5. Uzpylimas

Rekomenduojami jvairtis vamzdZzio aplinkinio uzpildo grunto supliikimo budai.
Suplukimas. Jrengiant plastmasiniy vamzdZiy sistema svarbu suplukti grunta, nes taip gaunamal
reikiama Sonin¢ atrama (sutankinimo laipsnis). Suplikimui galima naudoti jvairig jranga.

Gruntas, naudojamas vamzdZziy uZpylimui, turi biti smélinis, (akmeny skersmuo turi biiti ne|
didesnis, kaip 32mm). Transéjas uzpilti galima po to, kai patikrinti vamzdZiai, jy sujungimai ir surasytas
paslépty darby aktas. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas uZpylimo sluoksnis ir sutankinamas.
VamzdZiai ir Suliniai uzpilami vienu metu i$ abiejy pusiy.

5. Darbu ir statiniu kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma i
ilgaamzZiSkumg. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, taCiau visos projekte
naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal
atitinkamg Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdZziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti paZymeéti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos
numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.
Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis i
Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy
pagrindinius parametrus.

1 lentelé. Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3
Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auksc¢iai
1. Griovio aSies planiné padétis +/-4m
Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.
3. Griovio aSies tiesumas iki  pusés  griovio
dugno plocio
4. Griovio dugno altitudés +5 cm
-10 cm
5. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6. Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviy tvirtinimas
8. Tvorelés, fasinos aukstis +5 cm
-2cm
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9. UZpilamo dirvoZemio sluoksnio storis + neribojamas
-1 cm
10. Sustiprinto griovio §laito lygumas -1 cm
+/-10 cm
11. Sustiprinto griovio ruoZo (Slaito dalies) matmenys + neribojamas
-5 proc.
12. PavirSinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky, vagy) nuolydZiai ir
kiti parametrai (gylis, plotis, $laito koeficientas ir kt.) pagal bréZinius mazinti neleidZiama
3. PavirSinio vandens latakas L-50PE
13. Latako jgilinimas griovio §laite >70 cm
14. Latako §laity koeficientas (m) >3
15. Latako iSilginio nuolydZio koeficientas (m) >2,5
16. Latako sujungimas su léksciaSlaite vaga, kurios $laity koeficientas (m) | 5-8
ir i§ilginis nuolydis >0,3 proc.
17. Latako geometriniy parametry nukrypimai plane +/-30 cm
18. Ritininés filtracijos medziagos uzlenkimo ir jgilinimo | grunta ilgis | + neribojama
Slaito virSuje 50 cm - neleidZiama
griovio dugne 15 cm + neribojama
- neleidZiama
19. Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +/-10 proc.
4. DrenaZo ZioCiy jrengimas
20. | Ziogiy altitudé +/-5 cm
21. Tvirtinimo dembliu (kilimu) latako matmenys ne maZesni negu
bréZinyje
S. Vandens pralaidos
24, Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
25. Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
26. Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy
217. Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
28. Vandens pralaidos ilgis + 50 cm; - 20 cm
29. Vir§ pralaidos vaZiuojamosios dalies plotis + 50 cm; - 20 cm

25101-TDP-MS-BD-06

Laida | Lapas

Lapy




DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

]Ifllrl Darby pavadinimas Vieta 1\\/,[2:0 Kiekis
1 2 3 4 5
1. Rety krimy pasalinimas rankiniu biidu nuo Nr.1 t.pk.20+30-23+90 | 100m? 4,00
griovio §laity Nr.3 t.pk.5+69-7+15 9,0
> 13,00
2. Vidutinio tankumo kriimy paSalinimas rankiniu Nr.1 t.pk.13+0-14+50 100m? 7,00
btdu nuo griovio $laity Nr.1 t.pk.15+49-20+15 14,00
Nr.3 t.pk.0+00-1+20 8,00
329,00
3. Tankiy kriimy pasalinimas rankiniu bidu nuo Nr.1 t.pk.14+50-15+34 | 100m? 6,00
griovio §laity Nr.3 t.pk.1+0-5+56 31,00
>37,00
4. Nukirsty krimy iSvezimas iki 1km atstumu Gr. Nr.1 t 13,0
Gr. Nr.3 21,7
>'34,7
5. Medziy iki 24 cm skersmens pjovimas Gr. Nr.1 100vnt. 0,79
6. MedZiy kamieny iki 24 cm skersmens vilkimas Gr. Nr.1 100vnt. 0,79
traktoriais 300 m atstumu ir medienos
supjaustymas
7. Medziy iki 16 cm skersmens pjovimas Gr. Nr.3 100vnt. 3,71
8. Medziy kamieny iki 16 cm skersmens vilkimas Gr. Nr.3 100vnt. 3,71
traktoriais 300 m atstumu ir medienos
supjaustymas
0. Dugne ir paSlaitése esanciy krimy kelmy (iki 24 Gr. Nr.1 10vnt. 8,8
cm skersmens) rovimas ekskavatoriais su 0.65 Gr. Nr.3 11,0
m3 talpos kausais >'19,8
10. Kelmy iSveZimas ant metaliniy laksty iki 500 m Gr. Nr.1 100m? 0,22
atstumu Gr. Nr.3 0,29
> 0,51
11. Grioviy valymas jranga vienakausSiais Nr.1 t.pk.12430-13420 | 100m 0,90
ekskavatoriais su 0,4m3 talpos kausais, kai
valomo sluoksnio storis iki 0,2m
12. Grioviy valymas jranga vienakausiais Nr.1 t.pk.134+20-15+34 100m 2,14
ekskavatoriais su 0,4m> talpos kausais, kai Nr.1 t.pk.18+57-20+15 1,58
valomo sluoksnio storis iki 0,4m Nr.1 t.pk.20+30-23+30 3,00
Nr.3 t.pk.4+66-74+95 3,16
29,88
AteNstato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
r Grazinos g. 4-52, Kaunas Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remontas
74-PmAT
S-180-PmAT | PV R. BI?UJ:us & / Mg} 2025 10 L Laida
PA R. Bliujus Darby sgnaudy Ziniarastis 0
Etapas UZsakovas: ) o - Lapas | Lapy
Jonavos rajono savivaldybés administracijos 25101-TDP-MS-BD-08
TDP Zemés tikio skyrius 4




13. Grioviy valymas jranga vienakauSiais Nr.1 t.pk.15+49-18+42 | 100m 2,93
ekskavatoriais su 0,4m> talpos kausais, kai Nr.1 t.pk.234+30-23+90 0,60
valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m Nr.3 t.pk.0+00-4+66 4.48

28,01

14. | Dirbtiniy klitc¢iy (bebry uZtvanky) pasalinimas Nr.3 1000m? | 0,030
i$ griovio vienakausSiais ekskavatoriais su 0,4m?
talpos kausais

15. Kliuviniy Salinimas ir griovio valymas rankiniu Nr.1 m? 11,0
budu Nr.3 8,0

>19,0

16. Supilto grunto sklaidymas 59kW galingumo Nr.1 t.pk.124+30-23490 | 1000m? | 0,650
buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10m Nr.3 t.pk.0+00-7+95 0,440

> 1,090

17. Esamo nepaskleisto grunto sklaidymas S9kW Nr.3 t.pk.0+00-2+68(D) | 1000m* | 0,710
galingumo buldozeriais, kai paskleistos juostos
plotis 10m

18. Latako L-50PE-2,0 jrengimas, kai griovio gylis Nr.1 pk.23+90 100m* 1
iki 2,0m Nr.3 pk.2+64(D) 1

Nr.3 pk.2+90(K, D) 2
>4

19. Pagrioviy tvarkomos juostos 1¢ksc¢iavimas (2 Nr.1 ha 0,81
kartus) Nr.3 4,10

2,21

20. | Tvorelés liekany, Sakny surinkimas ir iSveZimas Nr.1 ha 0,81

ant metalinio laksto iki 500m atstumu Nr.3 4,10
2,21

21. Lataky jrengimas buldozeriais, perstumiant Nr.1 100m? 1,10
gruntg 20m atstumu (grunto paskleidimo zonoje, Nr.3 0,90
Zemiausiose vietose, vandens nutekéjimui | >2,00
griovj )

22. | Mechanizuotas grioviy Slaity ir apsauginiy Nr.1 ha 1,10
juosty Sienavimas jranga ant traktoriy Nr.3 0,81

> 1,91

23. Remontuojamy drenaZo zioCiy pakeitimas Nr.1 vnt. 12

110mm skersmens polietileninémis Ziotimis Nr.3 9
21

24. Griovio $laito po d110mm drenaZo Ziotimis Nr.1 pk.12490 vnt. 1
tvirtinimas

25. Griovio Slaito po d160mm drenazo Ziotimis Nr.1 pk.12+430 vnt. 1
tvirtinimas

26. Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu Nr.1 t 1,3
automobiliais-savivarciais, pakraunant Nr.3 1,0
ekskavatoriais 0,25 m> talpos kausais 2,3

27. Vamzdinés g/b vandens pralaidos iSvalymas nuo Nr.1 pk.15+42 m’ 3,0
sgnasy Nr.1 pk.18+50 4,0

Nr.3 pk.2+80 7,0
Nr.3 pk.5+62 4,0
Nr.3 pk.8+00 2,0
>20,0
Laida | Lapas | Lapy
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28. Signaliniy plastmasiniy stulpeliy prie pralaidy Nr.1 pk.15+42 vnt. 4

jrengimas Nr.1 pk.18+50 4
Nr.1 pk.20+24 4
Nr.3 pk.2+80 4

Y16

29. G/b sargsuliy prie pralaidy jrengimas Nr.3 pk.5+62 vnt. 2

30. Remontuojamy pralaidy atkasimas Nr.3 pk.2+80 1000m* | 0,140
ekskavatoriumi Nr.3 pk.5+62 0,060

>0,200

31. Remontuojamy pralaidy atkasimas rankiniu Nr.3 pk.2+80 10m? 0,7
bidu Nr.3 pk.5+62 0,3

> 1,0

32. Siiiliy tarp pralaidos vamzdZiy uzbetonavimas Nr.3 pk.2+80 m 19

Nr.3 pk.5+62 10
>29

33. Suremontuoty pralaidy uZpylimas Nr.3 pk.2+80 100m? 1,40
ekskavatoriumi Nr.3 pk.5+62 0,60

52,00

34. Supilto grunto tankinimas Nr.3 pk.2+80 100m? 1,40

Nr.3 pk.5+62 0,60
>2,00

35. Pralaidos monolitiniy antgaliy demontavimas Nr.1 pk.15+42 vnt./m? 1/3,0

Nr.3 pk.5+62 1/3,0
>2/6,0

36. Statybiniy SiukSliy iSveZimas 10 km atstumu Nr.1 pk.15+42 t 7,8
automobiliais-savivarciais, pakraunant Nr.3 pk.5+62 7.8
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais 15,6

37. Griovio Slaity virs pralaidos vamzdziy galy Nr.1 pk.15+42 10m? 4,0
stiprinimas erdviniu geotinklu (Secudran 201 Nr.3 pk.5+62 4,0
WD 601, vienpusis) su aps¢jimu (vietoj g/b >80
antgaliy)

38. Griovio dugno prie pralaidos vamzdziy galy Nr.1 pk.15+42 m? 1,0
stiprinimas skalda (d=40-70mm) h=0,20m (Prie Nr.3 pk.2+80 1,0
jtekéjimo 1 m, prie iStekéjimo 3 m ilgio) Nr.3 pk.5+62 1,0

>3,0

39. Pralaidy antgaliy pavirSiaus valymas rankiniu Nr.1 pk.18+50 10m?2 1,1
budu Nr.3 pk.2+80 1,1

2,2

40. IStrupéjusiy pralaidos antgaliy viety Nr.1 pk.18+50 m? 0,6
uzbetonavimas Nr.3 pk.2+80 0,7

>1,3

41. Pravaziavimo vir§ pralaidos, 4,5m plocio Nr.1 pk.15+42 100m? 0,10
optimalaus Zvyro mi$inio dangos t=20cm, Nr.1 pk.20+24 0,10
1=10m, jrengimas Nr.3 pk.2+80 0,10

Nr.3 pk.5+62 0,10
>0,40
Laida | Lapas | Lapy
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42. Pralaidos d=0,75m I=17m demontavimas Nr.1 pk.20+24 vnt. 1
43. Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu Nr.1 pk.20+24 t 15,2
automobiliais-savivar€iais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausSais
44. Zvyro pagrindo po vamzdZiais jrengimas Nr.1 pk.20+24 m’ 2,3
45. Vandens pralaidos i§ 0,6m skersmens g/b vamzdziy Nr.1 pk.20+24 m 15,0
jrengimas
46. Pralaidy uzpylimas gruntu ekskavatoriumi Nr.1 pk.20+24 100m? 1,60
47. Grunto tankinimas Nr.1 pk.20+24 100m? 1,60
48. Slaity vir§ pralaidos vamzdZiy galy apséjimas su Nr.1 pk.20+24 100m? 0,60
dirvoZemio uZpylimu
49. Griovio dugno prie pralaidos vamzdZziy galy Nr.1 pk.20+24 m? 1,0
stiprinimas skalda (d=40-70mm) h=0,20m (Prie
jtekéjimo 1 m, prie iStekéjimo 3 m ilgio)
Laida | Lapas | Lapy

25101-TDP-MS-BD-08




Darbuy ir statiniy, kuriems suraSomi paslépty darby aktai, sarasas

R.Bliujaus projektavimo jmoné
Grazinos g. 4-52, Kaunas

Eil. | Darby ir jrenginiy | Marké, tipas Kiekis Dafbu[ I elementq, kurlems‘ IraSai apie
A suraSomi paslépty darby aktai, akty
Nr. pavadinimas . .
pavadinimas suraSyma
1. Polietileniniy d110mm 21vnt. | 1. Rinktuvo su polietileniniu
ZioCiy jrengimas vamzdZiu sujungimo
uzsandarinimas.
2. Zio€iy pirminis uZpylimas,
sutankinant.
2. Pralaidos remontas d0,8m 19m 1. Siiiliy uZsandarinimas.
d0,75m 10m
3. Pralaidos d0,6m, Ivnt. 1. Zvyro pasluoksnio jrengimas
perstatymas 1=15m po vamzdZiais.
2. Pirminis vamzdZziy uZpylimas,
sutankinant.
Atestato

Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remontas

74-PmAT
S-180-PmAT | PV R. Bliujus ~7 | 202510 . .. . o . . Laida
— /4@9&2} Darby ir statiniy, kuriems suraSomi paslépty
PA R. Bliujus . .
darby aktai, sgraSas 0
Etapas Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés Lapas | Lapy
TDP administracijos Zemes tkio skyrius 25101-TDP-MS-BD-09 ) |




REPERIU KATALOGAS

Nr. Pobiidis Vieta ApraSymas Altitudé
1. Laikinas | Griovio Nr.1 pk.18+50 esanti IStekéjimo antgalio 60,42
pralaida virSus ties viduriu, vieta
paZymeéta raudonais
dazais
2. Laikinas Griovio Nr.1 pk.15+42 deSiniajame | G/b stulpelio virSus, vieta | 62,70
krante esantis g/b stulpelis pazymeéta raudonais
dazais
3. Laikinas | Griovio Nr.3 pk.2+80 esanti pralaida | IStekéjimo antgalio 60,81
virSus ties viduriu, vieta
paZymeéta raudonais
dazais
Atestato .. . . . . . v L . .. . .
Nr R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
1P .AT Grazinos g. 4-52, Kaunas Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remontas
-Fm
S-180-PmAT | PV R. BI?UJ:us & / Mg} 202510 . Laida
PA R. Bliujus Reperiy katalogas 0
Etapas Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés Lapas | Lapy
TDP administracijos Zemés tikio skyrius 25101-TDP-MS-BD-10 ) )




Grioviy hidrauliniy skai¢iavimy santrauka

. Griovio Vandens
. . Debitas Greitis
Eil. GrIO\.ll(? . Baseino 5prgc.t. ; b m n Gylis (m/s)
pavadini- Piketas plotas (m°/s)
Nr. N prom. (m) VPV
mas km VPV PPM
PPM VPV
PPM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Nr.1 20+24 0,29 | - 1,1 0,8 5 1003 | -—-- | -
0,18 0,43 0,34
Pralaidy hidrauliniy skai¢iavimy santrauka
V m/s Pralaidos
Eil. | Griovio Piketas | Debitas | m 1 h(m) vamz- skersmuo Pastabos
Nr. pava- m’/s | b(m) | prom. | Abjefe | dzy Apskai- | Esamas
dinimas Sproc.t. Z bjefe gale ciuotas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Nr.1 20+24 0,29 1.5 1,1 0.44 1,86 0,6 -
0,8 0,37
Pralaidy Zemutinio bjefo stiprinimo ilgio skai¢iavimo rezultatai
Griovio | Piketas | Pralai- | Vandens | Vandens | Tipinis Paskai- Papil-
Eil. pava- dos greitis gylis Z pralaidos | Ciuotas domai | Pasta-
Nr. | dinimas skers- vamz- bjefe (m) | Z bjefe stiprini- reikia bos
muo dzio gale stipr. mo ilgis | stiprinti
(m) m/s ilgis (m) Z griovio
bjefe(m) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Nr.1 20+24 0,6 1,86 0,37 3,0 2,10 -
Atestato .. . . . . . v L i .. ‘oviu Nr.1i
Nr R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
: Grazinos g. 4-52, Kaunas Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remontas
74-PmAT
S-180-PmAT | PV R. Bliyj ~7 | 202510 .. ) . .. e . Laid
= —= /4@9&2} Grioviy ir pralaidy hidrauliniy skai¢iavimy —
PA R. Bliujus
santrauka 0
Etapas Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés Lapas | Lapy
TDP administracijos Zemés fikio skyrius 25101-TDP-MS-BD-11 1 |




Projekto pavadinimas —

Stadija -
Uzsakovas —

Projektavimo organizacija —

SUDERINIMU SARASAS

Techninis darbo projektas

R.Bliujaus projektavimo jmoné

Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir Nr.3 bei
juose esanciy melioracijos statiniy remontas

Jonavos rajono savivaldybés administracijos Zemes iikio skyrius

Eil. Projekta perzilir¢jusi Projekto derinimo salygos AtstOVf) parelg?s,
Nr. organizacija pavarde¢ ir paraSas
1. Jonavos rajono savivaldybeés SUDERINTA Vyr. specialistas
administracijos Zemés tikio melioracijai
skyrius Mindaugas Griténas
(parasas projekto plane)
2025-12-12
2. Zeimiy senitinija TVIRTINU Senitiné
Inga Maciulé
(paraSas projekto plane)
2025-12-12
3. AB Energijos skirstymo PRITARTA Elektros tinklo
operatorius Registracijos Nr. P171633 eksploatavimo skyriaus
inZinierius
Marius Balc¢itinas
(parasas projekto plane)
2025-12-16
4. Telia Lietuva AB SUDERINTA Vyresn. inZinierius
PoZeminiy rysiy linijy néra. Vytautas Stravinskas
Zemés darbai vykdomi be (para$as projekto plane)
apribojimy. 2025-12-15
Leidimas Zemés kasimo darbams
nereikalingas
5. LITGRID AB SUDERINTA/PRITARTA Nr.245 InZinierius
Infrastruktiros priezitiros Dalius Briedis
centro Piety regionas Pries pradedant vykdyti darbus (parasas projekto plane)
110/330kV OL/KL linijos apsaugos 2025-12-12
zonoje gauti Litgrid AB IPC regiono
raStiSkg leidimg darbams.
Daugiau informacijos www.litgrid.eu
Informacija apie rengiama melioracijos projekta paskelbta Jonavos rajono savivaldybés interneto
puslapyje.
Nuoroda: https://jonava.lt/gyventojams/skelbimai/54/informacija-apie-rengiama-projekta-jonavos-raj.-sav.-zeimiu-sen.-

melioracijos-grioviu-nr.1-ir-nr.3-bei-juose-esanciu-melioracijos-statiniu-remonto-techninis-darbo-projektas: 12921

el

R.Bliujus




12/16/25, 11:19 AM Informacija apie rengiama projektg "Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir Nr.3 bei juose esanéiy meliorac...
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Informacija apie rengiama projekta "Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos
grioviy Nr.1 ir Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remonto techninis
darbo projektas”

2025-12-16

,R.Bliujaus projektavimo jmoné informuoja apie rengiama projekta "Jonavos raj. sav., Zeimiy sen.
melioracijos grioviy Nr.1 ir Nr.3 bei juose esanciy melioracijos statiniy remonto techninis darbo projektas".
Numatomi melioracijos darbai: griovio iSvalymas — 1,97 km, drenazo Ziociy atstatymas - 23 vnt., vandens
pralaidy remontas — 6 vnt. Preliminarus darby atlikimo laikas — 2026-2027 metai. Darby vykdymo vieta -
Jonavos r. sav., Zeimiy sen., Kuigaliy kaimas. Kilus klausimams prasome kreiptis j Jonavos r. savivaldybés
administracijos zemeés ukio skyriy, tel. +370 349 50162".

Ataskaitos ir Mobilizacija E. demokratija Informacija
suvestinés
Apklausa Transportas
Administracijos E. konsultacijos Nelaimés atveju
ataskaitos o
E. peticijos

Patvirtintas biudZetas

Norime Jus informuoti, kad Sioje svetainéje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu
sutinkate, praSome, paspauskite mygtuka ,Sutinku” arba narsykite toliau. Daugiau
informacijos rasite Privatumo politikos aprase.

Batini [ ] Funkciniai Statistiniai [ ] Reklaminiai

ININFORMACIUA WV

https://jonava.lt/gyventojams/skelbimai/54/informacija-apie-rengiama-projekta-jonavos-raj.-sav.-zeimiu-sen.-melioracijos-grioviu-nr.1-ir-nr.3-bei-juo. .. 12



12/16/25, 11:19 AM Informacija apie rengiama projektg "Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir Nr.3 bei juose esanéiy meliorac...
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Kontaktai Darbo laikas: Prenumerata
Zeimiy g. 13, LT-55158 1 8.00-18.00
9 J El. pas
onava 11 8.00-17.00
\. +370 349 50154 [11 8.00-18.00
X4 administracija@jonava.lt V'8.00-17.00
V 8.00-14.00 (be
Jonavos rajono piety pertraukos)
savivaldybes
administracija

Biudzetiné jstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniy asmeny registre.
Kodas 188769070

© 2020 Jonavos rajono savivaldybés administracija. Sprendimas: UAB "Fresh Media"

Norime Jus informuoti, kad Sioje svetainéje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu
sutinkate, praSome, paspauskite mygtuka ,Sutinku” arba narsykite toliau. Daugiau
informacijos rasite Privatumo politikos aprase.

Batini [ ] Funkciniai Statistiniai [ ] Reklaminiai

ININFORMACIUA WV

https://jonava.lt/gyventojams/skelbimai/54/informacija-apie-rengiama-projekta-jonavos-raj.-sav.-zeimiu-sen.-melioracijos-grioviu-nr.1-ir-nr.3-bei-juo. .. 2/2
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Kuigaliai

(% Paduobiai

Juljariava
Barsuking
— —  Remontuojami griovial
Atestato ) Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE grioviy Nr.1 ir Nr.3 bei juose esanciy
74— PrmAT melioracijos statiniy remontas
Pareigos V., pavarde Parasas Data Laida
§-180-PmAT| PV R.Bliujus 2025 10 Situacijos planas o
PA R.Bliujus
Stadija | Mastelis | Uzsakovas: Lapas | Lapy
Jonavos rajono savivaldybés _ —MS—BR—
TDP 1: 25000 administracijos Zemés ukio =5101-TDP—M5-BR—-01 1 1
skyrius




Atestato
, | Jonavos raj sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE Nr.3 bei juose esanéiy melioracijos statiniy remontas
74—PmAT
Pareigos V., pavardé Parasas Data Laida
S—180-PmAT] PV R.Bliujus 2025 10 Planas o
PA R.Bliujus
Stadija | Mastelis | Uzsakovas: Lapas | Lapy
Jonavos rajono savivaldybes
TDP M 1:2000 | administracijos Zemés tkio skyrius =5101-TDP-MS—BR-02 1 3
LAPUY ISSIDESTYMO
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Koordinaciy sistema: LKS—94
Auksciy sistema: LASO7
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ZENKLAI

Zemés naudotojy ribos

Krumy ir medziy pasalinimas nuo griovio slaity

[svalomas griovys, irengiami latakai

A] Blogai paskleisty Zemiy perskleidimas

Remontuojama pralaida

[Svaloma pralaida

Uztaisomos siulés tarp vamzdziy

Perstatoma pralaida

Naujai keiciamos ziotys

Z1—110mm skersmens polietileninés ziotys
Z15—160mm skersmens polietileninés ziotys
Z2—200mm skersmens polietileninés ziotys
Z25—250mm skersmens polietileninés ziotys
"2"—zioc¢iy eilés Nr.nuo griovio pradzios,
"15”—buves zioc¢iy Nr. projekte,

9+74— griovio piketas

Griovio slaito po Ziotimis tvirtinimas

Salinamos dirbtinés kliatys griovio vagoje

Griovio apsaugines juostos plotis
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Atestato
Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy Nr.1 ir
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DUGNO NUOLYDIS %, - PROJEKT. (ESAMAS)
ATSTUMAS

SLAITY KOEF., DUGNO PL.— PROJEKT. (ESAMAS)
ATSTUMAS

PIKETAI

ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES

ESAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

BUVUSIOS PROJEKTINES GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

PROJEKTUOJAMOS VPV LYGIO ALTITUDES

PROJEKTUOJAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

KASAMU SANASU ARBA GRUNTO STORIS

GRUNTAS

SLAITY IR DUGNO TVIRTINIMAS —PROJEKT.(ESAMAS)

ESAMOS DEFORMACIJOS
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Skersiniai pjuviai M1:100
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Atestato Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy
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Gr. Nr.3

SLAITY KOEF., DUGNO PL— PROJEKT. (ESAMAS)
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ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES

ESAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

BUVUSIOS PROJEKTINES GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

PROJEKTUOJAMOS VPV LYGIO ALTITUDES

PROJEKTUOJAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

KASAMU SANASU ARBA GRUNTO STORIS

GRUNTAS

SLAITY IR DUGNO TVIRTINIMAS —PROJEKT.(ESAMAS)
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(Slaituose zoliné augmenija)

ESAMOS DEFORMACIJOS

Slaitai apauge vidutinio tankumo
krimais, dugnas uzdumbléjes

Slaitai apauge tankiais kramais ir
medziais, dugnas uzdumbléjes

Slaitai apauge tankiais
krimais, dugnas uzdumbléjes

Slaitai apauge tankiais krimais ir
medziais, dugnas uzdumbléjes

PROJEKTUOJAMI DARBAI
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110 mm skersmens POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(iki 102 mm isorés skersmens rinktuvams)
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Drenazo rinktuvas

1000
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1-1

Melioracinis PE stulpelis

Daugiametémis Zolémis
uzsétas dirvoZemis

alt.* Drenazinis kilimas

T

4000 L

‘z_\

/

Drenazo Ziodiy vamzdis
HDPE @110 mm

)

300-500

* — drenazo ziociy altitudé nurodyta rinktuvo isilginiame profilyje;
** _ rinktuvo vamazdis jkisamas | drenaZo zioties vamzdj 10 cm.

Resurso kiekis
Medziagos, gaminiai -
rengiant naujas | kei¢iant esamas
HDPE drenazo ziotys 110/102 mm skersmens 1 vnt. 1 vnt.
Drenazinis kilimas 0,84 m? 0,84 m’
Viela plienine paprasta 1 kg 0,7 kg
Augalinis gruntas 0,17 m! 0,17 m’
Mineraliniy trasy misinys 0,13 kg 0,13 kg
Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg 0,02 kg
Filtraciné medziaga 0,30 m* 0,30 m*
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vnt. 1 vnt.

Pastaba: drenazo kilimo tvirtinimui vielos smaigy ilgj parinkti pagal grunta.
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2-2 1-1

hiat=700

/\L 1>0,3%)
..-—*7,\& AR

<
Apséjimas; i7
Slaity tvirtinimo
tinklas "Secumat
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Atestato _ Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos grioviy
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74—PmAT
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PJUVIS 1-1

Signalinis stulpelis

0,5 / Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu

Frakcionuoto zvyro 0/32 misinys — (20cm)
Sankasa
Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu , 05, 415
Skalda t=20cm ” | I
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Skalda t=20cm
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1:1,5

Skalda t=20cm

Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu

ﬁ|2
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PJUVIS 2-2

Signalinis stulpelis

Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu

Vamzdziai d=0,6m

Skalda t=20cm

PASTABA: Matmenys brezinyje duoti centimetrais

TDP

Jonavos rajono savivaldybés administracijos
zemeés ukio skyrius

Atestato Jonavos raj. sav., Zeimiy sen. melioracijos
NT. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO ]MONE grioviy Nr.1 ir Nr.3 bei juose esanciy
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Pareigos V., pavarde Parasas Data Laida
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Tinklas, strypy ¢ 3mm

Betonas C30/37, F200, W8

05 g U 3
T+ 1 1/

Geotekstilée
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Esami vamzdzZiai
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