
AsteraAstera

Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis
12372,61

Iš viso:

Kaina, Eur

Iš viso

1 II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose 
(iškasose)

100 m3 1,15

2 Langų rėmų išėmimas vnt. 7

3 Langų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką vnt. 7

4 Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris 
vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos

m3 0,68

5 Ortakių  montavimas m 10,5

6 Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas vnt. 7

7 Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, 
dirbant ant žemės (pastolių)

100 m2 0,99

8 Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant 
mineralinius mišinius. Tepant 2 kartus

m2 99,12

9 Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, kai izoliacijos 180 mm storio 
sluoksnis, putų polistireno plokštės

100 m2 0,99

10 Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo 
ritininę dangą

m2 99,12

11 Apšiltintų plokščių, aptaisymas skardos profiliais 100 m 0,7

12 Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto 
darbus, kai gruntas II grupės

m3 55

Iš viso be PVM:

PVM:

Iš viso su PVM:

Savivaldybės pastatai

Administracinis pastatas Vytauto g. 2, Kupiškio mieste

Pastato požeminės dalies šiltinimas

Statinių grupė:

Statinys:

Žiniaraštis:

Eil. Nr. Darbo kodas Mato vnt KiekisStatybos darbų aprašymai


