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Klausimas

Teikiamas komentaras/siiilymas

LITGRID AB atsakymas

Pirkimo tikslas:

Perkantysis subjektas nori jsigyti
PP apimties tranzitinés TP stan-
dartinius pasitlymus. Kurie Klien-
tams padéty nusimatyti jranga
bei Zemés plota reikalingg nau-
jos TP statybai.

TU yra nurodyta du planuojami
variantai:

Pilna H schema

Pilna H schema su papil-
domai linijiniais ir galios
transformatoriaus rezer-
vais

Ar teko jgyvendinti
pobiidzio projektus?

panasaus

1. Pana8aus pobudzio projektus teko jgyvendinti. Neturint
konkretaus Zzemés sklypo, jo geologijos néra galimybés
parengti pilnos apimties PP kaip tai yra apradyta STR ir
Perkancios organizacijos reikalvimus PP apimdciai.

Informuojame, kad Projektuotojas rengdamas Siuos PP su
PSO turi suderinti kurios PP dalys, schemos ir skaiCiavimai
gali bati parengti pagal principines schemas pateiktas
Siame dokumente nepriklausomai nuo perspektyviniy Siy
pastodiy prijungimo prie PT tasky. PP dalyse kuriy
projektavimui batina Zinoti konkrety prijungimo prie PT
taska Projektuotojas suderines su PSO turi nurodyti kad Si
dalis bus projektuojama atskirai, pagal konkrecias
Pareiskéjui iSduotas PS.

Ar pradiné pirkimo dokumentacija
suprantama ir aiski? Ar pakanka-
mai apraSytas pirkimo tikslas ir
siekiamas jsigyti pirkimo objek-
tas?

1. Atsizvelgiant j tai, kad Perkantysis subjektas nori jsigyti
PP apimties tranzitinés TP standartinius pasidlymus pa-
teikta Techniné specifikacija turéty bati tikslinama, apra-
Sant tik pirkimo objektg be pertekliniy riekalvimy kaip pvz:
,1. Prievolés prijungiant elektros jrenginius prie skirsto-
mojo tinklo“, ,2. Reikalavimai planuojamai teritorijai“ ir t.t.

2. Ne, pradinéje pirkimo dokumentacijoje pateikta TU
(2_Tranzitinés transformatoriy pastotés standartizavimas
(TU)) néra iSdéstyta konkreti pirkimo uzduotis. Néra
nurodytas pirkimo tikslas, norimas gauti rezultatas. TU
pateikiami Techniniai reikalavimai elektros perdavimo
tinklo daliai, techniniai reikalavimai skirstomojo tinklo
daliai, bet jie neatspindi paslaugy pirkimo sutarties
Sablone  pateikto  sutarties dalyko ,Tranzitinés
transformatoriy pastotés standartizavimas®.

Atsakydami j pateiktas dvi pastabas, informuojame, kad
atsizvelgiame pateikdami atnaujintg technine specifikacijg
ir pridedame papildomai priedas Nr. 1 “Perdavimo tinklo
objekty projektiniy pasitlymy sudeétis”.




Ar nurodytas terminas paslaugos
atlikimui  uztektinas? Jeigu ne,
nurodykite Jisy manymu tinkamg
terming tokiy paslaugy atlikimui.

1. 1 mén. terminas yra per trumpas. Sutarties BD dalyje
nurodyta saglyga, kad ,UZsakovas per 20 darbo dieny nuo
pilnos apimties Projektiniy pasitlymy ar Techninio darbo
projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo
dieny Projektiniy pasitlymy atveju/ per 15 darbo dieny
Techninio darbo projekto atveju nuo Siy dokumenty
pakartotiniy pateikimy, jei Sutarties specialiose sglygose
nenurodyti kiti derinimo terminai, jg suderina arba
pateikia Projektuotojui argumentuotas pastabas®. Todél
manome, kad terminas PP dokumenty parengimui ir
susiderinimui turéty bati netrumpesnis nei 4 mén. Taip
pat sillome pirkimg organizuoti su sutarties
igyvendinimo atidéjimu.

2. Ne, sutarties Sablone nurodytas terminas (1 mén.) néra
pakankamas. Pagal dabar nurodytg ,sutaties dalykg“ bei
pridetg TU néa aisSku, ar turime parengti pilnos apimties
H tipo skirstyklos dviejy varianty supaprastintg projekta,
kuriame turi bati apraSyti bei pateikti visi sprendiniai pagal
TU nurodomus standartinius techninius reikalavimus
(projekto vykdymo eiliSkumas; operatyvinis valdymas;
teleinformacijos surinkimas ir valdymas; statybiné dalis;
reliné apsauga ir valdymais ir t.t.), ar turés bati parengtas
projektas, kuriame turés bati pateikiami tik abiejy varianty
pirminiy jrenginiy standartiniai iSdéstymo planai? TU ir
sutarties Sablone néra nurodyta projekto stadija. Jei turi
badti parengti projektiniai pasidlymai (PP), turi biti pateikti
reikalavimai PP sudedciai.

Sutarties termine néra jtrauktas projektiniy sprendiniy
(PP) derinimo su uzsakovu laikas.

1.Informuojame, kad Uzsakovas atsizvelgia j pateiktas
pastabas ir paslaugy suteikimo terming keicia j 6 ménesius.
2. UZsakovas taip pat patikslina, jog reikalinga parengti du
pilnos apimties H tipo skirstyklos projektinius pasitlymus
pagal pateikiamas schemas TU. Pagal pakoreguotg TU,
projektiniy pasidlymy sudétis yra patikslinama taip:
“Projektuotojas rengdamas Siuos PP su PSO turi suderinti
kurios PP dalys, schemos ir skai¢iavimai gali bati parengti
pagal principines schemas pateiktas Siame dokumente
nepriklausomai nuo perspektyviniy iy pasto€iy prijungimo
prie PT tasky. PP dalyse kuriy projektavimui bdtina Zinoti
konkrety prijungimo prie PT taskg Projektuotojas suderines
su PSO turi nurodyti kad $i dalis bus projektuojama atskirai,
pagal konkrecias PareisSkéjui iSduotas PS”.

Papildomai informuojame, kad projektiniy sprendimy (PP)
derinimo terminas su uzsakovu yra 5d.d.




Ar Sutarties projektas yra priimti-
nas? Ar yra kritiniy punkty Sutar-
tyje kas lemty JUsy nedalyvavimg
pirkime arba reikSmingai didinty
kaing?

Komentarai teikiami raSant
komentarus pridétame Sutarties
projekte arba Sioje pastaby
lenteléje.

1. Sutarties terminas per trumpas

Jei turi bati parengti PP apimties dviejy skirstykly
varianty projektai bei jie suderinti su UzZsakovu -
terminas 5 mén.

Informuocjame, kad UzZsakovas atsizvelgia | pateiktas
pastabas ir paslaugy suteikimo terming keicia j 6 ménesius.

Kiti ¢ia nepaminéti klausimai, pra-
Some jvardinti.

1. Néra aiski perkanciosios organizacijos vizija dél to, kaip
turéty bati orientuojamas/organzuojamas linijy uzvedi-
mas, taip pat koks turéty bati minimalaus sklypo plotas.
Daznu atveju tai turi tiesiogine jtakg skirstyklos iSplanavi-
mui.

Informuojame, kad UZsakovas jsigydamas Sias paslaugas,
nori gauti jstatymy, teisés akty ir kt. nustatyta tvarka
minimaly sklypo plota, reikalingg TU nurodytoms
schemoms i$pildyti/jgyvendinti.

RK 2026-09-22 14val. Teams susitikimo metu klausimai ir atsakymai dél TU

Kiti ¢ia nepaminéti klausimai, pra-
Some jvardinti.

<...> apimtys turi atitikti Litgrid AB (toliau - PSO) Perda-
vimo tinklo objekty projektiniy pasidlymy sudétj (priedas
Nr. 1, TP nauja statyba stulpelis) (TU). Neturinti konkre-|
taus prijungimo tasko ir Zzemés sklypo dalies apraSymy
ir/far bréziniy néra galimybés parengti pvz. Perdavimo
tinklo objekty projektiniy pasialymy sudéties.

Projektuotojas rengdamas Siuos PP su PSO turi suderinti
kurios PP dalys, schemos ir skai€iavimai gali bati parengti
pagal principines schemas pateiktas Siame dokumente
nepriklausomai nuo perspektyviniy iy pasto€iy prijungimo
prie PT tasky. PP dalyse kuriy projektavimui bdtina Zinoti
konkrety prijungimo prie PT taskg Projektuotojas suderines
su PSO turi nurodyti kad $i dalis bus projektuojama atskirai,
pagal konkrecias PareiSkéjui iSduotas PS.

<...> Pastociy prijungimo prie PT tasky (TU 4 p.). Prijungi-
mai gali bati OL arba KL ir tada sprendiniai jau skiriasi.

Vienu atveju du OL portalai, kitu atveju 4 OL portalai, reikty
projektuoti tg varianta, kuris uzima daugiau vietos.

Projekto jgyvendinimui batiny PT dalies jrenginiy atjun-
gimy apimciy ir daty suderinimai su PSO privalo bdti atlie-
kami tokia tvarka <...> (TU Il dalies 1 skyrius). Patikrinus
aukSciau sglygose nurodyty kity susijusiy TP (jeigu tokios
TP yra numatytos <...> (TU Ill dalies 3 skyriaus 1 p.). Ne-|
turim konkretaus prijungimo tasko. Kg apra$yti?

Skyrius papildytas, tas kas taikoma kiekviename projekte,
tas turés standartizuotai atsidurti PP.

Oro linijy (toliau - OL) uZvedimui | skirstyklos jrenginius
suprojektuoti linijinius portalus. (TU Il dalies 3 skyriaus 5
p.). O KL sprendinio nevertinti?

Visuose sprendiniuose gali bati pavaizduotas OL portalas,
0 punktyru arba kitaip gali bati pavaizduotas uzvedimas KL.

Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidy auk$tis nuo
Zemés pavirSiaus visame ruoze nuo portaly iki galinés oro

linijos atramos bity ne maZesnis kaip 7 m <...>. (TU lll

Punktas iSdéstomas nauja redakcija, projektuojame

standartinio auk&¢io placiabazj portala.




dalies 3 skyriaus 5 p.). Priklauso nuo klimatiniy salygy.
Portalo aukstis vis tiek turés biti tikslinamas.

PSO, galima projektuoti laidy uzvedima tiesiai is atramos
J skirstyklos jrenginius (TU lll dalies 3 skyriaus 5 p.). OL
su portalais, OL be portaly ir KL prijungimui?

Informacija patikslinta TU elektros linijy dalyje.

Visais atvejais srovés ir/arba kombinuoty matavimo trans-
formatoriy vardiné ilgalaike terminé srove (Icth) turi bati
parenkama 2 150 % (TU lll dalies 3 skyriaus 9 p.).
Rekomenduoju nenurodyti, kadangi pagal standartines TS
galima numatyti ir 200, kas daznu atveju ir yra praSoma
padaryti.

Punktas iSdéstomas nauja redakcija.

Saulés elektrinés instaliuotoji galia priklauso nuo projek-
tuojamo PVP stogo ploto. PVP stogas parenkamas vieno
Slaito, jo kampas ir kryptis parenkami maksimaliai efekty-
viam fotovoltiniy moduliy darbui. SidGlomas stogo nuolydis
=15 laipsniy. (TU lll dalies 3 skyrius).

Nezinant konkretaus sklypo ir pastotés orientacijos néra
galimybés suprojektuoti PVP orientacijos

Projektuojame optimaliai, jog PVP tilpty tarp prijunginiy, jog
ilgis baty pagal linijinius prijunginius.

PVP stogas parenkamas vieno $laito <...> (TU Ill dalies 3
skyrius).

Ar tikrai karkasini PVP. Ar nereikia susitirpintos konstrukci-
jos? Jei reikia, stogas gali bati sutapdintas (plokscias),
tada ir jo orientacija neturés didelés jtakos SE iSdéstymui

Projektuojame karkasinj PVP, antras saugos lygis, prie
stogo konstrukcijos prisiristi nereikia.

Maziausia instaliuota fotovoltiniy moduliy galia ant 110 kV|
PVP stogo turi bati ne maziau 3,9 kW <...> (TU lll dalies 3
skyriaus 24.1.1 p.). Ar tikria visais atvejais gaunasi 3.9
kW?

Punktas panaikinamas, neteko galios, tikslis skaiCiavimai
nereikalingi.

Papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti Salia
matavimo transformatoriy, jei projekte suskaiciuota su-
miné statinée ilgalaiké apkrova normaliomis eksploatavimo
sglygomis (jskaitant véjo ir ledo poveikj) tenkanti mata-
vimo transformatoriams virsija 1500N (TU Il dalies 3 sky-
rius).

Priklauso nuo klimatinio rajono saglygy, todél vienais atve-
jais gali tekti projektuoti atraminius izoliatorius kitais ne

Projektuojame grieZ&iausiomis sglygomis.

Numatyti potencialy iSlyginimo tinklg remiantis EJ|BT, pa-
teikti potencialy iSlyginamojo tinklo parinkimo skaiCiavimy
rezultatus (TU lll dalies 3 skyrius). Skaiiavimai priklauso

nuo t.j. dydZio, kuris skiriais kiekviename prijungimo taske

TU 1l dalies 3 skyriaus Sios nuostatos sukonkretinamos ir
iSdestomos nauja redakcija.




Sudarant jrenginiy technines specifikacijas <...> (TU Il
dalies 3 skyrius). PP TS nerengiamas

Neturint konkretaus tasko, Sis punktas turi atsidurti
projektiniuose pasitlymuose standartizuotu tekstu, jog
turint konkrety prijungimo taska S$i informacija turi bati
pateikiama tolesniuose projekto etapuose (TDP)

Pamatus projektuoti gelzbetoninius <...> (TU IIl dalies 6
skyriaus 1 p.). Be geologijos tg padaryti negalima

Neturint konkretaus tasko, Sis punktas turi atsidurti
projektiniuose pasillymuose standartizuotu tekstu, jog
turint konkrety prijungimo tadkg Si informacija turi bati
pateikiama.

InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita teikiama derinant
techninj darbo projektg (TU lll dalies 6 skyriaus 3 p.).
Pagal PP tvarkg geologija praSomg pateikti PP metu

Neturint konkretaus tasko, Sis punktas turi atsidurti
projektiniuose pasillymuose standartizuotu tekstu, jog
turint konkrety prijungimo taska S$i informacija turi bati
pateikiama.

Suprojektuoti naujg 110 kV AS pastociy valdymo pultg (to-
liau - PVP): vienauks$tj, pilno gamyklinio iSpildymo, suren-
kama is atskiry moduliy (TU 1l dalies 6 skyriaus 7 p.). Ar|
tikria karkasinj, o ne susitirpintg?

Projektuojame karkasinj PVP.

Kabeliy uzvedimo mazgai (angl. cable entry system) ren-|
giant techninj darbo projektg turi bdti suderinti su PSO.
(TU Il dalies 6 skyriaus 9 p.). TDP rengimas be medziagy

Neturint konkretaus tasko, Sis punktas turi atsidurti
projektiniuose pasitdlymuose standartizuotu tekstu, jog
turint konkrety prijungimo taska S$i informacija turi bati
pateikiama tolesniuose projekto etapuose (TDP)

<...> portalais jrengiama i§ 16/32 frakcijos skaldos ant Sal-|
Ciui atsparaus sluoksnio (TU Il dalies 6 skyriaus 7 p.).
Reikty pasizidreti ar tikria Si frakcija tinkama

Frakcija yra tinkama.

Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo pavirSiaus
<...> (TU lll dalies 6 skyriaus 12 p.). Negalima kai néra
konkretaus sklypo

Neturint konkretaus tasko, Sis punktas turi atsidurti
projektiniuose pasitlymuose standartizuotu tekstu, jog
turint konkrety prijungimo taskag S$i informacija turi bati
pateikiama.

Atvirosios skirstyklos teritorijoje vidaus keliai projektuo-
jami su asfalto danga <...> (TU lll dalies 6 skyriaus 16 p.).
Pagal LG tvarka ir reikalavimus ne visada reikia asfalto

Punktas iSdéstomas nauja redakcija,
pravaziavimus su asfaltu arba ekvivalentu.

projektuojame

Varteliai ir jvaZiavimo vartai projektuojami <...> (TU Il da-
lies 6 skyriaus 17 p.).

Ne visada vartai priklauso LITGRID AB. Kaip tokiu atveju
projektuoti?

Punktas iSdéstomas nauja redakcija, projektuojame, kai
vartai priklauso Litgrid.

OL atramy keitimg projektuoti j plienines gardelines. Atra-
mos parenkamos pagal ftipinius projektus, pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai rei-

kalavimai > Statybiné dalis > Tipiniai atramy techniniai

Punktas pasalintas, Si informacija neaktuali, Cia reikalingas
tik TP iSdéstymas.



https://www.litgrid.eu/

projektai (TU 1l dalies 6 skyrius). Nezinom konkretaus
tasko

Esant melioracijos tinkly, priklausanciy treciosioms Sa-
lims, remonto ar pertvarkymo poreikiui, visas organizaci-
nes iSlaidas (jskaitant melioracijos darby techninés prie-
Zitiros iSlaidas) prisiima pareiskéjas (TU lll dalies 6 sky-
riaus 31 p.). Néra konkretaus tasko

Neturint konkretaus tasko, S$is punktas turi atsidurti
projektiniuose pasitlymuose standartizuotu tekstu, jog
turint konkrety prijungimo tadkg Si informacija turi bati
pateikiama.

RK 2026-09-24 13:30 val. Teams susitikimo metu klausimai ir atsakymai dél TU

Kiti ¢ia nepaminéti klausimai, pra-
Some jvardinti.

Uzvedimas: kabeliu ar oro linijos uzvedimas

Projektuojamas oro linijos uzvedimas, kadangi tai
reikalauja didesnio ploto pastotéje, tad kitu atveju
uzvedimas kabeliu tilps.

Rizikos dél saulés elektrinés panaudojimo

Jei projektuojamas karkasinis PVP, prie stogo
konstrukcijos nereikia prisiristi, turint konkrety prijungimo
taSkg, bus galima pasukti PVP stogo nuolydj patogiu
kampu.

Saugos reikalavimai, atstumai nuo tvoros

Pastotés saugos lygis bus II.

|vaziavimas, privaziavimas

Projektuojamas “kiauras” pravaziavimas, t.y. tiesiai per
pastote.

Papildomai informuojame, kad Perkantysis subjektas atliko ir kity pakeitimy/patikslinimy priesS skelbiant pirkimg, ir kvieCiame vadovautis
dokumentacija, kuri skelbiama pirkime.

Vestina Zukiené, tel. +370 60313325, el. p. vestina.zukiene@litgrid.eu
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