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PRIVALOMŲJŲ TECHNINIŲ  IR TECHNINIŲ  NORMATYVINIŲ  DOKUMENTŲ   
SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 

  I  PRIVALOMIEJI   DOKUMENTAI  

1 2023-05-03, Nr. SITV3-21 Projektavimo užduotis  

2 2023-06-09, VP5-89    Projektavimo paslaugų sutartis   

3 TIIIS1-20230627-044875 Topografinė nuotrauka M 1:500   

  II  NORMATYVINIAI  DOKUMENTAI  

1 1996.04.19 Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas  

2 1992.01.21, Nr. I-2223 Aplinkos apsaugos įstatymas  

3 Nr. IX-1388 LR Vandens įstatymas  

4 Nr.IX-1004 LR Atliekų tvarkymo įstatymas  

5 2019-06-06  

Nr. XIII-2166 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymas 

 

6 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis  

7 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

8 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

9 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

10 (ES) Nr. 305/2011 

(2011-03-09) 

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas  

11 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

 

12 ST 1073435.04:200 Plastikinių vamzdynų sistemos. Projektavimo ir 
montavimo taisyklės 

 

13 
Nr. 1116 

LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės 
rekultivavimo ir   derlingojo dirvožemio sluoksnio 
išsaugojimo“ 

 

14 
Nr. 214 

LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos įsakymas 
„Dėl želdinių   apsaugos, vykdant statybos darbus, 
taisyklių 

 

15 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  

16 STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

17 DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  

Nustojus galioti nurodytiems dokumentams automatiškai galioja juos keičiantys 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimo Mosėdžio miest. Skuodo r. 
sav. techninis darbo projektas.  

Statybos vieta: Mosėdžio miest. Mosėdžio seniūnija, Skuodo r. 

       Statytojas (užsakovas): Skuodo r. savivaldybė. 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas. 
Tel. (8 440) 73 932. 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys. 

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas. 

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai).  

Projekto rengėjas: UAB „Aras ir partneriai“. Draugystės g. 7, Akmenė. 

Projekto parengimo data: 2023 metai. 

Projekto Nr.  VP5/89-00-TDP 

 

Eil.Nr. Pavadinimas Mato 
Vnt. 

Kiekis 
 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

 IV.INŽINERINIAI TINKLAI    

1. Lietaus nuotekų tinklai, nauja statyba     

1.1. ilgis* m 94,30  

1.2. vamzdžio skersmuo                      mm d315  

 
*  Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Bendrieji duomenys 

Statytojas: Skuodo r. savivaldybė. 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas. Tel. (8 440) 
73 932. 

Projekto rengėjas: Kraujučio įmonė „Aras“. Nuo 2023-09-28 UAB „Aras ir partneriai“. Draugystės 

g. 7, Akmenė.  

Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimo Mosėdžio miest. Skuodo r. sav. 

techninis darbo projektas. 

Statybos vieta: Mosėdžio miest. Mosėdžio seniūnija, Skuodo r. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: neypatingasis statinys. 

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas. 

Finansavimo šaltinis: Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai).  

 
Techninis darbo projektas paruoštas vadovaujantis: 

- Skuodo rajono savivaldybės administracijos patvirtinta projektavimo užduotimi.  

- Parengtais ir patvirtintais techninio darbo projekto projektiniais pasiūlymais. Projektinių pasiūlymų 

prašymo registrcijos IS „Infostatyba“ numeris PSP-36-230904-00020. Pasiūlymams pritarta 2023-09-05.  

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitais galiojančiais norminiais 

aktais, reglamentuojančiais  projektavimo darbus. 

- Naujai parengta topografine nuotrauka. Topografinę nuotrauką 2023 m. liepos mėn. parengė UAB 

„Geoskalė“ inžinieriai. Projekto dokumentacija parengta aukščių sistemoje LAS 07. Topografinė 

nuotrauka suderinta TIIIS1-20230627-044875. 

Projektavimo tikslas – užtikrinti tinkamą paviršinio vandens nuvedimą nuo privačių sklypų, esančių 
tarp Šačių gatvės ir Mosėdžio tvenkinio.  

Projekto vadovė: Vaidotė Rimkevičienė (Kvalifikacijos atest. Nr. 7908, galioja iki 2024-03-20). Tel. 
8650 70864. 

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka įstatymų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 
statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, atitinka parengtus 
ir suderintus projektinius pasiūlymus, nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

 
2. Esama padėtis 

Vykdant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3732 Mosėdis-Šliktinė ruože nuo 0,00 iki 
0,260 km, kuriam Mosėdžio miestelyje suteiktas Šačių gatvės pavadinimas, rekonstravimo projektas“, 
buvo suprojektuoti lietaus nuotekų tinklai, surenkantys paviršinį vandenį nuo 0,28 ha teritorijos. Vanduo 
surenkamas tik nuo kelių ir šaligatvių, dangų tipas asfaltas. Paviršinis vanduo pajungiamas į esamą g/b 
šulinį „140“ ir naujai įrengta nuotekų linija d400 mm, per gatvę pajungiamas į privačiuose gyventojų 
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2 6 0 

 

sklypuose esantį apsauginį griovelį. Esamų vamzdynų planai nėra tikslūs. Neaišku, ar bet. d300 mm 
vamzdis, pajungtas į esamą šulinį „140“ yra drenažo sistemos rinktuvas. Pagal Mosėdžio melioracijos 
planą Nr.11-1984 m. 118 sistema ker. d200 mm pajungiama į už Šačių gatvės esantį lataką. Realiai 
latakas prasideda tik už 23 m nuo gatvės. Geoportalo melioracijos sistemų duomenys rodo, kad drenažas 
pajungiamas į toliau nuo gatvės esantį lataką. Šiuo metu į griovelį yra pajungti du vamzdžiai, naujai 
įrengtas PVC d400 mm ir senas betoninis d300 mm vamzdis. Betoninis vamzdis švarus, nėra žymių, kad 
juo tekėtu vanduo. Po jais užneštas žemėmis galimai yra dar vienas drenažo vamzdis d200 mm.  

Apsauginis griovelis negilus (h apie 0,8 m), praeina pro tris privačius sklypus. Paviršiaus nuolydis 
44,60-48,70 m. pagal altitudę. Liūčių metu tekėdamas vanduo ardo griovelio šlaitus, užlieja gretimas 
teritorijas.  

Paviršinis vanduo išleidžiamas į Mosėdžio II tvenkinį (patvenkta Bartuvos upė 20012010). Ties 
įtekėjimu į tvenkinį, per keliuką yra įrengta pralaida pls. d400 mm. Pralaida tvarkinga, šlaitai sutvirtinti 
akmenimis.  

Planuojamų inžinerinių tinklų įrengimo vietoje yra pakloti įvadiniai vandentiekio tinklai.  Kitokių 
požeminių komunikacijų nėra. 

Geologiniai tyrimai: 
2019 m. rengiant gatvės rekonstrukcijos projektą, buvo atlikti grunto geologiniai tyrimai. 

Geologinius tyrimus atliko UAB „INGEO“. Tyrimų galiojimo terminas 2024 m. rugsėjo mėn. 
Inžinerinės geologinės sąlygos: 
Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Salantų gūbriuoto moreninės lygumos ruožo 

mikrorajone, Vakarų Žemaičių plynaukštės rajone, Žemaičių - Kuršo srityje. Reljefas suformuotas 
paskutinio apledėjimo metu. Reljefo tipas – plynaukštės. Absoliutiniai aukščiai kinta nuo 49,5 m. 
Ištirtąją litologinę – geologinę sandarą sudaro holoceno technogeniniai dariniai (t IV) ir 
viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). 

Hidrogeologinės sąlygos: 
Gręžimo metu, 2018 metų rugsėjo mėn. gręžinyje gruntinis vanduo sutiktas 2,4 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus ( abs. a. 47,1 m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, 
metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Statybos metu iškasose kaupsis 
paviršinis ir kritulių vanduo. Remiantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 
tyrimai“ 2 priedu, tirtoje teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra vidutinio sudėtingumo, kai gruntinio 
vandens lygio slūgsojimo gylis nuo 2,0 iki 3,0 m. 

Geologiniai procesai ir reiškiniai: 
Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant tinklus, nenustatyta. Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija 
priskiriama nepavojingai. 

Inžineriniai geologiniai sluoksniai: 
Atlikus lauko darbus ir interpretacija, tyrimų plote išskirti šie aptikti inžineriniai geologiniai 

sluoksniai (IGS): 
1- Dirbtinis gruntas (Mg): Paviršiuje skaldos ir žvyro sluoksnis iki 0,2 m, giliau pereina ismėlį su 

žvyru, sankasos apačia dulkingas smėlis, rudas. Šalčio klasė F1 (nejautrus šalčiui). Aptiktas 
sluoksnio storis siekia 1,7 m. 

2- Smulkus smėlis (FSa) rusvas, purus, sausas-vandeningas. Šalčio klasė F1 (nejautrus šalčiui). 
Aptiktas sluoksnio storis siekia 0,3 m. 

3- Smulkus smėlis (FSa) rusvas, tankus, sausas-vandeningas. Šalčio klasė F1 (nejautrus šalčiui). 
Aptiktas sluoksnio storis siekia 0,4-0,6 m. 

 
Planuojama statybos vieta yra Salantų regioninio parko teritorijoje. 

Planuojama statybos vieta nepatenka į saugomas Natura 2000 teritorijas. 

Numatomoje statybos vietoje  istorinių,  kultūrinių  arba  archeologinių  vertybių nėra. Statybos vieta 

nepatenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų teritoriją ir apsaugos zoną. 
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3. Projektiniai sprendimai 

 
Numatoma esamą griovelį kanalizuoti, paklojant PP d315 mm paviršinių nuotekų vamzdį. Numatomas 

lietaus nuotekų vamzdyno ilgis 94 m. Šalia Šačių gatvės ribos, ant esamos nuotekų linijos d400 mm 
statomas g/b šulinys. Į naujai įrengtą šulinį pajungiamas anksčiau įrengtas nuotekų kolektorius. Naujas 
vamzdis PP d315 klojamas esamo griovelio vagoje.  Ties senų vamzdžių žiotimis statomas gelžbetoninis 
šulinys d1,5 m ir į jį pajungiami visi toje vietoje esantys vamzdžiai: naujai klojamas PP d315 mm, 
esamas bet. d300 mm ir galimai giliau esantis drenažo vamzdis ker. d200 mm. Klojamas nuotekų 
vamzdis pajungiamas į esamą pralaidą d400 mm.  Paviršinio vandens nuo gretimų teritorijų suleidimui į 
paklotą vamzdyną, statomi gelžbetoniniai šuliniai ir du paviršinio vandens nuleistuvai. Tarp esamos 
pralaidos ir tvenkinio buvusio griovelio vaga pavaloma nuo sąnašų, dugnas sustiprinamas akmenimis. 
Pralaida išvaloma. Vamzdyno klojimo zonoje pašalinami krūmai ir trasoje augantys vaismedžiai. 
Pašalinama invazinė augalų rūšis - Sosnovskio barščiai. Sosnovskio barštis iškasamas ir išvežamas. 
Chemikalų naudojimas pakrantės apsaugos zonoje neleistinas.  

 Šulinių statybos vietoje iškastas perteklinis gruntas panaudojamas griovelio užpylimui.  
Numatomi darbai leis panaikinti esamą griovį, einantį per tris privačius sklypus.  

Nuotėkų debito skaičiavimai: 

Lietaus vandens debitas paskaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko  inžineriniai tinklai“. 

Projektuojamų tinklų paviršinių nuotėkų kiekis, atitakantis nuo Šačių gatvės: 
Paviršinių nuotekų baseino plotas F= 0,28 ha. Vanduo surenkamas tik nuo kelių ir šaligatvių, 

dangų tipas – asfaltas.  
Paviršinių nuotekų kiekis paskaičiuotas pagal formulę: 
Q = I x F x Cvid,   (l/s), 
 
Čia: I – lietaus intensyvumas  

c
BT

A
I 


 ,    l/(s·ha), 

A, b, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo geografinių – klimatinių sąlygų.  

A=2422; B=11; c=1.4 (prie p=1) 

T – lietaus trukmė, min 

                    vlkon tttT   ,  min, 

Kai:  t
kon

 – paviršinio koncentravimosi trukmė. Priimama t
kon

 =3 min. 

          tl – laikas lietaus nuotekoms tekant gatvės lataku. Priimama tl = 0 min. 

          tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka iki skaičiuojamojo skerspjūvio 

                      
v

v
v

v

l
t 017,0 , min, 

L – tinklo ilgis, m. L = 130,0 m.  

V – nuotekų greitis vamzdyne. Priimama v = 1,5 m/s. 

Cvid – vid. svertinio nuotėkio koeficientas. Priimama Cvid = 0,9 

          tv = 1,5 min, 

          T = 3+0+1,5 = 4,5 min, 

          I  = 2422 /(4,5+11) + 1,4 =  157,66   l/s ha,      

         Q = 157,66 x 0,28 x 0,9 = 39,73   (l/s), 

Skaičiuotinas nuotekų kiekis:  

Qmax = β x Q ,  l/s 
 

Qmax = 0,7 x 39,73=27,81  l/s 
 

Parinktų vamzdžių d315 mm pralaidumas prie i=0,028   Qmax  -  200 l/s. 
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Išleistuvo vietoje būtinas latako dugno ir šlaitų stiprinimas akmenimis.  Akmenys klojami ant 10 cm 
žvyro pasluoksnio.  

Lietaus nuotekų kolektorius priskiriamas neypatingųjų statinių kategorijai. STR 1.01.03:2017 „Statinių 
klasifikavimas“ Ypatingieji statiniai, II skirsnis, punktas 13. 

Projektuojamo vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos 
yra po 2,5 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.  
2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Vilnius, dešimtojo skirsnio 42 straipsnis, 1 punktas.  

 
4. Statybinių atliekų tvarkymas 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu 

nustatyta tvarka. Statybos proceso metu susidariusios atliekos rūšiuojamos į: 

- Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 

medžiagų ir kt). Nedegių medžiagų, kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų, takų dangų 

pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

- Tinkamas perdirbti atliekas (antrines žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 

pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

- Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta 

tara ir pakuotės), vežamos į sąvartynus. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteiniariuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Statybinių aliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali 

atlikti ir specialiosios įmonės ) ir atsako už tvarkingą pakrovimą ir pristatymą. 

Statytojas, baigęs statybą statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

 
5. Gaisrinė ir darbo sauga 

 

Visi statybos produktai turi atitikti gaisrinės saugos keliamus reikalavimus (STR 2.01.01(2):1999 

“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”). 

Tikimybė kilti gaisrams statybos darbų vietoje ir įrenginių eksploatacijos metu  yra maža.  

Saugumo technikos reikalavimai nurodyti „Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT5-00“. 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje nustato būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus 

atliekant statybos darbus. 

Pavojingi darbai šiame objekte bus: 

1. Darbai tranšėjose, keliantys darbuotojams užgriuvimo arba kritimo pavojų, vykdant inžinerinių 

tinklų statybos ir vandens atsiurbimo darbus.  

2. Surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas, naudojant kėlimo mechanizmus. 

6.  Aplinkos apsauga ir galima statybos įtaka aplinkai 

Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 

82-1965; 2005, Nr. 84-3105) projektui poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikti nereikia, nes 

planuojama ūkinė veikla nepatenka į minėto įstatymo 1 ir 2 priedų sąrašus bei nėra susijusi su įsteigtomis 

ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tų teritorijų aplinkai. 

 

Šioje dalyje atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant ūkinę veiklą, t. y. 

vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus. 

 

 



 

VP5/89-00-TDP-BD.N-AR  
 

Lapas Lapų Laida 

5 6 0 

 

Projektuojamo objekto vietos aprašymas: 

Statyba bus vykdoma Mosėdžio miestelyje tarp Šačių gatvės ir Mosėdžio II tvenkinio, trijų 

suformuotų sklypų teritorijoje.       

Planuojami lietaus nuotekų šalinimo tinklai patenka į Salantų regioninį parką (kod. 0700000000008). 

 
1 pav. Statybos vietos padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu.  

 
Regioninis parkas įsteigtas 1992 m. Regioninio parko plotas apie 13264 ha. 

Regioninio parko steigimo tikslas: išsaugoti Erlos - Salanto - Minijos senslėnio ir jo apylinkių 

kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.  

Planuojama statybos vieta nepatenka į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas. 
Nepatenka į saugomas Natura 2000 teritorijas.  

Projektavimo tikslas – užtikrinti tinkamą paviršinio vandens nuvedimą nuo privačių sklypų, esančių 

tarp Šačių gatvės ir Mosėdžio tvenkinio. 

Numatomi statybos darbai neturės neigiamos įtakos saugomoms regioninio parko teritorijoms. 

  

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: 

Statomuose inžineriniuose tinkluose technologinė veikla nevyks. Įrengtus tinklus eksploatuos UAB 

„Skuodo vandenys“.  

Vanduo: 
Paviršiniai vandenys nuteka žemės paviršiumi. Statybos darbai įtakos paviršiniams vandenims 

neturės. Gruntinio vandens slūgsojimo gylio pakeitimai nenumatomi, reljefo pakeitimai nenumatomi.   
 

Atliekos: 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu 

nustatyta tvarka. Susidarančių stambių asfalto, betono atliekų statybos vietoje nenumatoma.  

Statybos vietoje didžiausią atliekų kiekį sudarys pašalinami reti krūmai (60 m2) ir iškastas invazinis 

augalas - Sosnovskio barštis (50 m2).  Pašalinamus krūmus Rangovas gali panaudoti kaip biokurą. 

Invazinio augalo atliekos išvežamos į atliekų  saugojimo aikšteles.  
 
 

Objekto vieta 
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Oro kokybė: 
Statomi inžineriniai tinklai įtakos oro kokybei neturės.  
Klojant nuotekų tinklus nebus energijos gamybos ar kitų objektų, galinčių sąlygoti padidintą oro 

taršą. Statybų metu naudojamos technikos išmetami teršalai laikinai kiek padidins aplinkos oro 
užterštumą, tačiau manoma, kad išmetamų teršalų kiekis neviršys didžiausių leidžiamų normų ir 
didesnės įtakos aplinkai neturės. 

Poveikio sumažinimo priemonės, dėl oro taršos mažinimo nenumatomos. 
Dirvožemis: 

Statybos vietoje vyrauja  smulkus smėlis su žvyro priemaiša. Vietose, kur bus vykdomi naujos 
statybos darbai, nukasamas dirvožemis vidutiniškai 0,2 m storio sluoksniu. Dirvožemis sandėliuojamas 
statybos aikštelėje, o baigus statybos darbus, augalinis gruntas bus panaudojamas teritorijos tvarkymo 
darbams. Statybos  darbų zonoje numatyta nuimti ir išsaugoti 85 m3 dirvožemio. 

Neigiamas poveikis dirvožemiui gali būti jo tarša dėl tepalų iš mechanizmų nutekėjimo, netinkamo 
atliekų saugojimo. Tinkamas statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų 
surinkimo vietų paruošimas, sumažina galimą neigiamą poveikį dirvožemiui.  

Biologinė įvairovė: 
 Atliekant naujos statybos darbus, biologinė įvairovė pažeista nebus. Saugotinų augalų augimviečių 

vietų statybos aikštelėje nenustatyta. Objekte saugomų gamtos paminklų nėra. Visos objekte naudojamos 
medžiagos ir gaminiai griežtai atitiks keliamiems reikalavimams. 

Kraštovaizdis, želdiniai: 
Projektuojami inžineriniai tinklai požeminiai, žemėnaudos struktūra nesikeis.  

Žemės naudmenas darbų zonoje būtina sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti 

pagal paskirtį.  

Poveikis žmogui: 
Įrengti lietaus nuotekų tinklai neigiamo poveikio žmogui neturės. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų 

interesų apsaugos reikalavimai nebus pažeisti.   
 

Ekstremalios situacijos: 

       Dirbant mechanizmams ant žemės gali išsilieti nedidelis kiekis tepalų, kuro, kuriuos būtina surinkti 

(objekte turėti apie 5 kg sorbentų), kad teršalai nepatektų į aplinką. Turi būti dirbama techniškai  

tvarkingais   mechanizmais.  
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

Eil. 
Nr. 

Nuoroda 
į TS 

Darbų aprašymas Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 2 3 4 5 
  1. Žemės darbai   

1 4.0 Retų krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  m2 60 

2 4.0 Invazinių žolių pašalinimas iškasant šaknis vienkaušiu 

ekskavatoriumi su 0,25 m3 kaušu 

m2 50 

3 4.0 Vaismedžio d iki 16 cm skersmens pašalinimas vnt. 1 

4 4.0 Pašalintos madienos ir žolių  pakrovimas ir išvežimas 5 km 

atstumu 

m3 4 

5 4.3 I grupės grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi, gruntą 

supilant vietoje 

m3 85 

6 4.3 Augalinio grunto gražinimas buldozeriumi m3 85 

7 4.4 II grupės grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi, gruntą 

supilant vietoje 

m3 175 

8 4.4 Tranšėjų kasimas rankiniu būdu susikirtime su 

komunikacijomis ir kliūtimis, ir užvertimas 

m3 10 

9 4.7 Pirminis vamzdyno užpylimas smėliniu gruntu, sutankinant, 

kai užpilamo sluoksnio storis 0,2 m virš vamzdžio 

m3 79 

10 4.8 Tranšėjų užvertimas iš vietoje supilto grunto, sutankinant kas 

15 cm vibroplokštėmis 

m3 175 

11 4.8 Tranšėjų užvertimas iš atvežto grunto, sutankinant kas 15 cm 

vibroplokštėmis 

m3 56 

12 4.8 Grunto atvežimas 5 km atstumu m3 56 

13 4.5 Vandens pašalinimas iš iškasų m3 10 

14 4.4 Paviršiaus lyginimas rankiniu būdu m2 425 

15 4.9 Paviršiaus apsėjimas žolių mišiniu m2 425 

16 4.4 Latako žemiau pralaidos valymas nuo sąnašų ir žolių rankiniu 

būdu, kai latako b=0.6 m, m=1.5 

m3 5 

17 4.4 Pralaidos išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu m3 0,7 

18 4.4 Iškasto grunto pasklaidymas rankiniu būdu m3 5,7 

19 7.0 Latako dugno ir šlaitų stiprinimas žvyru, kai sluoksnio storis 

10 cm 

m2 15 

20 7.0 Latako dugno ir šlaitų stiprinimas akmenų metiniu, kai 

sluoksnio storis 15 cm 

m2 15 
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  2. Lietaus nuotekų tinklų ir šulinių įrengimas   

1 5.0 PP vamzdžių klojimas ( vamzdžių skersmuo 315 mm) ir 

hidraulinis bandymas  

m 94,30 

2 6.0 Apvalių surenkamų šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai 

šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)   

Šulinių liukai, L 

m3 

 

vnt. 

3,6 

 

3 

3 6.0 Apvalių surenkamų šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai 

šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos)   

Šulinių liukai, L 

m3 

 

vnt. 

1,2 

 

1 

4 6.4 Vandens nuleistuvų PN-45 įrengimas, kai įrengiama lomoje vnt. 2 

5 6.3 Šulinių žymėjimo ženklo įrengimas vnt. 4 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1 Skyrius.  Bendrieji nurodymai 

1.1. Projekto sprendiniu įgyvendinimo sąlygos, kuriu privalu laikytis įgyvendinant Projektą 

Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimą. Statybos darbai turi būti vykdomi pagal: 

 statinio projektą;  
 įstatymu, Vyriausybes nutarimu, teritorijų planavimo dokumentu, normatyviniu statybos 

techniniu dokumentu, normatyviniu statinio saugos ir paskirties dokumentu reikalavimus;  
 viešojo administravimo subjektu, atliekančiu statybos valstybine priežiūra reikalavimus bei 

statinio saugos ir paskirties reikalavimu valstybines priežiūros institucijų nustatytus 
reikalavimus;  

 statybos įmones patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos 
taisykles;  

 statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio technines 
(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

 Statybos darbu eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi būti 
aprašoma statybos darbu žurnale (žr. Reglamento STR 1.06.01:2016 4 priedą). I žurnalą taip pat 
įrašomi visu statybos priežiūros dalyviu atliktu patikrinimu rezultatai ir reikalavimai. 

Visi darbai nurodyti techninio projekto techninėse specifikacijose (techniniuose reikalavimuose), 
brėžiniuose  ir darbo kiekių žiniaraščiuose nepriklausomai nuo to ar jie yra nurodyti visuose trijuose ar 
bent vienoje (pav. techninių reikalavimų) dalyje, esant nesutapimams, pirmenybė suteikiama 
techninėms specifikacijoms.  

1.2. Pagrindiniai teisės aktai ir normatyviniai dokumentai 

 
Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovautasi ruošiant projektą ir kurių reikia laikytis 

statybos darbų metu, sąrašas: 
Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Nr. IX-1388 LR Vandens įstatymas 
Nr.IX-1004 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
(ES) Nr. 305/2011 
(2011-03-09) 

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai. 

2019-06-06  

Nr. XIII-2166 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
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V01_13.06.04 Statybos taisyklės: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo 
darbai  

Nr. 1116 
LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir   
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

Nr. 214 
LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos įsakymas „Dėl želdinių   
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių 

  

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuotos įmones ir turėti teisę 

(atestatą) verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.  

Kvalifikaciniai  reikalavimai  bendrųjų ir  specialiųjų statybos  darbų vadovams  ir specialistams:   

Rangovo ir subrangovų pateikti  kvalifikacijos  dokumentai turi įrodyti teisę  atlikti jiems priskirtas 

statybos darbų sritis, neatsižvelgiant į tuose dokumentuose nurodytas statinių rūšis. 

 Rangovą ir Inžinierių (Techninės priežiūros inžinierių, toliau – tik „Inžinierius“) skiria ar samdo 

statytojas. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statytojui (užsakovui) pareikalavus, raštu pateikia 

jam informaciją apie visus statinius, kurių statybos techninę priežiūrą jis vykdo, kad statytojas 

(užsakovas) galėtų įvertinti, kaip statinio statybos techninis prižiūrėtojas galės vykdyti savo funkcijas.  

1.4. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

 

Statinio statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra.  

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas 

statiniams: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai), arba jo vadovaujama 

priežiūros grupė.  

Bendrąją statinio statybos techninę priežiūrą atliekantys neatestuoti specialistai privalo turėti 

aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai 

ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį. 

Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas viešųjų pirkimų dokumentuose. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka: 

- prieš statybos pradžią iš užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą arba šio dokumento 

išdavimo datą ir numerį,  statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą, prisijungimo sąlygas, specialiuosius 

reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygas laikiniesiems statiniams už statybvietės ribų įrengti,  statybos 

darbų žurnalą. 

- dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą 

statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis nutiestų 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas; 

- organizuoja ir dalyvauja užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę 

bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 

- kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga; 
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- tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, 

laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų; 

- sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų 

priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio 

projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo; 

- kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų (tarp jų ir 

prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie jų 

pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi; 

- kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami 

projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina 

atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę; 

- sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka; 

- kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją 

nuoseklumą; 

- privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo 

metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę; 

- tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties 
dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose. 

Statinio statybos techninės priežiūros vykdymo tvarka reglamentuota STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“  7 skyriaus 4 skirsnyje. 

1.5.  Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas  

 
STR 
1.01.03:2017 
[5.23] punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 
1.01.03:2017 [5.23] 

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
 EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS  

 1 Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro 
ilgio inžinerinis tinklas)   

2   

 2 Inžinerinis tinklas (vieno kilometro 
ilgio) 

4   

 3 Inžinerinio tinklo bandymai  8   
 4 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas)  
 

24 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas 
reikia dauginti iš 
statybų  trukmės 
(mėnesiais) 

 

 5 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 
(vieno kilometro ilgio) 

1   

 6 Užbaigimo komisija 24   
                                                                                              Viso: 63 val. 

 

1.6. Lankymasis statybos darbų aikštelėse 

Užsakovas arba vienas iš jo atstovų turi teisę bet kuriuo metu apsilankyti įrangos gamybos arba surinkimo 
darbų aikštelėse patikrinimams atlikti. Bandymų atveju Inžinieriui turi būti pateiktas kvietimas. 

Įgaliotieji vyriausybės ir savivaldybių atstovai turi teisę bet kada lankytis rangos darbų vietose tiek 
parengiamojo laikotarpio, tiek darbų vykdymo metu. Rangovas privalo užtikrinti tinkamas sąlygas tokiems 
apsilankymams ir inspekcijoms.  
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1.7. Sveikatos apsauga ir darbo sauga 

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant 
rangos darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatos apsaugą ir darbo 
saugą reglamentuojančių įstatymų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų. 

Visi statybos produktai turi atitikti gaisrinės saugos keliamus reikalavimus (STR 2.01.01(2):1999 
“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”). 

1.8. Leidimai 

Rangovas privalo savo sąskaita gauti visus būtinus statybos leidimus ir (arba) licencijas, kurie 
pagal Lietuvos įstatymus yra reikalingi vykdant rangos darbus.  

1.9. Informaciniai skydai 

Objekto statyba finansuojama Lietuvos respublikos biudžeto lėšomis. Informacinių skydų 
įrengimas nebūtinas. 

1.10. Statinio projekto ekspertizė 

Statinio bendroji projekto ekspertizė atliekama užsakovui reikalaujant. 

1.11. Atliekami tyrinėjimai 

 
Reikia atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus jei jie reikalingi vykdant projektą. Šiuos 

papildomus geologinius tyrinėjimus atlieka atestuotos įmonės, turinčios leidimą tirti žemės gelmes. 

1.12. Nenaudotinos medžiagos 
 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 
polifluorangliavandenilių (pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 
gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, abs plastiko), chlorpreno 
kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje. 

1.13. Statybos produktų (gaminių ar medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

 
Statybos produktai iš kurių pastatytas statinys, jo priklausiniai, sklypo inžineriniai tinklai, taip pat 

statinio įranga turi atitikti STR 2.01.01(3):1999  ir HN 16:2003 , HN 36:2002 , HN 105:2004  
nurodytus reikalavimus. 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su : 
 Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija; 
 Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
 Specifikacija; 
 Nuoroda, kam skiriama; 
 Pagaminimo data. 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžinyje nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.  

1.14. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
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Visos statybinės medžiagos, gaminiai, priedai, produktai,  gabenami, laikomi, sandėliuojami ir 
saugojami laikantis gamyklos gamintojos reikalavimų arba rekomendacijų. 

1.15. Darbai ir įrenginiai, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai sąrašas  

 
Eil. 
Nr. 

Darbų ir įrenginių 
pavadinimas 

Markė, 
tipas 

Darbų ir elementų, kuriems surašomi paslėptų darbų 
aktai, pavadinimas 

 Nuotekų tinklai PP 
Pagrindai po vamzdžiais, sandūrų užsandarinimas, dugno 

altitudės, nuolydžiai, pirminis užpylimas 

 G/b šuliniai 
D1,0 m 
D1,5 m 

Pagrindo paruošimas, sujungimai su vamzdžiais, 
hidroizoliacijos įrengimas 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 
numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų 
patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos 
vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). 
Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

2 Skyrius.  Statybos sklypo paruošimas 

2.1. Statybvietės paruošimas 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: 

- įrengti laikinas buitines patalpas; 
- įrengti laikinas medžiagų sandėliavimo aikšteles (jei reikia); 
- pašalinti krūmus ir medžius, kuriuos numatyta šalinti, išrauti kelmus (jei reikia); 
- šalia darbų atlikimo zonos augančių (numatytų išsaugoti) medžių kamienai aptaisomi lentomis, 

nuo galimų sužalojimų darbų vykdymo metu; 
- nuimti augalinio grunto sluoksnį vietose, kur jis yra. Sandėliuoti grunto sandėliavimo vietose ir 

saugoti iki statybos darbų pabaigos. Vėliau, aplinkos sutvarkymo metu, augalinis gruntas turi 
būti paskleidžiamas virš mineralinio grunto ir išlyginamas. 

2.2. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 

Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiškia, kad Rangovas 
yra atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas. 

Griaunamų pastatų ar statinių statybos vietoje nebus.  
Rangovas privalo savo sąskaita išgabenti visas statybos metu susidariusias atliekas į atliekų 

priėmimo įmonę, įgaliotą jas tvarkyti ir utilizuoti.  

2.3. Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas 

Statybos metu atliekant žemės darbus projekte numatytas esamo dirvožemio sluoksnio – 
vidutiniškai  0,20 m nuėmimas, sandėliavimas laikinose krūvose ir grąžinimas atgal. 

Darbo metu nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto 
dirvožemio negalima užteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, 
cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima 
važinėti ar kitaip jį tankinti. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

2.4. Medžių, krūmų kirtimas 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 
vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat kitas fizinis ar juridinis asmuo, 
gavęs seniūnijos leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo 
darbams ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą Leidime.  

Rangovas turi paruošti aikšteles statybai, pašalinti augmeniją, krūmus, šiukšles ir kt.  
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Augmenija, šiukšlės ir kitos medienos atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos iš 
statybos vietos. Mediena, kelmai ir šaknys turi būti sukraunami sklypų savininkų nurodytoje vietoje.  

2.5. Būtini ir laikini, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems 

Vykdant tinklų  statybą papildomo sklypo statybos produktams ir gaminiams laikyti nereikės. 
Esant reikalui, papildomą sklypą statybos laikotarpiui rangovui suteikia užsakovas. 

Laikinų kelių nenumatoma. Statybos metu bus naudojamasi esamais keliais. 
 Rangovas turi valyti ir  taisyti visus privažiavimo kelius ar kitas teritorijas, kurias naudoja 

atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Inžinieriaus nurodymu. 

2.6. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos 
statybos metu 

Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais sąlygas statybos laikotarpiui rangovui pateikia 
užsakovas.  

Statybininkų buitinių poreikių tenkinimui (persirengimui, pavalgymui) statomi laikini lengvai iš 
vienos vietos į kitą pervežami vagonėliai. Statybininkų vagonėliai pastatomi statybos aikštelėje, 
laisvoje vietoje. Laikinuose vagonėliuose sandėliuojami darbo įrankiai ir smulkesnės montavimo bei 
statybinės medžiagos. Statybininkų poreikiams pastatomas kilnojamas tualetas greta laikinų vagonėlių. 
Vagonėliai laikina orine, apšvietimo linija pajungiami nuo apšvietimo linijų. 

Statybos aikštelėje prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami priešgaisriniai stendai (skydai su 
gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais). 

Statybininkai rūkyti galės tik šalia laikinų vagonėlių įrengtoje rūkykloje. 

2.7. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sąlygos 

Vykdant statybos darbus reikia laikytis „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“ STR 2.01.01(3):1999 reikalavimų, bei techninėse specifikacijoje pateiktų nurodymų. Visi 
statybos produktai turi atitikti gaisrinės saugos keliamus reikalavimus (STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai 
statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”).  

 

2.8. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Vietiniai gyventojai neturės nepatogumų susijusių su statybos darbais.  
Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dėl jų 

agregatų nesandarumo. Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas.  
 

3 Skyrius.  Statybos datbų organizavimas 

3.1. Statinių statybos eiliškumas 

Statybos-montavimo darbai: 
 Vamzdyno statybos vietoje nukasamas augalinis gruntas. 
 Pagrindo išlyginimas, vamzdynų paklojimas ir užpylimas smėliniu gruntu sutankinant. 
 Tranšėjos užpylimas gruntu sutankinant. 
 Atstatomos dangos: gražinamas augalinis dirvožemis, pažeistas paviršius apsėjamas 

žolėmis.  
 Išleidėjo, sustiprinto akmenimis įrengimas.  
 

Klojamų požeminių komunikacijų susikirtimo vietose darbai vykdomi rankiniu būdu. 
Smulkūs darbų vykdymo nurodymai duoti techninio projekto atitinkamų dalių techninėse 

specifikacijose. 
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3.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 

 
Statybos eiliškumas turėtų būti sprendžiamas statytojo, priklausomai nuo finansavimo.  

Pradedant statybą pateiktus sprendimus būtina peržiūrėti, kadangi laikotarpiu nuo projekto 

atidavimo iki statybos pradžios gali pasikeisti statybinė aplinka: gretimų teritorijų užstatymas, gali būti 

papildomai įrengta inžinerinių komunikacijų. 

Darbai vykdomi pagal STR 1.06.01.2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra ” 

nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių 

šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos gylio bei geologinių sąlygų. 

 Transporto eismas aplinkiniuose keliuose statybos darbų metu nebus nutraukiamas.  

Baigus statybos darbus, atlikti statinių išpildomąsias geodezines nuotraukas. Geodezines nuotraukas 

atlieka organizacijos, turinčios licenciją šios rūšies darbams vykdyti.  

  
3.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

 
Laikoma, kad Rangovas, laimėjęs konkursą, yra nuodugniai išnagrinėjęs esamą projektinę 

dokumentaciją ir apžiūrėjęs statybos objektą bei išsiaiškinęs darbų vykdymo ypatybes, pasitikslinęs 

darbus, įrangos ir medžiagų kiekius, papildomas sąnaudas ir visa tai įvertinęs konkursiniame pasiūlyme. 

Laikoma, kad Rangovas yra apsirūpinęs visa reikiama statybine įranga reikalinga projekto 

įgyvendinimui. 

 
Pagrindiniai darbams naudojami mechanizmai ir įranga: 

Eil. 
Nr. 

Statybinių mechanizmų pavadinimas Atliekamų darbų aprašymas 

1. Ekskavatorius su 0,25-0,4 m3 talpos kaušu  Grunto kasimas 
2. Buldozeris 54 AJ galingumo (vikšrinis) Planiravimo darbai 
3. Dyzelinis tankintojas 60 kg svorio Grunto sutankinimo darbai 
4. Vibro plokštė 
5. Autogreideris, 108 AJ Paviršiaus lyginimo darbai 
6. 10 t keliamosios galios autosavivartis Statybinių medžiagų transportavimas 

 
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

kategoriškai draudžiamas.   
 

3.4. Statybos užbaigimas 
 

Rangovas turi organizuoti statinio priėmimą pagal STR 1.05.01-2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje numatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį 
kaip: 

 pastato statybos darbai – 5 metai; 
 pastatų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai – 10 metų.  

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 
reikalingą techninį veikimą.  
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4 Skyrius.  Žemės darbai 

4.1 Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda rajono 
savivaldybė. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. 
2. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 

nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

4.2 Geodezinis trasos nužymėjimas 

1. Nužymėjimas vykdomas medinėms gairėms posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m; žymima 
trasos pradžia, pabaiga, ašis; 

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 
3. Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, 

dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

4.3. Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas 

 
Statybos metu atliekant žemės darbus projekte numatytas esamo dirvožemio sluoksnio – 

vidutiniškai  0,20 m nuėmimas, sandėliavimas laikinose krūvose ir grąžinimas atgal, užsėjant 
daugiametėmis žolėmis. 

Darbo metu nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto 
dirvožemio negalima užteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, 
cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima 
važinėti ar kitaip jį tankinti. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

4.4 Žemės kasimas 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pateiktos visos techninės normos, 
įstatymai, saugumo normos, kurių privalo laikytis rangovas, atlikdamas žemės darbus. Normos apima 
paruošiamuosius darbus: tranšėjas, iškasas, iškasų gruntų priežiūrą, sankasos paruošimą, šlaitų 
įrengimą. 

Prieš žemės darbų pradžią, visas trasos paviršius turi būti išvalytas. Dirvožemis turi būti nuimtas 
nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas atskirose vietose. Visi kasimo darbai 
turi būti atliekami pagal geometrinius matmenis, kurie pateikti brėžiniuose.  Atliekamas gruntas 
išvežamas užsakovo reikmėms. Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir 
negalėtų užslinkti ant gretimos privačios nuosavybės ar panašiai. Jei taip atsitiktų, rangovas turės savo 
sąskaita pašalinti pasekmes. Jei rangovas norės panaudoti iškastą atliekamą gruntą kitiems reikalams, jis 
turės gauti raštišką sutikimą. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio. 
Žemės darbai turi būti atliekami vadovaujantis darbų apimties žiniaraščiais ir statybiniais techniniais 
reglamentais ir rekomendacijomis. 

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo 
plius 0,6 m, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai ir pagrindai ir 
kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimui klojinius. 

Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti 
pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą lygį ir būtų lygus.  
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Baigęs kasimo darbus, Rangovas apie tai praneša Projekto Inžinieriui. Vamzdžiai neklojami tol, kol 
Projekto Inžinierius nepatikrina tranšėjų gylio ir pagrindo medžiagos. 

4.5 Kasimo vietų apsauga nuo vandens 

Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, upės 
vandenį, paviršines nuotėkas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. Vandenį, kuriam neleista patekti į 
kasimo vietas, pašalina Rangovas suderinęs su Inžinieriumi ir kitomis atitinkamomis  institucijomis. 

Vandens pašalinimui iš iškasos  gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 
- Vandens pašalinimas siurbiant siurbliais iš surinkimo šulinių, 
- Siurbimas siurbliais tiesiogiai iš iškastos duobės,   
- Siurbimas adatiniais filtrais. 

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio. Vandens šalinimo būdą pasirenka 
Rangovas. 
    Šalinti iš pamatų duobių vandenį galima palaipsniui po 0,5-1,0m/parą, kad neišgriūtų šlaitai.    

4.6 pagrindai po vamzdynais 

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš medžiagos pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus, sudarytas 
iš grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga turi būti 
nemažiau negu 100 mm žemiau vamzdžių apačios. Įrengiant pagrindus, kiekvienu konkrečiu atveju 
būtina įvertinti inžinerinius geologinius tyrinėjimus. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli 
akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų 
įrengtos duobės. 

 Nuotekų vamzdynus smėlio ir priesmėlio gruntuose galima kloti ant esamo išlygino grunto 
pagrindo. Molyje arba priemoliuose – įrengiamas smėlio pagrindas ne mažiau 10 cm; 

4.7 Pirminis vamzdynų užpylimas 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, apie vamzdžius ir virš jų 200 mm 
sluoksniu pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo 
smulkumo, maks. dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10%. Be to, 
smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15% molio ar dumblo 
pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų 
vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų pusių. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti 
statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 0.5 m sluoksniais. 
Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % 
maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ne mažiau, nei 90 % 
ten, kur viršuje eismo nėra ir ten, kur pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai. Pradinis užpylimas virš 
vamzdžio turi būti toks, kaip nurodyta brėžiniuose. 

4.8 Tranšėjų užpylimas ir sutankinimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 
Tranšėjos užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, nei Projekto Inžinierius apžiūri ir patikrina vamzdžius 
ir statinius. 

Užpilant vamzdynus turi būti įvykdyti tokie reikalavimai: 
- žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne storesnis kaip 6 metrai,  
- žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne plonesnis kaip 1 metras, jeigu virš vamzdyno 

važiuoja transportas.  
Tranšėjų užpylimui naudojamas esamas iškastas iš tranšėjų gruntas. Tranšėjoms, iškastoms per 

kelius, užpylimui naudojamas smėlio gruntas.  
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Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, 
purvo ar kitų teršalų, ji turi būti pakankamai smulki, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas. Joje 
negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, didesnių kaip 75 mm. Be to, tranšėjų užpylimo medžiaga 
turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- Vientisumo koeficientas     6 min. 
- Plastiškumo indeksas    15 max. 
- “Skysčio riba”     35 max. 
Likęs tranšėjos užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 

mm sluoksniais. Sunkių plūktuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo 
 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, 
užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, 
kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur 
egzistuoja keliai, ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. 

Iškasų paviršius vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį ar turi būti toks, kaip nurodyta brėžiniuose. 

4.9 Paviršiaus apsėjimas 

Apsėjamas paviršius turi būti lygus. Apsėjama rankiniu būdu.  
Daugiamečių žolių sėklos ir trąšos: 
 Įsėjimo norma – 1kg -40 m2. 
Teritorijos apsėjimui rekomenduojamo naudoti žolių sėklų mišinio sudėtis: 

motiejukų  - 50 %; 
baltųjų dobilų - 50 %; 
Viso: - 100% 

Žolių mišinio sėklų gyvybingumas turi būti ne mažesnis kaip 90%. Sėklų gyvybingumas turi būti 
nurodytas sėklos sertifikate. Žoles pasėti iki rugpjūčio 15 d. Sėklos turi būti įterptos į gruntą iki 3,0 cm 
gylio.  

5 Skyrius. Vamzdynų įrengimas 

5.1 Bendrieji duomenys 

Plastikinius vamzdynus kloti tranšėjose, iškastose vienkaušiais ekskavatoriais. Tranšėjos dugno 

plotis priklauso nuo vamzdžio diametro ir randamas iš formulės: 

 B = d + 0,6, kur d – vamzdžio išorinis skersmuo. 

Minimalus nuolaidžios tranšėjos pagrindo plotis yra 0,6 m. atstumas nuo vamzdžio iki tranšėjos 

sienelės turi būti ne mažiau, kaip 200 mm, o nuo šulinio – ne mažiau kaip 300 mm. Minimalus 

sutvirtintos tranšėjos plotis yra 1,0 m atstumas tarp vamzdyno ir sutvirtinimo sienelės – ne mažiau kaip 

300 mm. Šlaitų gulstumas : 

- smėlio, žvyro gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1,5m–1:0,5, kai tranšėjos gylis iki 3,0m-1:1; 

- priesmėlio gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1,5m–0,25, kai tranšėjos gylis iki 3,0m -1:0,67; 

- priemolio gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1,5 m – 1:0, kai tranšėjos gylis iki 3,0 m – 1:0,5; 

- molio gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1,5 m – 1:0, kai tranšėjos gylis iki 3,0 m – 1:0,25; 

Rangovas apsaugo vamzdynus nuo vandens, purvo, dulkių, dažų ir mechaninių pažeidimų. 
Vamzdynus smėlio ir priesmėlio gruntuose galima kloti ant esamo išlygino grunto pagrindo. Molyje 
arba priemoliuose – įrengiamas smėlio pagrindas ne mažiau 10 cm. 

 Vamzdžiai klojami ir sujungiami laikantis vamzdžių gamintojo instrukcijų. 
Rangovas privalo laikinomis ar nuolatinėmis atramomis arba kitu būdu apsaugoti visus vamzdžius, 

kabelius, statinius ir kitus objektus, kurie, nesiėmus atsargumo priemonių, dirbant gali būti kaip nors 
pažeisti. 

Kasant tranšėjas vamzdžiams, klojamiems atviru būdu, turi būti laikomasi projektiniuose 
brėžiniuose parodytų vamzdžių dugno altitudžių ir „Specifikacijos“ sąlygų, apimančių tranšėjų kasimą 



 
VP5/89-00-TDP-BD.N-TS 

Lapas Lapų Laida 
12 14 0 

 
 
 

ir užpylimą. Visi nukrypimai nuo brėžinių turi būti suderinti su Inžinieriumi ir visą riziką už juos 
prisiima Rangovas. Nukrypimai leidžiami tik Inžinieriaus raštišku sutikimu. 

Rangovas statybos darbus turi vykdyti tik kolektoriaus apsaugos zonoje. Važinėti ar kitaip sugadinti 
žemės paviršiaus už kolektoriaus apsaugos zonos, be sklypo savininko raštiško sutikimo negalima. 
Paklojus lietaus nuotekų kolektorių, žemės paviršius turi būti atstatytas į pradinę padėtį arba pakeistas 
pagal projekto sprendinius. Esant pažeidimams, rangovas privalės juos ištaisyti. 

5.2 Polipropileniniai (PP) gofruoti DN/OD110-400mm vamzdžiai ir fasoninės dalys 

 
Savitakiniai buitinių ir lietaus nuotekų tinklai nuo DN/OD110 iki DN/OD400 mm (DN/OD, 

nominalusis išorinis skersmuo) projektuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) gofruotų dvigubos 
sienelės vamzdžių, taip pat iš unifikuotų vamzdynų sistemos jungiamųjų detalių. Vamzdžiai turi būti 
pagaminti iš polipropileno (PP), kuris užtikrina aukštą elastingumo modulį (pagal Jungą), bei žiedo 
standumą SN8 arba SN16 pagal LST EN ISO 9969 standarto reikalavimus. PP gofruoti nuotekų 
vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Vamzdžiai turi būti atsparus smūgiams 
prie -10⁰C, pagal LST EN 1411 standartą ir ant vamzdžio atspausdintas tai patvirtinantis ledo kristalo/ 
snaigės (⎈ ice crystal) žymėjimas. PP nuotekų vamzdžiai turi atitikti RF30 žiedinio lankstumo klasę 
(30% leistina deformacija be pažeidimų). 

 

 

VAMZDŽIO FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Standartas EN 13476-3 
Tankis 0,9-0,91 g/cm³ pagal LST EN ISO 1183 

Tamprumo modulis 1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178 

Žiedinis standumas  ≥SN8, ≥SN16 pagal LST EN ISO 9969 

Lydymosi indeksas 0,3 g/10min pagal LST EN ISO 1133 

Atsparumas smūgiams Prie - 10ºC (⎈ - ledo kristalo ženklas - ice crystal), pagal LST EN 

1411 
Žiedo lankstumas  RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal EN 1446 

Kitos savybės Tinka visoms pakloto medžiagoms pagal LST EN 1610. 
Atliekant montavimo darbus vamzdžiai pjaunami be specialių priedų. 
100% perdirbamas. 

Gyvavimo laikas ≥50 metai 

Spalva: Išorė ruda arba juoda, vidus baltas 

 

TINKAMIAUSIAS PANAUDOJIMO BŪDAS: 
 Tinka tiesti savitakinių nuotekų tinklus atviruoju tranšėjiniu būdu su smėlio pagalve ir užpylimu. 
 Tinka tiesti prie žemų oro temperatūrų, iki -10ºC. 

5.3 Vamzdynų valymas 

Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų vamzdyną vamzdžiai ir šuliniai turi būti išvalyti, išplauti. 

5.4 Neslėginių vamzdžių išbandymas 

Iki 800 mm skersmens neslėginiams vamzdžiams bandomasis slėgis turi būti min. 1,2 m vandens 
stulpas virš vamzdžio viršaus ar gruntinio vandens lygio, žiūrint, kuris iš jų aukštesnis aukščiausiame 
taške ir ne didesnis nei 6 m žemiausiame atkarpos taške. Didelio nuolydžio vamzdynas turi būti 

VAMZDŽIO RODIKLIAI 
Medžiaga PP, išorinis sluoksnis gofruotas, vidinis lygus 
Vardinis arba išorinis skersmuo DN/OD 
(mm) 

Ø110 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 Ø400 

Vidinis skersmuo (mm) Ø93,8 Ø139 Ø174,6 Ø215,9 Ø274,1 Ø349,6 

Vamzdžio ilgis 3/6 m 3/6 m 3/6 m 3/6 m 3/6 m 3/6 m 
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bandomas etapais tais atvejais, kai max. slėgis, kaip nurodyta aukščiau, būtų viršytas bandant visą 
atkarpos ilgį.  Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo 
papildomas iš matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam 
vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas laikomas išbandytu ir priimamas, jei 
po 30 min. papildymui sunaudoto vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam nominalaus 
skersmens metrui. 

6 Skyrius. Šuliniai 

6.1 G/b šuliniai 

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius 
brėžinius (katalogus). Surenkamų elementų jungimas turi būti su užlaidomis. Surenkamų elementų 
sandūros turi būti užsandarinamos “elastingu” sandarikliu. 

Šuliniai statomi iš surenkamų gelžbetonio ar betono elementų ir turi atitikti LST EN 1917, STR 
2.07.01:2003 reikalavimus. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens.  Aplink liuką 
apibetonuojama nuolaidi nuogrinda. Šulinių apžiūros kiaurymės dengiamos pakabinamo tipo rėmu su 
ketiniu dangčiu. 

Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus:  
- užstatytose teritorijose – 0,05 m; 
- neužstatytose teritorijose – 0,20 m. 
Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m. 
Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm. Pagal atsparumą šalčiui – betonas 

F100; pagal atsparumą spaudimui – betonas C20/25. 
Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės iš Ø16, S240 klasės armatūros. Jos turi 

atitikti LST EN 124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. 
Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje.  Jos turi būti padengtos 
antikorozine danga. 

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios 
fasoninės dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvias priemones, turinčias 
apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius.  

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio 
dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0.5 m virš aukščiausio gruntinio 
vandens lygio.  

Visi šuliniai turi atlaikyti grunto ir transporto apkrovas, ir būti sandarūs. 
Montuojant šulinį reikia iškasti duobę, atitinkančią šulinio skersmenį ir gylį. Šulinio pagrindas turi 

būti tinkamai paruoštas: paruoštas ir išlygintas pagrindas ir sutankintas 10 cm storio žvyro pagrindo 
sluoksnis. 

6.2 Šulinių dangčiai ir landos 

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali 
laisva anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Gelžbetoninių šulinių dangčiai, kurie montuojami ant 
važiuojamosios kelio dangos turi būti su užraktais, “plaukiojančio” tipo. Šulinių dangčiuose turi būti 
skylės dangčių atidarymui. Važiuojamojoje dalyje dangčiai ir landos turi būti suprojektuoti 40 t., vejoje 
25 t. 

6.3 Šulinių žymėjimas 

Rangovas turi visiems šuliniams patiekti ir įrengti standartinio tipo šulinių žymeklius – informacines 
lenteles. 

6.4 Vandens nuleistuvai PN-45 

 

Nuleistuvo charakteristikos Reikšmės 
Nuleistuvo žaliava Polietilenas 
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Apatinės dalies išorės diametras, mm 550 
Apatinės dalies aukštis, mm 730 
Viršutinės dalies išorės diametras, mm 500 
Viršutinės dalies aukštis, mm 740 
Atraminio žiedo išorės skersmuo, mm 650 
Korpuso žiedinis standumas pagal EN 14982, 
kPa  

≥1,0 

Įsiurbimo, įtekėjimo plotas, cm2 955 
Įsiurbimo, įtekėjimo pralaidumas, l/s 45 
Elastomerinio sandarinimo žiedo forma Specialios formos profilis arba apvalus profilis 18 mm 

skersmens 
Elastomerinio sandarinimo žiedo žaliava EPDM 
Kupolo išorinis skersmuo, mm 670 
Dugno išorinis skersmuo, mm 650 
Antžeminės dalies aukštis, mm 310 
Įrengimas Kintamo aukščio, reguliuojamas pagal vietos sąlygas 
Leistina deformacija po montažo, % ≤ 5 
Komplektavimas Viršutinis žiedas su vandens įtekėjimo dalimi, atraminis 

žiedas, sandarinimo žiedas 
 

Paviršinio vandens nuleistuvo statybos darbų tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai 
1 Nuleistuvo dangčio viršaus atstumas iki sėsdintuvo horizontalaus 

paviršiaus 25cm 

±2 cm 

 

2 Horizontalaus paviršiaus (sėsdintuvo) aplink nuleistuvo korpusą 

suformavimas, kurio skersmuo 150 mm 

±5 cm 

 

3 Šlaitų stiprinimo dembliu išorinio krašto įgilinimo į gruntą dalies 

plotis 30 cm 

mažiau negalima 

4 Šlaito į nuleistuvo pusę koeficientas m=3 ±10 proc. 

5 Smėlio-žvyro sluoksnio su Kf≥1,0 m/d užpylimas aplink nuleistuvo 
korpusą kiekis 

Mažinti negalima 

6 Nuvedamo perforuoto vamzdžio (perforacijos dydis ≥24 cm2/m) 
ilgis pasijungime į apatinį nuleistuvo žiedą 2,0 m (išskyrus vandens 
telkinio lygiui reguliuoti) 

Mažinti negalima 

7 Drenažo rinktuvo skersmuo, kuris sąlygoja nuleistuvo galią nuleisti 
vandens kiekį l/s 

Žiūr. hidraulinius 
skaičiavimus 

8 Žemės paviršiaus nuolydis į nuleistuvo pusę ir vandentakoje ≥0,3 
proc. 

mažinti neleidžiama 

9 Nuvedamo drenažo rinktuvo pajungimas prie nuleistuvo apatinio 
žiedo 

Tik specialiomis 
jungtimis ir perėjimais 

7 Skyrius. Statybinės medžiagos 

7.1 Smėlis statybos darbams 

Normatyvinio dokumento žymuo LST 1342:1994. 

7.2 Skalda, žvyras statybos darbams 

Normatyvinio dokumento žymuo LST 1342:1994. 

7.3 Hidroizoliacinės medžiagos ir gaminiai 

Karštos bituminės mastikos: 
 minkštėjimo temperatūra – LST EN 1427; penetracija–LST EN 1426; tąsumas – LST 1362.7. 

Šaltos bituminės mastikos (klijai ir bituminiai gruntai):  
nelakiųjų medžiagų kiekis – LST ISO 3251; likučio minkštėjimo temperatūra – LST EN 1427. 
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darbo projektas “ parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

pagal techninio darbo projekto sudedamąsias dalis 

 
 
 
 
 
 

Kraujučio įmonė „Aras“ 
 

Projekto dalis 
 

Programinė įranga 

Bendroji dalis, nuotekų šalinimo dalis PĮ GstarCAD 2022  

 PĮ Microsoft Word  

Sąmatiniai skaičiavimai  PĮ SĄMATA  „Sistela“ 
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Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimo Mosėdžio miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas 
SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 
Eil. 
Nr. 

Suderinimų  
klausimas 

Suderinusios organizacijos 
pavadinimas 

Suderinusio pareigos, 
vardas ir pavardė 

Data Derinusios organizacijos pastabos 

1 2 3 4 5 7 

1. Elektros linijų  
apsauga 

AB Energijos skirstymo operatorius Andrius Grincevičius 2023-09-26 P42496. Be pastabų 
 

2. Ryšių linijų apsauga 
 

Telia Lietuva, AB Tinklo resursų 3 
administravimo komanda 

Vyresnysis inžinierius 
Vytautas Narvilas 

2023-09-22 Požeminių ryšių linijų nėra. Žemės darbai vykdomi be 
apribojimų. 

3. Projektiniai 
sprendimai 

 Žemaitijos saugomų teritorijų 
direkcija 
Salantų regioninis parkas 

Kraštovaizdžio apsaugos 
skyriaus vedėjas 

Darius Ramančionis 

2023-09-13 Nr. S-2006.  Be pastabų 

4. Projektiniai 
sprendimai 

UAB ”Skuodo vandenys” Inžinierius 
Algirdas Miliauskas 

2023-09-14 Be pastabų 
 

5. Projektiniai 
sprendimai 

Skuodo r. savivaldybė.  
Žemės ūkio skyrius 

Vyriausiasis specialistas 
Rolandas Taujenis 

2023-11-08 Prieš užverčiant pajungtus melioracijos rinktuvus kviesti 
melioracijos specialistus 

6. Projektiniai 
sprendimai 

Skuodo r. savivaldybė.  
Sklypas 7527/0007:0469 

Skuodo r. savivaldybės 
administracijos direktorė 

Levutė Staniuvienė 

2023-09-04 Be pastabų 
 

7. Projektiniai 
sprendimai 

Sklypo 7527 /0007:0412 savininkai 
 

Gabija Kryžauskienė (pagal 
įgaliojimą) 

Arūnas Tautavičius 

2023-08-22 
2023-08-29 

Be pastabų 
Be pastabų 

8. Projektiniai 
sprendimai 

Sklypo 7527 /0007:0077 savininkai 
 

Ričardas Vičys 
Jolanta Vičienė 

2023-08-29 
 

Be pastabų 
 

9. Projektiniai 
sprendimai 

Skuodo rajono savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorė 
Levutė Staniuvienė 

2023-10-16 Be pastabų 
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PASTABA:
1. Pagal Mosėdžio melioracijos projektą Nr.11 drenažo sistemos 118 keraminis vamzdis d200 mm

pajungiamas į lataką už Šačių gatvės kelkraščio. Realiai latakas prasideda tik 23 m atstumu nuo Šačių
gatvės. Yra tikimybė, kad drenažo vamzdis pratestas iki griovelio pradžios ir užneštas sąnašomis.
Įrengiant lietaus nuotekų tinklus, atkastą drenažo vamzdį pajungti į naujai įrengiamą g/b šulinį.

2. Žemiau pralaidos, pavalomo latako dugno (b=0.6, L=8.6 m) stiprinimui galima naudoti akmenis,
esančius ties naujai įrengiamu šuliniu LŠ-3.

Skuodo r. savivaldybė, 188751834
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas

Galima esamo drenažo įrengimo vieta

Lauko akmenų d10-15 cm metinys,
žvyro pasluoksnis t=10 cm

LATAKO ŠLAITŲ IR DUGNO STIPRINIMAS AKMENŲ METINIU



Vietos  gruntas

Drenažo rinktuvas su geotekstilės filtru

Nr. Pavadinimas
1. Nuleistuvo šulinio komplektas
2. Smėlio-žvyro mišinys, Kf≥1,0 m/d
3. Jungtis ,,In Situ" pagal reikiamą drenažo rink. skers.
4. Perėjimo mova iš lygaus vamzdžio į perforuotą
5. PE stulpelis PMS-200
6. Sandarinimo tarpinė

GAMINIŲ IR DETALIŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas
7.  Organinis demblys
8.  Augalinis dirvožemio sluoksnis
9. Vielos, d6-8 mm, l=40-50 cm smaigai, 16 Vnt.
10.  Filtracinė medžiaga
11. Perforuotas vamzdis su geotekstilės filtru
12. Nerūdijančio plieno A4 savisriegiai 6,3x45 mm, 2 Vnt.

1

2 3

4

5

Ant apsėto daugiametėmis žolėmis paviršiaus
užklotas organinis demblys7

8

9
9

PASTABOS:
1. Pjūvio vieta nurodyta plane.
2. Nuleistuvo šulinio detalizacija žiūr. lape Nr.1.
3. Anga drenažo rinktuvo pasijungimui išpjauna vietoje pagal reikiamo drenažo sinktuvo skersmenį.
4. Klojant drenažo rinktuvą iš uždarų vamzdžių, nuo nuleistuvo pasinungimo iki uždaro vamzdžio turi būti ne
mažiau kaip 2,0 m perforuoto vamzdžio.
5. Aplink nuleistuvą smėlio-žvyro misinys sutankinamas.
6. Smėlio-žvyro filtaccijos koeficientas- Kf≥1,0 m/d.
7. Maksimalus paviršinio vandens prakaidumas- 45 l/s.
8. Liekamasis vandens tūris sėsdinamoje dalyje-0,4 m³.
9. Statant nuleistuvą durpiniuose gruntuose, žvyro užpylimą galima keisti į jo apvyniojimą d63 mm
perforuota drena, tačiau minimalus atstumas nuo drenos iki nuleistuvo žiedo turi būti 0,5 m.

10

1-1

11

PAVIRŠINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45 LOMOJE PAVIRŠINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45 LOMOJE

PAVIRŠINIO VANDENS NULEISTUVO PLANAS

11
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Drenažo rinktuvas su geotekstilės filtru

Ant apsėto daugiametėmis žolėmis paviršiaus
užklotas organinis demblys

Apsėjimas daugiametėmis žolėmis su
augalinio dirvožemio užpylimu

GAMINIŲ IR DETALIŲ EKSPLIKACIJA

1. Paviršinio vandens nuleistuvo šulinys.
5. PE stulpelis PMS-200.
6.Organinis demblys.
9. Vielos, d6-8 mm, l=40-50 cm smaigai.
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Liekamo vandens lygio linija
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Vandens nuleistuvas PN-45 0
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GELŽBETONINIAI ŠULINIAI D1000 MM, D1500 MM 0
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ŠŽP1-15-1 1680 700 220

ŠŽ 10-2,5F 1000 90 250
ŠŽ 10-5F 1000 90 500

ŠŽ10-10FD 1000 1000

Sutankinto žvyro sluoksnis 100 mm

ŠŽ 10-10F 1000 90 1000

G/B šulinių  d=1.0 m, d=1.5 m
 montažinė schema

ŠŽP1-10-1 1160 700 180

ŠŽ 15-2,5F 1500 90 250
ŠŽ 15-5F 1500 90 500
ŠŽ 15-10F 1500 90 1000

ŠŽ15-10FD 1500 1000

H
H

H

1
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1 Kalaus ketaus  liukas DN700

Žymuo D(mm) d(mm) H(mm)

2

4 Dangtis

Žymuo D(mm) d(mm) H(mm)

5 Gelžbetoniniai falciniai žiedai

Žymuo D(mm) S(mm) H(mm)

6 Gelžbetoninis žiedas su dugnu

Žymuo D(mm) H(mm)

6

H
H

Gelžbetoniniai falciniai žiedai

Lipynės

PP vamzdis
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2

d 315

Atraminis žiedas
10

0

Latakas
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BŠŽ7-5F 860 700 500

Žymuo D(mm) d(mm) H(mm)

BŠŽ7-2,5F 860 700 250

Lipynė
d16AI

20
0

170

100

10
0

Betonas C12/15

Aptepti karštu bitumu
2 kartus

d

Sieninis žiedas

ŠULINIŲ VAMZDŽIŲ UŽTAISYMO DETALĖS

PP vamzdis

BŠŽ7-2,5F 860 700 250

Sandarinimo tarpinė

s Dxx s

Skuodo r. savivaldybė, 188751834
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas

1. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.
2. Kai gruntinio vandens lygis aukščiau šulinio dugno, turi būti atlikta
šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija. Hidroizoliacijos viršus turi būti ne
žemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio.



ŠULINIŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAS

Šulinių žymėjimo ženklo stovas

Suvirinimo
siūlė

Pl. vamzdis d32 mm

Juostinis plienas
170x120x5 mm

Betonas C12/15
400x200x150 mm

Požeminių komunikacijų
žymėjimo ženklas

PASTABA
1.Ženklo fonas baltas su atitinkamos komunukacijos spalvos įrėminimu.
2.Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklas­ standartinio tipo plastikinė informacinė lentelė.
3.Informacinis ženklas prie stovo tvirtinamas kniedėmis.
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43.36

m=1,5m=1,5

Lauko akmenų d10-15 cm metinys,
žvyro pasluoksnis t=10 cm

44.80

43.76

LATAKO ŠLAITŲ IR DUGNO STIPRINIMAS AKMENŲ METINIU

43.20
Tvenkinio kranto linija
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Latako šlaitų ir dugno stiprinimas akmenų metiniu



    TVIRTINU
                                          Skuodo rajono savivaldybės

  administracijos direktorė 
                            Levutė Staniuvienė

                                                                    2023 m. gegužės      d.

TECHNINIO DARBO PROJEKTO „LIETAUS NUOTEKŲ NUVEDIMO LINIJOS
ĮRENGIMAS MOSĖDŽIO MSTL.“   PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2023 m. gegužės    d. Nr. SITV3-

1.

UŽSAKOVAS 
(STATYTOJAS):

Skuodo rajono savivaldybė
111104649
Vilniaus g. 13, 
LT-98112, Skuodas
Tel. (8 440) 73 932, faks.: (8 440) 73 984

2.
PROJEKTO 
PAVADINIMAS:

Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimas Mosėdžio mstl.,
techninis darbo projektas.

3.
STATINIO KATEGORIJA,
FIZINIAI DUOMENYS

Lietaus nuotekų nuvedimo linija Mosėdžio mstl.,–
neypatingas statinys. Linijos ilgis–apie 115 m., skersmuo ne 
mažiau 300 mm. Šuliniai – gelžbetoniniai su metaliniais 
dangčiais.

4.
PROGRAMA
PRIORITETAS
PRIEMONĖ

Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimo  Mosėdžio mstl.,
techninio  darbo  projekto  parengimas,  projekto  vykdymo
priežiūra  ir  darbai   bus  finansuojami  Skuodo  rajono
savivaldybės biudžeto lėšomis.

5. STATYBOS VIETA: Skuodo rajonas, Mosėdžio seniūnija, Mosėdžio mstl.
6.

DARBŲ APIMTIS:

Tiekėjas turi suprojektuoti  Lietaus nuotekų nuvedimo liniją
Mosėdžio  mstl.,  Parengti  topografinį  planą.  Gauti
prisijungimo  sąlygas.  Parengti  žemės  sklypų,  į  kuriuos
pateks  lietus  nuotekų  linija,  servitutinius  planus
inžineriniams  tinklams  projektuoti  ir  tiesti.  Parengus
projektinius  pasiūlymus,  atlikti  visuomenės  informavimo
(projekto viešinimo) procedūrą. Lietaus nuotekų nuvedimo
linijos Mosėdžio mstl., tiesimo statybos darbų metu tiekėjas
turės vykdyti projekto vykdymo priežiūrą. 

7. LĖŠŲ POBŪDIS: Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
8.

PIRKIMO BŪDAS:
Viešasis  skelbiamas  pirkimas.  Pasiūlymai  atrenkami
vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi.

9.

TERMINAI:

Tiekėjas techninį darbo projektą  parengia, suderina su prisi-
jungimo sąlygas išdavusiais subjektais, žemės sklypų savini-
nkais,  užsakovu ir pateikia užsakovui galutinį variantą eks-
pertizei  atlikti.  Užsakovui atlikus techninio darbo projekto
ekspertizę ir  gavus tarpinį  ekspertizės  aktą su pastabomis,
tiekėjas pataiso techninį  darbo projektą  per 5 (penkias) ka-
lendorines dienas pagal ekspertizės tarpiniame akte pateiktas
pastabas. Paslaugų pradžia – sutarties pasirašymo data. Ben-
dra  techninio  darbo projekto  parengimo trukmė – 4  mėn.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugų trukmė – 12

10. PROJEKTAVIMO DARBŲ
APIMTIS:

Parengti  projektinius  pasiūlymus.  Atlikti  visuomenės
informavimo  (projekto  viešinimo)  procedūrą.  Parengti
techninį  darbo  projektą.  Pataisyti  techninį  darbo  projektą
pagal projekto ekspertizės gautas pastabas. Vykdyti projekto

Elektroninio dokumento nuorašas



2

2

vykdymo priežiūrą. Parengti žemės sklypų, į kuriuos pateks
lietaus  nuotekų  nuvedimo  linija  su  šuliniais,  servitutinius
planus.

11.

KITOS SĄLYGOS:

-Parengti   projektuojamų  darbų  detalius  sąmatinius
skaičiavimus;
-  Paslaugos  teikėjas  privalo  vadovautis  LR  Statybos
įstatymu,  Statybos  techniniu  reglamentu  1.04.04.:2017
„Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  ir  bei  kitais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
- Projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, krašto-
vaizdžio, higienos, priešgaisrines ir kitas normas;
- Projekto egzempliorių skaičius: Techninio darbo projekto
skaitmeninėje laikmenoje (galimi formatai – *jpg,*pdf, *tif,
*png, *rtf, *pdf, su skaitmeniniais parašais ir sukomplektuo-
ti viename faile, bet ne didesniame kaip 30MB) iš jų 1 *dwg
formate.).  Topografinį planą ir techninį darbo projektą pa-
teikti skaitmeninėje laikmenoje DWG formate. 

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus 
vyresnysis specialistas  Romualdas Rancas

Home
Pencil
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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440)  701 52, el. paštas alina.anuziene@skuodas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834        

TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE
PROJEKTUOTI Nr. 000024

2023 m. rugpjūčio 23 d.  Nr. (26.5.8. Mr) ŽR3-
Skuodas

„LIETAUS NUOTEKŲ NUVEDIMO LINIJOS ĮRENGIMO MOSĖDŽIO MIEST., SKUODO R.
SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“

(statinio pavadinimas)

KRAUJUČIO ĮMONĖ „ARAS“
(užsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAI:
1. Iškelti. Nėra
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

2. Pertvarkyti. Numatyti melioracijos projekto Nr. P11_1984 sistemos Nr. 118 melioracijos
rinktuvo nuvedimą.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

3. Įrengti. Nėra
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

4. Kiti. Nėra

5. Techninės sąlygos galioja iki 2028-08-23.

6. Šių sąlygų 1, 2, 3, 4 punktų duomenys nurodomi statybvietės ribų plane M 1:2000.

              Vedėja                                                                                                  Alina Anužienė
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KRAUJUČIO ĮMONĖ „ARAS“ 

Įmonės kodas 152958375, PVM mokėtojo kodas LT529583716 
Draugystės g. 7, Akmenė, Tel/faks. 8-425 59598, mob. 8-687-74088 

El.p. imone.aras@gmail.com  .Ats.sąsk.LT294010043300090307 LUMINOR BANK AS 
 

 

 
 
 
 
Projekto pavadinimas Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimo Mosėdžio miest. 

Skuodo r. sav. techninis darbo projektas. 

  
Statybos vieta Mosėdžio miest. Mosėdžio seniūnija, Skuodo r. 
Žemės sklypų unikalus Nr. 4400-2022-8537; 7527-0007-0077; 4400-5774-2586  
  
Statytojas (užsakovas) Skuodo r. savivaldybė. 111104649, Vilniaus g. 13, LT-98112, 

Skuodas. Tel. (8 440) 73 932 
  
Stadija Projektiniai pasiūlymai 
  
Statybos rūšis Nauja statyba 
  
Statinio kategorija Neypatingasis statinys 
  
Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai) 
  
Statinio projekto numeris VP5/89-00-PP 
  
Data 2023 metai 
 
 
                                                                     

 
 

Pareigos Pavardė Kv. atestato Nr. Parašas 

Direktorius R. Kraujutis   

Projekto vadovas V. Rimkevičienė 7908  

Projekto dalies vadovas V. Rimkevičienė 23762  

Inžinierius A. Smilgys S-779-PmA  

 
                                               

 



 

 
Draugystės g. 7, Akmenė, tel. 8-425 59598  

Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimo 
Mosėdžio miest. Skuodo r. sav. techninis darbo 

projektas 
7908 PV V. Rimkevičienė  2023  

Projekto dokumentų sudėtis 
Laida 

23762 PDV V. Rimkevičienė  2023 0 
S-779-PmA Inžinierius  A. Smilgys  2023 
 

LT 

Statytojas:  
Skuodo r. savivaldybė,  111104649 
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas. 
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Lapas Lapų 
1 1 
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Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Puslapis 

1 Titulinis lapas 1 

2 Projekto dokumentų sudėtis 2 

3 Vietovės schema 3 

4 Aiškinamasis raštas 4-5 

5 Inžinerinių tinklų planas 6 
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Draugystės g. 7, Akmenė, tel. 8-425 59598  

Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimo 
Mosėdžio miest. Skuodo r. sav. techninis darbo 

projektas 
7908 PV V. Rimkevičienė  2023  

Aiškinamasis raštas 
Laida 

23762 PDV V. Rimkevičienė  2023 0 
S-779-PmA Inžinierius  A. Smilgys  2023 
 

LT 

Statytojas:  
Skuodo r. savivaldybė,  111104649 
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas. 

 

VP5/89-00-PP-N-AR 

Lapas Lapų 
1 1 

 
 

 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Bendrieji duomenys 

Statytojas: Skuodo r. savivaldybė. 111104649, Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas. Tel. (8 440) 
73 932. 

Projekto rengėjas: Kraujučio įmonė „Aras“. Draugystės g. 7, Akmenė.  

Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimo Mosėdžio miest. Skuodo r. sav. 

techninis darbo projektas. 

Statybos vieta: Mosėdžio miest. Mosėdžio seniūnija, Skuodo r. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: neypatingasis statinys. 

Projekto rengimo etapas: projektiniai pasiūlymai. 

Finansavimo šaltinis: Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai).  

 
Projektiniai pasiūlymai paruošti vadovaujantis: 

- Skuodo rajono savivaldybės administracijos patvirtinta projektavimo užduotimi.  

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitais galiojančiais norminiais 

aktais, reglamentuojančiais  projektavimo darbus. 

- Naujai parengta topografine nuotrauka. Topografinę nuotrauką 2023 m. liepos mėn. parengė UAB 

„Geoskalė“ inžinierius S. S. Projekto dokumentacija parengta aukščių sistemoje LAS 07. Topografinė 

nuotrauka suderinta TIIIS1-20230627-044875. 

Projektavimo tikslas – užtikrinti tinkamą paviršinio vandens nuvedimą nuo privačių sklypų, esančių 
tarp Šačių gatvės ir Mosėdžio tvenkinio.  

Projekto vadovė: Vaidotė Rimkevičienė (Kvalifikacijos atest. Nr. 7908, galioja iki 2024-03-20). Tel. 
8650 70864. 

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka įstatymų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 
statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia 
valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

 
2. Esama padėtis 

Vykdant Šačių gatvės Mosėdžio miestelyje rekonstrukcijos projektą, buvo suprojektuoti lietaus 
nuotekų tinklai, surenkantys paviršinį vandenį nuo 0,14 ha teritorijos. Vanduo surenkamas tik nuo kelių ir 
šaligatvių, dangų tipas asfaltas. Paviršinis vanduo pajungiamas į esamą drenažo šulinį ir naujai įrengta 
nuotekų linija d400 mm, per gatvę pajungiamas į privačiuose gyventojų sklypuose esantį apsauginį 
griovelį. Esama drenažo linija įrengta iš betoninių d300 mm vamzdžių, (melioracijos planuose nurodyta 
d200 mm).  

Į griovelį yra pajungti du vamzdžiai, naujai įrengtas PVC d400 mm ir senas betoninis d300 mm 
vamzdis. Betoninis vamzdis švarus, nėra žymių, kad juo tekėtu vanduo.  



 

VP5/89-00-PP-N-AR  
 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Apsauginis griovelis negilus (h apie 0,8 m), praeina pro tris privačius sklypus. Paviršiaus nuolydis 
44,60-48,70 m. pagal altitudę. Liūčių metu tekėdamas vanduo ardo griovelio šlaitus, užlieja gretimas 
teritorijas.  

Paviršinis vanduo išleidžiamas į Mosėdžio II tvenkinį (patvenkta Bartuvos upė 20012010). Ties 
įtekėjimu į tvenkinį, per keliuką yra įrengta pralaida pls. d400 mm. Pralaida tvarkinga, šlaitai sutvirtinti 
akmenimis.  

 
Planuojamų inžinerinių tinklų įrengimo vietoje yra pakloti įvadiniai vandentiekio tinklai.  Kitokių 

požeminių komunikacijų nėra. 
Remiantis 2019 m. rengiant gatvės rekonstrukcijos projektą atliktais geologiniais tyrimais, vietovėje 

vyrauja smėlio gruntai. Gruntinis vanduo sutiktas 2,4 m gylyje.  
Planuojama statybos vieta yra Salantų regioninio parko teritorijoje. 
Planuojama statybos vieta nepatenka į saugomas Natura 2000 teritorijas. 
Numatomoje statybos vietoje  istorinių,  kultūrinių  arba  archeologinių  vertybių nėra. Statybos vieta 

nepatenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų teritoriją ir apsaugos zoną. 
 

3. Projektiniai sprendimai 

 
Numatoma esamą griovelį kanalizuoti, paklojant PP d400 mm paviršinių nuotekų vamzdį. Numatomas 

lietaus nuotekų vamzdyno ilgis 94 m. Šalia Šačių gatvės ribos, ant esamos nuotekų linijos d400 mm 
statomas g/b šulinys. Į naujai įrengtą šulinį pajungiamas anksčiau įrengtas nuotekų kolektorius. Naujas 
vamzdis PP d400 klojamas esamo griovelio vagoje.  Pajungiamas į esamą pralaidą d400 mm.  Paviršinio 
vandens nuo gretimų teritorijų suleidimui į paklotą vamzdyną, statomi gelžbetoniniai šuliniai ir du 
paviršinio vandens nuleistuvai. Tarp esamos pralaidos ir tvenkinio buvusio griovelio vaga pavaloma nuo 
sąnašų. Pralaida išvaloma. 

 Šulinių statybos vietoje iškastas perteklinis gruntas panaudojamas griovelio užpylimui.  
Numatomi darbai leis panaikinti esamą griovį, einantį per tris privačius sklypus.  
Lietaus nuotekų kolektorius priskiriamas neypatingųjų statinių kategorijai. STR 1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“ Ypatingieji statiniai, II skirsnis, punktas 13. 
Projektuojamo vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos 

yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.  
2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Vilnius, dešimtojo skirsnio 42 straipsnis, 3 punktas.  
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Lapų skaičius Lapo numeris
1 1

Aukščių sistemaPlanšetų nomenklatūra

OBJEKTAS

LKS-94

Koordinačių sistema

LAS07

A.V.

Pareigos parašasv., pavardė data

UAB "GeoSkalė"

UŽSAKOVAS

Geodez. S. SMILGYS 2023.06

Kraujučio įmonė "Aras"

1GKV-1750

Kv.paž.Nr.

Skuodo rajonas, Mosėdžio seniūnija, Mosėdžio mstl.
Inžinerinių tinklų planas

Pagrindinis objektų tikslumas, m Horizon. 0.03 Vert. 0.03
Prašymo numeris: Teikiamo plano tipas:

Topografinis planas - pilnas turinys TIIIS1-20230627-044875
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Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 74

Ataskaitos egz. Nr. 1
Užsakovui

INŽINERINIŲ
GEOLOGINIŲ TYRIMŲ

AATTAASSKKAAIITTAA

Užsakovas: UAB „PATVANKA“
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1. ĮVADAS
UAB „InGeo“ 2018 m. rugsėjo mėn. atliko teritorijos, kurioje Valstybinės reikšmės rajoninio

kelio Nr. 3732 Mosėdis – Šlikinė ruože nuo 0,00 iki 0,260 km, kuriam Mosėdžio miestelyje suteiktas

Šačių gatvės pavadinimas, rekonstravimo techninis darbo projektas, inžinerinius geologinius tyrimus.

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atlikti bei tyrimų rezultatai pateikti

vadovaujantis,  STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, LST EN ISO 14688-

1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir

aprašymas ir Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2: Ground investigation and testing reikalavimais.

Tyrimų tikslas – gauti informaciją apie geologinę teritorijos sandarą, sudaryti projektuojamo

kelio skaičiavimo schemas išskiriant inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS), nustatyti jų

charakteringąsias vertes.

1 pav. Tyrimų vietos, Šačių g., Mosėdžio m.

Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą sudaro įvadas, trys skyriai ir keturi poskyriai, išvados ir

literatūros sąrašas bei tekstiniai ir grafiniai priedai.

Pirmajame skyriuje pateikiamas objekto pavadinimas, suformuluotas tyrimų tikslas. Antrame

skyriuje pateikiama darbų metodika, aprašoma įranga. Trečiame skyriuje aprašomos geologinės ir

hidrogeologinės sąlygos, pateikiami inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), pateikiamos inžinerinių

geologinių sluoksnių gruntų fizikinės ir mechaninės savybės. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos išvados

ir rekomendacijos bei nurodomos naudotos literatūros sąrašas.

Tyrimų vieta Nr. 1
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2. DARBŲ APIMTYS IR METODIKA
Tyrimų darbus sudarė:

1. Lauko darbai:

Sraigtiniu būdu išgręžtas 1 (vienas) zonduojamasis gręžinys iki 3,0 m gylio, šalia atlikti geotechninio

zondavimo bandymai. Visas iškeltas kernas buvo vizualiai apžiūrimas, įverinamas ir aprašomas pagal gruntų

standarto nurodymus (LST EN ISO 14688-2:2007). Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) atliktas su agregatu

Geoprobe 54LT (JAV) ir zondavimo sistema Geomil (Olandija). Naudotas tenzozondas Nr. 0194 ir indikatorius

GME500 IP65, Nr. 101115-285, atitinkantis EN ISO 22476-1.11 I-os tikslumo klasės reikalavimus, kurio techniniai

duomenys pateikti kalibravimo liudijime. Jo pagalba nustatytos kūginio stiprio (qc, MPa) ir šoninės trinties stiprio

(fs, MPa) vertės. Pagal gautus rezultatus (qc ir fs reikšmes) apskaičiuoti gruntų fiziniai ir mechaniniai rodikliai.

2,3,4 pav. Geotechninio zondavimo įranga (Geomil)

2.Rezultatų apibendrinimas;

Pagal atliktų darbų duomenis, parengta geologinių tyrimų ataskaita.

Nustatyta geologinė - litologinė tyrinėtos teritorijos sąranga, gruntų slūgsojimas ir paplitimas

iliustruojamas gręžinių geologiniuose stulpeliuose su CPT bandymo grafikais.

Lauko darbus vykdė inžinierius geologas Eitnoras Tamušauskas.

5,6,7 pav. Programinė įranga (CPTest ir CPTask)
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3. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Salantų gūbriuoto moreninės lygumos ruožo

mikrorajone, Vakarų Žemaičių plynaukštės rajone, Žemaičių - Kuršo srityje. Reljefas suformuotas

paskutinio apledėjimo metu. Reljefo tipas – plynaukštės. Absoliutiniai aukščiai kinta nuo 49,5 m.

Ištirtąją litologinę – geologinę sandarą sudaro holoceno technogeniniai dariniai (t IV) ir

viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos limnoglacialinės nuogulos (lg III bl).
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3.1. Hidrogeologinės sąlygos

Gręžimo metu, 2018 metų rugsėjo mėn. gręžinyje gruntinis vanduo sutiktas 2,4 m gylyje nuo

žemės paviršiaus ( abs. a. 47,1 m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio,

metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Statybos metu iškasose kaupsis

paviršinis ir kritulių vanduo.

Remiantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 priedu, tirtoje

teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra vidutinio sudėtingumo, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo

gylis nuo 2,0 iki 3,0 m.

3.2. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir

eksploatuojant kelius, nenustatyta. Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija

priskiriama nepavojingai.

3.3. Inžineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus lauko darbus ir interpretacija, tyrimų plote išskirti šie aptikti inžineriniai geologiniai

sluoksniai (IGS):

IGS Nr. IGS trumpas aprašymas

1
Dirbtinis gruntas (Mg): Paviršiuje skaldos ir žvyro sluoksnis iki 0,2 m, giliau pereina i
smėlį su žvyru, sankasos apačia dulkingas smėlis, rudas. Šalčio klasė F1 (nejautrus
šalčiui). Aptiktas sluoksnio storis siekia 1,7 m.

2 Smulkus smėlis (FSa) rusvas, purus, sausas-vandeningas. Šalčio klasė F1 (nejautrus
šalčiui). Aptiktas sluoksnio storis siekia 0,3 m.

3 Smulkus smėlis (FSa) rusvas, tankus, sausas-vandeningas. Šalčio klasė F1 (nejautrus
šalčiui). Aptiktas sluoksnio storis siekia 0,4 – 0,6 m.
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3.4 Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės

Tyrimų teritorijoje išskirti 3 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurie pagal stiprumines

savybes priskiriami silpnų,vidutinių ir stiprių gruntų kategorijai. Jiems priskirti geotechninio zondavimo

bandymų metu gauti ir suvidurkinti parametrai.

Gruntų fizikinės – mechaninės savybės, su suminiu deformacijų moduliu (E) pateiktos žemiau

esančioje lentelėje.

Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su

sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei

peršalimo.

O b j e k t e  i š s k i r t ų  I G S  b ū d i n g o s i o s  g r u n t ų  v e r t ė s

Nr.
IGS IGS pavadinimas

qc vid.,
МPa ˠvid.

kN/m3

Būdingosios
E, MPaϕ1,laips. C1, kPa

1 Dirbtinis gruntas (Mg) 8,46 - - - 7,22

2 Smulkus smėlis (FSa), purus 4,15 17,5 30,97 - 11,05

3 Smulkus smėlis (FSa), tankus 10,24 19,5 34,34 - 39,43

Pastaba: I G S  s u d a r o  b ū d i n g o s i o s  g r u n t ų  v e r t ė s  n u s t a t y t o s su variacijos koeficientu
(V<=0.3) ir s u d a r o  n e  m a ž i a u  s e p t y n i ų  m a t a v i m ų (n>=7) p a g a l LST EN 1997:2005.
B ū d i n g o s i o s  v e r t ė s  p a t e i k t o s -0.95 p a s i t i k ė j i m o  l y g i u .
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4. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Salantų gūbriuoto moreninės lygumos ruožo

mikrorajone, Vakarų Žemaičių plynaukštės rajone, Žemaičių - Kuršo srityje. Reljefas

suformuotas paskutinio apledėjimo metu. Reljefo tipas – plynaukštės.

2. Ištirtąją litologinę – geologinę sandarą sudaro holoceno technogeniniai dariniai (t IV) ir

viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos limnoglacialinės nuogulos (lg III bl).

3. Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

4. Gręžinyje gruntinis vanduo sutiktas 2,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus ( abs. a. 47,1 m).

Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio

vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Statybos metu iškasose kaupsis paviršinis ir

kritulių vanduo.

5. Ištirtoje storymėje išskirti inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), sudarantys rekonstruojamo

kelio ruožo skaičiavimo schemas, kurių paplitimo ir slūgsojimo sąlygos parodytos

inžineriniuose geologiniuose stulpeliuose.

6. Jautrio šalčiui klasė gruntams kinta nuo F1 ir F3 (nejautrūs ir jautrūs šalčiui gruntai).

7. Jei nuo tyrimų ataskaitos parengimo praėjo daugiau nei penki metai ar konstatuojami

inžinerinių geologinių sąlygų pokyčiai, privaloma atlikti  statybos sklypo papildomus-

kontrolinius IGG tyrimus. Papildomų-kontrolinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų

aktualumas yra apibrėžtas statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 punktuose 65 ir

66.

ATASKAITĄ PARENGĖ: INŽINIERIUS
GEOLOGAS EITNORAS TAMUŠAUSKAS
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1 priedas - 1 lapas

Gręžinio koordinatės ir altitudės žiniaraštis
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GEOLOGINIO GRĘŽINIO IR STATINIO ZONDAVIMO TAŠKO

KOORDINATĖS IR ALTITUDĖS
ŽINIARAŠTIS

Tyrimų taškas ir jo
numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

1 6228411 349654 49,5

Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94).
Aukščių sistema - Baltijos.
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2 priedas - 1 lapas

Lietuvos geologijos tarnybos išduoto leidimo Nr. 74 darbams kopija
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3 priedas - 2 lapai

Tenzozondo Nr. 0194 kalibravimo liudijimas
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4 priedas - 1 lapas

Planas su išdėstyta tyrimų vieta
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OPERATORIUS:
ZONDAVIMO ĮRANGA: GEOMIL (Olandija), ZONDO NR.: S10CFII

Geologiniai tyrimaiGeologiniai tyrimai

(m
)

GRĘŽINIO NR: STULPELIS IR KŪGIO  SPRAUDOS  BANDYMO KREIVĖS

OBJEKTAS:
GRĘŽIMO AGREGATAS:
GRĘŽIMO BŪDAS:

ABS. AUK‚TIS, m:
MASTELIS:

KOORDINAT Y:
KOORDINAT X:
DATA:

STULPELIS
LITOLOGINIS

1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

0 4 8 12 16 20 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): Paviršiuje skaldos ir žvyro
sluoksnis iki 0,2 m, giliau pereina i smėlį su žvyru,  su
rieduliais, bei statybinio laužo atliekom, sankasos
apačio dulkingas smėlis, rudas t IV11.7

1.7 47.8
Smulkus smėlis (FSa) rusvas, tankus, sausas 30.6

2.3 47.2
Smulkus smėlis (FSa) rusvas, purus,
sausas-vandeningas

20.32.6 46.9

Smulkus smėlis (FSa) rusvas, tankus, vandeningas

lg III bl

30.43.0 46.5

8.5 79

10.4 108

4.2 41

10.0 89

1

Kelio rekonstrukcija Mosėdžio miestelyje
Geoprobe 54 LT (JAV)

Sraigtinis

E. Tamušauskas

2018.09.27

6228411

349654

49.5

1/100
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5 priedas - 1 lapas

Gręžinio geologinis stulpelis ir CPT bandymo grafikai



Pareigos V.Pavardė Parašas Data

2018 09

Užsakovas:

Kompleksas:

Objektas:

Brėžinys: Grafinis priedas

4

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3732 Mosėdis -
Šlikinė ruože nuo 0,00 iki 0,260 km, kuriam Mosėdžio
miestelyje suteiktas Šačių gatvės pavadinimas, rekonstravimo
techninis darbo projektas

PLANAS SU TYRIMŲ VIETOMIS
M 1:500

Leidimo
Nr. 74

Vykdytojas:

UAB "Patvanka"

- GRĘŽINYS, KŪGIO SPRAUDOS BANDYMAS, JŲ NR

Geologiniai tyrimaiGeologiniai tyrimai

1

E.TamušauskasInž.Geologas

1
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.        

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

         
 Pritariame  projekto  „Lietaus  nuotekų  nuvedimo  linijos  įrengimo  Mosėdžio  mstl.

Skuodo r. sav. techninis darbo projektas“ principiniams sprendiniams.
.                     
                      

                       
Administracijos direktorė Levutė Staniuvienė

Romualdas Rancas, tel. (8 440) 739 92,  el. p.  romualdas,rancas@skuodas.lt

UAB „Aras ir partneriai“
imone.aras@gmail.com
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Į Nr.
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-07-10 09:46

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: SIMAS SMILGYS

GKP: 1GKV-1750

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20230627-044875

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230627-044875

Pavadinimas: Mosėdis, Šačių g.

Adresas: Mosėdis, Šačių g.

Prašymo teritorija: 0.44 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Aiskinamasis.pdf, Mosedis_topo.pdf, Uzsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Skuodo rajono savivaldybės administracija (304)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RAIMONDAS BUDRIKIS

Pateiktas tikrinti EDR: edr.dwg

Pridėti dokumentai: Aiskinamasis.pdf, Mosedis_topo.pdf, Uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-06-27 11:21:26 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-07-07 11:15:16 Atmesti: neteisingi duomenys

2023-07-10 09:38:35 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-07-10 09:41:24 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
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Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: edr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: edr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Skuodo vandenys" (124)

Gautas EDR: edr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Skuodo rajono savivaldybės administracija (304)

Organizacijos grupė: Skuodo r. sav. Žemės ūkio skyrius (306)

Gautas EDR: edr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: edr.dwg
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STATYBOS PRODUKCi.IOS
S IRJI F I KAVIAAO CINTPAs

Valstybes irnone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenr4 g. 28, LT-08217 Vilnius

IffALIFIIGCIJOS
ATESTATAS

Ntr.23762

Vaidotd Rimkeviiiend

A.k" 46101210686

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prteliuros vadoves pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai; inZineriniai tinklai:
vandentiekio ir nuotekq Salinimo; hidrotechnikos statiniai.

Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijq, vandentiekio ir
nuotekq Salinimo, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbq organizavimo,

statybos skaiiiuojamosios kainos nustatymo.
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I5duotas 2014 n-r" kovo 25 d"

Pirnn4 kart4 i5duotas 2009 m. kovo 31 d.

Kvalifikacijos atestatq registras skelbiamas www.spsc.trt

Direktorius R obertas Encir.ls
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