UAB ,,ARAS IR PARTNERIAI"
Imonés kodas 152958375, PVM mokeétojo kodas LT529583716
Draugystés g. 7, Akmené, Tel/faks. 8-425 59598, mob. +37067993595
El.p. imone.aras@gmail.com.Ats.sask.[.T294010043300090307 LUMINOR BANKAS

Projekto pavadinimas Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio mstl.
Skuodo r. sav. techninis darbo projektas.

Statybos vieta Moseédzio miest. Moseédzio senitinija, Skuodo r.
Zemés sklypu unikalus Nr.  4400-2022-8537; 7527-0007-0077; 4400-5774-2586

Statytojas (uZsakovas) Skuodo r. savivaldybé. 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112,
Skuodas. Tel. (8 440) 73 932

Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

Dalis Bendroji dalis, nuoteky Salinimo dalis

Statybos rasis Nauja statyba

Statinio kategorija Neypatingasis statinys

Statinio paskirtis Inzineriniai tinklai (nuoteky Salinimo tinklai)

Statinio projekto numeris VP5/89-00-TDP

Data 2023 metai
Pareigos Pavardé Kv. atestato Nr. Paragas
Direktorius S. Smilgys /ﬁ//
Projekto vadovas V. Rimkeviciené 7908 //}32,1
Projekto dalies vadovas | V. Rimkeviciené 23762 %2/1
Inzinierius A. Smilgys S-779-PmA éﬂ/‘/




PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos Pavadinimas Pastabos
Nr. | Zymuo
1. I Bendroji dalis, nuoteky Salinimo dalis | VP5/89-00-TDP-BD.N
2. II Statybos skaiciuojamosios kainos VP5/89-00-TDP-KS
nustatymas
0 2023 Statyba leidzianc¢io dokumento gavimui, statybai
Laida | Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
PA Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio
A.J_I-.i\ £ S miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas
Draugystés g. 7, Akmeneé, tel. 8-425 59598
7908 | PV V. Rimkevitiené | 7224 2023 Laida
23762 | PDV V. Rimkevitiene |7z 2023 Projekto sudéties Ziniarastis 0
S-779-PmA | InZinier. | A. Smilgys -7 | 2023
Statytojas: } Lapas | Lapy
LT Skuodo r. savivaldybé, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-PSZ 1 1

Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas.




STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. | Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas Lapas
Nr.
1 2 3 4
1 VP5/89-00-TDP-BD.N-PSZ Projekto sudéties ziniarastis 2
2 VP5/89-00-TDP-BD.N-DSZ Projekto dalies dokumenty sudéties ziniarastis 3
3 Vietovés schema 4
4 VP5/89-00-TDP-BD.N-ND Privalomyjy techniniy ir techniniy normatyviniy 5
dokumenty sarasas
5 VP5/89-00-TDP-BD.N-BR Bendrieji statinio rodikliai 6
6 | VP5/89-00-TDP-BD.N-AR AiSkinamasis rastas 7-12
7 VP5/89-00-TDP-BD.N-SZ Sanaudy ziniarastis 13-14
8 VP5/89-00-TDP-BD.N-TS Techniné specifikacija 15-28
9 VP5/89-00-TDP-BD.N-P] Programinés jrangos sgrasas 29
10 | VP5/89-00-TDP-BD.N-SS Suderinimy sarasas 30
Bréziniai:
1 VP5/89-00-TDP-BD.N-B.01 Suvestinis inzineriniy tinkly planas. M 1:500 31
2 VP5/89-00-TDP-BD.N-B.02 Lietaus nuoteky iSilginis profilis 32
3 VP5/89-00-TDP-BD.N-B.03 Vandens nuleistuvas PN-45 33
4 | VP5/89-00-TDP-BD.N-B.04 Gelzbetoniniai Suliniai d1000, d1500 mm 34
5 VP5/89-00-TDP-BD.N-B.05 Suliniy Zyméjimo Zenklas 35
6 | VP5/89-00-TDP-BD.N-B.06 Latako $laity ir dugno stiprinimas akmeny metiniu 36
Priedai:
1 2023-05-03, Nr. SITV3-21 Projektavimo uzduotis 37-39
2 Projektavimo uzduoties schema 40
3 Nr.000024, 2023-08-23 Techninés salygos statiniams melioruotoje zeméje 41-43
projektuoti
4 IStrauka i§ Skuodo r. Mosédzio melioracijos 44
projekto Nr.11, 1984 m.
5 PSP-36-230904-00020 Pritarimas projektiniams pasitilymams 45
6 Projektiniai pasitilymai 46-51
7 Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy 52-72
ataskaita
8 2023-10-16, Nr. R2-2303 Statytojo pritarimas projekto sprendiniams 73-74
9 | TIIIS1-20230627-044875 Topografinio plano derinimas 75-76
10 Topografinis planas M 1:500 77
11 | 2023-06-12, Nr. D-19 Projekto vadovo skyrimo dokumentas 78
12 | 7908, 23762, S-779-PmA Atestatai 79-81
13 | 2023-09-28 PraneSimas apie jmonés pavadinimo pakeitimg 82
0 2023 Statyba leidzianc¢io dokumento gavimui, statybai
Laida | Data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
AITD AS Lietal.ls nuoteky nuvedimo lini]" os jrengimo Mosédiio
Lasveahe miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas
Draugystés g. 7, Akmeneé, tel. 8-425 59598
7908 | PV V. Rimkeviéiené¢ | -#=—~| 2023 Laida
23762 | PDV V. Rimkevitiené |71 2023 Projekto dalies dokumenty sudéties 0
S-779-PmA | Inzinier. | A. Smilgys 27 | 2023 ZiniarasStis
Statytojas: 5 Lapas | Lapy
LT Skuodo r. savivaldybé, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-DSZ 1 1
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas.




OBIJEKTO VIETOVES SCHEMA

Mosedis

OBJEKTO VIETA




PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU

SARASAS
Eil. Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
Nr.
1 2 3 4
I PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
1 | 2023-05-03, Nr. SITV3-21 | Projektavimo uzduotis
2 | 2023-06-09, VP5-89 Projektavimo paslaugy sutartis
3 | TIIS1-20230627-044875 | Topografiné nuotrauka M 1:500
II NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
1 1996.04.19 Nr. 1-1240 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas
2 11992.01.21, Nr. [-2223 Aplinkos apsaugos jstatymas
3 | Nr. IX-1388 LR Vandens jstatymas
4 | Nr.IX-1004 LR Atlieky tvarkymo jstatymas
5 [2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
Nr. XIII-2166 salygy jstatymas
6 | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisis
7 | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
8 | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
9 | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
10 | (ES) Nr. 305/2011 Europos parlamento ir Tarybos reglamentas
(2011-03-09)
11 | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato
inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai
12 | ST 1073435.04:200 Plastikiniy vamzdyny sistemos. Projektavimo ir
montavimo taisyklés
13 LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos Zemés
Nr. 1116 rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio
1§saugojimo**
14 LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos jsakymas
Nr. 214 ,D¢él zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykliy
15 | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.
16 | STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy

specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Nustojus galioti nurodytiems dokumentams automatiskai galioja juos keiciantys

0

2023 Statyba leidzianc¢io dokumento gavimui, statybai

Laida | Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Draugystés g. 7, Akmené, tel. 8-425 59598

Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio
miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas

7908 PV V. Rimkeviéieneé | 721 2023 Privalomyjy techniniy ir techniniy Laida
23762 | PDV V. Rimkeviéiené | 7<= 2023 normatyviniy dokumenty sarasas 0
S-779-PmA | InZinier. | A. Smilgys 7| 2023
Statytojas: Lapas | Lapy
LT Skuodo r. savivaldybé, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-ND 1 1
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas.
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Projekto pavadinimas: Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio miest. Skuodo r.
sav. techninis darbo projektas.

Statybos vieta: MosédZio miest. MosédZio seniiinija, Skuodo r.

Statytojas (uzsakovas): Skuodo r. savivaldybé. 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas.
Tel. (8 440) 73 932.

Statybos riisis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas.

Statinio paskirtis: InZineriniai tinklai (nuoteky Salinimo tinklai).
Projekto rengéjas: UAB ,,Aras ir partneriai®. Draugystés g. 7, Akmené.
Projekto parengimo data: 2023 metai.

Projekto Nr. VP5/89-00-TDP

Eil.Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Vnt.
1 2 3 4 5
IV.INZINERINIAI TINKLAI
1. Lietaus nuoteky tinklai, nauja statyba
1.1. | ilgis* m 94,30
1.2. | vamzdzio skersmuo mm d315

*  Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iikio
ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy
nukrypimy.

0 2023 Statyba leidzian¢io dokumento gavimui, statybai

Laida | Data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)

S Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio
J }”_A."SD miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas

Draugystés g. 7, Akmeneé, tel. 8-425 59598

7908 | PV V. Rimkevitiené [ 7= 2023 Laida
Bendrigji statinio rodikliai 0
Statytojas: Lapas | Lapy
LT Skuodo r. savivaldybé, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-BR 1 1
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas.




AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys

Statytojas: Skuodo r. savivaldybé. 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas. Tel. (8 440)
73 932.
Projekto rengéjas: Kraujucio jmoné ,,Aras“. Nuo 2023-09-28 UAB ,,Aras ir partneriai“. Draugystés

g. 7, Akmené.

Projekto pavadinimas: Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio miest. Skuodo r. sav.
techninis darbo projektas.

Statybos vieta: MosédZio miest. MosédZio seniiinija, Skuodo r.

Statybos riisis: nauja statyba.

Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas.

Finansavimo $altinis: Skuodo rajono savivaldybés biudzeto 1éSos.

Statinio paskirtis: InZineriniai tinklai (nuoteky Salinimo tinklai).

Techninis darbo projektas paruostas vadovaujantis:

- Skuodo rajono savivaldybés administracijos patvirtinta projektavimo uzduotimi.

- Parengtais ir patvirtintais techninio darbo projekto projektiniais pasitlymais. Projektiniy pasitlymy
prasymo registrcijos IS ,,Infostatyba* numeris PSP-36-230904-00020. Pasitilymams pritarta 2023-09-05.

- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* bei kitais galiojanciais norminiais
aktais, reglamentuojanciais projektavimo darbus.

- Naujai parengta topografine nuotrauka. Topografing nuotrauka 2023 m. liepos mén. parengé UAB

,Geoskalé* inzinieriai. Projekto dokumentacija parengta auk$¢iy sistemoje LAS 07. Topografiné
nuotrauka suderinta TIIIS1-20230627-044875.

Projektavimo tikslas — uztikrinti tinkamg pavirSinio vandens nuvedimg nuo privaciy sklypy, esanciy
tarp Saéiy gatvés ir Mosédzio tvenkinio.

Projekto vadové: Vaidoté Rimkeviciené (Kvalifikacijos atest. Nr. 7908, galioja iki 2024-03-20). Tel.
8650 70864.

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka jstatymy, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, atitinka parengtus
ir suderintus projektinius pasitilymus, nepazeidzia valstybés, visuomengs ir treCiyjy asmeny interesy.

2. Esama padétis

Vykdant projekta ,,Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr.3732 Mosédis-Sliktiné ruoze nuo 0,00 iki
0,260 km, kuriam Mosédzio miestelyje suteiktas Sa¢iy gatvés pavadinimas, rekonstravimo projektas®,
buvo suprojektuoti lietaus nuoteky tinklai, surenkantys pavirSinj vandenj nuo 0,28 ha teritorijos. Vanduo
surenkamas tik nuo keliy ir Saligatviy, dangy tipas asfaltas. PavirSinis vanduo pajungiamas j esamg g/b
Sulinj ,,140 ir naujai jrengta nuoteky linija d400 mm, per gatve pajungiamas ] privaciuose gyventojy

] 5 Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo
L S Mosédzio miest. Skuodo r. sav. techninis darbo
Draugystés g. 7, Akmené, tel. 8-425 59598 projektas
7908 | PV V. Rimkevi¢ien¢ | 7#=1 2023 Laida
23762 | PDV | V. Rimkevigiené |74 2023 Aigkinamasis rastas 0
S-779-PmA| InZinierius | A Smilgys -~ 2023
Statytojas: Lapas | Lapy
Skuodo r. savivaldybé, 188751834
E 1 Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas. VP5/89-00-TDP-BD.N-AR : 6




sklypuose esantj apsauginj griovelj. Esamy vamzdyny planai néra tikslis. Neaisku, ar bet. d300 mm
vamzdis, pajungtas j esamg Sulinj ,,140° yra drenazo sistemos rinktuvas. Pagal Mosédzio melioracijos
plang Nr.11-1984 m. 118 sistema ker. d200 mm pajungiama j uz Sa¢iy gatvés esantj lataka. Realiai
latakas prasideda tik uz 23 m nuo gatvés. Geoportalo melioracijos sistemy duomenys rodo, kad drenazas
pajungiamas j toliau nuo gatvés esantj lataka. Siuo metu j griovelj yra pajungti du vamzdziai, naujai
jrengtas PVC d400 mm ir senas betoninis d300 mm vamzdis. Betoninis vamzdis $varus, néra Zymiy, kad
juo tekétu vanduo. Po jais uznesStas zemémis galimai yra dar vienas drenazo vamzdis d200 mm.

Apsauginis griovelis negilus (h apie 0,8 m), praeina pro tris privacius sklypus. Pavir§iaus nuolydis
44,60-48,70 m. pagal altitude. Liti¢iy metu tekédamas vanduo ardo griovelio Slaitus, uzlieja gretimas
teritorijas.

PavirSinis vanduo iSleidziamas ;| Mosédzio Il tvenkinj (patvenkta Bartuvos upé 20012010). Ties
jtekéjimu i tvenkinj, per keliukg yra jrengta pralaida pls. d400 mm. Pralaida tvarkinga, §laitai sutvirtinti
akmenimis.

Planuojamy inzineriniy tinkly jrengimo vietoje yra pakloti jvadiniai vandentiekio tinklai. Kitokiy
poZeminiy komunikacijy néra.

Geologiniai tyrimai:

2019 m. rengiant gatvés rekonstrukcijos projekta, buvo atlikti grunto geologiniai tyrimai.
Geologinius tyrimus atliko UAB ,,INGEO*. Tyrimy galiojimo terminas 2024 m. rugs¢jo mén.

Inzinerinés geologinés salygos:

Geomorfologiniu  poziliriu teritorija yra Salanty gubriuoto moreninés lygumos ruozo
mikrorajone, Vakary Zemai¢iy plynaukstés rajone, ZemaiGiy - KurSo srityje. Reljefas suformuotas
paskutinio apled¢jimo metu. Reljefo tipas — plynauks$tés. Absoliutiniai auksciai kinta nuo 49,5 m.
IStirtajg  litologing — geologine sandarg sudaro holoceno technogeniniai dariniai (t IV) ir
virSutinio Pleistoceno Nemuno posvités Baltijos stadijos limnoglacialinés nuogulos (Ig III bl).

Hidrogeologinés salygos:

Grezimo metu, 2018 mety rugséjo meén. grezinyje gruntinis vanduo sutiktas 2,4 m gylyje nuo
zemés pavirsiaus ( abs. a. 47,1 m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo krituliy kiekio,
mety sezono ir gruntinio vandens s3gsajos su pavirSiniais vandenimis. Statybos metu iSkasose kaupsis
pavirSinis ir krituliy vanduo. Remiantis STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“ 2 priedu, tirtoje teritorijoje hidrogeologinés salygos yra vidutinio sudétingumo, kai gruntinio
vandens lygio sliigsojimo gylis nuo 2,0 iki 3,0 m.

Geologiniai procesai ir reiskiniai:

Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant tinklus, nenustatyta. Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojinguma, teritorija
priskiriama nepavojingai.

InZineriniai geologiniai sluoksniai:

Atlikus lauko darbus ir interpretacija, tyrimy plote iSskirti Sie aptikti inZineriniai geologiniai
sluoksniai (IGS):

1- Dirbtinis gruntas (Mg): PavirSiuje skaldos ir Zvyro sluoksnis iki 0,2 m, giliau pereina ismélj su
7vyru, sankasos apadia dulkingas smélis, rudas. Salgio klas¢ F1 (nejautrus $aléiui). Aptiktas
sluoksnio storis siekia 1,7 m.

2- Smulkus smélis (FSa) rusvas, purus, sausas-vandeningas. Sal¢io klas¢ F1 (nejautrus $al&iui).
Aptiktas sluoksnio storis siekia 0,3 m.

3- Smulkus smélis (FSa) rusvas, tankus, sausas-vandeningas. Sal¢io klas¢ F1 (nejautrus 3al&iui).
Aptiktas sluoksnio storis siekia 0,4-0,6 m.

Planuojama statybos vieta yra Salanty regioninio parko teritorijoje.

Planuojama statybos vieta nepatenka j saugomas Natura 2000 teritorijas.

Numatomoje statybos vietoje istoriniy, kultiriniy arba archeologiniy vertybiy néra. Statybos vieta
nepatenka i nekilnojamyjy kulttiros paveldo objekty teritorijg ir apsaugos zong.

Lapas | Lapy | Laida

VP5/89-00-TDP-BD.N-AR




3. Projektiniai sprendimai

Numatoma esamg griovelj kanalizuoti, paklojant PP d315 mm pavirSiniy nuoteky vamzdj. Numatomas
lietaus nuoteky vamzdyno ilgis 94 m. Salia Sadiy gatvés ribos, ant esamos nuoteky linijos d400 mm
statomas g/b Sulinys. | naujai jrengta Sulin] pajungiamas anksciau jrengtas nuoteky kolektorius. Naujas
vamzdis PP d315 klojamas esamo griovelio vagoje. Ties seny vamzdziy ziotimis statomas gelzbetoninis
Sulinys d1,5 m ir | ji pajungiami visi toje vietoje esantys vamzdziai: naujai klojamas PP d315 mm,
esamas bet. d300 mm ir galimai giliau esantis drenazo vamzdis ker. d200 mm. Klojamas nuoteky
vamzdis pajungiamas j esamg pralaidag d400 mm. PavirSinio vandens nuo gretimy teritorijy suleidimui |
paklota vamzdyng, statomi gelzbetoniniai Suliniai ir du pavirSinio vandens nuleistuvai. Tarp esamos
pralaidos ir tvenkinio buvusio griovelio vaga pavaloma nuo sgnasy, dugnas sustiprinamas akmenimis.
Pralaida iSvaloma. Vamzdyno klojimo zonoje paSalinami kriimai ir trasoje augantys vaismedziai.
PaSalinama invaziné¢ augaly ruSis - Sosnovskio barS¢iai. Sosnovskio barstis iSkasamas ir iSvezamas.
Chemikaly naudojimas pakrantés apsaugos zonoje neleistinas.

Suliniy statybos vietoje i8kastas perteklinis gruntas panaudojamas griovelio uzpylimui.

Numatomi darbai leis panaikinti esamg griovj, einantj per tris privacius sklypus.

Nuoteky debito skaiciavimai:
Lietaus vandens debitas paskai¢iuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®.
Projektuojamy tinkly pavirsiniy nuotéky kiekis, atitakantis nuo Sadiy gatvés:
PavirSiniy nuoteky baseino plotas F= 0,28 ha. Vanduo surenkamas tik nuo keliy ir Saligatviy,
dangy tipas — asfaltas.
PavirSiniy nuoteky kiekis paskaiciuotas pagal formule:
Q=IxFxCyig, (I/s),

Cia: I — lietaus intensyvumas

A
I = +c, U(s-ha),
T+B

A, b, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo geografiniy — klimatiniy salygy.
A=2422; B=11; c=1.4 (prie p=1)
T — lietaus trukmé, min

T=t

wn T4+, , min,
Kai: t_ - pavirSinio koncentravimosi trukme. Priitmama t,_ =3 min.
t1 — laikas lietaus nuotekoms tekant gatvés lataku. Priimama t;= 0 min.

ty — laikas, per kurij lietaus nuotekos atiteka iki skai¢iuojamojo skerspjuvio
/
t, =0,017)>_ =~ min,
vV

L — tinklo ilgis, m. L = 130,0 m.

V —nuoteky greitis vamzdyne. Priimama v = 1,5 m/s.

Cyid — vid. svertinio nuotékio koeficientas. Priimama Cyiq = 0,9
ty=1,5 min,
T =3+0+1,5 = 4,5 min,
I =2422 /(4,5+11)+ 1,4= 157,66 1/s ha,
Q=157,66x 0,28 x 0,9=39,73 (l/s),

Skaiciuotinas nuoteky kiekis:

QmaxzﬁxQ , /s
Qmax = 0,7 X 39,73=27,81 Is

Parinkty vamzdziy d315 mm pralaidumas prie i=0,028 Qmax - 200 I/s.
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ISleistuvo vietoje bitinas latako dugno ir Slaity stiprinimas akmenimis. Akmenys klojami ant 10 cm
zvyro pasluoksnio.

Lietaus nuoteky kolektorius priskiriamas neypatingyjy statiniy kategorijai. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas* Ypatingieji statiniai, II skirsnis, punktas 13.

Projektuojamo vamzdyno apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos
yra po 2,5 metry j abi puses nuo vamzdyno aSies. LR specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas.
2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166 Vilnius, deSimtojo skirsnio 42 straipsnis, 1 punktas.

4. Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos turi buti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 straipsniu
nustatyta tvarka. Statybos proceso metu susidariusios atliekos rii§iuojamos j:

- Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy
medziagy ir kt). Nedegiy medziagy, kurias planuojama panaudoti aikSteliy, privaziavimy, taky dangy
pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

- Tinkamas perdirbti atliekas (antrines zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomos ] perdirbimo gamyklas;

- Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis uZzterSta
tara ir pakuotés), vezamos j sgvartynus.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteiniariuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZzterSia aplinkos.
Statybiniy alieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali
atlikti ir specialiosios imonés ) ir atsako uz tvarkinga pakrovima ir pristatyma.

Statytojas, baiges statyba statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j sgvartas.

5. Gaisriné ir darbo sauga

Visi statybos produktai turi atitikti gaisrinés saugos keliamus reikalavimus (STR 2.01.01(2):1999
“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”).
Tikimybé kilti gaisrams statybos darby vietoje ir jrenginiy eksploatacijos metu yra maza.
Saugumo technikos reikalavimai nurodyti ,,Saugos ir sveikatos taisyklése statyboje DT5-00%.
Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje nustato bitinus darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus
atliekant statybos darbus.
Pavojingi darbai Siame objekte bus:
1. Darbai tran$¢jose, keliantys darbuotojams uzgriuvimo arba kritimo pavojy, vykdant inZineriniy
tinkly statybos ir vandens atsiurbimo darbus.
2. Surenkamyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas, naudojant kélimo mechanizmus.

6. Aplinkos apsauga ir galima statybos jtaka aplinkai

Vadovaujantis LR Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu (Zin., 1996, Nr.
82-1965; 2005, Nr. 84-3105) projektui poveikio aplinkai vertinimo procediiry atlikti nereikia, nes
planuojama tkiné veikla nepatenka | minéto jstatymo 1 ir 2 priedy sarasus bei néra susijusi su jsteigtomis
ar potencialiomis ,,Natura 2000 teritorijomis ar artima ty teritorijy aplinkai.

Sioje dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant tikine veikla, t. y.
vanduo, oras, dirvoZzemis, biologiné jvairoveé, kraStovaizdis, zmogus.
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Projektuojamo objekto vietos aprasymas:

Statyba bus vykdoma Mosédzio miestelyje tarp Sadiy gatvés ir Mosédzio II tvenkinio, trijy
suformuoty sklypy teritorijoje.

Planuojami lietaus nuoteky Salinimo tinklai patenka j Salanty regioninj parka (kod. 0700000000008).

M 1:5000 wwnw geoportalit, 2023-08-05

Objekto vieta

Naudojarmos el. pasiaugos: Natura 2000 migky Okio veiklos apribajimai, Kultiiros vertybiy registras (KVR), Upiy, eZery ir tvenkiniy kadastras (UETK), Saugomyy teriforijy valstybés
kadastras (STVK), Zemaélapis | © www.geoportal It'copyright

1 pav. Statybos vietos padétis saugomy teritorijy atzvilgiu.

Regioninis parkas jsteigtas 1992 m. Regioninio parko plotas apie 13264 ha.
Regioninio parko steigimo tikslas: iSsaugoti Erlos - Salanto - Minijos senslénio ir jo apylinkiy
krastovaizdj, jo gamting ekosistemg bei kultiiros paveldo vertybes.

Planuojama statybos vieta nepatenka j valstybés saugomy nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas.
Nepatenka | saugomas Natura 2000 teritorijas.
Projektavimo tikslas — uztikrinti tinkamg pavirSinio vandens nuvedimg nuo privaciy sklypy, esanciy

tarp Sadiy gatvés ir Mosédzio tvenkinio.
Numatomi statybos darbai neturés neigiamos jtakos saugomoms regioninio parko teritorijoms.

Planuojamos ikinés veiklos aprasymas:
Statomuose inzineriniuose tinkluose technologiné veikla nevyks. Jrengtus tinklus eksploatuos UAB
»Skuodo vandenys*®.

Vanduo:
PavirSiniai vandenys nuteka zemés pavirSiumi. Statybos darbai jtakos pavirSiniams vandenims
neturés. Gruntinio vandens sliigsojimo gylio pakeitimai nenumatomi, reljefo pakeitimai nenumatomi.

Atliekos:
Statybinés atliekos turi buti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 straipsniu

nustatyta tvarka. Susidaranciy stambiy asfalto, betono atlieky statybos vietoje nenumatoma.

Statybos vietoje didziausia atlieky kiekj sudarys pasalinami reti kriimai (60 m?) ir iSkastas invazinis
augalas - Sosnovskio barstis (50 m?). Pagalinamus kriimus Rangovas gali panaudoti kaip biokura.
Invazinio augalo atliekos iSvezamos ] atlieky saugojimo aiksteles.
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Oro kokybé:

Statomi inZineriniai tinklai jtakos oro kokybei neturés.

Klojant nuoteky tinklus nebus energijos gamybos ar kity objekty, galinciy salygoti padidintg oro
tarSg. Statyby metu naudojamos technikos iSmetami terSalai laikinai kiek padidins aplinkos oro
uzterStumg, ta¢iau manoma, kad iSmetamy terSaly kiekis nevirSys didziausiy leidziamy normy ir
didesnés jtakos aplinkai neturés.

Poveikio sumazinimo priemongs, d¢l oro tarSos mazinimo nenumatomos.

Dirvozemis:

Statybos vietoje vyrauja smulkus smélis su Zvyro priemaisa. Vietose, kur bus vykdomi naujos
statybos darbai, nukasamas dirvozemis vidutiniSkai 0,2 m storio sluoksniu. Dirvozemis sandéliuojamas
statybos aikstel€je, o baigus statybos darbus, augalinis gruntas bus panaudojamas teritorijos tvarkymo
darbams. Statybos darby zonoje numatyta nuimti ir i§saugoti 85 m3 dirvozemio.

Neigiamas poveikis dirvoZzemiui gali biiti jo tarSa dél tepaly 1§ mechanizmy nutekéjimo, netinkamo
atlieky saugojimo. Tinkamas statybiniy medziagy ir atlieky saugojimo viety parinkimas, atidirbty tepaly
surinkimo viety paruoSimas, sumazina galimg neigiama poveikj dirvozemiui.

Biologiné jvairove:

Atliekant naujos statybos darbus, biologiné jvairové pazeista nebus. Saugotiny augaly augimvieciy
viety statybos aiksteléje nenustatyta. Objekte saugomy gamtos paminkly néra. Visos objekte naudojamos
medziagos ir gaminiai grieztai atitiks keliamiems reikalavimams.

Krastovaizdis, Zeldiniai:

Projektuojami inzineriniai tinklai poZeminiai, zeménaudos struktiira nesikeis.

Zemés naudmenas darby zonoje bitina sutvarkyti taip, kad jos bity tinkamos toliau naudoti
pagal paskirtj.

Poveikis zmogui.:

Irengti lietaus nuoteky tinklai neigiamo poveikio zmogui neturés. Aplinkosaugos ir treCiyjy asmeny

interesy apsaugos reikalavimai nebus pazeisti.

Ekstremalios situacijos.

Dirbant mechanizmams ant zemés gali iSsilieti nedidelis kiekis tepaly, kuro, kuriuos biitina surinkti
(objekte turéti apie 5 kg sorbenty), kad terSalai nepatekty j aplinka. Turi buti dirbama techniSkai
tvarkingais mechanizmais.
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SANAUDU ZINIARASTIS

Eil. Nuoroda Darby apraSymas Mato Kiekis
Nr. | ITS vnt.
1 2 3 4 5
1. Zemés darbai
1 4.0 | Rety krimy paSalinimas nuo griovio §laity rankiniu biidu m? 60
2 4.0 | Invaziniy zoliy pasalinimas iSkasant Saknis vienkaus$iu m? 50
ekskavatoriumi su 0,25 m> kau$u
3 4.0 | Vaismedzio d iki 16 cm skersmens pasalinimas vnt. 1
4.0 | PaSalintos madienos ir zoliy pakrovimas ir iSvezimas 5 km m? 4
atstumu
5 4.3 | I grupés grunto kasimas vienkausiu ekskavatoriumi, gruntg m? 85
supilant vietoje
6 4.3 | Augalinio grunto grazinimas buldozeriumi m’ 85
7 4.4 | Il grupés grunto kasimas vienkausiu ekskavatoriumi, gruntg m? 175
supilant vietoje
8 4.4 | Tran$¢jy kasimas rankiniu biidu susikirtime su m? 10
komunikacijomis ir kliGitimis, ir uzvertimas
9 4.7 | Pirminis vamzdyno uzpylimas sméliniu gruntu, sutankinant, m’ 79
kai uzpilamo sluoksnio storis 0,2 m vir§ vamzdzio
10 | 4.8 | Tran$éjy uzvertimas iS vietoje supilto grunto, sutankinant kas m? 175
15 cm vibroploksStémis
11 4.8 | Tran$¢jy uzvertimas i§ atvezto grunto, sutankinant kas 15 cm m? 56
vibroplokstémis
12 | 4.8 | Grunto atvezimas 5 km atstumu m’ 56
13 4.5 | Vandens pasalinimas i§ iSkasy m? 10
14 4.4 | Pavirsiaus lyginimas rankiniu bidu m? 425
15 4.9 | PavirSiaus apsé€jimas zoliy miSiniu m? 425
16 4.4 | Latako Zemiau pralaidos valymas nuo sgnasy ir Zoliy rankiniu m? 5
budu, kai latako b=0.6 m, m=1.5
17 | 4.4 | Pralaidos iSvalymas nuo sgnasy rankiniu budu m? 0,7
18 | 4.4 | Iskasto grunto pasklaidymas rankiniu budu m? 5,7
19 7.0 | Latako dugno ir §laity stiprinimas zvyru, kai sluoksnio storis m? 15
10 cm
20 | 7.0 | Latako dugno ir Slaity stiprinimas akmeny metiniu, kai m? 15
sluoksnio storis 15 cm
0 2023 Statyba leidzian¢io dokumento gavimui, statybai
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2. Lietaus nuoteky tinkly ir Suliniy jrengimas
5.0 | PP vamzdziy klojimas ( vamzdziy skersmuo 315 mm) ir m 94,30
hidraulinis bandymas
6.0 | Apvaliy surenkamy Suliniy jrengimas $lapiuose gruntuose, kai m? 3,6
Suliniy skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)
Suliniy liukai, L vnt. 3
6.0 | Apvaliy surenkamy Suliniy jrengimas Slapiuose gruntuose, kai m? 1,2
Suliniy skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos)
Suliniy liukai, L vnt. 1
6.4 | Vandens nuleistuvy PN-45 jrengimas, kai jrengiama lomoje vnt. 2
6.3 | Suliniy Zyméjimo Zenklo jrengimas vnt. 4
; Lapas | Lapy | Laida
VP5/89-00-TDP-BD.N-SZ 2 2 0




Turinys

TECHNINES SPECIFIKACHOS .ottt ettt ea et et et a et et e st e eteee et esene s et ees et esens et esens et et eas et esens et esensesesnnsesesenseneannsene 2
1 Skyrius. Bendri€ji MUTOGYMAT .....ccccvieiiuieriieiiieeiieeieesiteesteeeteesteesteesbeessaeessseessseesssaassseessseesssesssseessseessseesssesssseensseessesnnseesns 2
1.1. Projekto sprendiniu jgyvendinimo salygos, kuriu privalu laikytis jgyvendinant Projekta ...........ccccoovievininiinincnnenne, 2
1.2. Pagrindiniai teisés aktai ir normatyviniai dOKUMENTAT .........oceiiiiiiiiiiiii e 2
1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir SUDTANZOVAMS. .......cevurerveerrrerreeriieesreessreesseessseessseessseesseessseessseessses 3
1.4. Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka ...........ccccovveviriiiiciiiiiniec e 3
1.5. Statinio statybos techninés priezifiros 1aiko SKaiCIavimas ...........cceeruieruieiieeieniesiesierie ettt et ae e seeesseeseeeeennes 4
1.6. Lankymasis statybos darbl aiKSTEIESE .......cc.eevirieeiieiieieeie ettt et e aeseee st esae et e et e enseesaeeseenseenseenseennes 4
1.7. Sveikatos apsauga it ArbO SAUZA .......c.eecvieiuieieeieciieetiert et ete st et e et eteeteseaestaesseeseessesnsesseesseanseenseanseassesssenseenseensesnsesnses 5
L8 LL@IAIIMIAL .ttt ettt ettt h e bbbt ea et et e bt e bbbt eh et et et e s bt e bt e bt eh b eatea b et et e e bt sbe bt e st eb b e e e tenbenae 5
1.9, INfOrMACINIAL SKYAAL......eetiiiiiie ettt ettt ettt et et e st et e eneeeateessessaeseenseanseensesnsesseenseanseanseenseassenssenseenseensesnnes 5
1.10. Statinio Projekto EKSPEITIZE .........oiuiiriiiiieiieieetet ettt ettt b e b et e bt e etesa e e sbeesbe et e et e emeeebeenbeebeenbeenaeenees 5
1,11, AtlEKAMI EYTINEJIMAT ..eeuvveetiieiieeiieesiie ettt ettt eriteerieeetteestaeeseteestaeeseeeseeessseessseesseessseenssaeasseensseesseenssaesseensseensseensseenssenn 5
1.12. Nenaudotinos MEAZIAZOS. ....c..uerueertiertietieteetteeteest et et et sitesteestee bt eateeateeseeabeen bt enteembeestesaeesheesaeenbeenteeneeantebeenbeenseenseeneas 5
1.13. Statybos produkty (gaminiy ar medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai.............cceeeveerveennne. 5
1.14. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, Saugojimo SALYZOS ....ccuveruieruiirieriiiie ettt 6
1.15. Darbai ir jrenginiai, kuriems surasomi paslépty darby aktai SaraSas..........cceceeveriereeieeiesie e seeseeeee e eve e see e 6
2 Skyrius. Statybos SKIYPO PATUOSIIMAS ......c.eeviriieitieitiertiesteeteetestestteteeteestesstesseesseesseasesssesssesseasssaseenseassesssesssesseessesssessesnss 6
2.1, StatyDVICES PATTOSIINAS ...eeuviiuveiiieeeieriieiteieeeteettesteesteesseeseeaesseesstasseanseanseasseasseseesseenseansesnsesseenssanseanseassesssessaesseesennsennns 6
2.2. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) UtiliZavimas.........c.ccocerererereeienienienenenere et 6
2.3. Dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas ...........ccceeceerierrierrierierierireie e eee e seeesseeee e 6
2.4, MedZiy, KITMU KITEIMAS ....eoviiiiiieeiese ettt sttt e e s e e st e st e seesteesseesaeesaesseesseensesnsesssesseesssanssanseessennsensaesseensennsennnes 6
2.5. Bitini ir laikini, keliai, reikalavimai ir 1aikinos SglyZ0S JICIMS .......ceccuiiiiieriieiiierteeeiieeste et e sre et esaeesebeesaeessseessseesnseas 7
2.6. Aprtpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir sglygos statybos metu....7
2.7. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir $alyg0S.......cceveeeerieniencenennenne. 7
2.8. Aplinkosaugos ir treiyjy asmeny interesy apsaugos reiKalaVimal ........c.eeecveeriierieeniiesieeeiee et sve e saeeseeesereenenees 7
3 Skyrius. Statybos datb} OraniZAVIIMAS.........cc.eerieriiiriieiieiieittet ettt ettt st e st e et e et et e eb e e s bt e bt e beenteeatesatesbeenaeenteenteeneesaeenseens 7
3.1, Statiniy Statybos CIlISKUIMAS .......ccocviiiiiiiiie ettt tee et e st eebe e steeesbeesbaeesbeesnsaeesseessseeasseesnsesssseesnseesnseenns 7
3.2. Specialis reikalavimai statybos darby organizavimui ir teChNOlOZIJal......cc.eeuereeieriiriinirinirccet et 8
3.3. Reikalavimai statybos jrangai ir tranSpOrto PriCIMONEGIIIS ........cc.eervrereererrresreesseersessesseseesseesseenseessesssesssesssesseessesssesssesnes 8
3.4, StatyDOS UZDAIGIMAS ... .eevveeieiieieeeteeiteetteeteesteeteeteeeeseeesaeesseesseenseasseessessaessaenseenseansesnsesseesssasseanssanseansesssenssessaensennsesnsennnes 8
4 SKYTIUS. ZEMES AAIDAI............vooveieeeeeeeeeeeee e e e e e s s e e s e e e et ee e ee s 9
4.1 Bendrieji reikalavimai vykdant ZEmES darbUs...........ccueruiiriiiiiiiiiiiere ettt ettt sreeseereennes 9
4.2 Ge0odezinis tras0S NUZYMETIIMAS .....ecverurerreerrreriereetesseenseesseesessesssesseesseesseasseassesssesseeseessesssesssesssesseesseensesnsesssesssensesnsesnses 9
4.3. Dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas ...........cccceveererriiiienieniene e 9
4.4 Z@MES KASIIMAS ........oveoveeeveeeeeeeeeee e ee e st eee s st e e s e s sssesssssessesses s s s s e s e s e s et s s e s e e e s e s e e s st e s s e e s 9
4.5 Kasimo Viety apsSauga NUO VANAEGIIS . ......ceruteruietieuieetieetienttenteeteetesitesteesteesteemteeateesteeteesbeenbeeseeabesatesseesbeenseenteenteeneesneenaeens 10
4.6 pAZriNdal PO VAMZAYNAIS ....ceuveiuiiiiiiiieiiteit ettt et ettt e st e et e st e sae e st e e bt e s bt eate et teebeesh e e b e e bt embesaeesateeaee st enteenteenneeneenbeens 10
4.7 Pirminis VAMZAYNU UZPYIIIMNIAS ....vveerrreriiiiereieeitiiesieeitteestteestteestteeteeesseeesseesseeessseesssesssssessessssssessessnsssessessssssensesssseensessnses 10
4.8 Trans$ejy uZpylimas ir SULANKINIIMAS ........c.eerieriieitieteeieseesteesteetestesetesseesseeseesseassesssesseesseenseansesssesssesseesseenseenseensenssenseens 10
4.9 PAVIISIAUS QPSEJIIMIAS ....e.vveveeuteeteetertestesttesseaseeseassaaseesseeseesseessesssesseesseesseenssanssassesssesssenseensesssesssesssesssesseenseenseessensensenns 11
5 SKyrius. VAMZAYNY JTENGIMIAS ......eecuiereieiietieieeiestesteeteeteeaesstesseesseeseesseassesssanseesseesseessesssesssesssesssesseenseensesssenssenssessesssesnses 11
5.1 BENdIiCji QUOIMEIYS. ......eeitietieiieeteeiieetiestesteesteetestesetesseesseesseessesssesseenseenseassesnsesseesssasseenseasseassesssessseseensesnsesnsesnsenseenseenes 11
5.2 Polipropileniniai (PP) gofruoti DN/OD110-400mm vamzdziai ir fasoninés dalys .........cccceeecvevenenenenenceienenenenenne. 12
5.3 VAMZAYNY VALYIMNAS ....c.eiiiieiieiiieiiecieetiest ettt ettt e sttt eeteeatestaestee st eesseessesasesaeesseanseenseasseesseessensaenseensesnsesnsesneenseanseanes 12
5.4 Nesleginiy vamzdZiyg ISDANAYINAS .....c..ooiuiiiiiiiiiiiiieee ettt sttt ettt es e eetesbeesbee bt e teete st e saeenbeeneeenee 12
6 SKYTIUS. SUNMIA ...t e e s s s s e e s eeseeeeeees e s s es s e s ee s eeeee e s ee s eeseeeseeneseseneees 13
LT € 7 1103 1 - OSSR 13
6.2 SUINIY dANGEIAT 1T TANAOS ... s e en e en s eneees 13
6.3 SULNIY ZYMEJIMIAS ..o see e es et s e e sttt e e et e s e s s s s seneneens 13
0 2023 Statyba leidzianc¢io dokumento gavimui, statybai
Laida | Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
= Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio
J\’ASD miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas
Draugystés g. 7, Akmené, tel. 8-425 59598
7908 PV V. Rimkevitiene -7~ 2023 Laida
23762 | PDV V. Rimkevigiené A= 2023 Techning specifikacija 0
S-779-PmA| Inzinier. | A. Smilgys a7 | 2023
Statytojas: Lapas | Lapy
LT Skuodo 1. savivaldybé, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-TS 1 14
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas.




6.4 Vandens NUICISTUVAL PIN-45 .. ... oot e e e e et e e e e e e et e e ettt e e eeraeeeetseeeeetreeeeeneeeeennes 13

7 SKyrius. Statybines MEAZIAZOS ... ccuverueetieieeieitertestterteett et etesttesseeseeseasseassessaesseesseenseenseesssansesssenseenseensesnsesnsesssesssesseenseenes 14
7.1 SMELLS StAtYDOS AATDAIMS .......iiuiieiiieiieetiecieseee ettt et ettt et e e be et e st e s st e s st eseenseasseessessaesseenseenseensesnsesneenneanseenes 14
7.2 Skalda, Zvyras Statybos AArDAMS .......cc.eeiieiiiiiiie ettt ettt et este et e esbeesbees e e s e e se e seenseenneeneenneenseenes 14
7.3 Hidroizoliacinés medZia0Ss i GAIMINIAL .....eeeveerueeriuieeiieeieesteesteesteesteesteeasseessseesssaessseessseessseessseessseessseessseenssessssesnssees 14

TECHNINES SPECIFIKACIOS
1 Skyrius. Bendrieji nurodymai

1.1. Projekto sprendiniu jgyvendinimo sqlygos, kuriu privalu laikytis jgyvendinant Projektq

Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidima. Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal:

e statinio projekta;

e jstatymu, Vyriausybes nutarimu, teritorijy planavimo dokumentu, normatyviniu statybos
techniniu dokumentu, normatyviniu statinio saugos ir paskirties dokumentu reikalavimus;

e vieSojo administravimo subjektu, atlieckanCiu statybos valstybine priezitra reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimu valstybines priezilros institucijy nustatytus
reikalavimus;

e statybos jmones patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles;

e statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovy (Sios priezituros daliy vadovy) ir statinio technines
(bendrosios ir specialiosios) prieziiiros vadovy nurodymus.

e Statybos darbu eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi bti

apraSoma statybos darbu Zurnale (zr. Reglamento STR 1.06.01:2016 4 prieda). I Zurnalg taip pat
JraSomi visu statybos prieziiiros dalyviu atliktu patikrinimu rezultatai ir reikalavimai.

Visi darbai nurodyti techninio projekto techninése specifikacijose (techniniuose reikalavimuose),
bréziniuose ir darbo kiekiy ziniaras¢iuose nepriklausomai nuo to ar jie yra nurodyti visuose trijuose ar

bent

vienoje (pav. techniniy reikalavimy) dalyje, esant nesutapimams, pirmenybé suteikiama

techninéms specifikacijoms.

1.2. Pagrindiniai teisés aktai ir normatyviniai dokumentai

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovautasi ruosiant projekta ir kuriy reikia laikytis

statybos darby metu, sarasas:

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Nr. [X-1388 LR Vandens jstatymas

Nr.IX-1004 LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Nr. [-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 2.01.01(2):1999
STR 1.01.03:2017
(ES) Nr. 305/2011
(2011-03-09)
2019-06-06

Nr. XIII-2166

GKTR 2.08.01:2000
STR 2.07.01:2003

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy
Salinimas*

Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Statiniy klasifikavimas

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas ,,Esminiai statinio reikalavimai.

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrin¢jimai
Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai
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V01 13.06.04 Statybos taisyklés: Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimo
darbai

LR vyriausybé. Nutarimas ,,D¢l pazeistos zemes rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos jsakymas ,,Dél zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy

Nr. 1116

Nr. 214

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Statybos rangovas ir subrangovas turi biiti nustatyta tvarka atestuotos jmones ir turéti teise

(atestatg) verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarciai jvykdyti.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams:

Rangovo ir subrangovy pateikti kvalifikacijos dokumentai turi jrodyti teis¢ atlikti jiems priskirtas
statybos darby sritis, neatsizvelgiant j tuose dokumentuose nurodytas statiniy rasis.

Rangova ir Inzinieriy (Techninés prieziiros inZzinieriy, toliau — tik ,,InZinierius®) skiria ar samdo
statytojas. Statinio statybos techninis prizilirétojas, statytojui (uzsakovui) pareikalavus, rastu pateikia
jam informacijg apie visus statinius, kuriy statybos techning priezitrg jis vykdo, kad statytojas

v —

1.4. Statinio statybos techninés prieZiaros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statinio statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné prieziiira.

Bendraja (bendryjy statybos darby) techning prieziiirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis
priziiirétojas, kuriam suteikta teisé eiti ypatingojo statinio statybos techninés prieziiiros vadovo pareigas
statiniams: inzineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai), arba jo vadovaujama
priezitros grupé.

Bendraja statinio statybos techning prieziiira atliekantys neatestuoti specialistai privalo turéti
aukstesnjjj statybos iSsilavinimg ar kitg techninj iSsilavinimg (specialyjj vidurinj). Jie dirba kaip statinio
statybos techninio prizitirétojo (bendrosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovo) pagalbininkai
ir atsiskaito jam. Statytojui (uZsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prizitirétojas.

Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés prieziiiros sutartj.
Minimalus techniniy prizitirétojy skaicius nurodomas vieSyjy pirkimy dokumentuose.

- prie§ statybos pradzig i$ uzsakovo gauna statybg leidZiantj dokumentg arba Sio dokumento
18davimo datg ir numerj, statybvietés perdavimo ir priémimo akta, prisijungimo salygas, specialiuosius
reikalavimus jei jie nustatyti, sglygas laikiniesiems statiniams uZz statybvietés riby jrengti, statybos
darby zurnalg.

- dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjimg ir jtvirtinima
statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei schemomis nutiesty
inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas;

- organizuoja ir dalyvauja uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal akta statybviete
bei joje esanciy statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plang;

- kontroliuoja, kad laiku biity jforminta juridiné, techniné bei nekilnojamyjy kultiiros paveldo
vertybiy apsaugos, statybvietéje esanciy statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos i§saugojimo dokumentacija, geodeziniy zenkly apsauga;
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- tikrina per visg statinio statybos laika, kad statinys buty statomas pagal statinio projekta,
laikantis jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty, prisijungimo salygy, statybg leidZian¢io dokumento reikalavimy;

- suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba del kity
priezasCiy negali biiti realizuojami, kreipiasi ] statytoja (uzsakova), o, jam pavedus, — ] statinio
projektuotoja dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

- kontroliuoja statybg leidZiancio dokumento, statinio projekto, prisijungimo salygy (tarp jy ir
prisijungimo salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoja (uzsakova) apie jy
pratesimo (pakeitimo) butinumg ir, jam pavedus, — tuo riipinasi,

- kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti nustatyta tvarka, o, jei kei¢iami
projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizé, informuoja statytoja (uzsakova), kad bitina
atlikti statinio projekto papildoma ekspertize;

- sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

- kontroliuoja statybos darby normatyvine kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija
nuosekluma;

- privalo biiti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesg ir jo
metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite;

- tikrina, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé, nurodyta atitikties
dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose.
Statinio statybos techninés priezitiros vykdymo tvarka reglamentuota STR 1.06.01:2016 ,,Statybos

darbai. Statinio statybos priezitira® 7 skyriaus 4 skirsnyje.

1.5. Statinio statybos techninés prieZidros laiko skaiciavimas

STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro 2
ilgio inZinerinis tinklas)
2 Inzinerinis tinklas (vieno kilometro 4
ilgio)
3 Inzinerinio tinklo bandymai 8
4 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 24 12 val. skirta vienam
darbai, statybos produkty atitikties ménesiui; valandas
dokumenty, statybos Zurnaly reikia dauginti i§
tvarkymas, akty pasiraS§ymas) statyby trukmeés
(ménesiais)
5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 1
(vieno kilometro ilgio)
6 UZbaigimo komisija 24
Viso: 63 val.

1.6. Lankymasis statybos darby aikstelése

Uzsakovas arba vienas i§ jo atstovy turi teis¢ bet kuriuo metu apsilankyti jrangos gamybos arba surinkimo
darby aikstelése patikrinimams atlikti. Bandymy atveju Inzinieriui turi biiti pateiktas kvietimas.

Igaliotieji vyriausybés ir savivaldybiy atstovai turi teis¢ bet kada lankytis rangos darby vietose tiek
parengiamojo laikotarpio, tiek darby vykdymo metu. Rangovas privalo uztikrinti tinkamas sglygas tokiems
apsilankymams ir inspekcijoms.
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1.7. Sveikatos apsauga ir darbo sauga

Rangovas yra visiskai ir visais atzvilgiais atsakingas uz sveikatos apsaugg ir darbo sauga vykdant
rangos darbus bei privalo visais atzvilgiais laikytis Lietuvoje galiojanciy sveikatos apsaugg ir darbo
saugg reglamentuojanciy jstatymy bei atitinkamy Europos Komisijos direktyvy.

Visi statybos produktai turi atitikti gaisrinés saugos keliamus reikalavimus (STR 2.01.01(2):1999
“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”).

1.8. Leidimai

Rangovas privalo savo saskaita gauti visus biitinus statybos leidimus ir (arba) licencijas, kurie
pagal Lietuvos jstatymus yra reikalingi vykdant rangos darbus.

1.9. Informaciniai skydai

Objekto statyba finansuojama Lietuvos respublikos biudzeto 1€Somis. Informaciniy skydy
jrengimas nebiitinas.

1.10. Statinio projekto ekspertizé
Statinio bendroji projekto ekspertizé atlieckama uzsakovui reikalaujant.

1.11. Atliekami tyrinéjimai

Reikia atlikti papildomus geologinius tyringjimus jei jie reikalingi vykdant projekta. Siuos
papildomus geologinius tyrin¢jimus atlieka atestuotos jmonés, turincios leidima tirti zemeés gelmes.

1.12. Nenaudotinos medZiagos

Draudziama  naudoti  medziagas, kuriy  sudétyje  yra  asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliy (pvz.teflono), Svino, S§vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky,
gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko, abs plastiko), chlorpreno
kauc¢iuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy  poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.
Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje.

1.13. Statybos produkty (gaminiy ar medZiagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Statybos produktai i$ kuriy pastatytas statinys, jo priklausiniai, sklypo inzineriniai tinklai, taip pat
statinio jranga turi atitikti STR 2.01.01(3):1999 ir HN 16:2003 , HN 36:2002 , HN 105:2004
nurodytus reikalavimus.

Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biti
sertifikuoti Lietuvoje.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su :

o Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija;

¢ Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

Specifikacija;
Nuoroda, kam skiriama;

e Pagaminimo data.

Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijose ir brézZinyje nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

1.14. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo sqlygos
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Visos statybinés medziagos, gaminiai, priedai, produktai, gabenami, laikomi, sandéliuojami ir
saugojami laikantis gamyklos gamintojos reikalavimy arba rekomendacijy.

1.15. Darbai ir jrenginiai, kuriems surasSomi paslépty darby aktai sqrasas

Eil. Darby ir jrenginiy Markeé, Darby ir elementy, kuriems suraSomi paslépty darby
Nr. pavadinimas tipas aktai, pavadinimas
Nuoteky tinklai PP Pagrindai po Va.lmzdmals,vs.apdqrq gzgansiarlr}lmas, dugno
altitudés, nuolydziai, pirminis uzpylimas
G/b suliniai DI1,0 m Pagrindo paruosimas, sujungimai su vamzdziais,
D1,5m hidroizoliacijos jrengimas

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po jy apziiiréjimo, nepradéjus vykdyti toliau
numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby
patikrinimg ir tam skirty akty suraSymga organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos
vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai).
Pasirasius aktg suteikiama teis¢ vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

2 Skyrius. Statybos sklypo paruoSimas

2.1. Statybvietés paruosimas
Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:

- jrengti laikinas buitines patalpas;

- rengti laikinas medZziagy sandéliavimo aikSteles (jei reikia);

- pasSalinti kriimus ir medzius, kuriuos numatyta Salinti, iSrauti kelmus (jei reikia);

- Salia darby atlikimo zonos auganciy (numatyty iSsaugoti) medziy kamienai aptaisomi lentomis,
nuo galimy suzalojimy darby vykdymo metu;

- nuimti augalinio grunto sluoksnj vietose, kur jis yra. Sandéliuoti grunto sandéliavimo vietose ir
saugoti iki statybos darby pabaigos. Véliau, aplinkos sutvarkymo metu, augalinis gruntas turi
biiti paskleidziamas vir§ mineralinio grunto ir i§lyginamas.

2.2. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Rangovas yra atsakingas uz visas medziagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiskia, kad Rangovas
yra atsakingas uz rangos darby metu susidariusias atliekas.

Griaunamy pastaty ar statiniy statybos vietoje nebus.

Rangovas privalo savo saskaita iSgabenti visas statybos metu susidariusias atliekas j atlieky
priémimo jmong, jgaliotg jas tvarkyti ir utilizuoti.

2.3. DirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas

Statybos metu atlieckant zemés darbus projekte numatytas esamo dirvozemio sluoksnio —
vidutinisSkai 0,20 m nuémimas, sandéliavimas laikinose kriivose ir grazinimas atgal.

Darbo metu nukasamo dirvozemio negalima sumaiSyti su Zemiau esanciu gruntu. Nukasto
dirvozemio negalima uzterSti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais,
cheminémis medziagomis, ilgai piivanciomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu dirvoZemiu negalima
vazinéti ar kitaip jj tankinti.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

2.4. Medziy, kramy kirtimas
Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali
vykdyti zemés ar zeldyny ir Zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat kitas fizinis ar juridinis asmuo,
gaves seniiinijjos leidimg saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo
darbams ir atlyginus paSalinamy saugotiny medziy ir kriimy atkuriamaja vertg, nurodyta Leidime.
Rangovas turi paruosti aiksteles statybai, paSalinti augmenija, kriimus, Siuksles ir kt.
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Augmenija, Siukslés ir kitos medienos atliekos, likusios po valymo darby, turi biti iSveztos i
statybos vietos. Mediena, kelmai ir Saknys turi buti sukraunami sklypy savininky nurodytoje vietoje.

2.5. Biitini ir laikini, keliai, reikalavimai ir laikinos sqlygos jiems
Vykdant tinkly statyba papildomo sklypo statybos produktams ir gaminiams laikyti nereikeés.
Esant reikalui, papildoma sklypg statybos laikotarpiui rangovui suteikia uzsakovas.
Laikiny keliy nenumatoma. Statybos metu bus naudojamasi esamais keliais.
Rangovas turi valyti ir taisyti visus privaziavimo kelius ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus, tada, kai tai tampa butina arba Inzinieriaus nurodymu.

2.6. Apripinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky salinimo ar surinkimo galimybeés ir sglygos
statybos metu

Apripinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais salygas statybos laikotarpiui rangovui pateikia
uzsakovas.

Statybininky buitiniy poreikiy tenkinimui (persirengimui, pavalgymui) statomi laikini lengvai i§
vienos vietos ] kitag pervezami vagoné¢liai. Statybininky vagonéliai pastatomi statybos aiksteléje,
laisvoje vietoje. Laikinuose vagonéliuose sandéliuojami darbo jrankiai ir smulkesnés montavimo bei
statybinés medziagos. Statybininky poreikiams pastatomas kilnojamas tualetas greta laikiny vagonéliy.
Vagong¢liai laikina orine, apS$vietimo linija pajungiami nuo apSvietimo linijy.

Statybos aiksteléje prie laikiny vagonéliy sieny pritvirtinami prieSgaisriniai stendai (skydai su
gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais).

Statybininkai riikyti galés tik Salia laikiny vagonéliy jrengtoje rikykloje.

2.7. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sglygos

Vykdant statybos darbus reikia laikytis ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga®“ STR 2.01.01(3):1999 reikalavimy, bei techninése specifikacijoje pateikty nurodymy. Visi
statybos produktai turi atitikti gaisrinés saugos keliamus reikalavimus (STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai
statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”).

2.8. Aplinkosaugos ir trecCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai
Vietiniai gyventojai neturés nepatogumy susijusiy su statybos darbais.
Neigiamg poveikj aplinkai gali turéti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dél jy
agregaty nesandarumo. Naftos produktais uzterStas gruntas turi buti iSveztas ir nukenksmintas.

3 Skyrius. Statybos datby organizavimas

3.1. Statiniy statybos eiliskumas

Statybos-montavimo darbai:

o Vamzdyno statybos vietoje nukasamas augalinis gruntas.

o Pagrindo iSlyginimas, vamzdyny paklojimas ir uzpylimas sméliniu gruntu sutankinant.

o Transéjos uzpylimas gruntu sutankinant.

o Atstatomos dangos: grazinamas augalinis dirvozemis, pazeistas pavirSius aps€jamas
zolémis.

J Isleid¢jo, sustiprinto akmenimis jrengimas.
Klojamy poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose darbai vykdomi rankiniu badu.

Smulkiis darby vykdymo nurodymai duoti techninio projekto atitinkamy daliy techninése
specifikacijose.
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3.2. Specialis reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Statybos eiliSkumas turéty biiti sprendziamas statytojo, priklausomai nuo finansavimo.

Pradedant statybg pateiktus sprendimus butina perzidiréti, kadangi laikotarpiu nuo projekto
atidavimo iki statybos pradzios gali pasikeisti statybin¢ aplinka: gretimy teritorijy uzstatymas, gali buti
papildomai jrengta inZineriniy komunikacijy.

Darbai vykdomi pagal STR 1.06.01.2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra ”
nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy
Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iskasos gylio bei geologiniy salygy.

Transporto eismas aplinkiniuose keliuose statybos darby metu nebus nutraukiamas.

Baigus statybos darbus, atlikti statiniy iSpildomasias geodezines nuotraukas. Geodezines nuotraukas
atlieka organizacijos, turin¢ios licencijg Sios rtsies darbams vykdyti.

3.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Laikoma, kad Rangovas, laiméjes konkursa, yra nuodugniai iSnagringjgs esama projekting
dokumentacijg ir apZzitréjes statybos objekta bei iSsiaiSkings darby vykdymo ypatybes, pasitikslings
darbus, jrangos ir medziagy kiekius, papildomas sgnaudas ir visa tai jvertings konkursiniame pasitilyme.

Laikoma, kad Rangovas yra apsirlpings visa reikiama statybine jranga reikalinga projekto
jgyvendinimui.

Pagrindiniai darbams naudojami mechanizmai ir jranga:
Eil. Statybiniy mechanizmy pavadinimas Atliekamy darby apraSymas
Nr.
1. | Ekskavatorius su 0,25-0,4 m® talpos kausu Grunto kasimas
2. | Buldozeris 54 AJ galingumo (vikSrinis) Planiravimo darbai
3. | Dyzelinis tankintojas 60 kg svorio Grunto sutankinimo darbai
4. | Vibro plokste
5. | Autogreideris, 108 AJ Pavir$iaus lyginimo darbai
6. | 10t keliamosios galios autosavivartis Statybiniy medziagy transportavimas

Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
kategoriskai draudziamas.

3.4. Statybos uzbaigimas

Rangovas turi organizuoti statinio priémimg pagal STR 1.05.01-2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé¢ uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje numatyta statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj
kaip:

e pastato statybos darbai — 5 metai;
e pastaty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai — 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.
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4 Skyrius. Zemés darbai

4.1 Bendrieji reikalavimai vykdant Zemeés darbus

Rangovas arba tikio budu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti zeme, kurj iS§duoda rajono

savivaldybé.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. Pradéti zemes darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema.

2. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti
statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos zalos.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby

pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

4.2 Geodezinis trasos nuZymejimas
1. Nuzyme¢jimas vykdomas medinéms gairéms posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50m; zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis;
2. Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;
Sustatomas geodezinés trasos nuzymejimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema,
dalyvaujant rangovui ir uzsakovo techninés priezitiros inzinieriui.

(98]

4.3. DirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas

Statybos metu atliekant Zemés darbus projekte numatytas esamo dirvozemio sluoksnio —
vidutiniskai 0,20 m nuémimas, sandé¢liavimas laikinose kriivose ir grazinimas atgal, uzséjant
daugiametémis zolémis.

Darbo metu nukasamo dirvoZzemio negalima sumaiSyti su zemiau esanciu gruntu. Nukasto
dirvozemio negalima uzterSti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais,
cheminémis medziagomis, ilgai ptivan¢iomis augaly lieckanomis. Sandéliuojamu dirvoZzemiu negalima
vazinéti ar kitaip jj tankinti.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

4.4 Zemes kasimas

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® pateiktos visos techninés normos,
Jstatymai, saugumo normos, kuriy privalo laikytis rangovas, atlikdamas Zemés darbus. Normos apima
paruoSiamuosius darbus: trans¢jas, iSkasas, iSkasy grunty prieziiirg, sankasos paruoSima, Slaity
jrengima.

Prie§ Zemés darby pradzig, visas trasos pavirSius turi buti iSvalytas. Dirvozemis turi biti nuimtas
nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandéliuojamas atskirose vietose. Visi kasimo darbai
turi buti atliekami pagal geometrinius matmenis, kurie pateikti bréZiniuose. Atliekamas gruntas
1Svezamas uzsakovo reikméms. ISversta gruntg reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebiity plaunamas ir
negaléty uzslinkti ant gretimos privacios nuosavybés ar panasiai. Jei taip atsitikty, rangovas turés savo
saskaita pasalinti pasekmes. Jei rangovas norés panaudoti iSkastg atlickamg gruntg kitiems reikalams, jis
turés gauti rastiSka sutikimg. NeleidZziama atlieckamg gruntg pilti ant virSutinio dirvoZemio sluoksnio.
Zemés darbai turi bati atliekami vadovaujantis darby apimties Ziniara$¢iais ir statybiniais techniniais
reglamentais ir rekomendacijomis.

Transéjy plotis vamzdziy lygyje turi biiti maZziausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo
plius 0,6 m, jei bréziniuose nenurodyta kitaip. ISkastose tranS¢jose turi tilpti vamzdziai ir pagrindai ir
kad trans¢jas biity galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimui klojinius.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidirusios tran$éjos dugne, turi buti
pasalintos, kad pavirSius atitikty nustatytg lygj ir biity lygus.
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Baiges kasimo darbus, Rangovas apie tai praneSa Projekto Inzinieriui. Vamzdziai neklojami tol, kol
Projekto InZinierius nepatikrina tran$¢jy gylio ir pagrindo medZziagos.

4.5 Kasimo viety apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasirtipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Vandenj, kuriam neleista patekti j
kasimo vietas, pasalina Rangovas suderings su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

Vandens pasalinimui i§ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i$ zemiau pateikty biidy:

- Vandens paSalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy,
- Siurbimas siurbliais tiesiogiai i8 iSkastos duobeés,
- Siurbimas adatiniais filtrais.

Siy bidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio. Vandens Salinimo biida pasirenka
Rangovas.

Salinti i§ pamaty duobiy vandenj galima palaipsniui po 0,5-1,0m/para, kad neisgriity §laitai.

4.6 pagrindai po vamzdynais

Pagrindas vamzdZziams turi biti i§ medziagos pagal atitinkamy reglamenty reikalavimus, sudarytas
1§ grudeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai nevirsijant 0,15. Pagrindo medziaga turi biiti
nemaziau negu 100 mm zemiau vamzdziy apacios. [rengiant pagrindus, kiekvienu konkrec¢iu atveju
bitina jvertinti inzinerinius geologinius tyrin¢jimus. Su vamzdziais jokiu biidu negali liestis dideli
akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi buti jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu biity
jrengtos duobés.

Nuoteky vamzdynus smelio ir priesmélio gruntuose galima kloti ant esamo iSlygino grunto
pagrindo. Molyje arba priemoliuose — jrengiamas smelio pagrindas ne maziau 10 cm;

4.7 Pirminis vamzdyny uZpylimas

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrindg, apie vamzdzius ir vir§ jy 200 mm
sluoksniu pilama pirminio uzpylimo medZziaga.

Pirminiam trans$éjy uzpylimui naudojamas smélis. Smeélis turi biiti Svarus, neuzterStas, vienodo
smulkumo, maks. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy - maziau nei 10%. Be to,
smélyje neturi biiti kenksmingy ir zalingy medZiagy, jame negali biiti daugiau nei 15% molio ar dumblo
pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Uzpylimo medziaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug tokiame pacCiame gylyje iS abiejy
vamzdziy, apziliros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny pusiy. Vamzdis arba apZzitiros Sulinys turi buti
statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 0.5 m sluoksniais.
Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95 %
maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ne maZziau, nei 90 %
ten, kur virSuje eismo néra ir ten, kur pagal Sutartj bus tiesiami nauji keliai. Pradinis uzpylimas vir$
vamzdzio turi biiti toks, kaip nurodyta bréziniuose.

4.8 Transéjy uzpylimas ir sutankinimas

Transéjos neuzpilamos tol, kol i$ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medziagos.
Transéjos uzpilamos nedelsiant, bet ne anksc¢iau, nei Projekto Inzinierius apziiiri ir patikrina vamzdzius
ir statinius.

Uzpilant vamzdynus turi biiti jvykdyti tokie reikalavimai:

- zem¢s sluoksnis vir§ vamzdzio turi biiti ne storesnis kaip 6 metrai,

- zemes sluoksnis vir§ vamzdzio turi biiti ne plonesnis kaip 1 metras, jeigu vir§ vamzdyno

vaZziuoja transportas.

Tran$éjy uzpylimui naudojamas esamas iSkastas i§ tran$¢jy gruntas. Trans$¢joms, iSkastoms per
kelius, uzpylimui naudojamas smélio gruntas.
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ISkasta ar atvezta medziaga bendram uzpylimui turi biiti be Slaky, peleny, organiniy medziagy,
purvo ar kity terSaly, ji turi buti pakankamai smulki, kad biity jmanomas reikiamas sutankinimas. Joje
negali biiti akmeny ar susmulkinty uolieny, didesniy kaip 75 mm. Be to, tran$éjy uzpylimo medziaga
turi atitikti Siuos reikalavimus:

- Vientisumo koeficientas 6 min.
- PlastiSkumo indeksas 15 max.
- “Skyscio riba” 35 max.

Likes transe¢jos uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais. Sunkiy pluktuvy negalima naudoti 300 mm atstumu virs§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo
< 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas,
uzpilama sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio,
kuris turi siekti ne maziau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur
egzistuoja keliai, ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra.

Iskasy pavirSius vél turi buti atstatytas, i§laikant pirminj ar turi biiti toks, kaip nurodyta bréziniuose.

4.9 Pavirsiaus apséjimas
Apséjamas pavirsius turi biiti lygus. Apséjama rankiniu badu.
Daugiameciy zoliy séklos ir trasos:
Jséjimo norma — 1kg -40 m?.
Teritorijos apséjimui rekomenduojamo naudoti zoliy sékly miSinio sudétis:

motiejuky - 50 %;
baltyju dobily - 50 %:
Viso: -100%

Zoliy miinio sékly gyvybingumas turi bati ne mazesnis kaip 90%. Sekly gyvybingumas turi bati
nurodytas séklos sertifikate. Zoles paséti iki rugpjucio 15 d. Séklos turi biiti jterptos j gruntg iki 3,0 cm
gylio.

5 Skyrius. Vamzdyny jrengimas

5.1 Bendrieji duomenys

Plastikinius vamzdynus kloti transéjose, iSkastose vienkausiais ekskavatoriais. Transéjos dugno

plotis priklauso nuo vamzdzio diametro ir randamas i§ formulés:
B=d+ 0,6, kur d — vamzdzio iSorinis skersmuo.

Minimalus nuolaidzios tran$¢jos pagrindo plotis yra 0,6 m. atstumas nuo vamzdzio iki tran$é¢jos
sienelés turi biiti ne maziau, kaip 200 mm, o nuo Sulinio — ne maziau kaip 300 mm. Minimalus
sutvirtintos trans¢jos plotis yra 1,0 m atstumas tarp vamzdyno ir sutvirtinimo sienelés — ne maziau kaip
300 mm. Slaity gulstumas :

- smélio, Zvyro gruntams, kai transéjos gylis iki 1,5m-1:0,5, kai transéjos gylis iki 3,0m-1:1;

- priesmélio gruntams, kai transéjos gylis iki 1,5m—0,25, kai trans¢jos gylis iki 3,0m -1:0,67;

- priemolio gruntams, kai trans¢jos gylis iki 1,5 m — 1:0, kai transéjos gylis iki 3,0 m — 1:0,5;

- molio gruntams, kai trans¢jos gylis iki 1,5 m — 1:0, kai trans¢jos gylis iki 3,0 m — 1:0,25;

Rangovas apsaugo vamzdynus nuo vandens, purvo, dulkiy, dazy ir mechaniniy pazeidimy.
Vamzdynus smélio ir priesmélio gruntuose galima kloti ant esamo i§lygino grunto pagrindo. Molyje
arba priemoliuose — jrengiamas smélio pagrindas ne maziau 10 cm.

Vamzdziai klojami ir sujungiami laikantis vamzdziy gamintojo instrukcijy.

Rangovas privalo laikinomis ar nuolatinémis atramomis arba kitu biidu apsaugoti visus vamzdzius,
kabelius, statinius ir kitus objektus, kurie, nesiémus atsargumo priemoniy, dirbant gali buti kaip nors
pazeisti.

Kasant tranSéjas vamzdziams, klojamiems atviru biidu, turi biiti laikomasi projektiniuose
bréziniuose parodyty vamzdziy dugno altitudziy ir ,,Specifikacijos® salygy, apimanciy transéjy kasima
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ir uzpylimg. Visi nukrypimai nuo bréziniy turi biiti suderinti su InZinieriumi ir visg rizika uz juos
prisiima Rangovas. Nukrypimai leidziami tik InZinieriaus rastiSku sutikimu.

Rangovas statybos darbus turi vykdyti tik kolektoriaus apsaugos zonoje. Vazinéti ar kitaip sugadinti
zemés pavirSiaus uz kolektoriaus apsaugos zonos, be sklypo savininko rastiSko sutikimo negalima.
Paklojus lietaus nuoteky kolektoriy, zemés pavirSius turi biiti atstatytas j prading padét] arba pakeistas
pagal projekto sprendinius. Esant pazeidimams, rangovas privalés juos iStaisyti.

5.2 Polipropileniniai (PP) gofruoti DN/OD110-400mm vamzdZiai ir fasoninés dalys

Savitakiniai buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai nuo DN/ODI110 iki DN/OD400 mm (DN/OD,
nominalusis iSorinis skersmuo) projektuojami i§ beslégiy polipropileniniy (PP) gofruoty dvigubos
sienelés vamzdziy, taip pat i§ unifikuoty vamzdyny sistemos jungiamyjy detaliy. Vamzdziai turi biiti
pagaminti i§ polipropileno (PP), kuris uZztikrina aukSta elastingumo modulj (pagal Junga), bei Ziedo
standumg SN8 arba SN16 pagal LST EN ISO 9969 standarto reikalavimus. PP gofruoti nuoteky
vamzdziai turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Vamzdziai turi buti atsparus smiigiams
prie -10°C, pagal LST EN 1411 standartg ir ant vamzdzio atspausdintas tai patvirtinantis ledo kristalo/
snaigés (# ice crystal) Zyméjimas. PP nuoteky vamzdziai turi atitikti RF30 ziedinio lankstumo klase
(30% leistina deformacija be pazeidimy).

VAMZDZIO RODIKLIAI
Medziaga PP, iSorinis sluoksnis gofruotas, vidinis lygus
?;e:;(li)inis arba iSorinis skersmuo DN/OD 110 3160 3200 3250 3315 3400
Vidinis skersmuo (mm) 93,8 0139 ?174,6 0215,9 0274,1 1349,6
Vamzdzio ilgis 3/6 m 3/6 m 3/6 m 3/6 m 3/6 m 3/6 m

VAMZDZIO FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

EN 13476-3
0,9-0,91 g/cm’® pagal LST EN ISO 1183

1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178
>SN8, >SN16 pagal LST EN ISO 9969
0,3 g/10min pagal LST EN ISO 1133

Standartas
Tankis

Tamprumo modulis

Ziedinis standumas

Lydymosi indeksas

Prie - 10°C (% - ledo kristalo Zenklas - ice crystal), pagal LST EN
1411

RF30 (30 % deformacija be pazeidimy) pagal EN 1446

Tinka visoms pakloto medziagoms pagal LST EN 1610.

Atliekant montavimo darbus vamzdziai pjaunami be specialiy priedy.
100% perdirbamas.

‘ >50 metai ‘

Atsparumas smiigiams

Ziedo lankstumas

Kitos savybés

| Gyvavimo laikas

‘ Spalva: ‘ ISoré ruda arba juoda, vidus baltas ‘

TINKAMIAUSIAS PANAUDOJIMO BUDAS:
e Tinka tiesti savitakiniy nuoteky tinklus atviruoju trans¢jiniu biidu su smélio pagalve ir uzpylimu.
e Tinka tiesti prie zemy oro temperatiiry, iki -10°C.
5.3 Vamzdyny valymas

Prie§ pradedant eksploatuoti nuoteky vamzdyng vamzdziai ir Suliniai turi buti iSvalyti, iSplauti.

5.4 Nesleginiy vamzdZiy isbandymas

Iki 800 mm skersmens nesléginiams vamzdziams bandomasis slégis turi biiti min. 1,2 m vandens
stulpas vir§ vamzdzio virSaus ar gruntinio vandens lygio, zifirint, kuris i§ jy auksStesnis auks$ciausiame
taske ir ne didesnis nei 6 m Zzemiausiame atkarpos tasSke. Didelio nuolydzio vamzdynas turi biiti

Lapas | Lapy | Laida
VP5/89-00-TDP-BD.N-TS 12 14 0




bandomas etapais tais atvejais, kai max. slégis, kaip nurodyta auks$ciau, biity virSytas bandant visg
atkarpos ilgj. Vamzdynas turi buti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo
papildomas 1§ matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekj, reikalingg pirminiam
vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas laikomas iSbandytu ir priimamas, jei
po 30 min. papildymui sunaudoto vandens kiekis yra mazesnis nei 0,5 Itr. vienam tiesiniam nominalaus
skersmens metrui.

6 Skyrius. Suliniai

6.1 G/b suliniai

Surenkami gelzbetoniniai Suliniai turi biiti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius
brézinius (katalogus). Surenkamy elementy jungimas turi buti su uzlaidomis. Surenkamy elementy
sanddros turi biiti uzsandarinamos “elastingu” sandarikliu.

Suliniai statomi i§ surenkamy gelZbetonio ar betono elementy ir turi atitikti LST EN 1917, STR
2.07.01:2003 reikalavimus. Jlipimo anga Sviesoje nemazesné kaip 600 mm skersmens. Aplink liukg
apibetonuojama nuolaidi nuogrinda. Suliniy apZiiiros kiaurymés dengiamos pakabinamo tipo rému su
ketiniu dang¢iu.

Suliniy liukai vejose ir gazonuose pakeliami auk§¢iau Zemés pavirsiaus:

- uzstatytose teritorijose — 0,05 m;

- neuZzstatytose teritorijose — 0,20 m.

Minimalus uZzpylimo aukstis vir$ Sulinio perdengimo plokstés 0,5 m.

Betonas turi biiti atsparus vandeniui, storis ne maziau 200 mm. Pagal atsparumg Sal¢iui — betonas
F100; pagal atsparuma spaudimui — betonas C20/25.

Nusileidimui  Sulinj turi biiti jrengtos metalinés lipynés i§ @16, S240 klasés armaturos. Jos turi
atitikti LST EN 124 reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi buti toks, kad galima biity patekti i Sulinj.
Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje. Jos turi biiti padengtos
antikorozine danga.

Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios
fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias priemones, turincias
apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inzinierius.

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auks¢iau Sulinio dugno) turi biti atlikta Sulinio
dugno ir sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi biiti nezemiau kaip 0.5 m vir§ auks¢iausio gruntinio
vandens lygio.

Visi Suliniai turi atlaikyti grunto ir transporto apkrovas, ir biiti sandards.

Montuojant $ulinj reikia iSkasti duobe, atitinkangig $ulinio skersmenj ir gylj. Sulinio pagrindas turi
biti tinkamai paruoStas: paruostas ir iSlygintas pagrindas ir sutankintas 10 cm storio zvyro pagrindo
sluoksnis.

6.2 Suliniy dangciai ir landos

Suliniy danggiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali
laisva anga betoniniams Suliniams - 700 mm. Gelzbetoniniy Suliniy dang¢iai, kurie montuojami ant
vaziuojamosios kelio dangos turi biiti su uZraktais, “plaukiojan¢io” tipo. Suliniy dang¢iuose turi biti
skylés dang€iy atidarymui. Vaziuojamojoje dalyje dangg¢iai ir landos turi biiti suprojektuoti 40 t., vejoje
25t

6.3 Suliniy Zyméjimas
Rangovas turi visiems Suliniams patiekti ir jrengti standartinio tipo Suliniy Zymeklius — informacines

lenteles.

6.4 Vandens nuleistuvai PN-45

Nuleistuvo charakteristikos ReikSmés

Nuleistuvo zaliava Polietilenas

Lapas | Lapy | Laida
VP5/89-00-TDP-BD.N-TS 13 14 0




Apatinés dalies iSorés diametras, mm

550

Apatinés dalies aukstis, mm 730

VirSutinés dalies iSorés diametras, mm 500

VirSutinés dalies aukstis, mm 740

Atraminio Ziedo iSorés skersmuo, mm 650

Korpuso ziedinis standumas pagal EN 14982, >1,0

kPa

Isiurbimo, jtekéjimo plotas, cm? 955

Isiurbimo, jtekéjimo pralaidumas, 1/s 45

Elastomerinio sandarinimo ziedo forma Specialios formos profilis arba apvalus profilis 18 mm
skersmens

Elastomerinio sandarinimo Ziedo zaliava EPDM

Kupolo iorinis skersmuo, mm 670

Dugno iSorinis skersmuo, mm 650

Antzeminés dalies aukstis, mm 310

Irengimas Kintamo aukscio, reguliuojamas pagal vietos salygas

Leistina deformacija po montazo, % <5

Komplektavimas

VirSutinis ziedas su vandens jtekéjimo dalimi, atraminis
ziedas, sandarinimo ziedas

Pavirsinio vandens nuleistuvo statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

1 Nuleistuvo dangg¢io virSaus atstumas iki sésdintuvo horizontalaus +2 cm
pavirsSiaus 25cm

2 Horizontalaus pavirSiaus (sésdintuvo) aplink nuleistuvo korpusa +5 cm
suformavimas, kurio skersmuo 150 mm

3 Slaity stiprinimo dembliu iSorinio krasto jgilinimo j grunta dalies maziau negalima

plotis 30 cm

Slaito j nuleistuvo puse koeficientas m=3

+10 proc.

5 Smélio-zvyro sluoksnio su Kf>1,0 m/d uzpylimas aplink nuleistuvo Mazinti negalima
korpusg kiekis
6 Nuvedamo perforuoto vamzdzio (perforacijos dydis >24 cm?*/m) Mazinti negalima

telkinio lygiui reguliuoti)

ilgis pasijungime i apatinj nuleistuvo ziedg 2,0 m (iSskyrus vandens

7 Drenazo rinktuvo skersmuo, kuris sglygoja nuleistuvo galig nuleisti

vandens kiekj 1/s

Ziur. hidraulinius
skai¢iavimus

8 Zemés pavirsiaus nuolydis j nuleistuvo puse ir vandentakoje >0,3 mazinti neleidziama
proc.

9 Nuvedamo drenazo rinktuvo pajungimas prie nuleistuvo apatinio Tik specialiomis
ziedo jungtimis ir peréjimais

7 Skyrius. Statybinés medzZiagos

7.1 Smélis statybos darbams

Normatyvinio dokumento zymuo LST 1342:1994.

7.2 Skalda, Zvyras statybos darbams

Normatyvinio dokumento zymuo LST 1342:1994.

7.3 Hidroizoliacinés medZiagos ir gaminiai

Karstos bituminés mastikos:

minkStéjimo temperatiira — LST EN 1427; penetracija—LST EN 1426; tasumas — LST 1362.7.
Saltos bituminés mastikos (klijai ir bituminiai gruntai):
nelakiyjy medziagy kiekis — LST ISO 3251; liku¢io minkstéjimo temperatiira — LST EN 1427.
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Kraujudio jmoné ,,Aras*
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Eil. Suderinimy Suderinusios organizacijos Suderinusio pareigos, Data Derinusios organizacijos pastabos
Nr. klausimas pavadinimas vardas ir pavardé
1 2 3 4 5 7
1. | Elektros linijy AB Energijos skirstymo operatorius Al G 2023-09-26 P42496. Be pastaby
apsauga
2. | RySiy linijy apsauga | Telia Lietuva, AB Tinklo resursy 3 Vyresnysis inZinierius 2023-09-22 | Pozeminiy rysiy linijy néra. Zemés darbai vykdomi be
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5. | Projektiniai Skuodo r. savivaldybe. Vyriausiasis specialistas 2023-11-08 | Prie§ uzverciant pajungtus melioracijos rinktuvus kviesti
sprendimai Zemés tkio skyrius R T melioracijos specialistus
6. | Projektiniai Skuodo r. savivaldybé. Skuodo r. savivaldybés 2023-09-04 | Be pastaby
sprendimai Sklypas 7527/0007:0469 administracijos direktoré
L _S.
7. | Projektiniai Sklypo 7527 /0007:0412 savininkai | Gabija Kryzauskiené (pagal | 2023-08-22 | Be pastaby
sprendimai jgaliojimg) 2023-08-29 | Be pastaby
A T
8. | Projektiniai Sklypo 7527 /0007:0077 savininkai Ricardas Vicys 2023-08-29 | Be pastaby
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9. | Projektiniai Skuodo rajono savivaldybés Administracijos direktoré 2023-10-16 | Be pastaby
sprendimai administracija L. S

2023 Statyba leidzianc¢io dokumento gavimui, statybai
Laida | Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
— Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio
AELAS miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas
Draugystés g. 7, Akmené, tel. 8-425 59598
7908 | PV V. Rimkevi¢iené | 7=+ 2023 Laida
23762 | PDV V. Rimkeviéiené¢ |77 2023 Suderinimy sarasas 0
S-779-PmA | InZinier. | A. Smilgys 27 | 2023
Statytojas: Lapas | Lapy
LT Skuodo r. savivaldybe, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-SS 1 1
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas.



Home
Pencil

Home
Pencil

Home
Pencil

Home
Pencil

Home
Pencil

Home
Pencil

Home
Pencil

Home
Pencil


= il g | T
" ] % =
UAB "GeoSkale $e :
Kv.paz.Nr. Pareigos v., pavardé parasas data i __‘.,
1GKV-1750 Geodez. S.S 2023.06 » ._.,u_w S
Pagrindinis objekty tikslumas, m Horizon. 0.03 Vert. 0.03 AV. < R
Teikiamo plano tipas: Prafymo numeris: | 7 N s NN N =
Topograﬁnis planas - pilnas turinys TIIS1-20230627-044875 " "_
UZSAKOVAS Kraujugio jmoné "Aras" AN
Skuodo rajonas, Mosédzio senitinija, Mosédzio mstl. = ”
OBJEKTAS ! Inzineriniy tinkly plejmas e
Plansety nomenklatiira Koordinaciy sistema Auks¢iy sistema
LKS-94 LAS07
20/65 - 0139 Lapy skaiCius Lapo numeris
1 1 \ T . sz
\ 4’— Sulinio ir nuleistuvo ’
vietoveje nera
4400-2022-8557
\ 7527/7:412 s
\ ( kerias
<
\ AN
\ (V1
\ >\ pY W
JEION T G/B d1500 v
-7 A | 2P AT S0 ety © -
P \\ . w8y v.a46.15 | [ QQ 1 W AR
' AN T < JG/B dtapo]
1 \ 2.p.48,7
! N e v.a.46,52 N\
| \ Y3 Y%
\ \ >
| B : \
\ 7
\ M'Bm KS-3-3-2 N AN I ° I v%" 7 &
Pastaba: \ ) S | | > by
Kabeliy, elektros linijy ir kt. inzineriniy tinkly zonoje zemés kasimo \ N % i
darbus atlikti rankiniu badu \ LD " L
046.9 N\ L
| 4400-5774-2586 G/B d1000 LN Y
. \ 7527 /7469 Lo 7.p.46,20 B 74050 4 < A 98719 X=6228376.75
SUTARTINIAI ZENKLAI \ v v.a4505 | N L Y Y=349642.00
y ! N s o1 L
—————————— Zemés naudotojy riba \ £-50 IS (s ol w - " P
: : : - ) o0 ' K ’ Y 7527-0007-0077 \
PR u31s Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas ) W -, 33“’4 e \\\ g + 7527/7:77 v 7 .
! TN\ w W s
Projektuojamy inZineriniy tinkly apsaugos zona /I # ' D ) N 7 7
o o e — ~ v / 3 .
i S Valomas uznestas latakas A » > = X=6228354.23 7 "
46.32 e
. . . g ° Y=349619.29
@ PN-45 Nr.1 Projektuojamas vandens nuleistuvas %\f%u ¥ ¥ \ .
201 Lo NER50 WV v \ s
)" A N , 7
OGR.1 Grunto tyrimo vieta » o v \ 4
2 \
: [ . Y s \ 7
Naikinami medZiai ir kriimai [G/B d1000] *% i o N R 7
N
2.p.44,60 N L7
N 7
\ s
\ Ve
Y
7
e
e
7
7
e
e
e
KVAL. . . T . e
X= 622832526 PATV. A A Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio
— ' DOK. NR! I 2 . Draugystés g. 7, Akmené, miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas
P Y=349590.29 313-PifiA —  tcl. 8-425 59598 Pro]
N Z . v . i
AN 27908 |PV V.Rimkevi¢iené /_/V?,( 2023 Laida
AN . .7l 23762 |PDV V.Rimkevi¢iené %2,: 2023 Suvestinis inzineriniy tinkly planas. 0
s “ .
S AN e S-779-PmA |InZinierius | A.Smilgys o 7 2023 M 1:500
%228300 ~ 7 Statytojas ir (arba) uzsakovas: - Lapas Lapq
LT Skuodo r. savivaldybé, 188751834
o ’ VP5/89-00-TDP-BD.N-B.01
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas T 1



Home
Pencil


3
82
50.0 + e
=3}
o S~
49.0 + S SE oT N :
S 2o Sutartiniai zenklai
gel o~ o
- %) = o o
48.0 a ©Q g E OT Zemés pavirsiaus linija
© i s =
47.0 + % E axN uv? Ker. d200 v.a. 46,98 Projektuojamo vamzdyno dugno linija
' T o oy = d300 W d400 Mel. pr.Nr.T1-1984 m . o
a 8 c (O] 46,59 T 465  TTTTTTTo Galima esamo drenazo jrengimo vieta
46.0 1 2 25 ! :
|-<|-|(g ST 45:62 1S ;
4 oxT m
45.0 e ‘ | Vandens nuleistuvas
B s |
44 O T | | 43 65 S
L w
| Tvenkinys | o
43.0 Vh 43,00 2
o
g
42.0 T >:§ LATAKO SLAITY IR DUGNO STIPRINIMAS AKMENUY METINIU
m=1.5 f)
Mh 1:1000 41-0 T b=06 5
Mv 1:100 2
40.0 + >§ Lauko akmeny d10-15 cm metinys,
zvyro pasluoksnis t=10 cm
PROJEKTUOJAMO ZEMES ] 888 K & 8 R &
PAVIRSIAUS ALTITUDE T F3I3 S 55 &
ESAMA ZEMES S 8 98 & 28 R @
PAVIRSIAUS ALTITUDE  FITF =l L% X
~ . © N O hy oM [{(o]
VAMZDZIO DUGNO ALTITUDE P & LS o <
< < < <<t < <t
VAMZDZIY ZYMEJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS PP d315 mm
PASTABA:
PAGRINDAS Ilygintas esamas gruntas 1.  Pagal Mosédzio melioracijos projekta Nr.11 drenazo sistemos 118 keraminis vamzdis d200 mm
pajungiamas j lataka uz Sadiy gatvés kelkrai¢io. Realiai latakas prasideda tik 23 m atstumu nuo Saéiy
NUOLYDIS % 1.8 2,8 31 gatves. Yra tikimybé, kad drenazo vamzdis pratestas iki griovelio pradzios ir uznestas sagnasomis.
ILGIS (m) ,60 — 77,00 17,30 Irengiant lietaus nuoteky tinklus, atkasta drenazo vamzdj pajungti | naujai jrengiama g/b Sulinj.
2. Zemiau pralaidos, pavalomo latako dugno (b=0.6, L=8.6 m) stiprinimui galima naudoti akmenis,
ATSTUMAI (m) 8,60/% |2 41,00 32,00 17,30 tau pralaidos, pavalomo latako dugno ( ) stiprinimui g
0 |<F esancius ties naujai jrengiamu Suliniu LS-3.
o o o I
KOMUNIKACIJY ATSTUMAI (m) 8,60/ | 41,00 32,00 D <
o |3 Te} -
SULINIY, TASKY, KAMPUY
IR POSUKIYU NUMERIAI
0 2023 Statyba leidzianc¢io dokumento gavimui, statybai
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL.
PATV. @ A S Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio
DOK. NR. A___a_, \od= bt  Draugysiés g. 7, Akmeng, miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas
313-PmA tel. 8-425 59598
7908 [PV V. Rimkeviciené| ~7Z=<2023 Laida
23762 (PDV V.Rimkevi¢iené ﬁ\ 2023 Lietaus nuoteky isilginis profilis 0
S-779-PmA |Inzinierius | A.Smilgys o0 ~7" |2023
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Lapas Lapq
LT Skuodo r. savivaldybé, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-B.02 1 1
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas




Liekamo vandens lygio linija 1500 1000

PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45 LOMOJE
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DrenaZo rinktuvas su geotekstilés filtru

GAMINIY IR DETALIY EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas

1. Nuleistuvo Sulinio komplektas 7. Organinis demblys

2. Smélio-zvyro miSinys, Kf21,0 m/d 8. Augalinis dirvoZzemio sluoksnis

3. Jungtis ,,In Situ" pagal reikiamg drenazo rink. skers| 9. Vielos, d6-8 mm, 1=40-50 cm smaigai, 16 Vnt.

4. Peréjimo mova i$ lygaus vamzdzio j perforuotg 10. | Filtraciné medziaga

5. PE stulpelis PMS-200 11. | Perforuotas vamzdis su geotekstilés filtru

6. Sandarinimo tarpiné 12. | Neradijancio plieno A4 savisriegiai 6,3x45 mm, 2 Vn{.

PASTABOS:

1. Pjavio vieta nurodyta plane.

2. Nuleistuvo Sulinio detalizacija Zidr. lape Nr.1.
3. Anga drenazo rinktuvo pasijungimui iSpjauna vietoje pagal reikiamo drenazo sinktuvo skersmenj.

4. Klojant drenaZo rinktuva i$ uzdary vamzdZiy, nuo nuleistuvo pasinungimo iki uzdaro vamzdZio turi bati ne
maziau kaip 2,0 m perforuoto vamzdzio.

5. Aplink nuleistuvg smélio-Zvyro misinys sutankinamas.
6. Smélio-zvyro filtaccijos koeficientas- Kf21,0 m/d.

7. Maksimalus pavirSinio vandens prakaidumas- 45 I/s.
8. Liekamasis vandens tdris sésdinamoje dalyje-0,4 m3.
9. Statant nuleistuvg durpiniuose gruntuose, zvyro uzpylimg galima keisti j jo apvyniojimg d63 mm
perforuota drena, ta¢iau minimalus atstumas nuo drenos iki nuleistuvo Ziedo turi bati 0,5 m.

PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45 LOMOJE

PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVO PLANAS

Apséjimas daugiametémis Zolémis su
augalinio dirvoZzemio uzpylimu

Ant apséto daugiametémis Zolémis pavirSiaus
uzklotas organinis demblys

DrenaZzo rinktuvas su geotekstilés filtru

i, %

GAMINIY IR DETALIY EKSPLIKACIJA

1. PavirSinio vandens nuleistuvo Sulinys.
5. PE stulpelis PMS-200.

6.0rganinis demblys.

9. Vielos, d6-8 mm, 1=40-50 cm smaigai.
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G/B suliniy d=1.0 m, d=1.5m
montaziné schema

Sandarinimo tarpiné

i e i /%)
T |
. 7 ®
| 7/
T % A
Lipynés
T
" Z
T
Latakas / :
(A | I LS
sl
S, Dxx LS. PP vamzdis
S A d315

utankinto zvyro sluoksnis 100 mm

Lipyné
d16AI

200

, 170,

1. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

2. Kai gruntinio vandens lygis auks¢iau Sulinio dugno, turi biiti atlikta
Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija. Hidroizoliacijos virSus turi biti ne

Aptepti kar$tu bitumu

@ Kalaus ketaus liukas DN700

@ Atraminis ziedas

Zymuo D(mm) d(mm) H(mm)

BSZ7-2,5F 860 700 250
@ GelZbetoniniai falciniai Ziedai

Zymuo D(mm) d(mm) H(mm)

BSZ7-2,5F 860 700 250

BSZ7-5F 860 700 500
@ Dangtis

Zymuo D(mm) d(mm) H(mm)
SZP1-10-1 1160 700 180
SZP1-15-1 1680 700 220

Gelzbetoniniai falciniai ziedai

Zymuo D(mm) S(mm) H(mm)
87 10-2,5F 1000 90 250
87 10-5F 1000 90 500
SZ 10-10F 1000 90 1000
87 15-2,5F 1500 90 250
87 15-5F 1500 90 500
S§Z15-10F 1500 90 1000
@ Gelzbetoninis ziedas su dugnu

Zymuo D(mm) H(mm)
$210-10FD 1000 1000
8§Z15-10FD 1500 1000

SULINIY VAMZDZIU UZTAISYMO DETALES

Sieninis ziedas

zemiau kaip 0,5 m vir§ auks§ciausio gruntinio vandens lygio.

2 kartus

PP VamZ(ﬂs

Betonas C12/15

) Y Y i
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313-PmA tel. 8-425 59598
7908 [PV V.Rimkevi¢iené | 7=~ 2023 Laida
23762 |PDV V.Rimkevi¢iené | 7<=~ |2023 GELZBETONINIAI SULINIAI D1000 MM, D1500 MM 0
S-779-PmA |Inzinierius | A.Smilgys o 7 2023
Statytojas ir (arba) uzsakovas: = Lapas Lapq
LT Skuodo r. savivaldybé¢, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-B.04
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas 1 1




Suliniy Zyméjimo Zenklo stovas

Pl. vamzdis d32 mm
>
W Juostinis plienas

170x120x5 mm
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Zyméjimo zenklas
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PASTABA
1.Zenklo fonas baltas su atitinkamos komunukacijos spalvos jréminimu.

2.Pozeminiy komunikacijy zyméjimo Zenklas- standartinio tipo plastikiné informaciné lentelé.
3.Informacinis Zzenklas prie stovo tvirtinamas kniedémis.

0 2023 Statyba leidziancio dokumento gavimui, statybai
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. . . e . .
PATV. Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio
DOK. NR. Draugystés g. 7, Akmené, miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas
313-PmA tel. 8-425 59598
7908 [PV V. Rimkevigiene | 7z~ 2023 Laida
23762 |PDV V.Rimkevi¢iené| 72 |2023 SULINIYJ ZYMEJIMO ZENKLAS 0
S-779-PmA |Inzinierius | A.Smilgys ' -7 2023
Statytojas ir (arba) uzsakovas: ' Lapas| Lapy
LT Skuodo r. savivaldybé, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-B.05 1 1

Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas




LATAKO SLAITY IR DUGNO STIPRINIMAS AKMENY METINIU

KV KNV ANV ANV A

—

Lauko akmeny d10-15 cm metinys,

N

N

KN AN

600 2vyro pasluoksnis t=10 cm
0 2023 Statyba leidziancio dokumento gavimui, statybai
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. . . T . e
PATV. ® Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio
DOK. NR. AR‘A& Draugystés g. 7, Akmené, miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas
313-PmA e tel. 8-425 59598
7908 [PV V. Rimkevidiené | 7= 2023 Laida
23762 |PDV 'V.Rimkeviciené %Z/\ 2023 Latako Slaity ir dugno stiprinimas akmeny metiniu 0
S-779-PmA |Inzinierius | A.Smilgys -7 2023
Statytojas ir (arba) uzsakovas: LapaSI Lapq
LT Skuodo r. savivaldybé, 188751834 VP5/89-00-TDP-BD.N-B.06 1 1
Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas




Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU

Skuodo rajono savivaldybés
administracijos direktore
Levuté Staniuviené

2023 m. geguzés  d.

TECHNINIO DARBO PROJEKTO ,,LIETAUS NUOTEKU NUVEDIMO LINLJOS
IRENGIMAS MOSEDZIO MSTL.“ PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
2023 m. geguzés d. Nr. SITV3-

UZSAKOVAS
(STATYTOJAS):

Skuodo rajono savivaldybé

111104649

Vilniaus g. 13,

LT-98112, Skuodas

Tel. (8 440) 73 932, faks.: (8 440) 73 984

PROJEKTO
PAVADINIMAS:

Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimas Mosédzio mstl.,
techninis darbo projektas.

STATINIO KATEGORIJA,
FIZINIAI DUOMENYS

Lietaus nuoteky nuvedimo linija Mosédzio mstl.,—
neypatingas statinys. Linijos ilgis—apie 115 m., skersmuo ne
maziau 300 mm. Suliniai — gelZbetoniniai su metaliniais
dangdiais.

PROGRAMA
PRIORITETAS
PRIEMONE

Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio mstl.,
techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo
prieziura ir darbai  bus finansuojami Skuodo rajono
savivaldybés biudzeto 1€Somis.

STATYBOS VIETA:

Skuodo rajonas, Mosédzio senitinija, Mosédzio mstl.

DARBU APIMTIS:

Tiekéjas turi suprojektuoti Lietaus nuoteky nuvedimo linija
Mosédzio mstl.,, Parengti topografini plang. Gauti
prisijungimo salygas. Parengti zemés sklypy, | kuriuos
pateks lietus nuoteky linija, servitutinius planus
inzineriniams tinklams projektuoti ir tiesti. Parengus
projektinius pasitilymus, atlikti visuomenés informavimo
(projekto vieSinimo) procediirg. Lietaus nuoteky nuvedimo
linijos Mosédzio mstl., tiesimo statybos darby metu tiekéjas
turés vykdyti projekto vykdymo prieziiirg.

LESU POBUDIS:

Skuodo rajono savivaldybés biudzeto 1éSos.

PIRKIMO BUDAS:

VieSasis skelbiamas pirkimas. Pasiiilymai atrenkami
vadovaujantis maziausios kainos kriterijumi.

TERMINALI:

Tiekéjas techninj darbo projekta parengia, suderina su prisi-
jungimo salygas iSdavusiais subjektais, zemes sklypy savini-
nkais, uzsakovu ir pateikia uzsakovui galutinj variantg eks-
pertizei atlikti. Uzsakovui atlikus techninio darbo projekto
ekspertizg ir gavus tarpinj ekspertizés akta su pastabomis,
tiekéjas pataiso techninj darbo projekta per 5 (penkias) ka-
lendorines dienas pagal ekspertizés tarpiniame akte pateiktas
pastabas. Paslaugy pradZia — sutarties pasiraSymo data. Ben-
dra techninio darbo projekto parengimo trukmé — 4 mén.
Projekto vykdymo prieZitiros paslaugy trukme — 12

10.

PROJEKTAVIMO DARBU
APIMTIS:

Parengti projektinius pasitlymus. Atlikti visuomenés
informavimo (projekto vieSinimo) procediirag. Parengti
techninj darbo projekts. Pataisyti techninj darbo projekta
pagal projekto ekspertizés gautas pastabas. Vykdyti projekto




2

vykdymo prieziiirg. Parengti zemés sklypy, i kuriuos pateks
lietaus nuoteky nuvedimo linija su Suliniais, servitutinius
planus.

11.

KITOS SALYGOS:

-Parengti projektuojamy darby detalius samatinius
skai¢iavimus;

- Paslaugos teikéjas privalo vadovautis LR Statybos
istatymu, Statybos techniniu reglamentu 1.04.04.:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ ir bei kitais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais;

- Projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, krasto-
vaizdzio, higienos, prieSgaisrines ir kitas normas;

- Projekto egzemplioriy skaicius: Techninio darbo projekto
skaitmeninéje laikmenoje (galimi formatai — *jpg,*pdf, *tif,
*png, *rtf, *pdf, su skaitmeniniais parasais ir sukomplektuo-
ti viename faile, bet ne didesniame kaip 30MB) 1S jy 1 *dwg
formate.). Topografinj plang ir techninj darbo projekta pa-
teikti skaitmeninéje laikmenoje DWG formate.

Statybos, investicijy ir turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Skuodo rajono savivaldybés administracija 188751834, Vilniaus g.
13, LT-98112 Skuodas

Dokumento pavadinimas (antras$té)

Techninio darbo projekto ,,Lietaus nuoteky nuvedimo linijos
jrengimas Mosédzio mstl., ““ projektavimo techniné uzduotis

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-05-03 Nr. SITV3-21

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Tvirtinimas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Levuté Staniuviené, Administracijos direktorius

Sertifikatas i§duotas

LEVUTE STANIUVIENE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-05-03 14:18:49 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-05-03 14:19:10 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-03-30 10:50:15 — 2028-03-28 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.72.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2023-05-03
14:30:37)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2023-05-03 14:30:37 DBSIS




Savivaldybly REGIA
u Adresy paieska

Lietaus nuoteky nuvedimo linijos tiesimas MosédZio mstl., $atiy g. techuinis
darbo projektas. Koordinatés:
Prad¥ia — x-6228388; y-349573.
Pabaiga — x-6228312; y-349574.

e Projektuojama lietaus nuoteky nuvedimo linija



Elektroninio dokumento nuorasas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ZEMES UKIO SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga. Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 701 52, el. pastas alina.anuziene@skuodas.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188751834

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE
PROJEKTUOTI Nr. 000024

2023 m. rugpjiicio 23 d. Nr. (26.5.8. Mr) ZR3-
Skuodas
L,LIETAUS NUOTEKU NUVEDIMO LINIJOS JRENGIMO MOSEDZIO MIEST., SKUODO R.
SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS*
(statinio pavadinimas)

KRAUJUCIO [MONE , ARAS*
(uzsakovo pavadinimas)
REIKALAVIMAL

1. ISkelti. Néra
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Pertvarkyti. Numatyti melioracijos projekto Nr. P11 1984 sistemos Nr. 118 melioracijos
rinktuvo nuvedima.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

3. Irengti. Néra
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4. Kiti. Neéra
5. Technineés salygos galioja iki 2028-08-23.

6. Siy salygy 1, 2, 3, 4 punkty duomenys nurodomi statybvietés riby plane M 1:2000.

Vedéja A A

R T , tel. _, el. pastas
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Skuodo rajono savivaldybés administracija 188751834, Vilniaus g.
13, LT-98112 Skuodas

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Techninés salygos

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-08-23 Nr. ZR3-145

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis Pasira§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos A A , Skyriaus vedéjas, Zemés iikio skyrius
Sertifikatas i§duotas A A

Para$o sukiirimo data ir laikas 2023-08-23 10:50:19 (GMT+03:00)

Para$o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-08-23 10:50:34 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-04-12 17:30:17 — 2027-04-11 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duota sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rysiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.73.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-08-23
11:12:36)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2023-08-23 11:12:36 DBSIS
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Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2023 m. rugpjacio 23 d. 11:13

Suformavo: Vyriausiasis specialistas R T
Siundiamasis dokumentas
Bisena Registruota
Reqistracijos data 2023-08-23
Registracijos numeris ZR3-145
Dalinys Zemés kio skyrius
Reqistras ZR3: Zemés tkio skyriaus siungiamy dokumenty registras
Byla 26.5.8 Mr: Techniniy salygy iSdavimo dokumentai
Bylos forma Misri byla
Reqistratorius Vyresnysis specialistasD = P
Elektroninis dokumentas Taip
Darby eiga 3f791250635211ec9c748979c86df264
Siuntéjai Skuodo rajono savivaldybés administracija
Gavéjai Kraujuc€io jmoné "Aras", 152958375
Gavéjas (pristatymo bidas) Kraujucio jmoné "Aras", 152958375
Dokumentg parengé Vyriausiasis specialistas R. T
Dokumentg pasirasé Skyriaus vedéjas A A
Antrasté Techninés salygos
Dokumento rusis RASTAS
Dokumento svarbumas Paprastas
Lapy skaicius 1
Laikinas Nr. 35648068
Susieti dokumentai
Pradinis dokumentas (1)
R3-3277 2023-08-21 Dél techniniy salygy = RASTAS Jvykdyta Vyriausiasis 2023-08-23
iSdavimo _sl_pecialistas R
Uzduotys (1)
35579898  2023-08-22 Baigta Vyriausiasis 2023-08-23

specialistas R
T

ADOC

Techninés salygos Nr. 0000024.adoc

Techninés salygos Nr. 0000024.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Vyriausiasis specialistas
R T

nuo 2023-08-23 10:59:08 Laukiama..

Pasibaige darbai

Skyriaus vedéjas Alina Anuziené

2023-08-23 10:50:34 PasiraSyta versija 2.0. Pastabos:

Vyresnysis specialistas D P

2023-08-23 10:59:08 Registruotas dokumentas:
ZR3: Zemés 0kio skyriaus
siun¢iamy dokumenty registras
26.5.8 Mr: Techniniy salygy

iSdavimo dokumentai
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IStrauka iS Skuodo r. Mosédzio melioracijos projekto Nr.11, 1984m.

MOSEDIS
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VAIDOTE RIMKEVICIENE

fo

Paiatia qQ

Pradiiz | Paslaugy katslogas | Manostatybos | Mano prasymail pranesimai
Pragymae pritarti projektiniams pasillymams perZidra

iiresrezimas

,J, Atsisiyst praiyma

Prasymaz Stalirio proj Pri i i Pasirasantys paleikéja Nagringjime eiga / Bisenos
Pragymo | g i Gautos { iEsiystos Zinuigs
Registracijos numeris. P3P-38-230904-00020
Registracijos data: 2023-08-04
MNagrinéjantis asmuo: Skuodo rajono savivaidybés administraciia

Pastabos:
Bisena Data Sprendimo el. dokumentas
Pasdlymame pritaria 2023 00.05 0940
Priimtas 2023-08-05 02:40
Blsencs
Tikrnamas 2023-08-05 0911
UZregistruotas 2023-08-04 17:44

[vestas | sistema 2023-08.04 17:44



El.p. imone.aras@gmail.com .Ats.sask.LT294010043300090307 LUMINOR BANK AS

Projekto pavadinimas

Statybos vieta
Zemés sklypuy unikalus Nr.

Statytojas (uZsakovas)

Stadija

Statybos rasis
Statinio kategorija
Statinio paskirtis

Statinio projekto numeris

KRAUJUCIO IMONE ,,ARAS“
Imonés kodas 152958375, PVM mokétojo kodas LT529583716
Draugystés g. 7, Akmené, Tel/faks. 8-425 59598, mob. 8-687-74088

Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio miest.
Skuodo r. sav. techninis darbo projektas.

Mosédzio miest. Mosédzio seniiinija, Skuodo r.

4400-2022-8537; 7527-0007-0077; 4400-5774-2586

Skuodo r. savivaldybé. 111104649, Vilniaus g. 13, LT-98112,
Skuodas. Tel. (8 440) 73 932

Projektiniai pasitlymai

Nauja statyba

Neypatingasis statinys

InZzineriniai tinklai (nuoteky Salinimo tinklai)

VP5/89-00-PP

Data 2023 metai
Pareigos Pavardé Kv. atestato Nr. Parasas
Direktorius R. Kraujutis T
Projekto vadovas V. Rimkeviciené 7908 % ,,2?
Projekto dalies vadovas V. Rimkeviciené 23762 | % W
Inzinierius A. Smilgys S-779-PmA ' e

&) o

AN




PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIS

Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas Puslapis
1 Titulinis lapas 1
2 Projekto dokumenty sudétis 2
3 Vietoves schema 3
4 Aiskinamasis rastas 4-5
5 InZineriniy tinkly planas 6
Ac--ﬁ AS Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo
o BN Mosédzio miest. Skuodo r. sav. techninis darbo
Draugystés g. 7, Akmené, tel. 8-425 59598 projektas
7908 | PV V. Rimkeviciené | z2¢2023 Laida
23762 | PDV V. Rimkevigiené |-7= 2023 Projekto dokumenty sudétis 0
S-779-PmA| InZinierius | A Smﬂgys |52~ 2023
Statytojas: Lapas | Lapy
LT Skuodo r. savivaldybé, 111104649 VP5/89-00-PP-N-DS 1 1

Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas.




OBIJEKTO VIETOVES SCHEMA

Mosedis

OBJEKTO VIETA




AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys

Statytojas: Skuodo r. savivaldybé. 111104649, Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas. Tel. (8 440)
73 932.

Projekto rengéjas: Kraujucio imoné¢ ,,Aras“. Draugystés g. 7, Akmené.

Projekto pavadinimas: Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio miest. Skuodo r. sav.
techninis darbo projektas.

Statybos vieta: MosédZio miest. MosédZio seniiinija, Skuodo r.

Statybos riisis: nauja statyba.

Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas: projektiniai pasitilymai.

Finansavimo $altinis: Skuodo rajono savivaldybés biudzeto IéSos.

Statinio paskirtis: Inzineriniai tinklai (nuoteky Salinimo tinklai).

Projektiniai pasitilymai paruosti vadovaujantis:
- Skuodo rajono savivaldybés administracijos patvirtinta projektavimo uzduotimi.
- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* bei kitais galiojanciais norminiais
aktais, reglamentuojanciais projektavimo darbus.
- Naujai parengta topografine nuotrauka. Topografing nuotraukg 2023 m. liepos mén. parengé UAB
,Geoskale™ inZinierius S. S. Projekto dokumentacija parengta auks¢iy sistemoje LAS 07. Topografine
nuotrauka suderinta TIIIS1-20230627-044875.

Projektavimo tikslas — uztikrinti tinkamg pavirSinio vandens nuvedima nuo privaciy sklypy, esanciy
tarp Saciy gatvés ir MosédZio tvenkinio.

Projekto vadové: Vaidoté Rimkeviciené (Kvalifikacijos atest. Nr. 7908, galioja iki 2024-03-20). Tel.
8650 70864.

Projektiniy pasitilymy sprendiniai atitinka jstatymy, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia
valstybés, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. Esama padétis

Vykdant Sadiy gatvés Mosédzio miestelyje rekonstrukcijos projekta, buvo suprojektuoti lietaus
nuoteky tinklai, surenkantys pavirsinj vandenj nuo 0,14 ha teritorijos. Vanduo surenkamas tik nuo keliy ir
Saligatviy, dangy tipas asfaltas. PavirSinis vanduo pajungiamas ] esamg drenazo Sulinj ir naujai jrengta
nuoteky linija d400 mm, per gatve pajungiamas | privaciuose gyventojy sklypuose esanti apsauginj
griovel]. Esama drenazo linija jrengta 1§ betoniniy d300 mm vamzdziy, (melioracijos planuose nurodyta
d200 mm).

I griovelj] yra pajungti du vamzdziai, naujai jrengtas PVC d400 mm ir senas betoninis d300 mm
vamzdis. Betoninis vamzdis Svarus, néra zZymiy, kad juo tekétu vanduo.

A SAS Lie.taJJ.s nuptekq nuvedimo linijos jr'en.gimo
£ o b Mosédzio miest. Skuodo r. sav. techninis darbo
Draugystés g. 7, Akmeng, tel. 8-425 59598 projektas
7908 | PV V. Rimkeviciené |77~ 2023 Laida
23762 | PDV V. Rimkevi¢iené |-7=<<| 2023 AiSkinamasis rastas 0
S-779-PmA| InZinierius | A Smﬂgys 27| 2023
Statytojas: Lapas | Lapy
Skuodo r. savivaldybé, 111104649
E ] Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas. VP5/89-00-PP-N-AR : :




Apsauginis griovelis negilus (h apie 0,8 m), praeina pro tris privacius sklypus. PavirSiaus nuolydis
44,60-48,70 m. pagal altitude. Litciy metu tekédamas vanduo ardo griovelio Slaitus, uzlieja gretimas
teritorijas.

PavirSinis vanduo iSleidziamas i Mosédzio II tvenkinj (patvenkta Bartuvos upé 20012010). Ties
jtekéjimu | tvenkinj, per keliukg yra jrengta pralaida pls. d400 mm. Pralaida tvarkinga, Slaitai sutvirtinti
akmenimis.

Planuojamy inzineriniy tinkly jrengimo vietoje yra pakloti jvadiniai vandentiekio tinklai. Kitokiy
poZeminiy komunikacijy néra.

Remiantis 2019 m. rengiant gatvés rekonstrukcijos projekta atliktais geologiniais tyrimais, vietovéje
vyrauja smelio gruntai. Gruntinis vanduo sutiktas 2,4 m gylyje.

Planuojama statybos vieta yra Salanty regioninio parko teritorijoje.

Planuojama statybos vieta nepatenka j saugomas Natura 2000 teritorijas.

Numatomoje statybos vietoje istoriniy, kultiiriniy arba archeologiniy vertybiy néra. Statybos vieta
nepatenka ] nekilnojamyjy kulttiros paveldo objekty teritorijg ir apsaugos zong.

3. Projektiniai sprendimai

Numatoma esamg griovelj kanalizuoti, paklojant PP d400 mm pavirSiniy nuoteky vamzdj. Numatomas
lietaus nuoteky vamzdyno ilgis 94 m. Salia Sadiy gatvés ribos, ant esamos nuoteky linijos d400 mm
statomas g/b Sulinys. | naujai jrengta Sulin] pajungiamas anksciau jrengtas nuoteky kolektorius. Naujas
vamzdis PP d400 klojamas esamo griovelio vagoje. Pajungiamas j esamg pralaidg d400 mm. PavirSinio
vandens nuo gretimy teritorijy suleidimui j paklota vamzdyng, statomi gelzbetoniniai Suliniai ir du
pavirSinio vandens nuleistuvai. Tarp esamos pralaidos ir tvenkinio buvusio griovelio vaga pavaloma nuo
sgnasy. Pralaida iSvaloma.

Suliniy statybos vietoje iskastas perteklinis gruntas panaudojamas griovelio uzpylimui.

Numatomi darbai leis panaikinti esamg griovj, einantj per tris privacius sklypus.

Lietaus nuoteky kolektorius priskiriamas neypatingyjy statiniy kategorijai. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas* Ypatingieji statiniai, II skirsnis, punktas 13.

Projektuojamo vamzdyno apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos
yra po 10 metry j abi puses nuo vamzdyno aSies. LR specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas.
2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166 Vilnius, deSimtojo skirsnio 42 straipsnis, 3 punktas.

Lapas | Lapy | Laida

VP5/89-00-PP-N-AR
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1. VADAS

UAB ,InGeo” 2018 m. rugséjo mén. atliko teritorijos, kurioje Valstybinés reikSmés rajoninio
kelio Nr. 3732 Mosédis — Slikiné ruoZe nuo 0,00 iki 0,260 km, kuriam MosédZio miestelyje suteiktas
Saciy gatvés pavadinimas, rekonstravimo techninis darbo projektas, inZinerinius geologinius tyrimus.

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atlikti bei tyrimy rezultatai pateikti
vadovaujantis, STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, LST EN ISO 14688-
1:2007 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir
aprasymas ir Eurocode 7: Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and testing reikalavimais.

Tyrimy tikslas — gauti informacijg apie geologine teritorijos sandarg, sudaryti projektuojamo

kelio skaiiavimo schemas iSskiriant inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS), nustatyti jy

charakteringasias vertes.

1 pav. Tyrimy vietos, Sa¢iy g., Mosédzio m.

InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg sudaro jvadas, trys skyriai ir keturi poskyriai, iSvados ir
literatliros sgrasas bei tekstiniai ir grafiniai priedai.

Pirmajame skyriuje pateikiamas objekto pavadinimas, suformuluotas tyrimy tikslas. Antrame
skyriuje pateikiama darby metodika, apraSoma jranga. Treciame skyriuje apraSomos geologinés ir
hidrogeologinés sglygos, pateikiami inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), pateikiamos inZineriniy
geologiniy sluoksniy grunty fizikinés ir mechaninés savybés. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos iSvados

ir rekomendacijos bei nurodomos naudotos literatlros sgrasas.

. UAB INGEO 2018
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2. DARBY APIMTYS IR METODIKA

Tyrimy darbus sudaré:
1. Lauko darbai:

Sraigtiniu bldu iSgreztas 1 (vienas) zonduojamasis grezinys iki 3,0 m gylio, 3alia atlikti geotechninio
zondavimo bandymai. Visas iSkeltas kernas buvo vizualiai apzilrimas, jverinamas ir aprasomas pagal grunty
standarto nurodymus (LST EN ISO 14688-2:2007). Bandymas kiginiu penetrometru (CPT) atliktas su agregatu
Geoprobe 54LT (JAV) ir zondavimo sistema Geomil (Olandija). Naudotas tenzozondas Nr. 0194 ir indikatorius
GMES500 IP65, Nr. 101115-285, atitinkantis EN 1SO 22476-1.11 l-os tikslumo klasés reikalavimus, kurio techniniai
duomenys pateikti kalibravimo liudijime. Jo pagalba nustatytos kdginio stiprio (gq., MPa) ir Soninés trinties stiprio

(fs, MPa) vertés. Pagal gautus rezultatus (qc ir fs reikSmes) apskaiiuoti grunty fiziniai ir mechaniniai rodikliai.

2,3,4 pav. Geotechninio zondavimo jranga (Geomil)

2.Rezultaty apibendrinimas;
Pagal atlikty darby duomenis, parengta geologiniy tyrimy ataskaita.
Nustatyta geologiné - litologiné tyrinétos teritorijos sgranga, grunty sligsojimas ir paplitimas

iliustruojamas greziniy geologiniuose stulpeliuose su CPT bandymo grafikais.

Lauko darbus vykdeé inZinierius geologas Eitnoras Tamusauskas.

=
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5,6,7 pav. Programiné jranga (CPTest ir CPTask)
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3. INZINERINES GEOLOGINES SALYGOS

Geomorfologiniu poziGriu teritorija yra Salanty glbriuoto moreninés lygumos ruozZo
mikrorajone, Vakary Zemaiciy plynaukstés rajone, Zemaiciy - Kur$o srityje. Reljefas suformuotas

paskutinio apledéjimo metu. Reljefo tipas — plynaukstés. Absoliutiniai auksciai kinta nuo 49,5 m.

IStirtgjg litologine — geologine sandarg sudaro holoceno technogeniniai dariniai (t V) ir

virSutinio Pleistoceno Nemuno posvités Baltijos stadijos limnoglacialinés nuogulos (Ig Il bl).

. UAB INGEO 2018 Psl. 6
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3.1. Hidrogeologinés salygos

GreZzimo metu, 2018 mety rugséjo meén. grezinyje gruntinis vanduo sutiktas 2,4 m gylyje nuo
Zemés pavirsiaus ( abs. a. 47,1 m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo krituliy kiekio,
mety sezono ir gruntinio vandens sgsajos su pavirsiniais vandenimis. Statybos metu iSkasose kaupsis
pavirsinis ir krituliy vanduo.

Remiantis STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 priedu, tirtoje
teritorijoje hidrogeologinés sglygos yra vidutinio sudétingumo, kai gruntinio vandens lygio sligsojimo
gylis nuo 2,0 iki 3,0 m.

3.2. Geologiniai procesai ir reiskiniai

Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant kelius, nenustatyta. Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojingumg, teritorija
priskiriama nepavojingai.

3.3. InZineriniai geologiniai sluoksniai
Atlikus lauko darbus ir interpretacija, tyrimy plote iSskirti Sie aptikti inZineriniai geologiniai

sluoksniai (1GS):

IGS Nr. IGS trumpas aprasymas

Dirbtinis gruntas (Mg): PavirSiuje skaldos ir Zvyro sluoksnis iki 0,2 m, giliau pereina i
1 smélj su 7vyru, sankasos apacia dulkingas smélis, rudas. Sal¢io klasé F1 (nejautrus
Salciui). Aptiktas sluoksnio storis siekia 1,7 m.
Smulkus smélis (FSa) rusvas, purus, sausas-vandeningas. Sal¢io klasé F1 (nejautrus
salciui). Aptiktas sluoksnio storis siekia 0,3 m.
Smulkus smélis (FSa) rusvas, tankus, sausas-vandeningas. Sal¢io klasé F1 (nejautrus
Salciui). Aptiktas sluoksnio storis siekia 0,4 — 0,6 m.

. UAB INGEO 2018

Psl. 7




InGeo

Grologinial tyrimai

3.4 Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

Tyrimy teritorijoje iSskirti 3 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurie pagal stiprumines
savybes priskiriami silpny,vidutiniy ir stipriy grunty kategorijai. Jiems priskirti geotechninio zondavimo
bandymy metu gauti ir suvidurkinti parametrai.

Grunty fizikinés — mechaninés savybés, su suminiu deformacijy moduliu (E) pateiktos Zemiau
esancioje lenteléje.

Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunty fizikiniai — mechaniniai parametrai taikytini su

sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, iSdzilvimo, iSmirkimo bei

persalimo.
Objekte iSskirty 1GS budingosjios agrunty vertes
Nr. - qc vid, | Y. Badingosios
1GS IGS pavadinimas MPa vid. E, MPa
kN/m3 q)l,laips. Cl, kPa
1 Dirbtinis gruntas (Mg) 846 - - - 7,22
2 Smulkus smélis (FSa), purus 415 175 30,97 - 11,05
3 Smulkus smélis (FSa), tankus 10,24 195 34,34 - 3943
Pastaba: IGS sudaro badingosios grunty vertés nustatytos su variacijos koeficientu
(V<=0.3) ir sudaro ne maziau septyniy matavimy(n>=7) pagal LST EN 1997:2005.
Buodingosios vertés pateiktos -0.95pasitikéjimo lygiu.
. UAB INGEO 2018 Psl. 8
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4. 1SVADOS IR REKOMENDACIIOS

1. Geomorfologiniu poZidriu teritorija yra Salanty glbriuoto moreninés lygumos ruoZo
mikrorajone, Vakary Zemaidiy plynaukstés rajone, Zemaidiy - Kur$o srityje. Reljefas
suformuotas paskutinio apledéjimo metu. Reljefo tipas — plynaukstés.

2. |Istirtaja litologine — geologine sandarg sudaro holoceno technogeniniai dariniai (t V) ir
virsutinio Pleistoceno Nemuno posvités Baltijos limnoglacialinés nuogulos (lg Ill bl).

3. Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

4. GreZinyje gruntinis vanduo sutiktas 2,4 m gylyje nuo Zemés pavirsiaus ( abs. a. 47,1 m).
Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir gruntinio
vandens sgsajos su pavirSiniais vandenimis. Statybos metu iskasose kaupsis pavirsinis ir

krituliy vanduo.

5. IStirtoje storyméje iSskirti inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), sudarantys rekonstruojamo
kelio ruoZo skait¢iavimo schemas, kuriy paplitimo ir sligsojimo salygos parodytos

inZineriniuose geologiniuose stulpeliuose.

6. Jautrio Salciui klasé gruntams kinta nuo F1 ir F3 (nejautrds ir jautris SalCiui gruntai).

7. Jeinuo tyrimy ataskaitos parengimo praéjo daugiau nei penki metai ar konstatuojami
inZineriniy geologiniy salygy pokyciai, privaloma atlikti statybos sklypo papildomus-
kontrolinius IGG tyrimus. Papildomuy-kontroliniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
aktualumas yra apibréztas statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 punktuose 65 ir
66.

ATASKAITA PARENGE: INZINIERIUS
GEOLOGAS E T

. UAB INGEO 2018 Psl. 9
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5. LITERATUROS SARASAS
STR. 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybés Zinios, 2012-01-07,
Nr. 5-144

LST EN ISO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir klasifikavimas.

1 dalis. AtpazZintis ir aprasymas.
LST 1331:2002 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija

EN ISO 22476-1. Geotechnical investigation and testing. Field testing. Part 1. Electrical cone and

piezocone penetration tests.

Guide to Cone Penetration Testing and it‘s Application to Geotechnical Engineering. P.K. Robertson

and K.L. Robertson. Gregg Drilling & Testing Inc. July 2006.

T. Lunne, P.K. Robertson and J.J.M. Powell, Cone Penetration testing in Geotechnical Practice.

Taylor & Francis, 1997 ISBN 041923750X, 9780419237501.
Eurocode 7: Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and testing.

CPeT-IT User's Manual v.1.3.

. UAB INGEO 2018

Psl. 10




InGeo

Grologinial tyrimai

UAB INGEO

1 priedas - 1 lapas

Grezinio koordinatés ir altitudés Ziniarastis

2018

Psl. 11




InGeo

Grologinial tyrimai

GEOLOGINIO GREZINIO IR STATINIO ZONDAVIMO TASKO
KOORDINATES IR ALTITUDES

ZINIARASTIS
Tyrimy tagkas ir jo Koordinatés (LKS'94) Altitudé, m
numeris X Y Z
1 6228411 349654 49,5

Koordinaciy sistema — valstybiné (LKS'94).
Auksciy sistema - Baltijos.
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2 priedas - 1 lapas

Lietuvos geologijos tarnybos iSduoto leidimo Nr. 74 darbams kopija

. UAB INGEO 2018 Psl. 13




InGeo

Grologinial tyrimai

ety geriogipos ik pris
r\.p'lt'fhku: uuﬂbﬂuri;m treknmgaus

35 . riagséfi 37 A jakymo Ne. 1- A0
piseidas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERITOS

LEIDIMAS
TIRTI ZEMES GELMES

2005-09-27 Nr. 74

(ki)
Vadovaujantis Lictuvos Respublikos femes gelmiy jstatymu, leidZlama
Uidarajai akeinel bendrovel “INGEO™
FiAs

{urifinio ssmens pua

(kodas 3000 71349, buveine (adresas) Gintaro g, 7-3. LT-92237 Klaipéda)

nuo 2005 m. spatio 3.d.
(leidiena jeigalioiime data)

atlikti:
pozeminio vandens paieska ir fvalevbag

geotogini, hidrogeologini, skogeologini ir mzinering geologing Zemes
gelmiy kartografavima;

inZinerini zeologing (geotechnini) tvrima:
chogealoging tymima;

gpo iz tyrima:

mechaning tyrimo (iSsh

rus anghiavandeniliu) ir kitos paskirtics gredniy
gredima bei hikvidavima.

18

{pmrq#:s} | Vardas ir pivande )

_ UAB INGEO

2018
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InGeo

Grologinial tyrimai

3 priedas - 2 lapai

Tenzozondo Nr. 0194 kalibravimo liudijimas

. UAB INGEO 2018 Psl. 15




InGeo

Grologinial tyrimai

% CQ? Akeiné bendrovi
ﬁfbiun W Kauno metrologijos centras®
Wy

Laboratorija

KALIBRAVIMO
LIUDIJIMAS

Numeris N-MJ-530
ifradvmo data: 2014-07-11
puslapis 1 i85 2

Kalibravimo data {periodas)
Uksakovas

Kalibravimo vieta

! Kalibruojamas objekias

Kalibravimo metodika
Sietis

I Kalibravimo aplinkos sglvgos

Rerultatai
Neapibrékiis

| AN,

Technikos vadovas
__Vyresnysiz metrologas

2004-07-11

UAD . Ingeo”, Im.Jc 300071349

Dainavos g. 7-235, Taurage

Tenzozondas

rmmeris 0594

Indikevoring GMESDD IPSS, numeris [0]115-285,

Kigio spandimo matavimo vibos ikl 30 &N folosas 10 em,
Soninés trinties matavimo ribos  1kf {5 kN { ploias 150 em?)
KMM 2001 09

Katibravimas atliktas naudojant etaloninivs dinamometrus DC-1,
Nr2577, TR1641JB-00-1771, 2013-12-03 (kal. Liud. Nr. Data)
ir DC-5,- Nr.6ls, TR1642-J8-01-1772 : 2013-12-05

(kal. Liud; Nr. Data).

remiperativa Bnac
org dregnumas 48%

kitame puslapyie

I3plésting neapibratis apkaitivota, suming standarting neapibrédt] |

padauginus is aprepties daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam
skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenj. Standarting
neapibreftis apskaifivota pagal EA — 4/02,

Kalibravimo liudijimas gali’biti dauginamas tik pilnai

E (efkiemts 15 #4254 Kounas, sel iz (8 = 37 ) 2057 55, hopetaw ket ef patiay

_ UAB INGEO

2018
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InGeo

Grologinial tyrimai

Akcine bendreve KALIBRAVIMO niimerts N-MJ-530
wRauno metrologijos centras™ LIUDLIIMAS ilradymo dats 2004 m.liepos 11 d.
Lahoratntjs puslapks w2
KALIBRAVIMO REZULTATAI
Kalibravimo Tenzometrn pakisidos nustatymo
tatkas Tenzometro parodymai MPa iplésting neapibritis '
kN 4 )
3 kN {fonine trintis) 0,200 ={,334
6 kN (foning trintis) 0,399 +0,231
& kN {Boning trintis) 0,558 =203
15 kN (Sonine trintis) 0,996 £0 168
5 kN {kigis) 500 0,324
10 kN [kogis) 10,03 £0,233
20 kN (kiigis) 20,12 + 0,152
30 kN (khyis) i 0,146 + 0,146 |
40 KN (kagi) 40,14 + 0,138 ]
1 30 kN (kigis) 50,05 +10.132 i
i - -:::-‘-'Ei& '-_'_
= - ..

Psl. 17
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Grologinial tyrimai

_ UABINGEO

4 priedas - 1 lapas

Planas su iSdéstyta tyrimy vieta

2018

Psl. 18




GREZINIO NR: STULPELIS IR KUGIO SPRAUDOS BANDYMO KREIVES

OBJEKTAS: DATA: InG_eo
GREZIMO AGREGATAS: KOORDINAT X: Geologiniai tyrimai
GREZIMO BUDAS: KOORDINAT Y:
ZONDAVIMO |RANGA: GEOMIL (Olandija), ZONDO NR.: S10CFlI ABS. AUK.TIS, m:
OPERATORIUS: MASTELIS:
2 o= o s| Qu =
EEIH SR Ry : Vo | iz | nobas | W] e .
3 g é’uév s 8 89{% GRUNTO APRASYMAS KUGIO SPRAUDA (MPa) PAV. MOVOS TRINTIS (MPa)  SANTYKIS Fsfdc (%)
g oON | 3 ?| B % 0 4 8 12 16 20 0 02 04 06 08 1 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): PavirSiuje skaldos ir Zvyro | _ [ L é
— sluoksnis iki 0,2 m, giliau pereina i smélj su Zvyru, su - 3 — i —— ——
rieduliais, bei statybinio lauzo atliekom, sankasos — 1 = ==
17 o ) ™ 1 tiv 8.5 79 'S
1.6+ 4 apacio dulkingas smélis, rudas 5
— L
| IRk ~ =
1.7 47.8 1 \ e
2.0+ 06 Smulkus smélis (FSa) rusvas, tankus, sausas 3 10.4 108 2.0 - "t—/\
2.3 47.2 - J
g | 26 0.3 46.9 Smulkus smélis (FSa) rusvas, purus, 2 Ig 11l bl 42 41 B <l P
sausas-vandeninga: 59 B . ~N
3.0 04 465 3 10.0 £ 1

3.6~ - Smulkus smélis (FSa) rusvas, tankus, vandeningas 3.0 —




InGeo

Grologinial tyrimai

5 priedas - 1 lapas
Grezinio geologinis stulpelis ir CPT bandymo grafikai

FOEMEEEEE————— etz
o U8 P Siinp (i . T
[ o Pt o T = 7 i WS 3 D

s

T e e e
T | vt | Pmamamey g | Frm e | S |

T

2 L

o
h
il

i
I
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e &7 7527/6:98 /

7527 /6: 44

7527/6:213
7527/7: 412
o \\ Q
N P
\ gy
\ NN 2
\ P L gon
Z (\\Q .
@l 4
S\
. APy
4‘,7& 7}( / .04
138 7
1 >~ -
3 - GREZINYS, KUGIO SPRAUDOS BANDYMAS, JU NR
Vykdytojas: PT Kompleksas:
InGeo Leidimo
Geologiniai tyrimai Nr. 74
Pareigos V.Pavardé |ParaSas| Data

Objektas: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3732 Mosédis -
2018 09 Slikiné ruoZe nuo 0,00 iki 0,260 km, kuriam MosédZio

miestelyje suteiktas Saciy gatvés pavadinimas, rekonstravimo
techninis darbo projektas

InZ.Geologas |E.T

UZsakovas: Brézinys: Grafinis priede

PLANAS SU TYRIMY VIETOMIS
UAB "Patvanka" v

M 1:500
4
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Elektroninio dokumento nuorasas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Biudzetiné jstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, el. pastas savivaldybe@skuodas.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188751834.

UAB ,,Aras ir partneriai® 2023-10- Nr. (4.1.25)-R2-
imone.aras@gmail.com I Nr.

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Pritariame projekto ,Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo Mosédzio mistl.
Skuodo r. sav. techninis darbo projektas‘ principiniams sprendiniams.

Administracijos direktoré Levuté Staniuviené

R R , tel. , el. p.

KOPIJA TIKRA _,’///Lwi
PV V. Rimkevidicné
Atestato Nr.7908
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Skuodo rajono savivaldybés administracija 188751834, Vilniaus g.
13, LT-98112 Skuodas

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél pritarimo projekto sprendiniams

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-10-16 Nr. R2-2303

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Levuté Staniuviené, Administracijos direktorius

Sertifikatas i§duotas LEVUTE STANIUVIENE LT
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2023-10-16 10:27:41 (GMT+03:00)
Para$o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-10-16 10:28:16 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-03-30 10:50:15 — 2028-03-28 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Para$q sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

v. §. . ., Vyriausiasis specialistas, Teisés, personalo ir
dokumenty valdymo skyrius

Sertifikatas i§duotas \A S

Parag$o sukiirimo data ir laikas 2023-10-16 11:34:26 (GMT+03:00)

ParaSo formatas XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas —

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-17 15:07:36 — 2024-10-15 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.74.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-10-16
11:34:52)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2023-10-16 11:34:52 DBSIS

KOPIJA TIKRA %2/‘

PV V. Rimkeviciené

Atestato Nr.7908
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-07-10 09:46

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: S S
GKP: 1GKV-1750

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20230627-044875

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20230627-044875
Pavadinimas: Mosédis, Saciy g.

Adresas: Mosédis, Saciy g.

Prasymo teritorija: 0.44 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Aiskinamasis.pdf, Mosedis_topo.pdf, Uzsakymas.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Skuodo rajono savivaldybés administracija (304)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima

priémusio asmens vardas ir R B

pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR: edr.dwg

Pridéti dokumentai: Aiskinamasis.pdf, Mosedis_topo.pdf, Uzsakymas.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2023-06-27 11:21:26 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-07-07 11:15:16 Atmesti: neteisingi duomenys
2023-07-10 09:38:35 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-07-10 09:41:24 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

KOPIJA TIKRA A~
PV V., Rimkeviiené
Alestato Nr.7908

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
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Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
edr.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
edr.dwg

UAB ,Skuodo vandenys" (124)
edr.dwg

Skuodo rajono savivaldybés administracija (304)
Skuodo r. sav. Zemés ikio skyrius (306)
edr.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
edr.dwg

KOPIJA TIKRA 2

<
%,}«/\

PV V. Rimkevicicné

Atestalo Nr.7908



Topografavimo darby teritorijos

o i

e o

Topografinis planas
M1:500

£46.90

R« % w
5.78

5 38 >
5.62835.64
45 Ry s
™ o ~ ~
SH4
™ %’%i ~

UAB “GeoSkalée”

Kv.paz. Nr.|Pareigos | v., pavardé parasas data f'ﬁ
1GKV-1750| Geodez. | S. S. A4 | 2023.08
Pagrindinis objekty tikslumas, m | Horizon. 0.03| Vert. 0.0&;-\

Teikiamo plano tipas: Prasymo
Topografinis planas — pilnas turinys TIIS1—20230627— 044875
UZSAKOVAS Kraujucio jmoné "Aras”

Skuodo rajonas, Mosédzio seniinija, Mosédzio mstl

OBJEKTAS topografinis planas
Plansety nomenklatira Koordinaé¢iy sistema|AukScéiy sistema
LKS—-94 LASQ7
29/65 — 0139 Lapy skaicius Lapo numeris
1 1



AutoCAD SHX Text
Lapų skaičius

AutoCAD SHX Text
Lapo numeris

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Aukščių sistema

AutoCAD SHX Text
Planšetų nomenklatūra

AutoCAD SHX Text
OBJEKTAS

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
LAS07

AutoCAD SHX Text
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parašas
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KRAUJUCIO IMONE “ARAS’
Imonés kodas 152958375, PVM mokétojo kodas LT529583716
Draugystés g. 7, Akmené, Tel/faks. 8-425 59598, mob. 8-687-74088
ElLp. imone.aras@gmail.com .Ats.s3sk.LT294010043300090307 LUMINOR BANK AS

ISAKYMAS Nr.D - /9
DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

Akmené
2023-06-12

1.Objekto “Lietaus nuoteky nuvedimo linijos jrengimo MosédZzio mstl. techninio darbo
projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos® atsakingu projekto vadovu
skiriu inzinieriy projektuotojg Vaidote Rimkevicieng.

2. Su jsakymu supazindinti Vaidote Rimkevi¢ieng, Jai pasirasant.

Savinirkas<* 0 ) — R K

Su jsakymu susipaZinau: ﬁ/i Vaidoté Rimkevi¢iené
L

KOPITA TIKRA %2"‘

PV V., Rimkeviciené
Atestato Nr.7908
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09249

STATYBOS PRODUKEIOS
SERTIFICAVIMO CENTRAS

Valstybés imon¢ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.7908

Vaidote Rimkeviciene

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovés, ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovés ir ypatingo statinio statybos techninés prieZitros vadovés
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai; inZineriniai tinklai:
vandentiekio ir nuoteky Salinimo; hidrotechnikos statiniai.

Q.ESPUBLHQ’

5 o :

s ¥ SPSC
lrekKtorius STATYBOS PO 5. -

SERTIHKAWMO CENTRAS /8
&

< %
Isduotas 2014 m. kovo 25 d.
Pirma karta i§duotas 1999 m. kovo 23 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.]t By v Rk i

KOPITA TIKRA %‘2‘

ocMeslu@ NE 7908

2015 UAR GRAFIIA" 01329
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STATYBCS PRODUKCIHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.23762

Vaidote Rimkeviciene

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio |
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai; inZineriniai tinklai:
vandentiekio ir nuoteky Salinimo; hidrotechnikos statiniai.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukciju, vandentiekio ir |
nuoteky 3alinimo, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, |
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius

ISduotas 2014 m. kovo 25 d.
Pirma karta iSduotas 2009 m. kovo 31 d.

09248

KOPIIA TIKRA &=~

PV - V. Rumkeviéicne
Adasfu N 2008 |

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2019 m. kovo 12 d. Nr. S-779-PmA
Vilnius

Aleksas Smilgys

ATESTUOTAS

Melioracijos statiniy projekto, melioracijos statiniy projekto
vykdymo prieziuros vadovu

G

komisijos pirmininke g; &0/
(‘-/ rd

£~
A K
Atestatas galioja iki 2024 m. kovo 12 d.
Atestavimo komisijos 2019 m. kovo 12 d. protokolas Nr. 8D-93 (5.50)

KOPUA TIKRA 72"
PV_ V. Rimkeyigicné

Atestato Nr.7908
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UAB ,ARAS IR PARTNERIAI"
Imonés kodas 152958375, PVM mokétojo kodas LT529583716
Draugystés g. 7, Akmené, Tel/faks. 8-425 59598, mob. +37067993595
Elp. imone.aras@gmail.com.Ats.s3sk.LT294010043300090307 LUMINOR BANK AS

Adresatams pagal sarasg

PRANESIMAS APIE IMONES PAVADINIMO PAKEITIMA
2023-09-28

PraneSame, kad nuo 2023 m. rugséjo 28 d. Kraujucio jmoné .,Aras™ pakeité pavadinima
] UAB ,, Aras ir partneriai®.
Visi dokumentai iSrayti senuoju pavadinimu, turi tg pacia juriding galia.
Imoneés pagrindiniai rekvizitai lieka tie patys.

Akcininkas ~ R K

KOPIIA TIKR,W

PV V. Rimkevi¢iené
Atestato Nr.7908
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