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1.2. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Bylos (segtuvo) žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  2024/548-XX-RTP-BD Bendroji dalis  

2.  2024/548-XX-RTP-E Elektrotechnikos dalis  

3.  2024/548-XX-RTP-RAA Relinės apsaugos ir automatikos dalis  

4.  2024/548-XX-RTP-SP Sklypo plano dalis  

5.  2024/548-XX-RTP-SK Konstrukcijų dalis  

6.  2024/548-XX-RTP-PVA Procesų valdymo ir automatizacijos dalis  

7.  2024/548-XX-RTP-VN Nuotekų šalinimo dalis  

8.  2024/548-XX-RTP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis  
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1.3. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų 

Sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  2024/548-XX-TDP-PVA-BD 5 0 Bendrieji duomenys  

2.  2024/548-XX-TDP-PVA-AR 7 0 Aiškinamasis raštas  

3.  2024/548-XX-TDP-PVA-SS 6 0 Teleinformacijos signalų, komandų ir 
matavimų sąrašas  

4.  2024/548-XX-TDP-PVA-TS 7  0 Techninės specifikacijos  

5.  2024/548-XX-TDP-PVA-SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

6.  2024/548-XX-TDP-PVA-DTS 2 0 Darbų techninės specifikacijos  

1.4. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
Brėž. 
Nr. Brėžinio žymuo Lapų 

Sk. Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-01 1 0 330/110/10kV Kauno TP 10kV principinė 
schema  

2.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-02 1 0 10 kV US (III ir IV š. s.) ir VP. Įrangos 
išdėstymo planas  

3.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-03 2 0 Duomenų surinkimo ir perdavimo 
struktūrinė schema  

4.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-04 2 0 Įrenginių išdėstymas TSPĮ spintoje T1  

5.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-05 1 0 TSPĮ U4. Plokščių išdėstymo schema  

6.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-06 1 0 TSPĮ U3. Plokščių išdėstymo schema  

7.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-07 2 0 TSPĮ spintos  įrenginių maitinimo grandinės  

8.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-08 1 0 TSPĮ U4. Procesoriaus plokštės sujungimai  

9.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-09 5 0 TSPĮ U4. Signalinių įėjimų plokštės  

10.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-10 3 0 TSPĮ U3. Optinės plokštės  

11.  2024/548-XX-TDP-PVA.B-11 2 0 10 kV atviros skirstyklos planas  

1.5. PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų 

sk. Pavadinimas Pastabos 

1.  - 5 Projektavimo užduotis  
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1.6. PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

 
Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pritarimo nuorašas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Techninis-darbo projektas parengtas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
(trumpiau – ESO) patvirtintą projektavimo užduotį, investicinio projekto numeris E2N5443548, 
Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projektiniai 
sprendiniai atitinka statytojo patvirtintą projektavimo užduotį. 

Projekte pateikiami esminiai 330/110/10kV Kauno TP rekonstravimo techniniai 
sprendimai. Statinio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR 
statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas. 

2.2. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Santrumpa 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2025-01-01 iki 2025-06-30 

2.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2025-01-01 iki 2025-04-30 

3.  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2025-01-01 iki 2025-12-31 

4.  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2023-06-23 

5.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2023-10-27 

6.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2022-05-14 

7.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2022-05-13 

8.  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2020-11-01 

9.  Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių 
aprašas 

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2024-01-26 

10.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2024-05-25 

11.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2025-04-01 

12.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2024-12-11 

13.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.02:2016 

Suvestinė redakcija nuo 2016-10-
12 

14.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.04.04:2017 

Suvestinė redakcija nuo 2024-11-
01 

15.  

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-
08 

16.  Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(1):2005 

Galiojanti suvestinė redakcija: 
Nėra 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Santrumpa 

17.  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(2):1999 

Galiojanti suvestinė redakcija: 
2002-10-05 

18.  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(3):1999 

Galiojanti suvestinė redakcija: 
2002-11-09 

19.  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008 

20.  Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01(5):2008 

21.  Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas STR 2.01.01(6):2008 

22.  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo STR 2.01.06:2009 

23.  Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 33 – 2011 
Galiojanti suvestinė redakcija: 
2018-02-14 

24.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
LST1516:2015/1K:2021 

Galiojanti suvestinė redakcija: 
2021-05-14 

25.  Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai 
LST 1569:2012 

Galiojanti suvestinė redakcija: 
2012-10-16 

26.  Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos 
LST EN 50160:2010 

Galiojanti suvestinė redakcija: 
2010-10-15 

27.  Atliekų tvarkymo taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2024-12-12 iki 2025-08-17 

28.  Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2025-01-01 

2.3. KOMPIUTERINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURIA NAUDOJANTIS PARENGTA ŠI 
PROJEKTO DALIS 

- Microsoft Windows 11; 
- Microsoft 365 and office; 
- Autodesk AutoCad 2024 LT. 

2.4. TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Parametras ar kiekis Pastabos 
1.  Vadinė tinklo įtampa 110/10 kV AC  
2.  Operatyvinė įtampa = 220 V DC  
3.  Perduodami signalai 130 vnt.  
4.  Priimamos komandos 12 vnt.  
5.  Perduodami matavimai 24 vnt.  
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2.5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

2.5.1. ESAMA SITUACIJA 

Šiuo metu 330/110/10 kV Kauno TP, yra du 10 kV uždaros skirstyklos ir valdymo pulto 
nameliai – 10kV US (I ir II š.s.) ir VP, ir 10 kV (III ir IV š.s.) ir VP.  

10kV US (I ir II š.s.) ir VP uždaroje skirstykloje, TSPĮ spintoje sumontuotas teleinformacijos 
surinkimo perdavimo įrenginys ABB RTU 560. 

10kV US (III ir IV š.s.) ir VP uždaroje skirstykloje, TSPĮ spintoje sumontuotas teleinformacijos 
surinkimo perdavimo įrenginys Enilit RTU. 

TSPĮ įranga maitinama iš =220V dviejų šynų sekcijų per ARĮ funkciją atliekančią rele.  
Duomenų mainams tarp TSPĮ ir 10 kV US RAA apsaugos terminalų, naudojami 2 MM 

daugiamodžiai dviejų stiklo skaidulų šviesolaidiniai kabeliai. TSPĮ. Duomenų mainai tarp RAA 
terminalų ir TSPĮ vykdomi IEC 60870-5-103 protokolu. Šiuo protokolu perduodami signalai, 
matavimai ir komandos. 

Laidiniais sujungimais į TSPĮ per binarinių ir analoginių įėjimų, bei komandų išėjimų 
modulius perduodami: 

 
• Matavimai iš temperatūros ir drėgmės jutiklių; 
• signalai ir komandos iš/į apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos; 
• signalai iš 10 kV RAA įrenginių (signalai, kurie neperduodami IEC 60870-5-103 

protokolu); 
• Signalai iš ryšių spintų S1.1 ir RS1; 
• Signalai iš TSPĮ spintos. 
 
Teleinformacijos perdavimui iš Kauno TP, 10 kV US, TSPĮ į AB ESO Kauno m. SCADA, AB 

ESO DMS DCC1 (Vilnius), AB ESO DMS DCC2 (Kaunas) SCADA sistemas naudojamas IEC 
60870-5-104 protokolas. 

10 kV US, TSPĮ per 10 kV US ryšių spintoje S1.1 sumontuotą ryšių įrangą yra sujungtas su 
UAB „TIC“ duomenų tinklu, per UAB „TIC“ tiekiamą duomenų perdavimo paslaugą duomenys IEC 
60870-5-104 protokolu perduodami iki AB ESO Kauno m. SCADA, AB ESO DMS DCC1 (Vilnius), 
AB ESO DMS DCC2 (Kaunas) SCADA sistemų.  

Ryšio perdavimo sistema vaizduojama brėžinyje Nr. 2024/548-XX-TDP-PVA.B-03. 

2.5.2. PROJEKTUOAMA ĮRANGA 

10kV US (III ir IV š.s.) ir VP bus sumontuoti nauji mikroprocesoriniai relinės apsaugos ir 
automatikos (RAA) įrenginiai naujų galios transformatorių T-1 ir T-2 valdymui. 

Naujai projektuojami RAA terminalai turės šviesolaidines sąsajas, skirtas šviesolaidiniais 
daugiamodžiais (MM) dviejų stiklo skaidulų kabeliais sujungti su išplečiamu TSPĮ. Duomenų 
mainai tarp RAA terminalų ir TSPĮ bus vykdomi IEC 60870-5-103 protokolu. Šiuo protokolu bus 
perduodami signalai, matavimai ir komandos.  

Laidiniais sujungimais į TSPĮ per binarinių įėjimų modulius bus perduodami: 
• signalai iš RAA įrenginių (signalai, kurie neperduodami IEC 60870-5-103 protokolu); 
 
Naujų įrenginių integracijai į esamą TSPĮ (Enilit RTU) bus panaudoti 6 vnt. šviesolaidinių 

sąsajos ir 9 vnt. binarinių įėjimų. Kadangi, esamas TSPĮ turi pakankamą rezervą įėjimų ir 
šviesolaidinių sąsajų, todėl išplėtimas nenumatomas. 
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RAA terminalų nuotoliniam valdymui ir stebėjimui projektuojamas jų prijungimas prie TLAN 
komutatoriaus as2029-kaunoTP. Terminalai su komutatoriumi sujungiami panaudojant vyta porą 
(S/FTP) kabelį ir apsaugas nuo viršįtampio. 

Nuo alyvos rezervuaro lygio jutiklių paklojami kontroliniai kabeliai iki 10kV US (III ir IV š.s.) 
ir VP. 10kV US (III ir IV š.s.) ir VP sumontuojamas alyvos rezervuaro lygio matavimo įrenginys, 
kuris kontroliniais kabeliai perduos signalus apie rezervuaro lygį ir būklę į TSPĮ. Kabeliai klojami 
grunte apsaugant juos PE d25 vamzdžiu, kabelių kanale ir PVP PVC d25 vamzdžiu. Rezervuaro 
lygio matavimo sistema specifikuojama ir pateikiama VN projekto dalyje. 

Atliekant 330/110/10kV Kauno TP rekonstravimą, esama AB „ESO“ DMS sistema turi būti 
sukonfigūruota naujoms apimtims iš transformatorių pastotės. Taip pat, turi būti sukurti grafiniai 
langai (vaizdai) minėtoje sistemoje. Šiuos darbus atliks Užsakovas. 

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalies gamykliniai-montažiniai brėžiniai turi būti 
pateikti atskirame tome. Signalų sąrašai, kuriuose aprašomi telesignalai, telematavimai ir 
telekomandos, skirti TSPĮ, RAA ir DMS sistemų konfigūravimui Užsakovui turi būti pateikti EXEL 
lentelėse su galimybe redaguoti. 

Šiame tome pateiktos teleinformacijos apimtys atliktos remiantis AB „ESO“ patvirtinto 
(metodinio) signalų sąrašo pagrindu. 

Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti parengęs procesų valdymo ir 
automatizavimo priemonių gamyklinių-montažinių brėžinių projektą pagal Lietuvos Respublikoje 
galiojančius normatyvinius dokumentus. Kartu su tiekiama aparatine ir programine įranga 
Tiekėjas turi pateikti dokumentaciją, aprašymus bei vartotojų vadovus. Visa pateikiama 
dokumentacija įrangai turi atitikti IEC arba Lietuvos Respublikos standartus ir AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ reikalavimus. 

2.6. VALDYMAS, SIGNALIZACIJA, MATAVIMAI 

Atliekant gamyklinių-montažinių brėžinių projektą bei konfigūruojant įrenginius turi būti 
laikomasi taisyklės: 

• komutacinių aparatų indikacijai naudoti DPI (dviejų bitų signalizaciją), kitai indikacijai – 
SPI (vieno bito signalizaciją) 

• komutacinių aparatų valdymui naudoti DCO (dviejų bitų valdymo komanda), o kitų objektų 
valdymui – SCO (vieno bito valdymo komanda). 

 
Įrenginių valdymui bus naudojamos valdymo komandos: 
• komutavimo aparatams „išjungti“, „įjungti“; 
• automatikos funkcijoms „įjungti“, „išjungti“; 
• relinės apsaugos nuostatų rinkiniams „įjungti“ (konkretų nuostatų rinkinį). 
 
Nuotolinis valdymas turi būti blokuojamas, jei įjungtas vietinis valdymas. Tam tikslui 

mikroprocesoriniuose valdikliuose bus valdymo režimo „vietinis/nuotolinis“ perjungimo raktai. 
 
Visų binarinių ir analoginių signalų surinkimo bei valdymo diskretinėmis komandomis 

elektrinės grandinės jungiamos tiesiai į TSPĮ spintos gnybtyną. Visi naudojami kontroliniai kabeliai 
turi būti ekranuoti. Kabelių ekranai turi būti įžeminti TSPĮ spintoje, laisvos kabelių gyslos 
sujungiamos tarpusavyje ir įžeminamos iš abiejų kabelio galų. 
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2.7. STATYBOS DARBŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti parengęs gamyklinių-montažinių brėžinių 
projektą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. 

Įrengimo–montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiomis normomis ir 
standartais, taisyklėmis, įrenginių gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis montavimui bei 
Užsakovo patvirtintu projektu. 

Visi įrenginiai prieš montavimą vizualiai patikrinami ar nepažeisti transportuojant ar 
komplektacija atitinka technines specifikacijas. Susipažinus su projektu ir jo reikalavimais 
įrenginiai sumontuojami. 

Įrenginiai įžeminami prijungiant prie pastotės įžeminimo kontūro.  
Užbaigus montavimo darbus atliekami reikalingi izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai, 

atliekami kabelių bei įrenginių žymėjimai, apiforminami reikiamais dokumentais, kurie kartu su 
įrenginiais perduodami Užsakovui. 

Pagal technines specifikacijas Rangovas turi pateikti įrenginius su reikalingomis 
konfigūracijomis, pritaikytomis pastotės reikmėms. 

Konkretaus įrenginio darbų organizavimo schema turi būti tokia: 
Paruošiamieji darbai: 
• susipažinti su projektu, 
• susipažinti su įrenginių technine dokumentacija, 
• gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti, 
• įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas pavedime 

ar nurodyme, vykdant šiuos darbus, 
• pravesti darbuotojams darbe saugos instruktažą darbo vietoje, 
• patikrinti medžiagų ir įrangos komplektiškumą ir išdėstyti jas darbo vietoje. 
Darbo eiga: 
• patikrinti išorinį ir vidinį montažą, 
• įforminti pakeitimus darbo projekto schemose. 
Darbo baigimas: 
• surinkti įrankius, medžiagas, sutvarkyti darbo vietą, 
• išvesti brigadą iš darbo vietos, 
• įforminti darbų pabaigą. 

2.8. ĮŽEMINIMAS 

Kad užtikrinti pastotę aptarnaujančio personalo saugumą nuo elektros įtampos galinčios 
atsirasti ant metalinių įrenginių korpusų ir jų metalinių atramų, o taip pat nuo žingsnio įtampos 
poveikio trumpojo jungimo metu, projektuojami įrenginiai prijungiami prie esamo įžeminimo 
kontūro. Kompensavimo įrenginių įžeminimo kontūras sujungiamas ne mažiau kaip dviejose 
vietose su esamu pastotės įžeminimo kontūru (suvirinant). 

Turi būti įžemintos visos metalinės įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti 
įtampa pavojinga aptarnaujančiam personalui. Įžeminama: 

- elektros mašinų, įrenginių, transformatorių ir šviestuvų korpusai; 
- atvirų skirstomųjų įrenginių metalinės konstrukcijos; 
- matavimo transformatorių antrinės grandinės, skydų ir spintų karkasai; 
- kabelių movų metalinės dalys, jėgos ir kontrolinių kabelių šarvai; 
- metalinės kilnojamų elektros imtuvų dalys; 
- metalinės lentynos, loviai, juostos ir lynai, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai. 
- apšvietimo ir jėgos tinklo nuliniai ir apsauginio įžeminimo laidai.  
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Įžeminimas įrengiamas remiantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
reikalavimais. 
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