LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULU APTARNAVIMO TARNYBOS
PABRADES JGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU

Iguly aptarnavimo tarnybos vadas

plk. Itn. Mindaugas Juotkus
2024 m. d

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

2024 m. gruodzio  d. Nr.
Nemencine

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo
tarnybos direktoriaus vado 2024 m. kovo 22 d. jsakymu Nr. V-133 ,, D¢l Lietuvos kariuvomenés Jguly
aptarnavimo tarnybos veikian¢iy komisijy patvirtinimo®, susidedanti i§ komisijos pirmininko PRIAC
Infrastruktiiros priezitros skyriaus vedéjo Povilo Ivanovo, bei nariy: PRJAC Infrastruktiiros
eksploatavimo skyriaus logistikos specialisto, vykdancio Infrastruktiiros prieZitiros skyriaus statybos
inzinieriaus funkcijas Aleksandro Barzdos, PRJIAC Infrastruktiiros priezitiros skyriaus sistemy
inZinierius Andrejaus Loginovo, PRIAC Infrastruktiiros priezitiros skyriaus sistemy inZinieriaus,
vykdancio Infrastruktiiros priezidiros skyriaus statiniy priezitiros inZinieriaus funkcijas Rimgaudo
Petkiino, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro apriipinimo tarnybos virSininko mjr.
Jono Minkeviciaus apziliros metu nustateé:

LK Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro garazai, Zyméjimas plane
10G1p unikalus Nr. 4195-8025-7093, Nemenciné Kalno g. 27 Pastato aukstis 4,3 m, pastatas vieno
auksto, plotis plotis —22,8m; pastato ilgis 60,28m. Sienos plyty miras, i§ fasado pusés vartai. Fasado
dalis tinko aptrupéjes ar atSokes nuo miiro, fasado dazai atsilupe. Plieninés fasado kolonos ir kitos
detales surtidije, atsilupe dazai. Vidaus patalpa 1-2 (darbo kabinetas) nejrengta. ApZitros duobé
nudéveta, néra jrengtas duobés uzdengimas, elektros instaliacija neveikia.

Reikia atlikti Siuos remonto darbus: Atlikti fasado apdailos remonto darbus,
remontuojant tinkg dazant fasada. [rengti patalpg 1-2, jrengiant sieny apdaila, grindy dangg ir keisti
duris. Suremontuoti apZiliros duobe jrengti jos perdanga.

Techniniy
il. .. M o ifikacij
Eil Darby pavadinimas ato Kiekis | “P°° 1. a.c o Pastabos
Nr. vnt. vardinis
Zymuo
I | Patalpos 1-2 remontas
1 M?dini.u, dury angy Bipildy_mo iSardymas 100m? | 0,02 TS-01
miiro sienose, i§lauziant mira
2 | Seno linoleumo nuémimas m? 10,61 TS-01
3 J ungikliq,.perj ungikliy, rozeciy 100vnt | 0,04 TS-01
demontavimas
4 SV1estuvq3 kabinamy ant kronsteiny, 100vnt | 0,02 TS-01
demontavimas
5 Pagrmdp paruosimas v(1.slyg'1n1mva}s) 2 100m2 | 0,1061 TS-02
sluoksniais savaime i$silyginanciu




skiediniu, klojant rulonines grindy
dangas

Miiro sieny remontas, kai remontuojamas 2 TS-03
6 e . . m 2,0
plotas iki 1m2, sienos storis 1 plyta
7 Lgnqu .prvc.>f111q metalinio karkaso tvirtinimas 100m | 0,93 TS-04
prie pavirsiy
g D\./'le:]l% sluoks_nlu, gipskartonio plpkscw, 100m? | 0,38 TS-05
tvirtinimas prie pertvary metaliniy karkasy
Gipskartonio plokséiy sieny sitiliy glaistymas, TS-06
9 | armuojant sitles, kai sitlés glaistomos dviem | 100m | 0,38
sluoksniais (100 m2 gipskartonio ploks¢iy)
10 Vagy i8kirtimas pgsléptai elektros instalicijai 100m? | 02 TS-07
vagotuvu betono sienose
Vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus TS-08
11 Sl i . . . 100m 0,2
apSvietimo tinklo laidus sieny pavir§iuose
Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas lateksiniais | 100m? TS-09
12 | arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm 0,38
storio sluoksnis)
Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas lateksiniais | 100m? TS-09
13 | arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 0,38
mm storio sluoksnis)
14 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas | 100m? 038 TS-10
giliai jsigerianciais gruntais voleliu ’
Sieny vidiniy pavir$iy dazymas emulsiniais 100m? TS-11
15 e . . 0,38
dazais vienu sluoksniu voleliu
Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m? TS-11
16 . - . . ) 0,38
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Betono konstrukcijy ardymas ir statybinio TS-01
17 | lauzo i§vezimas 10 km m3 0.2 m’ 0,2
atstumu, pakraunant rankiniu biidu
18 Pvakabinamu( luby 18 ploksciy "Akmigran" 100m? | 0,1061 TS-01
iSardymas
"Amstrong" akustiniy pakabinamy luby su TS-12
19 | metalo konstrukcija ir plok§témis 600x600 m? | 10,61
mm jrengimas
TS-13
Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams, 100
t| 0,05
2 kiStukams, lizdams iSkirtimas miro sienose Vi ’ TS-01
Kabelio tiesimas jrengtom konstrukcijom arba TS-14
21 | loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio 100m | 0,6
mase iki 6kg
Vidaus ap$vietimo Sviesos diody lempy TS-15
22 | $viestuvy montavimas pakabinamy luby vnt 2,0
angose (su Zeminanciais transformatoriais)
Dury bloky jstatymas j miiriniy sieny 2 TS-16
23 .. o m 2
angas.kai jy plotas iki 2m2
24 Rozec¢iy montavimas, kai instaliacija 100vnt | 0,05 TS-17
pasléptoji
25 Jungikliy montavimas potinkinése 100vnt | 0,01 TS-17
dézutése ( vieno klaviso)
2% Sieninés paskirstymo dézutes i 3 TS-17

montavimas




Linoleumo grindy dangy jrengimas, TS-18
27 klvl_]u'(‘)‘]al?t ir sulydant sujungimus bei m? 10,61
uzklijuojant dangg ant sienos (m2
padengto pl.) , kai danga vienos spalvos
II | Apzitiros duobés remontas
GelZbetoniniy monolitiniy konstrukcijy 3 TS-01
1 |, m 0,3
iSardymas
Plieniniy duobés sutvirtinimo TS-01
2 . t 0,4
konstrukeijy ardymas
3 El.mstaha.cuos 1'zvol.varpzdelu'lose 100m 0.3 TS-01
demontavimas (iStraukiant laidus)
4 Jung1kl1q,.perjung1khq, rozeciy 100vnt | 0,02 TS-01
demontavimas
5 Eeraminiq plyteliy dangos ir grindjuosciy 100m? | 0,1 TS-01
iSardymas
e e 5 TS-01
6 | Apzitros duobés tinko nudauzymas m 19,2
7 Sviestuvu,, demontavimas 100vnt | 0,06 TS-01
2 Plieniniy k.ampuoélq, kai lent.yr.los plotls iki 100vnt | 02 TS-19
100 mm, pjaustymas abrazyviniu disku
Plieniniy konstrukcijy sandiiriniy sujungimy TS-20
9 | suvirinimas, kai m 0.4 suvirinamo metalo m 4,0
storis iki 10 mm
Plieniniy jdétiniy detaliy duobés sutvirtinimo TS-21
10 b e s . t 0,1
konstrukcijai tvirtinti montavimas
1 Metalinio kampuocio duobés sutvirtinimui ¢ 0.4 TS-22
montavimas i
. s . . TS-23
12 | Duobés danggiy rankenos jrengimas vnt 8,0
o . o i | 0,1 TS-23
13 | Apzidros duobés perdangos dang¢io dazymas | 100m
Apzitros duobés perdangos jrengimas i§ g TS-23
14 .. m 0.8
fenolinés faneros 35mm
Apzitros duobés metaliniy sutvirtinimo TS-24
15 e t 0,4
konstrukeijy daZzymas
C e .. TS-14
16 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, 100m 0.4
laidadézése, kai kabelio masé iki 3kg ’
Transformatoriniy déZiy su moduliniais TS-25
transformatoriais 36 v montavimas , kai
17 5 2. mEws . vnt 2
transformatorinés dézés su vienu
transformatoriumi
18 | 36v duobés Sviestuvy montavimas vnt 6 TE26
19 Apzitros duobés grindy dangos pagrindo m? 7 TS-27
jrengimas
20 Apzu?ros duobés laipty dangos pagrindo . 1,5 TS-27
jrengimas
Lizdy ir vagy uztaisymas (tinkavimas), TS-28
21 | nutiesus ap$vietimo tinklo laidus sieny 100m | 0,2

pavirsiuose




22 | Apzitros duobés su niSomis tinkavimas 100m? | 0,192 T8-29

Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas gipsiniais 100m? 0.192 TS-09

= glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas gipsiniais 100m? 0.192 TS-09

24 glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas | 100m? 0.192 TS-10

. e L P 1 )
giliai jsigerianciais gruntais voleliu

2
26 | Apziiiros duobes sieny dazymas 100m: 0,192 T8-30

Metaliniy duobés sutvirtinimo konstrukcijy 100m? 0.1 TS-31

27 dazymas aliejiniais daZais

Metaliniy duobés sutvirtinimo konstrukcijy 3 0.2 TS-32

e apibetonavimas

Lenty klojiniai sta¢iakampio profilio sijy 100m2 | 0.02 TS-33

2 LU
9 betonavimui

III | Fasado remontas

Fasadiniy pastoliy jrengimas ir iSardymas , TS-34
1 | kai pastoliy plotis 0,73 m, aukstis iki 15 m 100m* | 2,58
(100m?2 vertikalios projekcijos)

Fasadiniy pavirSiy remontas, nuvalant senus 100m2 | 1.55 TS-35
dazus, apdailinant tinkavimo mase ’

Mediniy fasado detaliy pavirSiaus dazymas 100m2 | 46.0 TS-36
paruosiant pavirsiy ’

Anks¢iau dazyty fasady dazymas emulsiniais 2 105.0 TS-37
dazais (be pastoliy) ’

Fasady lygaus paprasto tinko remontas, TS-38
5 | dirbant ant pastoliy (Zemés), kai m 30,0
remontuojamy viety plotas iki 5 m2

[vairiy metaliniy pavir§iy valymas rankiniais 2 TS-39
¢ Lo . : 10m 43
jrankiais pagal St3 paruoSimo laipsnj

Metaliniy sijy, kolony ir kity k-jy labai 100m? TS-39
7 | geras dazymas emaliais, glaistant, 0,43
Slifuojant ir gruntuojant

Lietaus nuvedimo sistemos lataky vnt 5.0 TS-40
laikikliy keitimas, dirbant nuo kopééiy ’

Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy m TS-40
9 | lataky montavimas, dirbant nuo kopé&iy 15,0
arba kilnojamy pastoliy

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy m TS-40
10 | montavimas, dirbant nuo kopé&iy arba 10,0
kilnojamy pastoliy

Lietvamzdziy i$ stoginés skardos tiesiyjy m TS-40
11 | grandziy pakeitimas, dirbant nuo Zemés 10,0
arba pastoliy

Ruloniniy ar gabaliniy medziagy stogy m TS-40
12 | tarplatakiy iki 0,7m plocio i§ cinkuotos 10,0
skardos pakeitimas

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km TS-41
13 | atstumu automobiliais-savivaréiais, t 8
pakraunant rankiniu biidu

[vertinus galimg papildomg uzsakovo islaidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo
remonto darby kiekio Ziniaras¢io ar projekto sprendiniy tikslinimo, kiekio Ziniarastyje ar projekte



nenumatyty ar apskaiciuojant kaing nejtraukty, taciau biitiny statiniui suremontuoti darby, sitiloma
numatyti 0 % uzsakovo rezerva, nuo remonto darby kainos 1Sy papildomiems remonto darbams
finansuoti.

PRIDEDAMA:
1. Bendrieji duomenys apie planuojamg remontuoti statinj, 1 lapas.
2. Samata 13 lapy.
3. Techninés specifikacijos, 14 lapy.
4. Bréziniai, 2 lapai.

Komisijos pirmininkas:
PRIAC Infrastruktiiros eksploatavimo skyriaus vedéjas Povilas Ivanovas
(apzitiros vykdytojo pareigos) (parasas) (vardas, pavardé)

Komisijos nariai:
PRIAC Infrastrukttros eksploatavimo skyriaus logistikos specialistas, laikinai vykdantis

Aleksandras Barzda

(apzitros vykdytojo pareigos) (para%as) (vardas, pavarde)
PRJAC Infrastruktiiros priezitiros skyriaus sistemy inZinierius <ot Andrej Loginov
(apzitros vykdytojo pareigos) (para3as) © (vardas, pavardé)

prieziros skyriaus statiniy prieziliros inZinieriaus funkcijas Rimgaudas Petkiinas

(apzitros vykdytojo pareigos) (p s// = (vardas, pavardé)
/5/
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro g ﬁp’fﬁﬁno tarnybos virSininkas
mjr. Jonas
Minkevicius
(apzitros vykdytojo pareigos) (paraSas) (vardas, pavardeé)



