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PROJEKTAVIMAS

Statytojas . L . -

(uzsakovas): AB ,Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija

Projekto Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,
pavadinimas: Klaipéda

Objektas: Zaliyjy degaly (Vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste

Statinio naudojimo | i.ineriniai statiniai, Inzineriniai tinklai

paskirtis:

Statybos rasis: Nauja statyba, Rekonstrukcija

Statinio kategorija:  Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis

Statinio projekto

. . Techninis projektas
rengimo etapas:

Dalis: Sklypo sutvarkymo dalis

Tomas: 11

Komplekso zymuo: SR2024-001-TP-SP

Laida 0
Kval. atest. nr. Pareigos : V. Pavardé
Direktorius K. Mickevic€ius
36532 Statinio projekto vadovas J. Veigneris
36531 Statinio projekto dalies vadovas J. Veigneris

UAB ,Inzinerinis Projektavimas®. Paneriy g. 64, Vilnius. |m. kodas: 223973140
El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616-58212



PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr. Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. SR2024-001-TP-PP 0 Projektiniy pasiulymy dalis -
2. SR2024-001-TP-BD 0 Bendroiji dalis -
3. SR2024-001-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) -
4. SR2024-001-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis -
5. SR2024-001-TP-SD 0 Susisiekimo dalis -
6. SR2024-001-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis -
7. SR2024-001-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis -
8. SR2024-001-TP-LER/AS 0 Elektroniniy ryési’:;gir:;ﬁlzzlzci)jrgsuZZTScijq/apsauginés )
9. SR2024-001-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis -
10. | SR2024-001-TP-SO 0 Pas"e”girg%ztnﬁx\’l?r:; Zt:lté bos darby ]
1" SR2024-001-TP-KS 0 Statybos skaiéiuojamos.ios kainos nustatymo )
dalis
12. SR2024-001-TP-D 0 Dujotiekio dalis -

INZINERINIS

Klaipéda

PROJEKTAVIMAS | .15 o

SR2024-001-TP-SP-PSZ

Kity inzineriniy statiniy, inzZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

SR2024-001-TP-SP_B-02

Dokumento zymuo L:El! Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-001-TP-SP-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis -
SR2024-001-TP-SP-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis -
SR2024-001-TP-SP-BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai -

SR2024-001-TP-SP-AR 6 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas -
SR2024-001-TP-SP-TS 7 0 Bendroji techniné specifikacija -
SR2024-001-TP-SP-DKS 1 0 Darby kiekiy ziniarastis -
Priedai (projekto rengimo
uzduotis, suderinimy sgrasas
11 0 projekto derinimai, kvalifikacijos -
atestatai, registro duomenys,
zemes sklypy planai ir kt.)
BREZINIY ZINIARASTIS
B';T_z' L:Eq Laida Brézinio pavadinimas ir zymuo Pastabos
Situacijos, Sklypo planas
01 1 0 M1:500 -
SR2024-001-TP-SP_B-01
Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly, vertikalinis planas
02 1 0 M1:500 -

A

INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS Laida: 0

Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,

Klaipéda

SR2024-001-TP-SP-BSZ




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
| Skyrius. Sklypas
1.1 | Sklypo plotas m?2 10737495 -
V. InZineriniai tinklai - Vandentiekis (V1)
2.1 | Vandentiekis @32 m 34.00 | gr. nesudétingas
2.2 | Vandentiekis @63 m 29.00 Il gr. nesudétingas
V. InZineriniai tinklai - Vandentiekis rekonstruojamas (RV1)
3.1 | Vandentiekis @110 m 69.00 Il gr. Nesudétingas
Vandentiekis @110 o,
3.2 (DEMONTUOJAMAS) m 64.00 I gr. Nesudétingas
V. Inzineriniai tinklai - Buitinés nuotekos (F1)
4.1 | Buitinés nuotekos @63 m 76.00 | gr. Nesudétingas
4.2 | Buitinés nuotekos @110 m 9.00 | gr. Nesudétingas
4.3 | Buitinés nuotekos @160 m 43.00 I gr. Nesudétingas
V. Inzineriniai tinklai - Lietaus nuotakynas (L1, L2)
5.1 | Lietaus nuotekos @110 m 16.00 | gr. nesudétingas
5.2 |Lietaus nuotekos @160 m 25.00 | gr. nesudétingas
5.3 | Lietaus nuotekos @200 m 20.00 Il gr. nesudétingas
V. InZineriniai tinklai - Dujotiekis
5.4 | Vandenilio dujotiekis (Zemo slégio) o 1¢ Ypatingasis
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. patv "A’ Kity inzineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir
doI; pnr ’ ~ rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
) ) INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris - LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendrieji statinio rodikliai 0
LAPAS | LAPY
LT AB ,Klaipédos yalsty_bi‘nio jury uosto SR2024-001-TP-SP-BSR
direkcija 1 3




m ~36
T o 9/16"
5.5 Varlden_lllp dujotiekis (vidutinio slégio, Ypatingasis
antZzeminis)
m ~57
. o . 7] 10 mm
5.6 Varlden_lllp dujotiekis (vidutinio slégio, Ypatingasis
antZzeminis)
m ~88
4} 3/8"
5.7 | Vandenilio dujotiekis (auksto slégio) Ypatingasis
m ~84
4} 9/16¢
5.8 | Vandenilio dujotiekis (auksto slégio) Ypatingasis
m 4
Vandenilio dujotieki 0 "
andenilio dujotiekis . .
5.9 | (prapatimui vidutinio slégio) Ypatingasis
m 10
Vandenilio dujotieki i "
andenilio dujotiekis . )
510 (prapatimui auksto slégio) Ypatingasis
m 19
4} 9/16"
5.11 | Vandenilio dujotiekis (auksto slegio) Ypatingasis
m ~13
- o ; o 4} 9/16"
512 Va?der.nl'lo dujotiekis (auksto slégio, Ypatingasis
pozeminis)
m ~13
o T
5.13 Vapder.lil'io dujotiekis (vidutinio slégio, Ypatingasis
pozeminis)
m ~180
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — GelZbetoniné tvora
6.1 [lligis m 85 Neypatingasis
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Tvora
7.1 |ligis m 155 | gr. Nesudétingas
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Atraminé sienuté

SR2024-001-TP-SP-BSR

LAPAS | LAPY | LAIDA




7.1 |ligis m 53
| gr. Nesudétingas
7.2 | Aukstis m 2.50
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Stoginé laivy pildymo punktui
8.1 |Plotis m 2.80
Il gr. Nesudétingas
8.2 | Aukstis m 3.50
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo
punktui
9.1 | Plotis m 10.30
Il gr. Nesudétingas
9.2 | Aukstis m 5.15
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Kiemo aikstelé
10.1 | Plotas m?2 1780 Ypatingasis
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai - Buitiniy nuoteky siurbliné (4.2)
11.1 | Buitiniy nuoteky siurbliné D1500 vnt. 1 I gr. nesudétingas

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai - Pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiai (4.2)

PavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai L
121 g/b D1500, 6 /s vnt. 1 I gr. nesudétingas
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai -
1. | Strypiniai Zaibo priémikliai vnt. 12 I gr. nesudétingas

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus
Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy (STR1.04.04:2017).

Statinio projekto vadovas

Jonas Veigneris, kv. atest Nr. 36532, 2018 m. sausio 24 d.
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba paiym%

LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-001-TP-SP-BSR




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

I|VADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija*“

OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas“, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rasis — Nauja statyba, Rekonstrukcija;

o Statinio paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai, Inzineriniai tinklai;
o Statinio kategorija — Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis;

Projektuojamo statinio vieta:

Sutartiniai zyméjimai \.F '.I:. s - E
TN il s e | . o —— |
A 3

Pagrindo Jermel apis
ORT LT (Saushiousias)

KLAIPEDA

=y 70 0

IStrauka i$ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Geodezinius matavimus atliko UAB ,Geosmart® geodezininkas Stanislovas Stankevicius
kvalifikacijos paz. Nr. 1GKV-1538.

Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;



Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos prieSgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Klaipédos valstybinio jary uosto jstatymas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iS8duotg statybag leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas”;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas”;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra”;

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”;

STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.05.19:2005 ,InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai”;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai”.

TRGS 722 Pavojingy sprogstamyjy miSiniy naudojimo prevencija / vengimas arba ribojimas (vok.
»TRGS 722 VVermeidung oder Einschrdnkung geféhrlicher explosionsfdhiger Gemische");

TRGS 723 Pavojingi sprogstamieji miSiniai — Pavojingy sprogstamyjy misiniy / atmosfery uzsidegimo
prevencija (vok. ,TRGS 723 Geféhrliche explosionsféhige Gemische — Vermeidung der Entziindung
geféahrlicher explosionsféahiger Gemische®);

TRGS 724 Pavojingi sprogstamieji miSiniai. Konstrukcinés apsaugos nuo sprogimo priemoneés,
kurios sprogimo poveikj sumazina iki nepavojingo lygio (vok. ,TRGS 724 Geféhrliche explosionsféhige
Gemische — MalBnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf
ein unbedenkliches Mal3 beschrdnken®);

TRGS 725 Pavojingi sprogstamieji miSiniai. Matavimo, kontrolés ir reguliavimo jtaisai, susije su
apsaugos nuo sprogimo priemonémis (vok. ,TRGS 725 Geféhrliche explosionsfdhige Gemische - Mess-,
Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von ExplosionsschutzmalBnahmen®);

TRBS 3146/TRGS 746 Stacionarieji dujy slégio jrenginiai (vok. ,TRGS 746 Ortsfeste Druckanlagen
flr Gase®);

TRBS 3151/TRGS 751 Gaisro, sprogimo ir slégio pavojy prevencija degalinése ir dujy pilstymo

stotyse, skirtose sausumos transporto priemonems pripildyti (vok. ,TRGS 751 Vermeidung von Brand-,



Explosions- und Druckgefdhrdungen an Tankstellen und Gasfiillanlagen zur Befiillung von
Landfahrzeugen®).

Kiti dokumentai:

- UAB ,Tyrens Lietuva“ parengta "Zaliyjy Degaly (Vandenilio) gamybos ir papildymo punkty Plétra
Klaipédos Uoste” poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

- Patvirtinta Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tesinio ir Senosios Smiltelés g.,
Klaipédoje, detalusis planas;

- Klaipédos valstybinio jdry uosto (Zemeés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktdros) bendrasis planas (TPD Nr. T00084213);

- Klaipédos miesto bendrasis planas (TPD Nr. T00086840);

- Klaipédos valstybinio jary uosto susisiekimo infrastruktiros plétros teritorijoje tarp Kalnupés,
Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy ir KurSiy mariy specialusis planas (TPD Nr. TO0087678);

- ,NordBalt” jungties statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas (TPD Nr. T00053858);

- 110 kV elektros oro linijos ,Klaipéda—Marios 3“ statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas
(TPD Nr. T00053854);

- Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir Senosios Smiltelés g., Klaipédoje,
detalusis planas (TPD Nr. T00065180);

KLIMATO SALYGOS

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis:
Klimato salygos
Rajonui badingas vidutinis metinis krituliy kiekis yra apie 800 mm.




Vidutiné metiné oro temperatdra regione yra 8.00 °C

Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmé regione 2000 val.

Vidutinis metinis véjo greitis regione 4.00 m/s.




Vidutinis sniego dangos storis regione yra 15 cm, sniegingq dieny skaicius yra iki 70 dieny.
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NEMUNO G. 40 KLAIPEDA, STATINIAI IR KITI JRENGINIAI

Sklype registruoti pastatai ir statiniai (Nemuno g. 40): 2196-1023-0068 (Pastatas - Administracinis
pastatas); 2196-1023-0079 (Pastatas - Kontrolés postas); 4400-0680-0562 (Kiti inzineriniai statiniai — Tvora);
4400-0469-3730 (Kiti inZineriniai statiniai - Tvora); 4400-0469-3774 (Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo
aikstelé).

APLINKINIS UZSTATYMAS

Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos Ukinés veiklos vieta i$ vakary pusés ribojasi su Kursiy
mariomis, i$ ryty pusés — su Nemuno gatve, i$ Siaurés puseés — su UAB ,Biriy kroviniy terminalas® nuomojama
teritorija, iS piety — su UAB ,Kaminera kroviniy terminalas” nuomojama teritorija.

Pagal Saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenis, artimiausios saugomos teritorijos nuo
Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos vykdyti Gkinés veiklos vietos nutolusios:

1. Kursiy nerijos nacionalinis parkas (PAST) — apie 1040 m atstumu,

2. Kursiy nerija (BAST) — apie 1040 m;

3. Smeltés botaninis draustinis — apie 400 m;

4. Alksnynés kraStovaizdZio draustinis — apie 1240 m;

5. Kursiy nerijos nacionalinis parkas — apie 900 m.

Saugomy teritorijy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojama statinys nepapuola j jokias saugomas teritorijas.

DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

- Zemés sklypo adresas: Klaipédos miestas, Nemuno g. 40;

- Zemés sklypo kadastrinis numeris: 2101/0010:103;

- Zemés sklypo naudojimo paskirtis: Kita;

- Zemés sklypo plotas: 1073.7495 ha;

- Uzstatyta teritorija: 483.7848 ha;

- Vandens telkiniy plotas: 589.9647 ha.

- Zemés sklypo nuosavybé: Lietuvos Respublika, a.k. 111105555.

- Valstybinés zemés patikéjimo teisé: Akciné bendrové Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija,
a.k. 240329870

Zemeés sklypo (kad. Nr. 2101/0010:103) specialiosios Zemés ir miko naudojimo salygos:



Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il skyrius,

vienuoliktasis skirsnis);

skirsnis);

Klaipédos valstybinio jary uosto rezervinés teritorijos (VIII skyrius);
Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy (produktotiekiy) apsaugos zonos (lll skyrius, penktasis

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, SeStasis skirsnis);

Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis);
Meteorologiniy stebéjimy aiksteliy apsaugos zonos (VII skyrius, antrasis skirsnis);
Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, astuntasis skirsnis);

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt tre€iasis skirsnis);

Kra$tovaizdZio draustiniai (V skyrius, dvideSimt antrasis skirsnis);

Botaniniai draustiniai (V skyrius, tryliktasis skirsnis);

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis);
Talasologiniai draustiniai (V skyrius, dvideSimt pirmasis skirsnis);

Magistraliniy dujotiekiy vietovés klasiy teritorija (Il skyrius, septintasis skirsnis);

Zemeés vertinimas
Zemés sklypas (kad. Nr. 2101/0010:103) yra 1073.7495 ha ploto, suformuotas atliekant

kadastrinius matavimus. Zemeés sklypo nuosavybé: Lietuvos Respublika, a.k. 111105555.

Apsaugos zonos

NR. STATINYS APSAUGOS ZONOS DYDIS A?SAUGOS ZONOS
UZIMAMAS PLOTAS
1. | Elektros rysiy kebelis 1m. 1125 m?
2. | RySiy kabelis 1m. 410 m?
3. | Transformatoriné 5m. 165 m?
4. | Vandentiekis 1m. 474 m?
5. | Buitinés nuotekos 1m. 616 m?
6. | Lietaus nuotakynas 1m. 263 m?
7. | Buitiniy nuoteky siurbliné D1500 10 m. 363 m?
8. | Sanitariné apsaugos zona (SAZ) - 22116.78 m?

ESAMA SITUACIJA

Planuojama dkiné veikla apima vandenilio gamybos vandens elektrolizés badu jrenginio, vandens ir

vandenilio saugykly, kompresorinés, vamzdyny, vandenilio uzpylimo punkty (kolonéliy, dozotariy) jrengimag

ir Sios veiklos vykdyma. Klaipédos valstybinio jury uosto direkcijos Zzemés sklypg valdo patikéjimo teise:

Ukinés veiklos vieta - Klaipédos valstybinio jary uosto teritorijoje, adresu Nemuno g. 40, Klaipéda, Zemés

sklype kad. Nr. 2101/0010:103, kuris patikéjimo teise valdomas AB Klaipédos valstybinio jdry uosto

direkcijos.

Sklype esantys inZineriniai tinklai

Nagrinéjamoje sklypo dalyje néra registruoty inzineriniy tinkly. Nagrinéjamoje sklypo dalyje yra

neregistruoti vandens tiekimo, elektros tinklai.

Zeldiniai



Nagrinéjamoje teritorijoje auga krimai, vaismedziai (5 vnt.), lapuoc€iai medziai (17 vnt.) ir spygliuoc€iai
(1 vnt.) medziai.

Teritorijoje esantis lapuotis medis (X-6173702; Y-320710) yra prastos buklés, nudzidves. Jj
numatoma Salinti.

GEOLOGINES IR HIDROLOGINES SALYGOS

Projektuojamo inz.statinio teritorijoje atlikti geologiniai tyrinéjimai.

ISvados ir rekomendacijos:

1. Tyrimy sklypas yra Klaipédos mieste, Nemuno g. 40. Geomorfologiniu pozidriu teritorija priklauso
holoceno ir vélyvojo ledynmecio Baltijos jaros duburio geomorfologinéje srityje esan€iam KurSiy mariy
duburio rajono Drevernos jarinés lygumos mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia 2.20 — 4.20 m.

3. Sklypo geologine sandarg iki 10.00 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tV), augalinis sluoksnis
(pdlV), Holoceno jarineés nuosédos (mlV) ir virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités fliuviogalcialinés (fllIbl) bei
glacialinés nuogulos (gllibl).

4. Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant,
rekonstruojant ir eksploatuojant statinius teritorijoje nenustatyta.

5. Tyrimy teritorijos ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligsojo 2.30 — 4.00 m
gylyje nuo Zemés pavirSiaus (-0.20 — 0.20 m abs. a.).

6. Atlikus gruntinio vandens cheminés sudéties analize, nustatyta, kad gruntinis vanduo neagresyvus
betono konstrukcijoms.

7. Sklypo geologiniame modelyje i$ viso iSskirta 15 inzineriniy geologiniy sluoksnyi (IGS). Sluoksniy
slligsojimo sglygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir inzineriniuose
geologiniuose pjuviuose (4 grafinis priedas).

8. Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy vertés pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (4
lentelé).

9. Tyrimy sklype iSskirtus sluoksnius IGS 1 - IGS 4, IGS 10 sudaro labai silpni ir silpni gruntai, kurie
teritorijoje aptinkami iki 0.90 — 7.20 m gylio nuo esamo Zemeés pavirSiaus (3 ir 4 grafiniai priedai).

10. Emusis atitinkamy apsaugos priemoniy nuo neigiamo gruntinio vandens poveikio, jvertinus silpny
grunty paplitima, inZinerinés geologinés sglygos sumanyty statinio statybai ir naudojimui gali bati vertinamos
kaip palankios.

11. Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos, batina
skubiai apie tai informuoti rangova.

Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

Pagal STR 1.04.02:2011 punktg Nr. 124, jei nuo IGG tyrimy ataskaitos parengimo praéjo daugiau
kaip penkeri metai, bitina atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus.

HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA

Teritorijoje, kurig valstybinés zemés patikéjimo teise valdo Akciné bendrové Klaipédos valstybinio
jary uosto direkcija, a.k. 240329870, Siuo metu néra susikaupusiy SiukSliy ar kity atlieky.

Nemuno g. 40, Klaipéda galima radiacinés dozés galia <100 [nSv/h].Sklypo radiacija nevirsija

bendros teritorijos esancios radiacijos.



1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija*
OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

DARBUY IR STATINIY, KURIEMS SURASOMI PASLEPTY DARBUY AKTAI, SARASAS

Darby ir elementuy,
kuriems surasomi

pasioty dary skl ber | 1752 5l ok
’ atliekami laboratoriniai
tyrimai, pavadinimas
1 2 3 6 7
1. Betoninés konstrukcijos - 1. Pagrindy jrengimui Aktas Nr.
Perforuoti (Ziedinis
standumas = 8 kN/m?) d- | 1.Paklojimo kokybei
Aktas Nr.
Drenazo vamzdyno 113 mm (iSoré) 2.Pajungimo kokybé
1 ) ) o ) » Aktas Nr.
’ jrengimas skersmens vamzdziai 3.Smélio po vamzdziu
Aktas Nr.
jrengiami vienakausiais | jrengimui, kai Ki— 1 m/para
ekskavatoriais.
1.Paklojimo kokybei
Aktas Nr.
Vandentiekio vamzdyno 2.Pajungimo kokybé
2 ) ) PvC ) .. Aktas Nr.
’ jrengimas 3.Smélio po vamzdziu
Aktas Nr.
jrengimui, kai Kr— 1 m/para
1.Paklojimo kokybei
Aktas Nr.
Buitiniy ir lietaus nuoteky 2.Pajungimo kokybé
3 ) ) PVC ) .. Aktas Nr.
’ vamzdyno jrengimas 3.Smélio po vamzdziu
Aktas Nr.
jrengimui, kai Kr— 1 m/para
’ 1. Pagrindy jrengimui, kai Ks
2. Suliniai G/B Aktas Nr.
—1 m/para
1. Pagrindy jrengimui, kai Ks
3. Siurbliné - Aktas Nr.

—1 m/para

2. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Projekto techniniy specifikacijy taikymas

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams,

gaminiams ir jrenginiams, o taip pat nurodymus darby kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos produkty

techninés specifikacijos - standartai ir liudijimai.

Statybos darby organizavimas ir vykdymas

Rangovas privalo paskirti statyby vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i$ statytojo gavo

leidima statyti nustatyta tvarka suderinta, ir patvirtintg statinio projekta, ir pagal aktg priima statybviete. Darbai

vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo grafika.



Rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuozidra sidlyti subrangovus, jeigu to nedraudzia
statybos rangos sutartis.

Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statiniy projekta, prisilaikant priezidros vadovy
reikalavimy.

¢ Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj Salina atsiradusias statybines SiukSles;

o Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bati iSspresti prieS darby pradzia;

e Uz darby saugg visg statybos laikotarpj atsako rangovas.

e Bati rangovu turi teise:

—_

. Lietuvos Respublikoje jregistruota jmone, kurios jstatuose numatyta statyba, kaip veiklos rasis;

N

. Fizinis asmuo, vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patents;

3. Uzsienio statybos jmoné, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.

e Darby priezitrg vykdo statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninés priezitros vadovai.

e Darby vykdymo eiga nustato rangovas, suderines su statytoju ir techniniu prizidrétoju.

e Rangovas prie$ darby vykdymg turi iSsiaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar inZineriniy komunikacijy,
priklausanciy komunalinéms ar kitoms zinyboms, paklojimo vietas statybos aiksteléje. Prie§ darby pradzig
iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

e Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
gaminiais ir jrengimais, kurie naudojami pagal Lietuvos Respublikos statybos normas, taisykles ir projekto
nurodymus.

e Statybos aikStelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby ir statytojo reikalavimy
dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy iSvezimo statybos metu.

e Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

e pastoviai vengti fiziniy ir mechaniniy Zemeés bei vandens savybiy pablogéjimo;

e pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir nereikalingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus seny dangy ir konstrukcijy ardymo darbus;

¢ teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadj, atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

e ParuoSiamuyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas pradedant darbus nurodo
inzinierius.

e Statybos metu laikytis saugaus darbo taisykliy, paisyti aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy.

e PrieS pradedant darbus, susipazinti su projektu, gauti leidimus zemés darbams, suderinti darby
grafikus su uzsakovu.

Medziagy kokybés reikalavimai

Jau rangos konkurso pasitlymams turi bati nurodomos konkreCios medZiagos, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Statybos metu, kaip taisyklé, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar jrenginiy kitais, negu pateikta
rangos konkurso pasitlymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiSkas

prasymas, paaiSkinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy, medziagy ir



techninés charakteristikos geresnés uz kei€iamy, ne aukstesné jy kaina. Gaunamas rastiSkas statytojo,

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodyta dokumentacijoje. Visos
medziagos, jy jpakavimai ar jy pristatymo dokumentai turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bdti
nustatyti jy kokybés rodikliai arba informacija privalo biti pateikta kokiais nors kitais bldais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti pagal LR vyriausybés 1997—06-03 jsakymag Nr.
167 “Dél statybiniy medziaguy, dirbiniy, gaminiy ir jrenginiy privalomojo sertifikavimo ir tikrinimo® ir 1997—-11—
27 papildyma Nr. 264, statybos produkty atitiktis deklaruojama pagal STR 1.03.02:2002.

Medziagy tiekimas ir sandéliavimas

Visos atvezamos | statybos vieta medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. MedzZiagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jy turinj.

AtveZtos | statybg medzZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty, neatitikimy
uzsakymams, tiekéjams rastu pareiSkiamos pretenzijos.

Darby uzbaigimas

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo.

Darbai turi bati priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi bati nurodyti apzidros metu, nurodant
broko vietg, jo tipa, veiklg, reikalinga trikumus iStaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dyd;.

Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

Garantinis laikotarpis

Garantinj laikotarpj nustato statytojo ir rangovo sutartis.

Garantinis laikotarpis negali bati trumpesnis, nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

Garantinio laikotarpio metu visos pastebétos klaidos, trikumai ir defektai turi bati iStaisyti.

Apkrova statybos metu

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt.
neturi virSyti pagrindiniy apkrovy, kurios betarpi$kai jas veikia.

Sveikatos apsauga ir darbo sauga

Rangovas yra visiSkai ir visais atZvilgiais atsakingas uz sveikatos apsaugg ir darbo saugg vykdant
rangos darbus bei privalo visais atzvilgiais laikytis Lietuvoje galiojanCiy sveikatos apsaugg ir darbo sauga
reglamentuojanciy jstatymy bei atitinkamy Europos Komisijos direktyvy.

Visi zenklai ir jspéjamieji uzrasai statybvietéje turi bati raSomi lietuviy kalba.

Rangovas laikomas atsakingu uz nelaimingus atsitikimus ir zalg, susijusius su jo nesugebéjimu
uztikrinti tinkama aptvérima, apsaugg ir apSvietima, taip pat uz bet kokius nepatogumus ar Zalg, sukeltus
visuomenei arba turto savininkams dél jo atsainaus pozidrio j darby saugos klausimus.

Rangovas yra atsakingas uz visas medziagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiSkia, kad Rangovas
yra atsakingas uz rangos darby metu susidariusias atliekas.

Rangovas privalo savo saskaita iSgabenti atliekas j atlieky priemimo jmone, jgaliotg jas tvarkyti ir
utilizuoti. Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kastai laikomi j sgnaudy ziniaraSc€ius jtraukty vieneto

kasty dalimi.



Darbai, jtakojantys kitus statinius arba infrastruktirg

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu budu, kad nesugadinty ir nejtakoty esamy infrastruktaros tinkly
statybvietéje arba jos apylinkése. Jeigu dél Rangovo vykdomy darby tinklai sugadinami arba jtakojami, jis
privalo, gaves Inzinieriaus ir atitinkamos valdzios jstaigos suderinima, savo sgskaita atlikti remonta.

Rangovas privalo pats organizuoti bet kokj tinkly perkélimg arba paSalinima, reikalingg jo darbo
patogumui arba reikalaujamg darby metodikos, prie$ tai gaves Inzinieriaus pritarimg tokiam organizavimui.
Kiekviena Rangovo brigada turi bati aprapinta veikianciu detektoriumi, aptinkanciu uzkastus vamzdzius bei
kabelius, ir bent vienas brigados darbininkas turi bati apmokytas juo naudotis. Kiekvienas detektorius turi bati
pagal gamintojo instrukcijas naudojamas prie$ pradedant ir atliekant kiekvieng iSkasg visy kabeliy bei
vamzdziy padéciy nustatymui.

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus poZeminius ir antZzeminius statinius nuo sugadinimo,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra iSdéstyti Uzsakovo valdomoje teritorijoje, ar uz jos riby. Tais atvejais, kai
tokias esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius, norint tinkamai atlikti statybos
darbus reikalinga iSardyti, jie turi bati atstatyti, atkuriant pirmine bukle pagal turto savininko ir InZinieriaus
reikalavimus.

Inzinieriui turi bati praneSama apie bet kokig statiniams padarytg Zalg, o remontas arba pakeitimai
atliekami iki uzpilant iSkasg. Jvairius smulkius objektus, tokius kaip tvoros, pasto dézutes ir kelio zenklai,
Rangovas privalo $alinti ir keisti be papildomos kompensacijos i§ UZsakovo. Sie objektai turi bati pakeigiami
tokiais, kuriy buklé yra neblogesné negu pasalintyjy. Jeigu susiduriama su statiniais, kurie neleidzia vykdyti
rangos darby, Rangovas, prie$ pratesdamas darbus, privalo informuoti Inzinieriy, suteikdamas UZsakovo
atstovui galimybe atlikti reikalingas statybvietés perzidras, jgalinancias iSvengti susiddrimo su esamais
statiniais. Jeigu Rangovas nepranesa Inzinieriui apie susidirimg su esamu statiniu ir tesia statybos darbus
neziarint Siy trukdziy, taip elgdamasis jis prisiima visa rizika.

Rangovas privalo imtis visy priimtiny priemoniy, kad j statybviete nejvaziuoty ir i§ jos neiSvaziuoty
transporto priemonés, skleidziancios purva ar kitokias Siuksles ant gretimy keliy ar pésciyjy taky pavirSiaus,
taip pat privalo nedelsdamas Salinti tokiu bidu susikaupiancias medziagas.

Apsauga nuo sugadinimo

Rangovas privalo imtis visy reikiamy atsargumo priemoniy, kad iSvengty bet kokios nepateisinamos
Zalos padarymo keliams, Zzemés sklypams, turtui, medziams bei kitiems objektams, taip pat per visg Sutarties
galiojimo laikotarpj operatyviai nagrinéti bet kokius turto savininky ar naudotojy nusiskundimus; Rangovas
yra atsakingas uz visy remonto darby, kurie turi bati atlikti pagal Inzinieriaus bei savininko ir (arba)
kontroliuojancios jstaigos reikalavimus, kasty padengima.

Nurodymai ir reikalavimai

Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis $iomis
specifikacijomis taCiau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp Siy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

Bendrosios nuostatos

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy medziagy, jrengimy tiekimg, pristatymg | statybos

aikStele, pastatyma ir sumontavima.



Darbas apima statybg, montavimg ir jei nenurodoma kitaip, visas medziagas, gaminius batinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko
gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas" turi reik$ti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei tinkamai
veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty
atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bity suderintos.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos
veiklos Kvalifikacijos atestats.

Statinio statybos darbams vadovauija tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg
aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka. Atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projektg nuo statybos pradzZios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendruyjy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

e Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstgjj arba ankStesnjjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui ir jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, bidamas techni$kais klausimais pavaldus statinio
statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

e Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) -
fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektlros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, blidamas techniSkais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir tre€iyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu

PrieS pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines
ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines sglygas.

Iki statybos darby pradZios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekts.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretlis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i$ darbuotojy saugos ir

sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.



Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais, saugos
ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais,
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy
darbg, gaisrine saugg ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame
statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

e Uztikrinti saugias darbo sglygas darbuotojams, pasirlpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

e Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

o PasirGpinti kad, statybvieté baty aptverta ir j jg nepatekty pasSaliniai asmenys.

o PasirGpinti statybiniy medZiagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e UZtikrinti gaisring saugg statybos metu.

Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,Pakeitimo ir papildymo
jstatymai”. I1Sskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai
gerinant aplinkos apsauga ir naudojant gamtinius isteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati
numatomas statybos vykdymo metu.

TriukSmas ir vibracija

Auksciausios leidziamos triukSmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose
HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO
2005-1; 2; 3 arba lygiavertj.

Rangovas i$ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triukSmo
lygj ir imtis atitinkamy priemoniy mazinant zalingg triuk8mo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius
aprupinti apsauginémis, triukSmg mazinanciomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo
nutraukimas.

Kad baty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracija sukeliantys mechanizmai gali bati
naudojami tik su inzinieriaus leidimu, jvertinus pastaty bakle.

Vykdant darbus netoli gyvenamuyjy namuy, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy dienomis
nevykdyti triuk8ma, vibracijas kelianciy darby, tokiu bddu uztikrinant gyventojy poilsj.

Apsauga nuo dulkiu:

Vykdant zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylancios dulkés nepakenkty netoli remontuojamy keliy ruozy
gyvenanciy Zzmoniy sveikatai, taip pat netoli kelio ruoZy esanciam gyventojy turtui. Todél vykdant Zemés
darbus tose darby vietose, kur netoliese yra gyvenamuyjy namy arba auginami zemés Ukio produktai,
sausuoju mety laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.



Saugotinu ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruoSimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai rangovas privalo
laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose
statybos normatyviniuose dokumentuose.

Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziurai ir statinio statybos techninei prieziarai
Statinio projekto vykdymo prieziiira yra neprivaloma ir statinio statybos techniné prieziiira yra
privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezidrg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal
statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio projekto vykdymo priezitros sutartj.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo priezitros vadova turintj teise
uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016
numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovo
paskyrimas turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezidros sutartimi. Paskirty
(pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo,
galiojimo datos ir numeriai turi bati jrasyti Statybos darby zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo prieZidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo i8silavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR
1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés

igaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestats.

specialiosios statinio statybos techninés priezitros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato 1.04.04:2017.

2.1 lent. Statinio statybos techninés priezidiros laiko skai¢iavimas

KITY INZINERINIY STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIORA
Eil MINIMALUS
Nr. PAVADINIMAS VALANDUY PASTABOS
’ SKAICIUS
Projekto nagrinéjimas (1 km; 1000
1 m2;1000m3) 32.40
Kiti inZineriniai statiniai (1 km; 1000 m?; Pastatai, susisiekimo komunikacijos
2. 113.40 S . : .
1000m3) ir inzineriniai tinklai nevertinami
Dokumentacuos tvarkymas (.pagleptl 12 val. skirta vienam ménesiui;
darbai, statybos produkty atitikties o .
3. N 36 valandas reikia dauginti i$ statyby
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, . . .
o trukmés (ménesiais)
akty pasiraSymas)
4. Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 -
5. Uzbaigimo komisija 24 -




DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Mato

Nr. Pavadinimas TS Kiekis
vnt.
Paruosiamieji darbai
1. | Humusingo dirvoZzemio paSalinimas 3 m? 174
2. | Asfalto dangos frezavimas vidutiniskai 10 cm storiu 3 m? 2670
3. | Betoninio plok$¢iy dangos ardymas 3 m3 52
4. | Betoniniy borty ant betoninio pagrindo iSardymas 3 m 110
5. | Esamos tvoros ardymas 3 m 72
6. | Grunto kasimas mechanizuotai 3 m?3 1252
7. | Grunto kasimas rankiniu badu 3 m?3 122
8. | Lengvy adatiniy filtry eksploatavimas 3 Val. 320
9. | Vandens atsiurbimas 3 Val. 320
10. | Kelio zenkly skydy demontavimas nuo apSvietimo atramy 3 vnt. 1
11. | Krimy Salinimas 3 m? 250
Esamy Sulinio dangc€iy pakeitimas sunkaus tipo plaukiojanciu liuku
12. | 40 t. apkrovai jrengimas ir betoniniais zZiedais sureguliuojamas iki 3 vnt. 1
projektuojamo pavirSiaus.
13. | Papildomo Sulinio ziedo jrengimas d-1.00 m. 3 vnt. 1
14. | Medzio kirtimas, kelmy rovimas (> 24 cm) 3 vnt. 1
Baigiamieji darbai
Statybinio lauzo (borty / trinkeliy / plyteliy / asfalto dangos ir
1. . . e . 2 t 552.69
metalo lauZo kt.) pakrovimas iSveZimas iki 10 km atstumu
2. | Humusingo grunto graZinimas, apséjimas 2 m? 174
3. | Horizontalusis Zenklinimas 2 m? 36




AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURUY UOSTO DIREKCIJA

Elektroninio dokumento nuorasas
TVIRTINU
Infrastruktiiros direktorius

2023 m. d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2023- Nr. T-

Klaipéda

1. Projekto
pavadinimas
(objektas)

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste (projektuotojas
projekto pavadinimq tikslina projektavimo metu)

2. Statytojas

AB Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija), J.
Janonio g. 24-1, Klaipéda

3. Statybos vieta

Nemuno g. 8A, Klaipéda, Zemés sklypo unikalus Nr. 2101-0010-0001
(statybos vieta gali biiti tikslinama pasiraSius sutartj)

4. Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

5. Statinio projekto
etapas

Techninis projektas

6. Statybos rusis

Nauja statyba, kapitalinis remontas

7. Statinio paskirtis

InZineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kiti
inZineriniai statiniai)

8. Pagrindiniai
duomenys apie statinj

Elektros tinklai;

Vandentiekio, nuoteky tinklai;

Lietaus nuoteky tinklai;

Privaziavimo keliai;

Aikstelé;

Vandenilio gamybos ir iSpilstymo jranga su priklausiniais;
Kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.

9. Projektavimo
paslaugy apimtis

9.1. Parengti projektinius pasiilymus:
9.1.1. Projektiniai pasitilymai rengiami iSreikSti numatomo
projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies
pagrindiniy sprendiniy idéja. Projektiniy pasitlymy sudétis
pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 13 priedo nuostatas.
9.1.2. Atlikti visuomeneés informavima;
9.1.3. Gauti miesto mero pritarima.
9.2. Parengti techninj projekta:

9.2.1. Parengti techninj projekta numatant tokius sprendinius:
vandenilio gamybai reikalingos teritorijos parengimas:
aikStelés paruoSimas vandenilio gamybos jrenginiams;
aikStelés paruoSimas rezervuarui;
aikStelés paruoSimas kompresorinei;
aiktelés paruoSimas vandenilio iSpilstymo (kolonéliy) jrangai;
elektros kabeliy jrengimas;
vandentiekio, nuoteky tinklai;
lietaus nuoteky tinklai;
privaziavimo keliai ir teritorijos aplinkos tvarkymas;
kiti statytojo sumanymui jgyvendinti bitini statiniai.
9.2.2. Atsizvelgti | planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
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vertinimo ataskaitg (atliekamas atskiru uzsakymu);
9.2.3. Remtis vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos (kolonéliy)
technine specifikacija (rengiama atskiru uzsakymu).

10. Kitos
papildomos salygos:

10.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir
igyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas
projekta, privalo pasitikslinti visus uZsakovo pateiktus iSeities duomenis;
projektuotojas atsako uz projekto kokybe ir uz priimtus projektinius
sprendinius.

10.2. Visi Kkiti tyrimai (jskaitant ir geologinius geotechninius tyrimus),
salygos ir vertinimai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais projekto
parengimui, statybos uZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi
biiti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibidinti Sioje
uZduotyje ar ne.

10.3. Jeigu reikia, pateikta topografine nuotrauka privalo pasitikslinti
projektuotojas (topografinéje nuotraukoje turi bati nurodyti inZineriniai
geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta topografiné nuotrauka).

10.4. Projektuotojas, jgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi j atitinkamas
institucijas dél reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity
salygu, specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas gaves pagal jas
rengia projekta.

10.5. Pagal projektinius pasitlymus, kuriems pritaré Uosto techniné
taryba, parengta ir preliminariai suderinta su technines salygas
nustatanciomis organizacijomis (jmonémis) techninj projekta pristatyti,
dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizés atlikimo) ir
gauti jos pritarimg. Jei paaiSkéja, kad pasirinktas projektinis pasitlymas
buvo parengtas nekokybiskai ir dél to Zymiai padidéjo objekto jgyvendinimo
verté parengus techninj projekta, Uosto techninés tarybos nutarimu
projektuotojas i§ naujo rengia techninj projekta pagal kita projektiniy
pasitilymy variantg savo sanaudomis.

10.6. PaaiSkéjus, kad biitina patikslinti ar gauti naujas salygas ar
specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis | atitinkama
institucijq dél Siy salygu ar specialiyjy reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7. Projektiniy pasitilymy ir techninio projekto rengimo metu
projektuotojas turi bent 2 kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties
vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti konkrecius
suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrecius atsakingus
asmenis ir atlikimo terminus.

10.8. Parengtiems  projektiniams  pasililymams ir  projektui
projektuotojas privalés gauti Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9. Projektuotojas privalo atsizvelgti | komentarus ir pastabas,
iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos posédziy metu.

10.10. Projektiniai pasiiilymai ir techninio projekto sprendiniai
pateikiami Uosto direkcijos techninei tarybai derinti ne maZiau nei prieS 10
d. d. iki planuojamo Techninés tarybos poséedZio dienos.

10.11. Gavus  projekto  ekspertize = su  teigiama  iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas Uosto direkcijos gauna
statyba leidZiantj dokumenta.

10.12. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto
sprendinius derina reikalingose institucijose (jskaitant PrieSgaisrinés
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apsaugos ir gelbéjimo departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statyba leidZiantj dokumentq pagal galiojancius teisés aktus.

10.13. Rengiant projekta vadovautis galiojanciais  teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14. Projektuotojas turés per vieng darbo dieng raStu pateikti
atsakymus j klausimus, gautus vieSojo konkurso Sio objekto projekto
rangovui parinkti metu.

10.15. Projektuotojas turés vykdyti projekto vykdymo prieZiiira.

10.16. Jei statybos metu atsiranda papildomy (nenumatyty) darby,
projektuotojas turi pakeisti projektinj sprendinj ir nustatyti statybos
skai¢iuojamaja kaing Siems darbams.

10.17. PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras projektuotojas
turi parengti laisvos formos pazymga apie projekto sprendiniy pakeitimus.

10.18. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uZ darbus ir paslaugas, kuriy
teikdamas pasiiilymq projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy
atlikimas patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

11. Projekto
sudétis:

11.1. Projektiniai pasitlymai (pagal STR 1.04.04:2017 13 priedo
reikalavimus):

11.2. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, jskaitant statybos skaiCiuojamosios
kainos nustatymo dalj.

12. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

12.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas, Klaipédos
valstybinio jiiry uosto jstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

12.2. Klaipédos valstybinio jury uosto (Zemés, vidinés akvatorijos,
iSorinio reido ir susijusios infrastruktiiros) bendrasis planas, patvirtintas LR
Vyriausybés 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

12.3. Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir
senosios Smiltelés g., Klaipédoje detalusis planas, patvirtintas Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2011-06-30 Nr. T2-211.

13. Projektinés
dokumentacijos
skaicius

13.1.  Parengti projektiniy pasiiilymy 1 popierine versija ir 1 egz.
PDF formatu ir bréZinius DWG formatu.

13.2.  Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darby
kiekiy ZziniaraSCius) popierinéje versijoje lietuviy kalba, 1 egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti j
vieng bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai, konvertuoti | PDF
formatq, pasiraSyti elektroniniu parasu (arba gali biiti uzkeltas vektorinis arba
kokybiskai nuskenuotas parasSas) ir bréZinius DWG formatu. Papildomai
pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad biity uZtikrinama asmens
duomeny apsauga pagal jstatymy reikalavimus.

13.3. Konkursiniai ~ darby  kiekiy  ZiniaraSCiai  pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

13.4.  Topografiné nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierine versija
ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

13.5. Techninei tarybai svarstyti pateikiama 1 egz. popierine versija ir
1 egz. PDF formatu.

14. ISeities duomenys

14.1. Topografiné nuotrauka;




| | 14.2. Prisijungimo salygos

PRIDEDAMA:
1. Vietos schema, 2 lapai;
2. Preliminari vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos iSdéstymo schema, 1 lapas.

(data, parasas)

g

(data, parasas)

(data, parasas)

|

(data, parasas)

1

(data, paraSas) (data, parasas)
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés prieziuros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatveés, vandens uosty statiniai, kiti

transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky 3alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Valdemaras Gauronskis

Iiduotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta i8duotas 2016 m. rugpjuacio 9 d.

60V61

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODYILA® O1329-A1
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 1100689286, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

ZesPUBLIC,

. STATYE 35 PRODUI 8
DirektoM@s Tk avive e Valdemaras Gauronskis

I3duotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta ifduotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODVILA® B1324-41
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Akcinei bendrovei Klaipédos valstybinio jury uosto 2024-01-23 Nr. S2024-0167
direkcijai

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

PaZymime, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* 8 priedu, pateikiame projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés

jrangos sarasas pagal techninio projekto sudedamasias dalis:

1. projektiniy pasitlymy dalis; Autodesk Civil 3D 2025
2. bendroji dalis; Autodesk Civil 3D 2025
3. sklypo sutvarkymas (sklypo planas); Autodesk Civil 3D 2025
4. konstrukcijy dalis; Autodesk Civil 3D 2025
5. susisiekimo dalis; Autodesk Civil 3D 2025
6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis; Autodesk Civil 3D 2025
7. elektrotechnikos dalis; Autodesk Civil 3D 2025
8. elektroniniy rysiy ir Autodesk Civil 3D 2025
telekomunikacijy/apsauginés signalizacijos
dalis;
9. gaisrinés saugos dalis; Autodesk Civil 3D 2025
10. pasirengimo statybai ir statybos darby Autodesk Civil 3D 2025
organizavimo dalis;
11. statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo UAB Sistela Informacinis -
dalis; programinis kompleksas
SAMATA
12. dujotekio dalis. Autodesk Civil 3D 2025

Direktorius Karolis Mickevi¢ius

/

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655 El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas Banko kodas 71800
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-01-11 Nr. PV-885

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu, skiriu Jong Veigner}, atestaty Nr. 36532; 36531, Siam objektui:

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipedos uoste, projektiniy

1. pasitlymy parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo

prieziiiros paslaugy pirkimas.

Direktorius Karolis Mickevicéius

SusipaZinau, Jonas Veigneris

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.net, Atsiskaitomoji sgskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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P —_—n— Projektuojamas vandentiekis
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\ —u— Projektuojamos lietaus nuotekos
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/ 3 \\ o Projektuojamas buitiniy nuoteky Sulinys
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|| Projektuojamas vandentiekio Sulinys
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bi (//,O m Pavirsiniy nuoteky apsaugos zona (1 m.)
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& > m Buitiniy nuoteky apsaugos zona (1 m.)
_____ y \ Vandentiekio apsaugos zona (1 m.)
¥ \ . L Projektuojamas vandenilio vamzdynas, N
.P . pozemis (MOP 500 barg, PN650)
S
t‘- N\ I Projektuojamas vandenilio vamzdynas, N
. \n pozemis (MOP 900 barg, PN1000)
¢ B Projektuojamas pozemis vandenilio vamzdynas
Y ' su apsauginémis g/b kelio plok$témis
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: Pastaba:
1. Altitudés ir matmenys duoti metrais; A
2. Pries$ pradedant darbus batina dar karta pasimatuoti objekts;
3. Prie$ pradedant darbus batina iSsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovg kabeliams nuzyméti;
a . 3. Prie$ pradedant darbus bitina iSsikviesti "Telia" AB atstovg kabeliams nuzyméti;
Pz 4. Pazeidus poZzemines komunikacijas rangovas jsipateigoja jas atsatyti savo [éSomis; o
° 5.  Sprendiniai tikslinami darbo projekte;
Y 6. Persperktyviniai gelezinkelio keliai jrengiami bei Griaunamas pastatas griaunamas vadovaujantis Klaipédos , |

l: valstybinio jary uosto susisiekimo infrastruktaros plétros teritorijoje tarp Kalnupés, Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy
gatviy ir Kursiy mariy specialiojo plano (TPD Nr. T00087678) pagrindinio brézinio sprendinius;

Sutartiniai Zenklai

Specialiuoju planu suplanuoti perspektyviniai gelezinkelio keliai

Specialiuoju planu suplanuoto perspektyvinio geleZinkelio kelio
apsaugos zona

Raudonosios gatvés linijos;

Rekontruojamos kiemo aikstelés ribos

Projektuojama atraminé sienuté

Skypy riba

Gelzbetoniné tvora su vartais

Rekontruojama segmentiné tvora su vartais

Buitiné patalpa

Stoginé autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui
Stoginé laivy pildymo punktui

SAZ riba (22116.78 m?)
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