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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Statytojas L L . _

(uzsakovas): AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija

Projekto Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
pavadinimas: u u U, U y nayj Y| ] g. 40, p
Objektas: Zaliyjy degaly (Vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste

Statinio naudojimo iy inineriniai statiniai, InZineriniai tinklai

paskirtis:

Statybos risis: Nauja statyba, Rekonstrukcija

Statinio kategorija: Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis

Statinio projekto

. X Techninis projektas
rengimo etapas:

Dalis: Konstrukcijy dalis

Tomas: \Y

Komplekso Zzymuo: SR2024-001-TP-SK

Laida 0
Kval. Atest. Nr. Pareigos V. Pavardé

Direktorius K. Mickevicius

36532 Statinio projekto vadovas J. Veigneris
36531 Statinio projekto dalies vadovas J. Veigneris

UAB ,Inzinerinis Projektavimas®. Paneriy g. 64, Vilnius. |m. kodas: 223973140
El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616-58212



PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr. Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. SR2024-001-TP-PP 0 Projektiniy pasitlymy dalis -
2. SR2024-001-TP-BD 0 Bendroiji dalis -
3. SR2024-001-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) -
4. SR2024-001-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis -
5. SR2024-001-TP-SD 0 Susisiekimo dalis -
6. SR2024-001-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis -
7. SR2024-001-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis -
8 SR2024-001-TP-LER/AS 0 Elektroniniy ryé;:;gir:atﬁlzzlz(i)jrgsugz?scijq/apsauginés )
9. SR2024-001-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis -
10. | SR2024-001-TP-SO 0 Pas"e”girggztrﬁ;f\’/?r:; j:ltli bos darby ]
" SR2024-001-TP-KS 0 Statybos skaiéiuojamos.ios kainos nustatymo )
dalis
12. SR2024-001-TP-D 0 Dujotiekio dalis -

INZINERINIS

PROJEKTAVIMAS Laida: 0

SR2024-001-TP-SK-PSZ

Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalfl! Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-001-TP-SK-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis -
SR2024-001-TP-SK-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis -
SR2024-001-TP-SK-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai -

SR2024-001-TP-SK-AR 12 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas -
SR2024-001-TP-SK-TS 16 0 Bendroji techniné specifikacija -
SR2024-001-TP-SK-DKS 1 0 Darby kiekiy ziniarastis -
SR2024-001-TP-SK-PSS 1 0 Pritarimy ir suderinimy sgrasas -
Priedai (projekto rengimo
uzduotis, suderinimy sarasas
9 0 projekto derinimai, kvalifikacijos -
atestatai, registro duomenys,
zemes sklypy planai ir kt.)

BREZINIY ZINIARASTIS

Bréz. | Lapy

Nr sk Laida Brézinio pavadinimas ir zymuo Pastabos

Aikstelés statybvietés planas
01 1 0 M1:500 -
SR2024-001-TP-SK_B-01

Aikstelés elementy jrengimo schemos
02 1 0 M 1:50 -
SR2024-001-TP-SK_B-02

Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui ir
Stoginé laivy pildymo punktui jrengimo schemos
03 1 0 M 1:50 -

SR2024-001-TP-SK_B-03

Konteinerio jrengimo schema
04 1 0 M 1:50 -
SR2024-001-TP-SK_B-04

\A/ Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,
e Klaipéda

INZINERINIS SR2024-001-TP-SK-BSZ
PROJEKTAVIMAS Laida: 0



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas vieM:et:)as Kiekis Pastabos
| Skyrius. Sklypas

1.1 | Sklypo plotas m? 10737495 -

V Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — gelzbetoniné tvora

2.1 |ligis m 85 -

V Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Atraminé sienuté

3.1 | ligis m 117 -

3.2 | Aukstis m 2.50 -

V Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Stoginé laivy pildymo punktui

41

Plotis

2.80

4.2

Aukstis

m

3.50

V Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui

51

Plotis

10.30

5.2

Aukstis

5.15

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny

surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus

Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy (STR1.04.04:2017).

Statinio projekto vadovas

Jonas Veigneris, kv. atest Nr. 36532, 2018 m. sausio 24 d.

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba paiymo%ﬂ

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval.ifilkacij.a \A‘/ Kity inZineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija
Patvirtinantis 4 o
dokumento mimsnims Nemuno g. 40, Klaipéda
numeris PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendrieji statinio rodikliai 0
LAPAS LAPY
LT AB ,Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcija“ SR2024-001-TP-SK-BSR




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija*“

OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rasis — Nauja statyba, Rekonstrukcija;

. El. pastas

o Statinio paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai, Inzineriniai tinklai;
o Statinio kategorija — Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis;
Projektuojamo statinio vieta:

Sutartiniai zymeéjimai
N\ o

Pagnindo Zermd apis
CRTIOUT (sknusticasiss)

KLAIPEDA

!
!
i
|
|
i
H
!

IStrauka is poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
Geodezinius matavimus atliko UAB ,Geosmart® geodezininkas Stanislovas Stankevicius
kvalifikacijos paz. Nr.1GKV-1538.

Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.
Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zzemeés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos prieSgaisrinés saugos jstatymas;



Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Klaipédos valstybinio jary uosto jstatymas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iS8duotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas”;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas”;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”;

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”;

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.05.19:2005 ,InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai”;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai”.

Kiti dokumentai:

- UAB ,Tyrens Lietuva“ parengta "Zaliujy Degaly (Vandenilio) gamybos ir papildymo punkty Plétra
Klaipédos Uoste” poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

- Patvirtinta Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tesinio ir Senosios Smiltelés g.,
Klaipédoje, detalusis planas;

- Klaipédos valstybinio jary uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktdros) bendrasis planas (TPD Nr. T00084213);

- Klaipédos miesto bendrasis planas (TPD Nr. T00086840);

- Klaipédos valstybinio jary uosto susisiekimo infrastruktiros plétros teritorijoje tarp Kalnupés,
Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy ir KurSiy mariy specialusis planas (TPD Nr. TO0087678);

- ,NordBalt* jungties statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas (TPD Nr. T00053858);

- 110 kV elektros oro linijos ,Klaipéda—Marios 3“ statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas
(TPD Nr. T00053854);

- Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir Senosios Smiltelés g., Klaipédoje,
detalusis planas (TPD Nr. T00065180);

Esama padétis

Nemuno g. 40, Klaipéda. Pagal aktualiausig Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninj

rastrinj ortofotografinj zemélapj ORT10LT Nemuno g. 40, Klaipédoje matomas pastatas, kurio vietoje



numatomi planuojamos 0kinés veiklos sprendiniai (vandenilio gaminimo jrenginiai), jau yra nugriautas (34

pav.). Kiti Nemuno g. 40, Klaipédoje like pastatai taip pat numatyti nugriauti pagal Klaipédos valstybinio jary

uosto susisiekimo infrastruktiros plétros teritorijoje tarp Kalnupés, Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy ir
Kursiy mariy specialyjj plang (TPD Nr. TO0087678).

Zeldiniai

Nagrinéjamoje teritorijoje auga krimai, vaismedziai (5 vnt.), lapuoc€iai medziai (17 vnt.) ir spygliuoc€iai

(1 vnt.) medziai.

Saugomy teritorijy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojama statinys nepatenka j jokias saugomas teritorijas.
DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Zemés sklypo adresas: Klaipédos miestas, Nemuno g. 40;
Zemés sklypo kadastrinis numeris: 2101/0010:103;

Zemés sklypo naudojimo paskirtis: Kita;

Zemés sklypo plotas: 1073.7495 ha;

Uzstatyta teritorija: 483.7848 ha;

Vandens telkiniy plotas: 589.9647 ha.

Zemes sklypo nuosavybé: Lietuvos Respublika, a.k. 111105555.

Valstybinés Zemeés patikéjimo teisé: Akciné bendrové Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija,

a.k. 240329870
Zemés sklypo (kad. Nr. 2101/0010:103) specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygos:

Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il skyrius,

vienuoliktasis skirsnis);

skirsnis);

Klaipédos valstybinio jary uosto rezervinés teritorijos (VIII skyrius);
Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy (produktotiekiy) apsaugos zonos (lll skyrius, penktasis

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (Il skyrius, Sestasis skirsnis);

Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis);
Meteorologiniy stebéjimy aiksteliy apsaugos zonos (VII skyrius, antrasis skirsnis);
Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, astuntasis skirsnis);

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treCiasis skirsnis);

Krastovaizdzio draustiniai (V skyrius, dvideSimt antrasis skirsnis);

Botaniniai draustiniai (V skyrius, tryliktasis skirsnis);

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis);
Talasologiniai draustiniai (V skyrius, dvideSimt pirmasis skirsnis);

Magistraliniy dujotiekiy vietovés klasiy teritorija (Il skyrius, septintasis skirsnis);

BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE STATIN|

Naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai

Statinio kategorija: Nesudétingasis statinys

Transporto judéjimo principai

Statybos metu teritorijoje numatoma, kad judés kranai, ekskavatoriai, buldozeriai, laistymo masinos,

krovininés masinos bei mazosios mechanizacijos priemonés. Visos transporto priemonés iki teritorijos



atgabenamos Nemuno g., Klaipéda. Statybos darby metu mechanizmai sandéliuojami Salia objekto su
uzsakovu suderintoje vietoje. Mechanizmai judés teritorijoje esanciais keliais, bei, esant poreikiui, jrengtais
laikinais keliais.

SKAICIAVIMALI

Skaiciavimai atlikti naudojant Civil Al ir SkyCiv Engineering programas.

Grebésty skaiciavimas stoginiy konstrukcijoms

Konstrukcijos skaiCiavimo schema, nekarpyta sija. Vadovaujantis ,Poveikiai ir apkrovos” STR
2.05.04:2003 skaiciuotina:

Beam schematic

360.000 N/m 360.000 N/m

1. Pav. Skaiciuojamoji schema
- sniego apkrova 1.20 kN/m?, (teritorija priskirta | rajonui);
Priimame, kad ant grebésty bus iSskirstyta sniego apkrova, apkrova iskirstoma j sijos tiesinj metra:
1.20%0.30=0.36 kN/m
Atlikus skaiCiavimus gauta:
DidzZiausias lenkimo momentas -0.80 kNm < Mel,Rd =27.30 kNm. (Zr. 2. pav), sglyga tenkinama.

(Remiantis Eurocode 3).

ng Moment (Nm)

2 pav. Lenkimo momento diagrama
Didziausia skersiné — 0.90 kn/m; < vpl,rd = 2.762 knm. (Zr. 3 pav.), sglyga tenkinama. (remiantis

eurocode 3).

3

3 pav. Skersiniy jégos diagrama



ISvada: Atlikus skaiciavimus grebéstams parenkama UPN 100x100x8.50 profilis.
Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui

- Nagrinéjama teritorija priklauso priklauso I-ajam sniego (1.20 kN/m?2)

- Ill-ajam véjo (32 m/s) apkrovos rajonams, remiantis STR 2.05.04:2003.

- Konstrukcijos savitasis svoris — 1.30 kN/m

4 pav. Skai¢iuojamoji schema
Skaiciuojamas apkrovy derinys: 1.20*2.5+1.30=4.3 kn/m

Skaiciavimai atlikti vadovaujantis ,Poveikiai ir apkrovos“ STR 2.05.04:2003 skaiciuotina:

-24

-10.0 -15 -5.0 -25 0.0 25 5.0 15 10.0

5 pav. Rémo geometrija ir taikomos apkrovos
Atlikus skaiCiavimus gauta:
- Didziausias lenkimo momentas - 57.5 kNm < Mel,Rd = 67.65 kNm. (Zr. 6. pav). Salyga tenkinama.

(Remiantis Eurocode 3).



-100 -75 -5.0 -25 0.0 25 5.0 75 10.0

6 pav. Lenkimo momento diagrama
Didziausia skersiné —22.10 kNm; < Vpl,Rd = 404.00 kNm. (Zr. 7 pav.). Sglyga tenkinama. (Remiantis

Eurocode 3).

-10.0 =15 -5.0 =25 0.0 25 5.0 75 10.0

7 pav. Skersiniy jégy diagrama
Didziausia aSiné — 44.70 kNm;

=100 =15 -5.0 =25 0.0 25 50 75 100

8 pav. ASiniy jégy diagrama



ISvada: Statinio konstrukcijos tenkina normatyviniy dokumenty reikalavimus. Parenkama iSilginé sija

140x140 mm t=10.00 mm.

Stoginé laivy pildymo punktu

- Nagrinéjama teritorija priklauso priklauso I-ajam sniego (1.20 kN/m?)

- Ill-ajam véjo (32 m/s) apkrovos rajonams, remiantis STR 2.05.04:2003.

- Konstrukcijos savitasis svoris — 1.00 kN/m

3=28

-5

-4

-3 -2 -1 0 1 2

9 pav. Rémo geometrija ir taikomos apkrovos

Atlikus skaiCiavimus gauta:

- Didziausias lenkimo momentas - 13.1kNm < Mel,Rd = 67.65 kNm. (Zr. 6. pav). Sglyga tenkinama.

(Remiantis Eurocode 3).

» 13

-5

-4 -3 -2 -1 0

10 pav. Lenkimo momento diagrama

DidzZiausia skersine — 8.5 kNm; < Vpl,Rd = 404.00 kNm. (Zr. 7 pav.). Saglyga tenkinama. (Remiantis

Eurocode 3).



11 pav. Skersiniy jégy diagrama
Didziausia aSiné — 44.70 kNm;

4
2.0
B

\“‘ 858
— g

3

24

14
8
o = 2.5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

12 pav. ASiniy jégy diagrama
ISvada: Statinio konstrukcijos tenkina normatyviniy dokumenty reikalavimus. Parenkama iSilginé sija
140x140 mm t=10.00 mm.
Atraminé sienuté
Atraminés sienutés skai¢iavimams panaudotas litologinis pjavis ir atliktos geologinés ataskaitos ir
projektuojama aikSteles konstrukcija. Remiantis Sia informacija, skai¢iavimo schemoje buvo suvesti grunty
sluoksniai ir atlikti skaiCiavimai.

Litologinis stulpelis pateiktas 13 paveiksle.



Grezinys Gr.3 su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis |Rangovas:
‘Objektas: KItos paskiries N2nennial statnial (vanoenlio gamydos) ndinemnial yrim: -

o stakie 3 ) s e UAB "Geoconsuling”
Greiimo stakiés VTX 800, greZmas sraigbinis, skersmuo 90mm | Koordinaté x, m: s C E ooy
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN IS0 22476-1 Koordinate y, m: 320672 s —— - ——pa
Bandymo jranga: Geomi, zondo Nr. S10CFIIP.5231070, Abs.a.m: 23 CONSULTING
Sudaré: inZ. geologé A. Bitkauskiene Mvertikalus 1:100
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13 pav. Litologinis stulpelis. ISkarpa i§ geologinés ataskaitos

Transporto apkrova 20kN/m? (eurocode 7).

Result Utilisation
Pass 37%

-05

-20

-25

Depth below ground (m)

-3.0

-35

40
42

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
[E==1 Made ground [ Very dense well-graded grave! [N Very dense well-graded sand [ Dense well-graded sand

] Very dense well-graded sand [l Medium well-graded sand
14 pav. Atraminés sienutés skaiciuojamojo schema
ISvada: Parenkama sienute, kurios sienos storis 30 cm, pado ilgis 1.30 m.
Polio skaic¢iavimas
Poliai jrengiami greztiniu badu. Skai€iuojama didziausia apkrova tenkanti vienam poliui 44.70 kN. (Zr.
8 pav).
Polio skai€iavimui naudojamas litologinis stulpelis pateiktas 9 paveiksle.

Grezinys  Gr.1 su ini (CPT, TE1) kreivémi Rangovas:
‘Objekias: Kios paskinies N2nerrial siatnial (\anoenio gamyoos) REneml [ Tyrimy data: 224050
303l I SISO Komurkackos . _—
Greimo staklés VTX 800. greZimas sraigtinis. skersmuo 90mm | Koordinate x, m: 6173743 C E uaa_ Py
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN IS0 22476-1 Keordinate y, m: 320881 e —— —ng
Bandymo jranga: Geomd, zondo Nr. S10CFIIP.5231070 Abs.a.m a2 CONSLLIING
Sudaré: inZ. geologé A. Bidkauskiené og + | Mvertikalus 1:100
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15 pav. Litologinis stulpelis. ISkarpa i§ geologinés ataskaitos



Result Length
Pass 4.62m

33

Permanent: 44.7kN
Variable: 0.0kN

|

=)

Depth below ground (m)
N

A

63
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=1 Made ground | Medium well-graded sand [l Dense well-graded sand [l Very dense well-graded sand

[ Very dense well-graded sand
16 pav. Polio ilgio skai¢iavimai (Remiantis Eurocode 3).
ISvada: Parenkamas polio diametras 300 mm, polio ilgis 4.62 m, priimama 5.00 m. Polio privalo
pasiekti smélingg, mazo plastiSkumo molio (vidutinio stiprumo) sluoksnj.
Pastaba: Polio ilgis tikslinamas darbo projekto metu
Sutiprintos gelzbetoninés dangos skai€iavimas
Dangos parametrai:
Storis — 500 mm.
Betonas — C30/37
Armatadros Fyk=500 MPa, Armatdros tinklas 16x16 mm. (VirSus ir apacia).
Apsauginis armatdros sluoknis 75 mm.
VeikianCios apkrovos:
Transporto apkrova — 300 kN j as;j.
Apkrovy deriniai: ULS1 = 1.1G + 1.5Ql + 1.5w0Qs + 0.75Qw + 0.9Qt (EQU);
SLS1 =G + Ql + yoQs + 0.5Qw + 0.6Qit
Pagrindo laikomoji geba: qpearing=450 kPa
Skaiciuotiné apkrova j gruntg qsis,max=98.685 kPa
Dirvozermio laikanciosios gebos tikrinimas (Santykis):

qsis,max — 98.658 (kPa)
Ubearing 450 (kPa)

Santykis = = 0.2193, salyga tenkinama;

Jégos momenty skaic¢iavimai

1 lent. Jégos momenty suverstine:

Virdutiné dalis Apatiné dalis
X asimi 9.3403 38.651
Z asimi 169.654 42.594

Tikrinama sglyga (maksimalus naudingumo santykis, X aSis, virSus):
_ My 9.3403(kNm)

Santykisy g5 = Means = 169.65 kNm) = 0.055055, salyga tenkinama;

Tikrinama sglyga (maksimalus naudingumo santykis, X asis, apacia):




Santykisy 45 = Pooroms _ o5 )
YISy qsis = Meapz  169.65 (kNm)

= 0.022782, sglyga tenkinama;

Tikrinama sglyga (maksimalus naudingumo santykis, Z asis, virSus):

Mo,  1.1746(kNm)
Meap,  176.65 (kNm)

Santykis, qis = = 0.0066493, saglyga tenkinama;

Tikrinama sglyga (maksimalus naudingumo santykis, Z asis, apacia):

Myottom,z _ 42.964(kNm)
Meap,z 176.65 (kNm)

Santykis, gsis = = 0.24112, salyga tenkinama;

2 lent. Jogos momenty rezultatai

Virsutiné dalis (kNm) Apatiné dalis (kNm)
X asimi 9.3403 38.651
Z aSimi 1.1746 42.964

Skaiciuotinis momentas nuo apkrovy (x asis): 38.651 (kNm)

Skaiciuotinis momentas nuo apkrovy (y asis): 9.340 (kNm)

Didziausia skerspjavio laikancioji geba: 169.65 kNm

Skersiniy jégy skaiciavimai

Maksimalios skersinés jegos ties gelzbetoninés konstrukcijos pavirSiumi apskaiciavimas:

dpe +dpp 401 mm + 417 mm
ave = 2 = 2
Perimetro apskaiciavimas

u = 2.00(Cy + C,) = 2.00 * (200 mm + 200 mun) = 800 mm.

= 409 mm.

Maksimalios skersinés jegos skaiCiavimas

Fck)] Fck
% .

Viamax = 0.50 * u * dgype * [0.60 <1 ~ 250 150°

30 MPa 30 MPa
Vyamax = 0.50 * (800 mm) * (409 mm.) * [0.60 (1 ~ o )] 150 = 1727.60 kN
Tikrinama sglyga (Skersinés jégos santykis):
225 (kN
Santykis = Pust _ (kN) = 0.13024, salyga tenkinama;

Veamax  1727.60 (kN)

ISvada: pasirinkta dangos konstrukcija tinkama.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Atraminé sienuté

Vadovaujantis UAB "Tyrens Lietuva” parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Nemuno g. 40,

Klaipéda papuola patenka j mazos (0.1 proc.) tikimybés uZliejamos priekrantés teritorijg. Atraminé sienuté



projektuojama 2.50 m aukscCio ir pakeliama iki 4.05 m. altitudés iSkeliant atramine sienute 15 cm virS
numatomos aikstelés dangos, kad tarnauty kaip gatvés bortas.

Atraminei sienutei betonuoti naudojamas C30/37-XC4-XF4-F200-W4 klasés betonas ir S500B klasés
armatdra.

Pastaba: atraminé sienuté gali bati tiek monolitinama vietoje, tiek jrengiama i§ surenkamy segmenty.
Technologijg pasirenka rangovas, detalizuojama darbo projekte.

Gelzbetoniné segmentiné tvora

Gelzbetoniné segmentiné tvora jrengiama aplink sustiprinta aikStelés dangg. Tvora jrengiama ant
segmentinio pamato, kuris yra apie 1.00 m. jgilinamas | aikStelés konstrukcija. VirS Zemés pavirSiaus
segmentine tvora 3.00 m auksg&io (Zr. SR2024-001-TP-SK_B-02).

Segmentinés tvoros konstrukcijoje jrengiami varstomi vartai (Zr. B-01).

Stoginé laivy pildymo punktui

Kadangi teritorija papuola j mazos (0.10 proc.) tikimybés uzliejamos priekrantés teritorijg stoginé laivy
pildymo punktui pakeliama 70 cm. virs Zemés pavirSiaus, naudojamas gelZbetonis. Ties gelZzbetonine pakyla
jrengiami cinkuoti laiptai. Ant pakylos jrengiama lengvy konstrukcijy stoginé. Stoginés karkasui naudojami
kvadratiniai profiliai (140x140 mm., t-10 mm.), grebéstams naudojami UPN100 profiliai. Stogo konstrukcija
apskardinama, stogui naudojama profiliuota skarda. Stoginés konstrukcija pritvirtinama prie gelzbetoninés
pakylos inkariniais varztais.

* Metalinés ir plieninés konstrukcijos turi atitikti C5 koroziskumo klase (jariné aplinka)

Stoginé autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui

Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui jrengiama ant sustiprintos aikstelés
dangos. Stoginés karkasui naudojami kvadratiniai profiliai (140x140 mm., t-10 mm.), grebéstams naudojami
UPN100 profiliai. Stogo konstrukcija apskardinama, stogui naudojama profiliuota skarda. Stoginés
konstrukcija pritvirtinama prie gelZzbetoninés pakylos inkariniais varztais.

* Metalinés ir plieninés konstrukcijos turi atitikti C5 koroziskumo klase (jariné aplinka)

Konteineris

Projektuojamos buitinés patalpos 8000x4000 mm., aukstis 2800 mm, aikSteléje montuojamas
neiSardytas, rakinamas. Matmeny paklaida £10%. Numatomy buitiniy patalpo charakteristika:

- Rémas plieninis, gruntuotas, su vidiniais lietaus nubégimo latakais;

- Sienos ir pertvara 80mm storio daugiasluoksné ploksté su puty poliuretano uzpildu;

- Grindys 100mm vata, durelio ploksté, pilka PVC danga. Lubos 150 mm mineraliné vata, cinkuota
0.50 mm skarda, balta LMDP;

- Langai PVC, iSoré standartiné spalvyno spalva, vidus baltas 1.20x1.20 varstomi 2 vnt;

- Lauko durys PVC, spalva kaip langy, nulenkiama rankena;

- Vidaus durys MPP, baltos su suktuku;

- El Sildymas 2.00x2.00 kw ir 1.00x0.50 kw. Siurblys oras/oras Midea 2.50 kw.

- LED apSvietimas, 5 dvigubos rozetés, oro iStraukéjas, paskirstymo skydelis su nuotekio réle;

- San jvadas, klozetas, kriauklé (keramikiniai), 15 Itr boileris.

Ugniai atsparumo laipsnis 1.

Konteinerj sudaro dvi patalpos: Bendra patalpa ir buitiné patalpa.

* Metalinés ir plieninés konstrukcijos turi atitikti C5 koroziskumo klase (jariné aplinka)



BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija*“

OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas“, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

2. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Projekto techniniy specifikacijy taikymas

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams,
gaminiams ir jrenginiams, o taip pat nurodymus darby kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos produkty
techninés specifikacijos - standartai ir liudijimai.

Statybos darby organizavimas ir vykdymas

Rangovas privalo paskirti statyby vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai iS statytojo gavo
leidimg statyti nustatyta tvarka suderinta, ir patvirtintg statinio projekta, ir pagal aktg priima statybviete. Darbai
vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo grafika.

Rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuozidra sidlyti subrangovus, jeigu to nedraudzia
statybos rangos sutartis.

Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statiniy projekta, prisilaikant priezidros vadovy
reikalavimy.

e Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj Salina atsiradusias statybines Siuksles;

Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bati iSspresti prie$ darby pradzia;

Uz darby saugg visg statybos laikotarpj atsako rangovas.

Bati rangovu turi teise:

—_

. Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba, kaip veiklos rasis;

N

. Fizinis asmuo, vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;

3. Uzsienio statybos jmoné, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.

e Darby priezitrg vykdo statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninés priezitros vadovai.

e Darby vykdymo eiga nustato rangovas, suderines su statytoju ir techniniu prizidrétoju.

e Rangovas prie$ darby vykdymg turi iSsiaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar inZineriniy komunikacijy,
priklausanciy komunalinéms ar kitoms Zinyboms, paklojimo vietas statybos aiksteléje. Prie§ darby pradzig
iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

e Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
gaminiais ir jrengimais, kurie naudojami pagal Lietuvos Respublikos statybos normas, taisykles ir projekto
nurodymus.

o Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby ir statytojo reikalavimy
dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy iSvezimo statybos metu.

e Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

e pastoviai vengti fiziniy ir mechaniniy Zzemés bei vandens savybiy pablogéjimo;

¢ pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir nereikalingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus seny dangy ir konstrukcijy ardymo darbus;

¢ teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;



e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj, atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

o ParuoSiamuyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas pradedant darbus nurodo
inZinierius.

o Statybos metu laikytis saugaus darbo taisykliy, paisyti aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy.

o Pries pradedant darbus, susipazinti su projektu, gauti leidimus zemés darbams, suderinti darby
grafikus su uzsakovu.

Medziagy kokybés reikalavimai

Jau rangos konkurso pasitilymams turi bati nurodomos konkreCios medZiagos, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Statybos metu, kaip taisyklé, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar jrenginiy kitais, negu pateikta
rangos konkurso pasitlymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiSkas
praSymas, paaiSkinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy, medziagy ir
techninés charakteristikos geresnés uz keiCiamy, ne aukStesné jy kaina. Gaunamas rastiSkas statytojo,

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksg, nurodyta dokumentacijoje. Visos
medziagos, jy jpakavimai ar jy pristatymo dokumentai turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bdati
nustatyti jy kokybés rodikliai arba informacija privalo bati pateikta kokiais nors kitais bddais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti pagal LR vyriausybés 1997—06—-03 jsakymag Nr.
167 “Dél statybiniy medziagy, dirbiniy, gaminiy ir jrenginiy privalomojo sertifikavimo ir tikrinimo* ir 1997—-11—
27 papildyma Nr. 264, statybos produkty atitiktis deklaruojama pagal STR 1.03.02:2002.

Medziagy tiekimas ir sandéliavimas

Visos atveZzamos | statybos vieta medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jy turin;.

Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty, neatitikimy
uzsakymams, tiekéjams rastu pareiSkiamos pretenzijos.

Darby uzbaigimas

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo.

Darbai turi bati priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi bati nurodyti apzitros metu, nurodant
broko vietg, jo tipa, veiklg, reikalinga trikumus iStaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dyd;.

Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

Garantinis laikotarpis

Garantinj laikotarpj nustato statytojo ir rangovo sutartis.

Garantinis laikotarpis negali bati trumpesnis, nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

Garantinio laikotarpio metu visos pastebétos klaidos, trdkumai ir defektai turi bati iStaisyti.

Apkrova statybos metu

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt.

neturi virSyti pagrindiniy apkrovy, kurios betarpiskai jas veikia.



Sveikatos apsauga ir darbo sauga

Rangovas yra visiSkai ir visais atZvilgiais atsakingas uz sveikatos apsaugg ir darbo saugg vykdant
rangos darbus bei privalo visais atzvilgiais laikytis Lietuvoje galiojanciy sveikatos apsaugg ir darbo saugg
reglamentuojandiy jstatymy bei atitinkamy Europos Komisijos direktyvy.

Visi zenklai ir jspéjamieji uzrasai statybvietéje turi bati raSomi lietuviy kalba.

Rangovas laikomas atsakingu uz nelaimingus atsitikimus ir zalg, susijusius su jo nesugebéjimu
uztikrinti tinkama aptvérima, apsaugg ir apSvietima, taip pat uz bet kokius nepatogumus ar Zalg, sukeltus
visuomenei arba turto savininkams dél jo atsainaus pozidrio j darby saugos klausimus.

Rangovas yra atsakingas uz visas medziagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiSkia, kad Rangovas
yra atsakingas uz rangos darby metu susidariusias atliekas.

Rangovas privalo savo sagskaita iSgabenti atliekas j atlieky priémimo jmone, jgaliotg jas tvarkyti ir
utilizuoti. Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kastai laikomi j sgnaudy Ziniarascius jtraukty vieneto
kasty dalimi.

Darbai, jtakojantys kitus statinius arba infrastruktura

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu biadu, kad nesugadinty ir nejtakoty esamy infrastruktaros tinkly
statybvietéje arba jos apylinkése. Jeigu dél Rangovo vykdomy darby tinklai sugadinami arba jtakojami, jis
privalo, gaves Inzinieriaus ir atitinkamos valdzios jstaigos suderinima, savo sgskaita atlikti remonta.

Rangovas privalo pats organizuoti bet kokj tinkly perkélimg arba paSalinima, reikalingg jo darbo
patogumui arba reikalaujamg darby metodikos, prie$ tai gaves Inzinieriaus pritarimg tokiam organizavimui.
Kiekviena Rangovo brigada turi bati aprapinta veikianciu detektoriumi, aptinkanciu uzkastus vamzdzius bei
kabelius, ir bent vienas brigados darbininkas turi bati apmokytas juo naudotis. Kiekvienas detektorius turi bati
pagal gamintojo instrukcijas naudojamas prie$ pradedant ir atliekant kiekvieng iSkasg visy kabeliy bei
vamzdziy padéciy nustatymui.

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus poZeminius ir antZzeminius statinius nuo sugadinimo,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra iSdestyti Uzsakovo valdomoje teritorijoje, ar uz jos riby. Tais atvejais, kai
tokias esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius, norint tinkamai atlikti statybos
darbus reikalinga iSardyti, jie turi bati atstatyti, atkuriant pirmine bukle pagal turto savininko ir InZinieriaus
reikalavimus.

InZinieriui turi bati praneSama apie bet kokig statiniams padarytg Zalg, o remontas arba pakeitimai
atliekami iki uZpilant iSkasg. Jvairius smulkius objektus, tokius kaip tvoros, pasto dézutés ir kelio Zenklai,
Rangovas privalo $alinti ir keisti be papildomos kompensacijos i§ UZsakovo. Sie objektai turi bati pakeigiami
tokiais, kuriy biklé yra neblogesné negu pasalintyjy. Jeigu susiduriama su statiniais, kurie neleidzia vykdyti
rangos darby, Rangovas, prie$ pratesdamas darbus, privalo informuoti Inzinieriy, suteikdamas Uzsakovo
atstovui galimybe atlikti reikalingas statybvietés perzidras, jgalinan¢ias iSvengti susidirimo su esamais
statiniais. Jeigu Rangovas nepranesa Inzinieriui apie susidirimg su esamu statiniu ir tesia statybos darbus
neziarint Siy trukdziy, taip elgdamasis jis prisiima visa rizika.

Rangovas privalo imtis visy priimtiny priemoniy, kad j statybviete nejvaziuoty ir i$ jos neiSvaziuoty
transporto priemoneés, skleidziancios purvg ar kitokias Siuksles ant gretimy keliy ar pésc€iyjy taky pavirsiaus,
taip pat privalo nedelsdamas Salinti tokiu bidu susikaupiancias medziagas.

Apsauga nuo sugadinimo

Rangovas privalo imtis visy reikiamy atsargumo priemoniuy, kad iSvengty bet kokios nepateisinamos

zalos padarymo keliams, Zzemés sklypams, turtui, medziams bei kitiems objektams, taip pat per visg Sutarties



galiojimo laikotarpj operatyviai nagrinéti bet kokius turto savininky ar naudotojy nusiskundimus; Rangovas
yra atsakingas uz visy remonto darby, kurie turi bati atlikti pagal InZinieriaus bei savininko ir (arba)
kontroliuojancios jstaigos reikalavimus, kasty padengima.

Nurodymai ir reikalavimai

Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis $iomis
specifikacijomis taCiau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp Siy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

Bendrosios nuostatos

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy medziagy, jrengimy tiekimg, pristatymg | statybos
aiksStele, pastatyma ir sumontavimg

Darbas apima statybg, montavima ir jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas, gaminius buatinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko
gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei tinkamai
veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty
atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje baty suderintos.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos
veiklos Kvalifikacijos atestats.

Statinio statybos darbams vadovauija tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg
aukstajj inZinerinj i8simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka. Atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projektg nuo statybos pradZios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrujy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

o Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstajj arba ankStesnjjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui ir jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, bidamas techni$kais klausimais pavaldus statinio
statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

e Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) -
fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architekttros ar kitg aukstajj inZinerinj i8simokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, blidamas techniSkais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine

kokybe.



Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir tre€iyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu

Prie$ pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines
ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines sglygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biti nuorodos ar iStraukos i$ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, saugos
ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais,
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy
darba, gaisrine saugg ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame
statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

o UzZtikrinti saugias darbo sglygas darbuotojams, pasirlpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

e Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

o Pasirlpinti kad, statybvieté baty aptverta ir j jg nepatekty pasSaliniai asmenys.

o PasirGpinti statybiniy medZiagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,Pakeitimo ir papildymo
jstatymai”. 18skiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai
gerinant aplinkos apsauga ir naudojant gamtinius isteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati
numatomas statybos vykdymo metu.

TriukSmas ir vibracija

AukScCiausios leidZiamos triuk8mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose
HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO
2005-1; 2; 3 arba lygiavertj.

Rangovas i$§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triukSmo
lygj ir imtis atitinkamy priemoniy mazinant zalingg triukS8mo poveikj. Rangovas privalo dirbangiuosius
aprupinti apsauginémis, triukSmg mazinanciomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo

nutraukimas.



Kad baty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati
naudojami tik su inZinieriaus leidimu, jvertinus pastaty bakle.

Vykdant darbus netoli gyvenamuyjy namy, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy dienomis
nevykdyti triukSma, vibracijas kelian¢iy darby, tokiu bddu uztikrinant gyventojy poils;.

Apsauga nuo dulkiu:

Vykdant zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylancios dulkés nepakenkty netoli remontuojamy keliy ruozy
gyvenanciy Zzmoniy sveikatai, taip pat netoli kelio ruozy esanciam gyventojy turtui. Todél vykdant zemés
darbus tose darby vietose, kur netoliese yra gyvenamujy namy arba auginami Zemés Ukio produktai,
sausuoju mety laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Saugotinu ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruoSimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai rangovas privalo
laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose
statybos normatyviniuose dokumentuose.

3. STATYBOS DARBVU IR MEDZIAGY TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Zemés darbai

Zemés darby vykdymas apima $iuos darbus.

¢ Augalinio sluoksnio paSalinimas statybvietéje;
e Teritorijos planiravimas ir tvarkymas;
¢ Grunto transportavimas | statybos aikstele;
e Grunto kasimas;
Vykdant zemés darbus batina vadovautis:
¢ STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai;
e RSN 150-92 “Zemés darby vykdymo respublikoje nuostatai’;

Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos darbams.

Augalinio sluoksnio pasalinimas

Augalinis sluoksnis i$ trasy arba statybvietés pasalinimas nustumiant buldozeriu, arba nukasamas
buldozeriu. Sunkiai privaziuojamuose vietose gruntas nukasamas rankiniu bddu. Nukastas sluoksnis
nustumiamas arba sukraunamas dirvozemio saugojimo vietoje. Augalinj sluoksnj draudziamg sumaisyti su
kitais gruntais. Jei néra vietos statybos zonoje, humusingg gruntg iSvezti | sandéliavimo vieta. Baigus
komunikacijy montavimg, pavirSius turi bati padengtas buvusio storio humusingo grunto sluoksniu. Gruntas
paskleidziamas vienodu storiu ant iSlyginto pavirSiaus, baigiama lyginti pravaziuojant buldozeriu su nuleistu
verstuvu atbuline eiga. Slaituose lyginama kastuvais. Kur néra galimybés i$lyginti mechanizmais reikia lyginti
kastuvais ir grébliais. Darbo zonos buklé turi likti ne blogesné, kaip pries statyba.

Kramy ir medziy pasalinimas

Krimus ir medzius Salinti rankiniu bddu, panaudojant benzininj pjikla, arba kitas rankines kirtimo
priemones. Nukirstus medzius ir krdmus sukrauti j krlivas patogios vietose iSvezimui.

Konstrukcijy iSardymas

Statybos metu susidariusios atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal Lietuvos Respublikos

atlieky tvarkymo jstatyma.



4. MEDZIAGY TECHNINIAI DUOMENYS
Deformaciniy siiliy uzpildas

4.1 lent. Deformaciniy sidliy uZpildo techniniai duomenys

Tankis (g/cm3) 40 (%)
Atsparumas iSilginiam tempimui (kg/cm?) 400 (*)
Atsparumas tempimui, statmenas ilgiui (kg/ cm?) 310 (%)
ISilginis pailgéjimas (%) 15 (%)
Pailgéjimas statmenai ilgiui (%) 8 (")
Atsparumas iSilginiam plySimui (kg/cm) 108 (**)
Atsparumas plySimui statmenai ilgiui (kg/cm) 60 (*)
Elastingumas (%) 10 (%)
Matmeny stabilumas Puikus
Atsparumas deformacijai Geras
Terminis stabilumas, (° C) nuo -40 iki 60
Vandens jgeriamumas Néra

(*) Bandymas pagal ASTM D-1564-71
(**) Bandymas pagal ASTM D-624-71

Deformaciniy siiiliy sandarikliams skirtas gruntas
Sidliy vidiniai pavirSiai turi bati tvirtosstruktdros ir Svards, be dulkiy, dazy, apnasy, alyvos, tepalo,
gipso ar kity pasaliniymedziagy, kurios gali silpninti grunto sukibimg. Rekomenduojama prireikus nuvalyti

sidliy pavirSius neriebiu tirpikliu, taip pat jprastais mechaniniais bidais: Slifuojant, naudojant sméliasraute ar

dilinant.
4.2 lent. Deformaciniy sidliy sandarikliams skirtas grunto techniniai duomenys
Produkto savybés
Pagrindas Tirpikliné poliuretano derva
Tankis (g/cm3) Apytiksliai 1.00
Brookfield klampa 1-20, 23 °C (mPa-s) 90-100
Perkins-Martends plilpsnio temperatira (°C) 25

Gelzbetoniné segmentiné tvora

Surenkamy konstrukcijy atvezimo j statybviete terminai turi bati suderinti su montavimo grafiku.
Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemoniuy, tai Sios konstrukcijos iSkraunamos montavimo krano
veikimo zonoje.

Visi atveZzti j statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir aprobuoti InZinieriaus. Ant gaminio
nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymés turi bati padarytos nenuplaunamais dazais ir
geraimatomos.

Priimant surenkamas gelzbetonines ir betonines konstrukcijas, atveztas | statybos aikstele,
InZinierius turi patikrinti ar elementy matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepazeisti gaminiai, jy
jdétinés ir fiksuojancios detalés bei montavimo kilpos, ar elementy kokybé atitinka reikalavimus.

|détiniy detaliy ir gaminio plok§tumos turi sutapti.

Uz surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir
montavimo kokybe atsako Rangovas.



4.3. lent. Gelzbetoninés segmentinés tvoros ir jos pamato techninés specifikacijos

Betono klasé Atsparumo Salciui klasé SalCiui Aplinkos poveikio klasé Atsparumas ugniai
C30/37 F200 XF4 REI 30
Konteineris

4.4. lent. Konteinerio techniniai duomenys

SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI

Plieniné suvirinta konstrukcija i§ 3.00-4.00 mm sudétingai lankstyty ir valcuoty

Rémas -
profiliy.
Dengtas cinkuota skarda, storis 0.50 mm. Dviguba uzvarta su tarpine. Skersinés
Stogas . .
medinés gegnés
Daugiasluoksné ploksté (cinkuotas, dazytas plienas/ poliizocianuratas/ cinkuotas,
dazytas plienas)
ApSiltinimo sluoksnis poliizocianuratas, 80 mm
Sienos e
Vidiné spalva - balta RAL 9002
ISoriné spalva - sidabras pagal RAL spalvy palete
Silumos laidumo koef. U= 0.27 (W/m2K)
PVC danga 2.00 mm storio, reakcija j ugnj B2, nusidévéjimas T grupé. Pilka spalva
Grindy apvadai PVC, spalva pilka
Laikancioji OSB ploksté, Spuntuota, 25 mm storio. Skirta naudoti 2 klasés drégnoje
aplinkoje pagal ENV 1995-1-1, emisijos klase E1
Grindys Apsiltinta 100 mm storio mineraline vata. Degumo klasé A1 (EN 13 501-1). Silumos
laidumo koef. U= 0.36 (W/m2K)*
Garo izoliacija: 0.20 mm polietileno plévelé 0.50 mm storio trapecinio profiliavimo
cinkuota skarda Leistina grindy apkrova 2.04 kN (200 kg/m?)
Pagaminti i5 6 kamery PVC profiliy, jstiklinti 24 mm (4/16/4) stiklo paketu.
Langai Rémy spalva iSoréje ir viduje balta.
Silumos laidumo koef. U= 1.40 (W/m2K) Garso izoliacija Rw — 35 dB
Garso izoliacija Rw — 31 dB
Durys Spalva pilka RAL 9006
Spyna NEMEF (ASSA ABLOY)
Sildymas Konvektorinis radiatorius 2 kW su termoreguliatoriumi, IP 24
Ventiliacinés grotlelés su ventiliatoriumi
Védinimas e . e
Ventiliacinés grotelés oro pritekéjimui
Spalva RAL 9006
Pastabos:

1. Visos metalinés konstrukcijos turi atitikti C5 koroziskumo klase;

2. Spalva tikslinama darbo projekto metu.




Cinkuotos grotos laiptams

4.5 lentelé. Groty techniniai duomenys

Svarbiausios savybés Matmenys (mm)
Akies dydis 40/4 mm
Koncentruotai apkrova >5kN
Pasikirsta apkrova >36 kN
Medziaga Cinkuotas plienas
Jungtys tarp strypy Suvirintos
Koriziskumo klasé C5

Varstomi vartai
Varty konstrukcija turi atitikti Atitinka ES standartg : EN 13241-1 ir A1: 2011 standartus.

Svarbiausios savybés Matmenys (mm)
Galvanizuotos varty detalés; Taip
Oro pralaidumas EN 12426
Vandens pralaidumas EN 12425
Atsparumas véjo apkrovai EN 12424
Jungtys tarp strypy Suvirintos
Spalva RAL 9006
Pastabos:

1. Visos metalinés konstrukcijos turi atitikti C5 koroziskumo klase;

2. Spalva tikslinama darbo projekto metu.

5. BETONAVIMO DARBY VYKDYMAS

Bendrieji reikalavimai

Visi betonavimo darbai turi bati atliekami pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra®“. Visi pavyzdziai ir bandymai atliekami pagal LST 1428.1-12:1996 ,Betonas. Bandymo Metodai”.

Bendroji dalis

Betonas | statybos aikStele turi bati pristatomas su vaztaras€iu, kuriame baty tokia informacija -
gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaztarascio numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikStelés
pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu misinys turi bati vezamas automobilinémis betonmaisémis, kuriose
jis nuolat maiSomas.

Klojiniai

Klojiniai turi bati jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali bati
mediniai, i§ apipjautu lenty, lentos turi bati gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius
galima baty lengvai surinkti (sustatyti j vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono.
Viela ir pamaty suriSimai neturi bati palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi bati



patepami arba dedami su apvalkalais, kad baty lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.
Sumontuoti klojiniai turi bati priimti techninés priezidros inZinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirsiai turi bati sumirkomi Svariu vandeniu pusantros valandos prie$ betono
liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavirSiai turéty bati jmirke, bet neleidziama, kad vir$ bet kokiy
pavirsSiy baty stovintis vanduo.

PlokscCiy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojimai gali bati nuardomi, pries betonui pasiekiant nurodytg stiprj. Klojiniai paliekami vietoje, kol
betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi bati pagristas 28 dieny
bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, iSskyrus naudojant greitai kietéjantj cementa.

Betonavimo darbai

Atviroms betono konstrukcijoms — bordidrams, Zeméjantiems bordidrams, gelZzbetoninéms
plok§téms, antgaliams jrengti naudoti keliy ir tilty statybai skirtg technologinj betono misinj (su granitine
skaldele):

LST EN 206-1-C30/37-XF4(LT)-F200-W4-C10,20-16-S2

Stipris gniuzdant — C30/37

Aplinkos poveikio klasé — XF4 (LT)

Atsparumo $al&iui marké — F200

Nelaidumo vandeniui marké — W4

Didziausias chloridy kiekis betobe — Cl 0.20 (0.20 %)

Didziausias uzpildy daleliy dydis — 16 (mm)

Konsistencija — S2 (ktgio nuosligis 50-90 mm)

ISbetonuoty pavirsiy priezidra

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperataros ir drégmés rezima.
Betonas periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg nuo $al€io. Laistyti atviro
betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu, laistomas
septynias paras. Kai oro temperatira aukStesné kaip 15° C, pirmgsias tris paras betonas laistomas kas 3
val. ir vieng kartg naktj, véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. I1Sbetonuotg konstrukcijg galima pradéti
laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai - cementas, uzZpildai, armattra turi bati sandéliuojamos,
apsaugant jas nuo gedimo ir paSaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, suZalotos
ar uzterStos medziagos statyboje negali bati naudojamos.

Betono misiniai ir betonas

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazZinimo Zenklu. Visi gaminiai
ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Specifikacijoje
pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo

saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

5.1 lent. Naudojamo betono kokybé ar klasé turi bdti tokia

Nr. | Gaminys Lietuvos Standartas

1. | Betonas klasé C30/37

2. | Betonas konstrukcijoms klasé C30/37




3. | Betonassurenkamiems elementams klasé C30/37

4. | 18 anksto jtemptas betonas klasé C35/45

5. | Betonas su tiesioginiu kontaktu su Sarmais klasé C35/45

Minimalus betono apsauginis sluoksnis

Minimalus betono apsauginis betono sluoksnis >40 mm.

Konstrukcijy armavimas

Bendri nurodymai

Si TS dalis apima plieniniy armatiros strypy paruo$ima, transportavima, sudéjima j klojinius, darby
priémima ir kontrole.

Betono armatirg turi paruosti, pagaminti ir sudéti j klojinius patyre vykdytojai, turintys reikalingg
jranga ir reikiamos kvalifikacijos darbo jéga. Vykdytojas turi dokumentu patvirtinti savo profesinj patyrima,
igyta sékmingai atlikus darbus, panasius j numatytus sutartyje.

Rangovo inzinierius, atsakingas uz darby atlikimag, turi bati tinkamo iSsilavinimo, profesinés patirties,
gerai pasiruoSes numatytiems armatiros paruoSimo ir sudéjimo metodams. Rangovo inzZinierius arba jo
kvalifikuotas pavaduotojas turi bati statybvietéje Siy darby atlikimo metu. Darbams, susijusiems su plieninés
armataros paruoSimu, turi vadovauti patikimas, patyres Siuose darbuose, meistras.

Medziagos

Bendri nurodymai

Plienas, naudojamas konstrukcijy armatarai paruoSimui, turi atitikti atitinkamy standarty ir projektinés
dokumentacijos reikalavimus.

Plienas

Konstrukcijy armavimui naudojama karstai valcuota strypiné rumbuota armatira (Plieno klasé
B500B) ir karstai valcuota lygi armatdra (Plieno klasé B500B).

Tiekimas ir sandéliavimas

Plienas turi bdti apsaugotas nuo pazeidimy transportuojant, sandéliuojant, klojant j klojinius iki
betonavimo. Statybvietéje jis turi bati apsaugotas nuo uzter§imo, pazeidimo ir atsitiktinio jvairiy markiy ir
diametry strypy sumaisymo.

Armatara, susukta j ritinius, sandéliuojama vertikalioje padétyije.

Darby vykdymas

Bendri nurodymai

Armavimui naudojami tiesls plieno strypai. Armatdrinis plienas, tiekiamas susuktas | ritinius,
dazniausiai mazy diametry, iStiesinamas tokiu budu, kad baty iSvengta mechaniniy savybiy pablogéjimo ir
pavirSiaus deformacijy, kas gali sukelti matmeny pasikeitimus, virdijancius leistinus nuokrypius.

Prie§ pradedant Siuos darbus, Rangovas pateikia Inzinieriaus patvirtinimui sidlomy plieninés
armataros ruo8imo, klojimo, fiksavimo metody ir mechanizmy technologines salygas, kokybés bandymy
rezultatus, sertifikatus, tikrinimo, bandymo ir darby pri€mimo metodus. Papildomai Rangovas pateikia leistiny
nuokrypiy ir personalo atsakomybés aprasus, taip pat darby grafikus, nurodant atskiry darby uzbaigimo ir
daliniy darby priémimy datas. InZinierius turi pranesti savo patvirtinimg be atidéliojimo, iSskyrus tuos atvejus,
kai atsisakoma patvirtinti dél svarbios priezasties. InZinierius turi dalyvauti daliniuose darby priémimuose
arba pateikia savo patvirtinimg rastu. Pradéti darbus be Inzinieriaus pritarimo draudziama.

Rangovas pateikia Inzinieriui detalia informacija apie kokybe uztikrinancig sistemg ir matavimo

prietaisy sertifikatus.



Sudéjimas j klojinius ir patikrinimas

Armataros krovimas ir apdorojimas turi bati atliekamas taip, kad baty iSvengta nuolatinio armatdros
strypy deformavimo, bity nepazeistos suvirintos sidlés ir visas armavimo elementas.

Prie§ betonuojant, kiekvieno plieninio armatdros strypo pavirSius turi bdti natdraliai Svarus, be
gamykliniy nuodegy (dzindry), koroduoty ploty, ridziy, purvo, sukietéjusio cemento misinio ar kity tersaly.

Dedant  klojinius, pagal brézinius patikrinamas armatdros strypy skersmuo, strypy skaiCius bei forma
ir apsauginis betono sluoksnis.

Prie§ pradedant betonavimo darbus patikrinama armatiros strypy padétis ir fiksavimas klojinyje
specialiais armaturos fiksatoriais.

Pjaustymas ir lankstymas

Plieniniai armatdros strypai pjaustomi rankinémis arba elektrinémis Zirklémis. Armatdros strypai,
pagaminti i$ visy tipy karstai valcuoto plieno, lenkiami Saltu badu.

Strypy uzleidimas ir sudirimas

Armataros strypy suddrimas jungiant, uzleidzZiant ir virinant atliekamas, kurie nurodyti projektinéje
dokumentacijoje.

Strypy virinimas atliekamas vadovaujantis EN ISO 17660-1/2;

Uzleidimo ilgiai ir metodika atliekama pagal Eurocode 2 (EN 1992-1-1);

Pasirinkta jungimo technologija visada patikrinama kokybés bandymais, jy rezultatus pateikiant
patvirtinti InzZinieriui.

Suvirinimas

Kiekvienai armatdros suvirinimo operacijai turi bati tiekéjo paruosti technologiniai nurodymai.
Rangovas turi smulkiai perzidréti instrukcijas, nurodancias reikiamag suvirinimo jrangg ir jos bikle, plieno tipg,
strypy diametrg ir virinimo sidliy tipg, remiantis projektu. Papildomas pagrindinés ir antraeilés armatdros ir
inkaravimo tinkly virinimas prie plieniniy virinty gaminiy, pagaminty i$ Saltai tempto plieno, turi bati atliekamas
taskiniu budu, uztikrinanciu reikiamg atsparumag. Virinimas lanku tokiais atvejais yra draudziamas.

Leistina korozija ir uzterSimas pries betonuojant, armataros fiksavimas

Prie§ betonavimg ant plieninés armatiros neturi matytis korozijos. Zymi korozija apibréziama kaip
matomas plono korozijos produkty sluoksnio atsilupimas arba jdubimai.

Rangovas pasirtpinta tinkamomis priemonémis, kad iSvengty Zymaus armatiros korodavimo tais
atvejais, kai uztrunkama tarp armatdros paruo$imo ir betono klojimo j formas ar jy dalis. Atsiradus tokiai
korozijai, Rangovas nuvalo armatirg, kaip to pageidauja Inzinierius.

Geriausiai armatdra fiksuojama formoje suriSimo badu. Virinti galima tik tokiose vietose, kur suriSimas
yra akivaizdziai nejmanomas.

Armataros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dél padidéjusios temperatiros gali
atsirasti izoliacijos, dangy ir pan. pazeidimai.

Tolerancijos

Tolerancijos, taikomos plieninés armatdros strypams, nurodytos atitinkamose kiekvieno tipo plieno
standarty dalyse.

6. METALO DARBAI

Apsauga nuo korozijos

Turi bati atliekamas dazymas antikoroziniais dazais arba cinkavimas.



Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamze, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi bati jtrakimy, pasleliy,
nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamziSkumas turi bati didelis - pagal LST
EN ISO 12944-1 — daugiau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- rudziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. Paruo$to pavirSiaus paruoSimo laipsnis —
S 2 2 pagal LST EN ISO 12944-4:1998 A prieda.

- grunto sluoksnis i§ dvi komponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uznestas gamykloje tuoj po
valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis
dangomis.

- Visos nudazytos konstrukcijos turi atitikti C5-H koroziSkumo klase.

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi bati ne mazesnis nei 300 pm.

- spalva turi bati tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

Dazymas turi bati atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.
Statybos metu paZeistos vietos turi badti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati
gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami. Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy
negalés pasiekti dazymo Rangovas, prie$ jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Cinkuotos plieno konstrukcijy dalys, kurios apibldinamos kaip kelianCios fizing rizikg, turi bati
dazomos darby aiksteléje pagal reikalavima.

Galvanizuoty pavirSiy dazymas labai priklauso nuo galvanizuoto pavirSiaus biklés. Neseniai cinkuotg
pavirSiy reikia apdirbti su ésdinancia ragstimi, siekiant pagerinti dazy sukibimg. Seniai galvanizuotiems ir
iSdzidvusiems pavirSiams iSankstinis apdirbimas nereikalingas.

Alternatyviai gali bdti naudojamos kitokios metalo dazymo sistemos prie§ tai suderinus su
InZinieriumi.

Konstrukcinés medziagos

Konstrukciniai plieno gaminiai, laikangioms konstrukcijoms plieno markés turi bdti pagal LST EN
10025+A1:1998 Sios:

¢ LaikanCioms sijoms - S235

¢ Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperatiros t=-30°C.

¢ Laikancio pakloto profiliuoti lakStai i metalo S 350 GD + 2 pagal EN 10147 Visi plienai turi turéti
medziagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B.

e Varztiniai sujungimai - turi atitikti Eurocode (EN 1993-1-8) apima techninius reikalavimus.

e Suvirinti sujungimai.- turi atitikti Eurocode (EN 1993-1-8) apima techninius reikalavimus.

e Valcuoty profiliy asortimentas turi bati pagal Euronormy asortimentg. Alternatyviai gali bati
naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, gavus UZsakovo
suderinima.

Plieniniy konstrukcijy gamyba. — turi atitikti Eurocode (EN 1090-2) apima techninius reikalavimus.



Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati patiektos su
kokybés atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Statiniy konstrukcijy plienas

S275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1,
LST EN 102191

S420 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1

S355

S450 LST EN 10025-2
s460 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

Suvirinimas

Statybos aikSteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj pries tai
suderinus su Inzinieriumi. Visas suvirinimas turi bdti atliekamas taip, kad bdty garantuota, jog néra jokiy
sujungiamy daliy deformacijy. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar
nepakankamo sulydymo, turi bdti paSalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant kito
suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas,
radys, tepalas, dazai bei kitos paSalinés medziagos turi bati paSalintos. Rangovas turi paskirti suvirinimo
InZinieriy, kuris turéty atitinkamy Ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir suvirinimo srityse. Suvirinimas turi bati
atliekamas naudojant procediras ir tokia darbo seka, kad buty kaip galima labiau sumazinti liekamieji
jtempimai.

Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei InZinierius
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

Suvirinimy bandymas

InZinierius gali pareikalauti iS Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius.
Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasidlytais
jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi bdti
prieinami apzilrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi bati galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo InZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir uzpildant
sidle vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo bddu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius, ir jos turi bati
iSbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai sudarimu tikrinami neardanciu badu taip:

- vizualinis apzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uzpildant sidles tikrinami neardanciu badu taip:

- vizualinis apzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo bidai

Suvirinimo defektai:



a) grioveliai virsijantys 0.50 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1 mm,
kai lak$ty storis vir§ 10 mm. Sie grioveliai suvirinimo sidlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant
elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei.

b) poros sillés pavirSiuje.

¢) nepilnai suvirinti pavirSiai.

Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai pasSalinami iSkertant, sidlés virinamos i$ naujo.
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sidliy skerspjaviy nuokrypiai neturi
virSyti dydziy nurodyty LST reikalavimuose.

Visos suvirinimo sidlés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydZiai. Suvirinant
rankiniu ar mechanizuotu badu ultragarsu turi bati patikrinta 5% suvirinimo sidliy kiekio, o virinant automatiniu
badu — 2 % visy sidliy.

Surinkimas ir pastatymas

Bendroji dalis

Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad bty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad baty
uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézinius.

Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo ploks€iy, atraminiy ploksciy, ir pan.
pastatymga ir jpbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga uztikrinimui, kad
konstrukcija buty stabili visg laikg. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi
likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais,
ir suderinus su UZsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasCiy Rangovas nori palikti kokj nors sujungimg laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti InZinieriaus aprobavima.

Jei Inzinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzitréjimas.

Metaliniy elementy sandéliavimas

| statybos aikstele atveZzti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati su markiravimu. Kitu atveju turi bati
markiruojami vietoje arba gragzinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar
pastogése. Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas
pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau 0.20 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti
ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bati dedami vienas virs$ kito. Kolonos, sijos,
ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dviejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1.20 m. Elementy
apzitrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1.20 metro plocio praéjimai.

Leistini montavimo nuokrypiai

Plieniniy santvary ir sijy montavimo leistini nuokrypiai

1. Sijy, santvary virSutiniy juosty aSies nuokrypis nuo projektinés ties tvirtinimo taSkais- ne daugiau
15 mm.

2. Tarpkoloniy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 5 mm.

3. llinkio dydis (kreivumas) tarp sijy tvirtinimo tasky - iki 0.0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky, bet ne

daugiau kaip 15 mm.



4. Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 10 mm.

5. llginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy- ne daugiau 5 mm.

Tikrinimas

Inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi bati
pateikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu. Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy
bandymas”, Inzinierius gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardanc€ius bandymus. Suvirinimai su
trdkumais, kurie InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti.

InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés iStaisyti bet kokius
medziagy ar darbo defektus, kurie gali bati rasti véliau garantinio laiko pagal Kontraktg metu. Rangovas turi

numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedariniams tikrinimams reikalingg laika.



DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Nr. Pavadinimas TS Mato | \iekis
vnt.

1. | Atraminés sienutés jrengimas i$ gelZbetonio 5 m3 158

2. | Deformaciniy sidliy jrengimas 4 m 140
Metaliniy kvadratiniy profiliy jrengimas stoginiy metalinéms

3. o 6 t. 2.8
konstrukcijoms

4. | Konstrukcijy dazymas cinkuotais dazais 6 m? 75

5. | Konstrukcijy apskardinimas, profiliuota skarda 6 m?2 201

6. | Vandens nuvedimo lataky jrengimas 4 m. 27

7. | Apsauginés tvoros jrengimas nuo transporto smugiy 4 vnt. 2
Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy montavimas, tvirtinant varztais,

8. . ; L 5 kg. 200
kai detaliy masé iki 2 kg.

9. | Apsauginés gelzbetoninés tvoros jrengimas h-3.00 m. 4 m 125

10. | Varty jrengimas h-3.00 m. b-3.00 m. 4 Vnt. 3

11. | Cinkuoto plieno groty jrengimas (40/4 mm.) metaliniams laiptams 4 m? 2.4

12. | Laipty rémo i8 metaliniy profiliy jrengimas 5 t. 0.11

13. | Turékly laiptams jrengimas 5 t. 0.07

14. | Buitinés patalpos jrengimas 4 Vnt. 1
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2023- Nr. T-

Klaipéda

1. Projekto
pavadinimas
(objektas)

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste (projektuotojas
projekto pavadinimq tikslina projektavimo metu)

2. Statytojas

AB Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija), J.
Janonio g. 24-1, Klaipéda

3. Statybos vieta

Nemuno g. 8A, Klaipéda, Zemés sklypo unikalus Nr. 2101-0010-0001
(statybos vieta gali biiti tikslinama pasiraSius sutartj)

4. Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

5. Statinio projekto
etapas

Techninis projektas

6. Statybos rusis

Nauja statyba, kapitalinis remontas

7. Statinio paskirtis

InZineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kiti
inZineriniai statiniai)

8. Pagrindiniai
duomenys apie statinj

Elektros tinklai;

Vandentiekio, nuoteky tinklai;

Lietaus nuoteky tinklai;

Privaziavimo keliai;

Aikstelé;

Vandenilio gamybos ir iSpilstymo jranga su priklausiniais;
Kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.

9. Projektavimo
paslaugy apimtis

9.1. Parengti projektinius pasiilymus:
9.1.1. Projektiniai pasitilymai rengiami iSreikSti numatomo
projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies
pagrindiniy sprendiniy idéja. Projektiniy pasitlymy sudétis
pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 13 priedo nuostatas.
9.1.2. Atlikti visuomeneés informavima;
9.1.3. Gauti miesto mero pritarima.
9.2. Parengti techninj projekta:

9.2.1. Parengti techninj projekta numatant tokius sprendinius:
vandenilio gamybai reikalingos teritorijos parengimas:
aikStelés paruoSimas vandenilio gamybos jrenginiams;
aikStelés paruoSimas rezervuarui;
aikStelés paruoSimas kompresorinei;
aiktelés paruoSimas vandenilio iSpilstymo (kolonéliy) jrangai;
elektros kabeliy jrengimas;
vandentiekio, nuoteky tinklai;
lietaus nuoteky tinklai;
privaziavimo keliai ir teritorijos aplinkos tvarkymas;
kiti statytojo sumanymui jgyvendinti bitini statiniai.
9.2.2. Atsizvelgti | planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
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vertinimo ataskaitg (atliekamas atskiru uzsakymu);
9.2.3. Remtis vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos (kolonéliy)
technine specifikacija (rengiama atskiru uzsakymu).

10. Kitos
papildomos salygos:

10.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir
igyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas
projekta, privalo pasitikslinti visus uZsakovo pateiktus iSeities duomenis;
projektuotojas atsako uz projekto kokybe ir uz priimtus projektinius
sprendinius.

10.2. Visi Kkiti tyrimai (jskaitant ir geologinius geotechninius tyrimus),
salygos ir vertinimai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais projekto
parengimui, statybos uZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi
biiti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibidinti Sioje
uZduotyje ar ne.

10.3. Jeigu reikia, pateikta topografine nuotrauka privalo pasitikslinti
projektuotojas (topografinéje nuotraukoje turi bati nurodyti inZineriniai
geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta topografiné nuotrauka).

10.4. Projektuotojas, jgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi j atitinkamas
institucijas dél reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity
salygu, specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas gaves pagal jas
rengia projekta.

10.5. Pagal projektinius pasitlymus, kuriems pritaré Uosto techniné
taryba, parengta ir preliminariai suderinta su technines salygas
nustatanciomis organizacijomis (jmonémis) techninj projekta pristatyti,
dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizés atlikimo) ir
gauti jos pritarimg. Jei paaiSkéja, kad pasirinktas projektinis pasitlymas
buvo parengtas nekokybiskai ir dél to Zymiai padidéjo objekto jgyvendinimo
verté parengus techninj projekta, Uosto techninés tarybos nutarimu
projektuotojas i§ naujo rengia techninj projekta pagal kita projektiniy
pasitilymy variantg savo sanaudomis.

10.6. PaaiSkéjus, kad biitina patikslinti ar gauti naujas salygas ar
specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis | atitinkama
institucijq dél Siy salygu ar specialiyjy reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7. Projektiniy pasitilymy ir techninio projekto rengimo metu
projektuotojas turi bent 2 kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties
vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti konkrecius
suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrecius atsakingus
asmenis ir atlikimo terminus.

10.8. Parengtiems  projektiniams  pasililymams ir  projektui
projektuotojas privalés gauti Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9. Projektuotojas privalo atsizvelgti | komentarus ir pastabas,
iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos posédziy metu.

10.10. Projektiniai pasiiilymai ir techninio projekto sprendiniai
pateikiami Uosto direkcijos techninei tarybai derinti ne maZiau nei prieS 10
d. d. iki planuojamo Techninés tarybos poséedZio dienos.

10.11. Gavus  projekto  ekspertize = su  teigiama  iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas Uosto direkcijos gauna
statyba leidZiantj dokumenta.

10.12. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto
sprendinius derina reikalingose institucijose (jskaitant PrieSgaisrinés
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apsaugos ir gelbéjimo departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statyba leidZiantj dokumentq pagal galiojancius teisés aktus.

10.13. Rengiant projekta vadovautis galiojanciais  teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14. Projektuotojas turés per vieng darbo dieng raStu pateikti
atsakymus j klausimus, gautus vieSojo konkurso Sio objekto projekto
rangovui parinkti metu.

10.15. Projektuotojas turés vykdyti projekto vykdymo prieZiiira.

10.16. Jei statybos metu atsiranda papildomy (nenumatyty) darby,
projektuotojas turi pakeisti projektinj sprendinj ir nustatyti statybos
skai¢iuojamaja kaing Siems darbams.

10.17. PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras projektuotojas
turi parengti laisvos formos pazymga apie projekto sprendiniy pakeitimus.

10.18. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uZ darbus ir paslaugas, kuriy
teikdamas pasiiilymq projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy
atlikimas patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

11. Projekto
sudétis:

11.1. Projektiniai pasitlymai (pagal STR 1.04.04:2017 13 priedo
reikalavimus):

11.2. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, jskaitant statybos skaiCiuojamosios
kainos nustatymo dalj.

12. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

12.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas, Klaipédos
valstybinio jiiry uosto jstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

12.2. Klaipédos valstybinio jury uosto (Zemés, vidinés akvatorijos,
iSorinio reido ir susijusios infrastruktiiros) bendrasis planas, patvirtintas LR
Vyriausybés 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

12.3. Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir
senosios Smiltelés g., Klaipédoje detalusis planas, patvirtintas Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2011-06-30 Nr. T2-211.

13. Projektinés
dokumentacijos
skaicius

13.1.  Parengti projektiniy pasiiilymy 1 popierine versija ir 1 egz.
PDF formatu ir bréZinius DWG formatu.

13.2.  Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darby
kiekiy ZziniaraSCius) popierinéje versijoje lietuviy kalba, 1 egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti j
vieng bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai, konvertuoti | PDF
formatq, pasiraSyti elektroniniu parasu (arba gali biiti uzkeltas vektorinis arba
kokybiskai nuskenuotas parasSas) ir bréZinius DWG formatu. Papildomai
pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad biity uZtikrinama asmens
duomeny apsauga pagal jstatymy reikalavimus.

13.3. Konkursiniai ~ darby  kiekiy  ZiniaraSCiai  pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

13.4.  Topografiné nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierine versija
ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

13.5. Techninei tarybai svarstyti pateikiama 1 egz. popierine versija ir
1 egz. PDF formatu.

14. ISeities duomenys

14.1. Topografiné nuotrauka;




| | 14.2. Prisijungimo salygos

PRIDEDAMA:
1. Vietos schema, 2 lapai;
2. Preliminari vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos iSdéstymo schema, 1 lapas.

(data, parasas)

g

(data, parasas)

(data, parasas)

|

(data, parasas)

1

(data, paraSas) (data, parasas)



Sutartiniai Zymeéjimai

A Haruaojamcs Ckines
e ks et

Fagnmdo Zemelapis
CRTIONT (ehtaiansas)




Sutartiniai Zyméjimai
71 Planuojamos tkines veiklos
vykdymo vieta
{71 Skiypy ribos
Pagrindo zemélapis o
GRPK
[Dozatorius . S
Mazo slégio vandenilio _
ol \ Elektrolizens
Mazo slégio vandenilio g R |
saugykla : ln
Aukiio slégio vandenilio =] Eiokicizers
saugykla : $
Vidutinio slégio vandenilio B s
saugykla ;
Kom s . -
[Ausinimo jrenginys| |Elektros transformatorius) / \
\ ':Ef',-‘
Ausinimo jrengi ‘\\
Dozatorius
0 25 50 m
L —

IStrauka iS Poveikio aplinkai vertimo ataskaitos



Tvirtina:
Jonas Veigneris
(Vardas, pavardé, parasas)

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS KONSTRUKCIJY DALIAI

ﬁ':' Pavadinimas Reikalavimai
Bendra informacija
) . Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir
1. | Projekto pavadinimas rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
2. | Objektas Zaliyjy degaly (Vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste
3. | Statytojas (uzsakovas) AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“
4. | Projekto dalis Konstrukcjijy dalis
5. | Statinio adresas Nemuno g. 40, Klaipéda
Reikalavimai projektui
Projekto rengimo dokumentams
taikomi teises aktai, normatyviniai | prsiektas privalo bati parengtas pagal galiojangius teisnius
1. | statybos techniniai dokumentai bei | . .
o L .| ir normatyvinius dokumentus
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.
Suprojektuoti:
. ) ) L - Sustiprintos aikstelés dangos konstrukcijas;
2. | Kiti parametrai projektavimui

- Atramine sienutg;

- Stoginés konstrukcijas;
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 1100689286, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

Direkto Valdemaras Gauronskis

I3duotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta ifduotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODVILA® B1324-41
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-01-11 Nr. PV-885

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu, skiriu Jong Veignerj, atestaty Nr. 36532; 36531, Siam objektui:

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipedos uoste, projektiniy

1. pasitlymy parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo

prieziiiros paslaugy pirkimas.

Direktorius Karolis Mickevicéius

SusipaZinau, Jonas Veigneris

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.net, Atsiskaitomoji sgskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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IV - SR2024-001-TP-SK.dwg

Sutartiniai zenklai
CEE— Projektuojama atraminé sienuté
Skypy riba

XI Buitiné patalpa

Stoginé autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui

' \ [><] stoginé laivy pildymo punktui

K| \ Specialiuoju planu suplanuoti perspektyviniai gelezinkelio keliai
O \ Specialiuoju planu suplanuoto perspektyvinio gelezinkelio kelio
s L gAph— \ - apsaugos zona
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™
) O
L)
g @ L ~
® . ¢ Pastaba:
. . . . 1. Altitudés ir matmenys duoti metrais;
& NN 2. Prie$ pradedant darbus batina dar kartg pasimatuoti
R B & objekta;
- . - & 3. Prie$ pradedant darbus bitina iSsikviesti AB
] oY % @ "Energijos skirstymo operatorius" atstovg kabeliams \/
1 > \ P nuzymeéti; \ Yf
- . 3. Prie$ pradedant darbus batina iSsikviesti "Telia" AB |
. @ h atstovg kabeliams nuzyméti;
- " 4. Pazeidus pozemines komunikacijas rangovas
< . . isipareigoja jas atsatyti savo [éSomis;
¢ . 5. Sprendiniai tikslinami darbo projekte;
. 6. atraminé sienuté gali bati tiek monolitinama vietoje,
o2 tiek jrengiama i§ surenkamy segmenty Technologijg .,
\ pasirenka rangovas, detalizuojama darbo projekte.
7. Persperktyviniai gelezinkelio keliai jrengiami bei
. . o Griaunamas pastatas griaunamas vadovaujantis
Klaipédos valstybinio jary uosto susisiekimo
1 J \ infrastruktdros plétros teritorijoje tarp Kalnupés,
° ° Minijos, Senosios Smilteles, Mariy gatviy ir KurSiy .~
mariy specialiojo plano (TPD Nr. T00087678) T
- pagrindinio brézinio sprendinius; O
» fa - , Ve
. {3 \B X P » w . :r . w o O,
¢ . . 2
o . @ : . a .
o < " 4] T o
. 0 2024-10
Laida I1$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
ﬁ A .. . . . . Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr \A/ UAB ,InZinerinis projektavimas Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija
vPanfarlq g 64} VIInIL.Js. Nemuno g. 40, Klaipéda
N A /O\ El. pastas info@projektavimas.net,
’ Nr. 36532 | PV J. Veigneris 2024-1 Jokumento pavadinimas Laida
Nr. 36531 | PDV J. Veigneris 2024-1 Aikstelés statybvietés planas 0
. M1:500
s, 1
B Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
Koordinadiy sistema LKS-94 . LT AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“ SR2024-001-TP-SK_B-01
Auksciy sistema LAS07 ° & 1 1
. 1) ! L . &y
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Gezbetoninés tvoros jrengimo schema

M 1:50

Vaizdas i$ Sono

Tvoros segmentas\ i

—OH8
Tvoros pamatas\ =S
Uzbetonuojama betonu C30/37 +—+0Hlig
f—m2e—

Pastabos:

1. Matmenys ir altitudes duoti metrais;

2. Antzeminé tvoros dalis tarp altitudziu 0.00 - 3.00 m, poZeminé 0.00 - (-0.96) m.

3. Sprendiniai tikslinami darbo projekte.

Deformacinés sitlés jrengimo schema

M 1:5

[2]

Gezbetoninés tvoros jrengimo schema
M 1:50

Vaizdas i$ priekio

Tvoros segmentas- |

Prisukamos vatinés plokstés
apsaugancios nuo gaisro

Tvoros pamatas;
N

Sutartiniai Zenklai

[3]

(11

Poliuretaninis sidliy uzpildas
Sidliy sandariklis;

Koordinadiy sistema LKS-94
Auksciy sistema LAS07

Atraminés sienutés jrengimo schema
M 1:50

%
020 5 |
N
= l
¥ 1.30 &
Pastabos:
1. Matmenys ir altitudés duoti metrais;
2. Atraminei sienutei betonuoti naudojamas C30/37-XC4-XF4-F200-W4 klasés betonas ir S500B klasés armatiira;
3. Armatdra j karkasus riSama viela;
4. Sprendiniai tikslinami darbo projekte.
0 2024-10
Laida 18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis ( jei taikoma)
.. . X . Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. \A/ UAB ,,InzmgrlnlS prOJ(-.JktlaVImas Kity inzineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija
[Paneriy g. 64, Vilnius. Nemuno g. 40, Klaipéda
/o\ El. pastas info@projektavimas.net,
Nr. 36532 [PV J. Veigneris 2024- Dokumento pavadinimas Laida
Nr. 36531 | PDV J. Veigneris 2024- Aikstelés elementy .jrenglmo schemos
M 1:50 0
|
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“ SR2024-001-TP-SK_B-02 1 1
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Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui Stoginés laivy pildymo punkto jrengimo schema

Planas Planas
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Stoginés autobusy ir Ieng.vqj'q automobiliy pildymo punktui Laivy pildymo punkto frengimo schema
Flivis A-A Pjavis 1-1
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T \“ T N} Irengiama gelzbetoniné konstrukcija
k S0 it Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0.15 Atstatoma danga
Esamas Zemés pavirsius (Ev, 230 MPa)

T formos stoginés konstrukcija
Irengiama gelZbetoniné konstrukcija -50 cm F J

Esamas Zemés pavirsius (Ev, 230 MPa)

R

Koordinadiy sistema LKS-94
Auksdiy sistema LAS07

Sutartiniai zenklai

[1] Kvadratinis profilis (140x140 mm. t-10 mm.);
0 2024-10
[2] UPN 100 profilis Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis ( jei taikoma)
Pastabos:
- . Statinio projekto pavadinimas
Sy PR ; o [3] Sustiprinta dangos konstrukcija h.-50 cm : Si : : «
1. Brézinyje altitudés ir matmenys nurodyti metrais; Atestato Nr. UAB ,,Inzmsarlnls prOJgkt.aVImaS Kity inineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija
2. Pries pradedant darbus ir dar kartg pasimatuoti objekta; [4] Jrengiami poliai d-30 cm. h-5.00 m. 'Pan«.arlq 9 64_' V'In"j‘s- Nemuno g. 40, Klaipéda
o o ) L /'\ El. pastas info@projektavimas.net,

3. Sustiprinta dangos konstrukcija jrengiama pagal SD dalies bréZinius; . L . - .

[5] Dozatorius lengvajam ir sunkiasvoriui transportui; — -
4. (*) pazyméti matmenys darbo tikslinami; Nr. 36532 | PV J. Veigneris 2024-1 okumento pavadinimas Laida

o . ) [6] Apsauginé tvorélé nuo tranporto smagiy; ) - Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui ir
5. Matmenys ir altitudés tikslinamos darbo projekte; Nr. 36531 | PDV J. Veigneris 2024-1 Stoginé laivy pildymo punktui jrengimo schemos 0
6. T formos stoginés altitdudés derinamos prie jrengiamos aik$telés dangos; [7] Stoginés konstrukcijos pamatas; M 1:50
]

7. Gam{n/a/ jregiami pagal ?am/ntqo r?urodymus,“. [8] Irengiami cinkuoti laiptai; Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
8.  Stoginés stogo kontrukcija apskardinama profiliuota skarda; LT AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija® SR2024-001-TP-SK_B-03 . .
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Sutartiniai Zenklai
[1] Plastikinés dalys;
[2] Plastikiniai langai;

[3] Sienos ir pertvara 80mm storio daugiasluoksné ploksté su puty poliuretano uzpildu;

l:| PVC danga

0

2024-10

Laida

18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis ( jei taikoma)

Atestato Nr.

Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net,

\A/ UAB ,InZinerinis projektavimas*

Statinio projekto pavadinimas

Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija

Nemuno g. 40, Klaipéda

Nr. 36532 [PV J. Veigneris 2024-1C okumento pavadinimas Laida
. . Buitiniy patalpy jrengimo schema
Nr. 36531 | PDV J. Veigneris 2024-1C M 1:50 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“ SR2024-001-TP-SK_B-03 i :
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