

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1. **Pirkėjas, Užsakovas** – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.
2. **Pardavėjas, Tiekėjas** – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).
3. **Sutartis** – Pirkėjo sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas - pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų (magistralinio dujotiekio) techninės būklės tikrinimo paslaugos (toliau – **Paslaugos**).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

1. Perkantysis subjektas organizuoja potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo paslaugų pirkimą 2027- 2029 metams.
2. Įrenginių techninės būklės tikrinimą turi atlikti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 (arba lygiavertį standartą) kontrolės įstaiga (toliau- Tiekėjas), kuriai suteikta akreditacija vykdyti slėginių vamzdynų (magistralinių dujotiekių) techninės būklės patikrinimą.
3. Įrenginių techninės būklės tikrinimo metu turi būti atlikta:
 - 3.1. įrenginių naudojimo ir priežiūros teisės norminiuose aktuose, gamintojo pateiktuose įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos atliekama naudojamo įrenginio privalomoji apžiūra;
 - 3.2. privalomasis įrenginio parametrų, rodančių, kad jis atitinka saugos reikalavimus, patikrinimas;
 - 3.3. įrenginio bandymai ir kiti įrenginio saugos atitikties įvertinimo veiksmai.
4. Tiekėjas pateikia įrenginių techninės būklės tikrinimo išvadas patikrinimo akte ir daro žymas apie atliktą patikrinimą įrenginių pasuose bei Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre.
5. Tiekėjas su Užsakovu raštiškai arba telefonu turi suderinti numatomą tikrinimo laiką ir ne vėliau kaip per **3 (tris) darbo dienas** nuo numatyto laiko atlikti įrenginių techninės būklės tikrinimą.
6. Tiekėjas turi atvykti savo lėšomis į įrenginio patikrinimo vietą pagal numatytą grafiką ir su Užsakovu suderintą laiką.
7. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Užsakovo užsakymus.
8. Lentelėse pateikti paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio, paslaugos bus perkamos pagal poreikį.
9. Atlikdama techninės būklės tikrinimą, Tiekėjas turi laikytis visų Užsakovo įmonės keliamų saugos reikalavimų.
10. Potencialiai sprogioje aplinkoje atliekant tikrinimo darbus Tiekėjas privalo naudotis Tiekėjo asmens apsaugos priemonėmis, skirtomis darbuotojų apsaugai pagal pirkimo objekto darbo aplinkai keliamus reikalavimus.
11. AB „Amber Grid“ 2027- 2029 metais tikrinamų potencialiai pavojingų įrenginių preliminarus grafikas:

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ SLĖGINIAI VAMZDYNAI (DUJOTIEKIAI)

2027 m.

1 lentelė

Eil. Nr.	Reg. Nr.	Dujotiekio pavadinimas	Dujotiekio ilgis, km	Dujotiekio skersmuo, mm	Dujotiekio darbinis slėgis, bar	Preliminari patikrinimo data
Vilniaus zona						
1.	VL-01-00400 (VL-01-00635)	MD į Kaliningradą (II dalis)	38,5	DN700/DN500	54	2027-06-21
2.	VL-01-00394 (VL-01-00628)	MD Minskas-Vilnius-Vievis	68,3	DN1200	54	2027-10-06
3.	VL-01-00397 (VL-01-00362)	MD Minskas-Vilnius-Vievis	24,8	DN1000	54	2027-10-06
4.	VL-01-00427	MD atšaka į Žiežmarių DSS	0,54	DN100	54	2027-02-08
5.	VL-01-02027	MD jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) IV etapas	17,869	DN700	54	2027-04-28
6.	VL-01-02028	MD jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) IV etapas	17,201	DN700	54	2027-04-28
7.	VL-01-02026	MD jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) III etapas	27,345	DN700	54	2027-03-10
8.	VL-01-02014	MD jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) II etapas	31,438	DN700	54	2027-01-20
9.	VL-01-00894	MD Šakiai-Jurbarkas	27,99	DN400	54	2027-03-21
10.	VL-01-00893	MD atšaka į Jurbarko DSS	0,597	DN150/DN300	54	2027-03-21
Panevėžio zona						
1.	VL-01-00383	MD atšaka į Panevėžio DSS	6,353/6,353	159/325	54	2027-01-24
2.	VL-01-00752	MD atšaka į Panevėžio DSS II	0,055/0,357	168/323	54	2027-01-24
3.	VL-01-00363	MD Šiauliai - Klaipėda	142,20	377/406/325	54	2027-11-16
4.	VL-01-01463	MD mobilaus dujų kompresoriaus	0,0258	DN80-DN125	42	2027-04-26
Iš viso:			409,924			

2028 m.

2 lentelė

Eil. Nr.	Reg. Nr.	Dujotiekio pavadinimas	Dujotiekio ilgis, km	Dujotiekio skersmuo, mm	Dujotiekio darbinis slėgis, bar	Preliminari patikrinimo data
Vilniaus zona						

Eil. Nr.	Reg. Nr.	Dujotiekio pavadinimas	Dujotiekio ilgis, km	Dujotiekio skersmuo, mm	Dujotiekio darbinis slėgis, bar	Preliminari patikrinimo data
1.	VL-01-00409	MD atšaka į Vilniaus DSS	0,25	DN700	54	2028-11-14
2.	VL-01-00404	MD atšaka į Jonavos DSS II-a linija	24,4	DN500	54	2028-12-12
3.	VL-01-00408	MD atšaka į Jonavos DSS I-a linija	24,234	DN350	54	2028-12-15
4.	VL-01-00424	MD atšaka į Kaišiadorių DSS	1,195	DN200	54	2028-11-14
5.	VL-01-00416	MD atšaka į Elektrėnų DSS	1,71	DN500	54	2028-12-18
6.	VL-01-00401	MD atšaka į Pravienos DSS	0,2	DN150	54	2028-11-14
7.	VL-01-00426	MD atšaka į Vievio DSS	0,15	DN100	54	2028-11-14
8.	VL-01-00412	MD atšaka į Zapyškio DSS	3,798	DN200	54	2028-12-13
Panevėžio zona						
1.	VL-01-00366	MD atšaka į Ukmergės DSS	1,07	DN 159	54	2028-10-05
2.	VL-01-00506	MD atšaka į Utenos DSS	25,82/33,82	DN 355/323	54	2028-10-30
3.	VL-01-00372	MD atšaka į Anykščių DSS	7,867	DN 168	54	2028-10-05
4.	VL-01-00763	MD jungtis į Panevėžio DSS	1,60	DN 529	54	2028-10-23
5.	VL-01-00367	MD atšaka į Kužių DSS	1,54	DN 89	54	2028-11-09
6.	VL-01-00364	MD atšaka į Daugėlių DSS	2,10	DN 273	54	2028-11-09
7.	VL-01-00378	MD atšaka į N. Akmenės DSS	39,43	DN 273	54	2028-11-09
8.	VL-01-00379	MD atšaka į Papilės DSS	4,10	DN 159	54	2028-11-09
9.	VL-01-00369	MD atšaka į Telšių DSS	13,65	DN 325	54	2028-10-12
10.	VL-01-01173	MD atšaka į Rietavo DSS	0,218	DN 168	54	2028-10-24
11.	VL-01-00368	MD atšaka į Plungės DSS	15,90	DN 273	54	2028-10-12
12.	VL-01-00362	MD atšakos į Palangos ir Kretingos DSS	28,40/2,72	DN 273	54	2028-10-12
13.	VL-01-00365	MD atšaka į Gargždų DSS	1,8	DN 325	54	2028-10-12
14.	VL-01-01326	MD Jurbarkas - Tauragė	25,773	DN 406	54	2028-12-14
15.	VL-01-01341	MD Tauragė - Klaipėda	97,95/4,51	DN 406/323	54	2028-12-14
16.	VL-01-00436	MD atšaka į Pinavos DSS	0,175	DN 89/108	54	2028-10-24

Eil. Nr.	Reg. Nr.	Dujotiekio pavadinimas	Dujotiekio ilgis, km	Dujotiekio skersmuo, mm	Dujotiekio darbinis slėgis, bar	Preliminari patikrinimo data
17.	VL-01-00437	MD atšaka į PDKS	2,368	DN50-DN700	54	2028-10-23
Iš viso:			366,748			

2029 m.

3 lentelė

Eil. Nr.	Reg. Nr.	Dujotiekio pavadinimas	Dujotiekio ilgis, km	Dujotiekio skersmuo, mm	Dujotiekio darbinis slėgis, bar	Preliminari patikrinimo data
Vilniaus zona						
1.	VL-01-01270	MD Šakiai - Kaliningradas	18,358	DN700	54	2029-11-08
2.	VL-01-00405	MD atšaka į Panerių II DSS MD	0,32	DN 500	54	2029-12-09
Panevėžio zona						
1.	VL-01-00754	MD Panevėžys - Šiauliai	79,30	DN 377	54	2029-10-10
2.	VL-01-00371	MD Panevėžys-Šiauliai II gija	46,026	DN 508	54	2029-10-10
3.	VL-01-00370	MD Panevėžys – Šiauliai II gija	32,940	DN 1020	54	2029-10-10
4.	VL-01-00374	MD atšaka į Alksniupių DSS	6,07	DN 108	54	2029-10-10
5.	VL-01-00375	MD atšaka į Radviliškio DSS	8,907	DN 159	54	2029-10-10
6.	VL-01-00373	MD atšaka į Šiaulių DSS	2,38/2,39	DN 168/273	54	2029-10-10
Iš viso:			196,691			

12. Iškilus poreikiui Užsakovas turi teisę pirkti papildomas paslaugas, kurių įkainius tiekėjas pateikia pasiūlyme:

4 lentelė

Eil. Nr.	Papildomos paslaugos	Mato vienetas	Preliminarus kiekis
1.	Eksperto papildoma darbo valanda (darbo dienomis, darbo valandomis) sutartyje nenumatytiems darbams pagal Užsakovo poreikį	val.	120
2.	Eksperto papildoma darbo valanda (darbo dienomis (I-V) nedarbo valandomis, t.y. nuo 17.00 val.) sutartyje nenumatytiems darbams pagal Užsakovo poreikį	val.	60
3.	Eksperto papildoma darbo valanda (darbo dienomis (I-V) naktines metu ir poilsio (VI-VII) bei švenčių dienomis) sutartyje nenumatytiems darbams pagal Užsakovo poreikį	val.	60
4.	1 km vamzdyno tikrinimo įkainis	km	500

5.	Transporto išlaidos vykstant į užmiestį	km	9000
----	---	----	------

13. Maksimali sudaromos sutarties vertė lygi 81 818,18 eurų be PVM +10 % (8181,82 (viso **90 000** eurų be PVM).

14. Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti techninėje specifikacijoje nenurodytas susijusias paslaugas (maksimaliai iki 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM). Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Ši suma (10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM) gali būti skirta tiek nurodytoms Techninėje specifikacijoje, tiek nenurodytoms paslaugoms įsigyti.

4. Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

4.1. Sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

4.2. Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu, teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);

4.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, kad bent dalis paslaugos teikimui reikalingų priemonių yra pagamintos iš perdirbtų medžiagų (pvz. pieštukai, tušinukai, rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius ir kiti raštinės reikmenys).