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SPS 3 priedas 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1. Pirkėjas, Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti 
www.ambergrid.lt. 

2. Pardavėjas, Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis 
asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų 
asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).  

3. Sutartis – Pirkėjo sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 
Pirkimo objektas - pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų (magistralinio dujotiekio) techninės būklės 
tikrinimo paslaugos(toliau – Paslaugos).  

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /  
1. Perkantysis subjektas organizuoja potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo 

paslaugų pirkimą 2027- 2029 metams.  
2. Įrenginių techninės būklės tikrinimą turi atlikti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 (arba 

lygiavertį standartą)  kontrolės įstaiga (toliau- Tiekėjas), kuriai suteikta akreditacija vykdyti slėginių 
vamzdynų (magistralinių dujoteikių) techninės būklės patikrinimą. 

3. Įrenginių techninės būklės tikrinimo metu turi būti atlikta: 
3.1. įrenginių naudojimo ir priežiūros teisės norminiuose aktuose, gamintojo pateiktuose įrenginių 

techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais įgaliotos įrenginių techninės būklės 
tikrinimo įstaigos atliekama naudojamo įrenginio privalomoji apžiūra; 

3.2. privalomasis įrenginio parametrų, rodančių, kad jis atitinka saugos reikalavimus, patikrinimas; 
3.3. įrenginio bandymai ir kiti įrenginio saugos atitikties įvertinimo veiksmai. 
4. Tiekėjas pateikia įrenginių techninės būklės tikrinimo išvadas patikrinimo akte ir daro žymas apie 

atliktą patikrinimą įrenginių pasuose bei Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre.  
5. Tiekėjas su Užsakovu raštiškai arba telefonu turi suderinti numatomą tikrinimo laiką ir ne vėliau kaip 

per 3 (tris) darbo dienas nuo numatyto laiko atlikti įrenginių techninės būklės tikrinimą. 

6. Tiekėjas turi atvykti savo lėšomis į įrenginio patikrinimo vietą pagal numatytą grafiką ir su Užsakovu 
suderintą laiką. 

7. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Užsakovo užsakymus. 
8. Lentelėse pateikti paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų 

kiekio, paslaugos bus perkamos pagal poreikį. 
9. Atlikdama techninės būklės tikrinimą, Tiekėjas turi laikytis visų Užsakovo įmonės keliamų saugos 

reikalavimų.  
10. Potencialiai sprogioje aplinkoje atliekant tikrinimo darbus Tiekėjas privalo naudotis Tiekėjo asmens 

apsaugos priemonėmis, skirtomis darbuotojų apsaugai pagal pirkimo objekto darbo aplinkai 
keliamus reikalavimus. 

11.  AB „Amber Grid“ 2027- 2029 metais tikrinamų potencialiai pavojingų įrenginių preliminarus grafikas: 
 
 
 
 

http://www.ambergrid.lt/
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PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ SLĖGINIAI VAMZDYNAI (DUJOTIEKIAI) 

 
2027 m. 

1 lentelė 
Eil
. 

Nr. 
Reg. Nr. Dujotiekio 

pavadinimas 
Dujotiekio 
ilgis, km 

Dujotiekio 
skersmuo, 

mm 

Dujotiekio 
darbinis 

slėgis, bar 

Preliminari 
patikrinimo 

data 
Vilniaus zona 

1.  
VL-01-00400 
(VL-01-
00635) 

MD į Kaliningradą (II 
dalis) 38,5 DN700/DN50

0 54 2027-06-21 

2.  
VL-01-00394 
(VL-01-
00628) 

MD Minskas-Vilnius-
Vievis 68,3 DN1200 54 2027-10-06 

3.  
VL-01-00397 
(VL-01-
00362) 

MD Minskas-Vilnius-
Vievis 24,8 DN1000 54 2027-10-06 

4.  VL-01-00427 MD atšaka į Žiežmarių 
DSS 0,54 DN100 54 2027-02-08 

5.  VL-01-02027 
MD jungtis tarp Lenkijos 
ir Lietuvos (GIPL) IV 
etapas 

17,869 DN700 54 2027-04-28 

6.  VL-01-02028 
MD jungtis tarp Lenkijos 
ir Lietuvos (GIPL) IV 
etapas 

17,201 DN700 54 2027-04-28 

7.  VL-01-02026  
MD jungtis tarp Lenkijos 
ir Lietuvos (GIPL) III 
etapas 

27,345 DN700 54 2027-03-10 

8.  VL-01-02014  
MD jungtis tarp Lenkijos 
ir Lietuvos (GIPL) II 
etapas 

31,438 DN700 54 2027-01-20 

9.  VL-01-00894 MD Šakiai-Jurbarkas 27,99 DN400 54 2027-03-21 

10.  VL-01-00893 MD atšaka į Jurbarko 
DSS 0,597 DN150/DN30

0 54 2027-03-21 

Panevėžio zona 

1.  VL-01-00383 MD atšaka į Panevėžio 
DSS 6,353/6,353 159/325 54 2027-01-24 

2.  VL-01-00752 MD atšaka į Panevėžio 
DSS II 0,055/0,357 168/323 54 2027-01-24 

3.  VL-01-00363 MD Šiauliai - Klaipėda 142,20 377/406/325 54 2027-11-16 

4.  VL-01-01463 MD mobilaus dujų 
kompresoriaus 0,0258 DN80-DN125 42 2027-04-26 

Iš viso: 409,924  
 
 

2028 m.  
2 lentelė 

Eil
. 

Nr. 
Reg. Nr. Dujotiekio 

pavadinimas 
Dujotiekio 
ilgis, km 

Dujotiekio 
skersmuo, 

mm 

Dujotiekio 
darbinis 

slėgis, bar 

Preliminari 
patikrinim

o data 

Vilniaus zona 
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Eil
. 

Nr. 
Reg. Nr. Dujotiekio 

pavadinimas 
Dujotiekio 
ilgis, km 

Dujotiekio 
skersmuo, 

mm 

Dujotiekio 
darbinis 

slėgis, bar 

Preliminari 
patikrinim

o data 

1. VL-01-00409 MD atšaka į Vilniaus 
DSS 0,25 DN700 54 2028-11-14 

2. VL-01-00404 MD atšaka į Jonavos 
DSS II-a linija 24,4 DN500 54 2028-12-12 

3. VL-01-00408 MD atšaka į Jonavos 
DSS I-a linija 24,234 DN350 54 2028-12-15 

4. VL-01-00424 MD atšaka į Kaišiadorių 
DSS 1,195 DN200 54 2028-11-14 

5. VL-01-00416 MD atšaka į Elektrėnų 
DSS 1,71 DN500 54 2028-12-18 

6. VL-01-00401 MD atšaka į Pravienos 
DSS 0,2 DN150 54 2028-11-14 

7. VL-01-00426 MD atšaka į Vievio DSS 0,15 DN100 54 2028-11-14 

8. VL-01-00412 MD atšaka į Zapyškio 
DSS 3,798 DN200 54 2028-12-13 

Panevėžio zona 

1. VL-01-00366 MD atšaka į Ukmergės 
DSS 1,07 DN 159 54 2028-10-05 

2. VL-01-00506 MD atšaka į Utenos 
DSS 25,82/33,82 DN 355/323 54 2028-10-30 

3. VL-01-00372 MD atšaka į Anykščių 
DSS 7,867 DN 168 54 2028-10-05 

4. VL-01-00763 MD jungtis į Panevėžio 
DSS 1,60 DN 529 54 2028-10-23 

5. VL-01-00367 MD atšaka į Kužių DSS 1,54 DN 89 54 2028-11-09 

6. VL-01-00364 MD atšaka į Daugėlių 
DSS 2,10 DN 273 54 2028-11-09 

7. VL-01-00378 MD atšaka į N. Akme-
nės DSS 39,43 DN 273 54 2028-11-09 

8. VL-01-00379 MD atšaka į Papilės 
DSS 4,10 DN 159 54 2028-11-09 

9. VL-01-00369 MD atšaka į Telšių DSS 13,65 DN 325 54 2028-10-12 

10. VL-01-01173 MD atšaka į Rietavo 
DSS 0,218 DN 168 54 2028-10-24 

11. VL-01-00368 MD atšaka į Plungės 
DSS 15,90 DN 273 54 2028-10-12 

12. VL-01-00362 MD atšakos į Palangos 
ir Kretingos DSS 28,40/2,72 DN 273 54 2028-10-12 

13. VL-01-00365 MD atšaka į Gargždų 
DSS 1,8 DN 325 54 2028-10-12 

14. VL-01-01326 MD Jurbarkas - Tau-
ragė 25,773 DN 406 54 2028-12-14 

15. VL-01-01341 MD Tauragė - Klaipėda 97,95/4,51 DN 406/323 54 2028-12-14 

16. VL-01-00436 MD atšaka į Pinavos 
DSS 0,175 DN 89/108 54 2028-10-24 
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Eil
. 

Nr. 
Reg. Nr. Dujotiekio 

pavadinimas 
Dujotiekio 
ilgis, km 

Dujotiekio 
skersmuo, 

mm 

Dujotiekio 
darbinis 

slėgis, bar 

Preliminari 
patikrinim

o data 

17. VL-01-00437 MD atšaka į PDKS 2,368 DN50-DN700 54 2028-10-23 

Iš viso: 366,748  
 
 
 

2029 m.  
3 lentelė 

Eil
. 

Nr. 
Reg. Nr. Dujotiekio 

pavadinimas 
Dujotiekio 
ilgis, km 

Dujotiekio 
skersmuo, 

mm 

Dujotiekio 
darbinis 

slėgis, bar 

Preliminari 
patikrinim

o data 

Vilniaus zona 

1. VL-01-01270 MD Šakiai - Kaliningra-
das 18,358 DN700 54 2029-11-08 

2. VL-01-
00405 

MD atšaka į Panerių II 
DSS MD 0,32 DN 500 54 2029-12-09 

Panevėžio zona 

1. VL-01-
00754 MD Panevėžys - Šiauliai 79,30 DN 377 54 2029-10-10 

2. VL-01-
00371 

MD Panevėžys-Šiauliai 
II gija 46,026 DN 508 54 2029-10-10 

3. VL-01-
00370 

MD Panevėžys – Šiau-
liai II gija 32,940 DN 1020 54 2029-10-10 

4. VL-01-
00374 

MD atšaka į Alksniupių 
DSS 6,07 DN 108 54 2029-10-10 

5. VL-01-
00375 

MD atšaka į Radviliškio 
DSS 8,907 DN 159 54 2029-10-10 

6. VL-01-
00373 MD atšaka į Šiaulių DSS 2,38/2,39 DN 168/273 54 2029-10-10 

Iš viso: 196,691  
 
12. Iškilus poreikiui Užsakovas turi teisę pirkti papildomas paslaugas, kurių įkainius tiekėjas 

pateikia pasiūlyme: 
4 lentelė 

Eil. 
Nr. Papildomos paslaugos Mato  

vienetas 
Preliminarus 

kiekis 

1. 
Eksperto papildoma darbo valanda (darbo dienomis, darbo 
valandomis) sutartyje nenumatytiems darbams pagal Užsakovo 
poreikį 

val. 120 

2. Eksperto papildoma darbo valanda (darbo dienomis (I-V) nedarbo 
valandomis, t.y. nuo 17.00 val.) sutartyje nenumatytiems darbams 
pagal Užsakovo poreikį 

val. 60 

3. 
Eksperto papildoma darbo valanda (darbo dienomis (I-V) naktines 
metu ir poilsio (VI-VII) bei švenčių dienomis) sutartyje nenumatytiems 
darbams pagal Užsakovo poreikį 

val. 60 

4. 1 km vamzdyno tikrinimo įkainis  km  500 
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13.Maksimali sudaromos sutarties vertė lygi 81 818,18  eurų be PVM +10 % (8181,82 (viso 90 000 eurų 
be PVM). 
14.Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti  techninėje specifikacijoje nenurodytas susijusias 
paslaugas (maksimaliai iki 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM). Už sąraše nenurodytas, tačiau 
su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo pre-
kybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, 
jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. 
Ši suma (10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM) gali būti skirta tiek nurodytoms Techninėje specifi-
kacijoje, tiek nenurodytoms  paslaugoms įsigyti.  
 
4.Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:  
4.1. Sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis 
priemonėmis ( telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);  
4.2.Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu, teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis 
priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);  
4.3.Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);  
4.4.Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir 
spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, kad bent dalis paslaugos teikimui reikalingų 
priemonių yra pagamintos iš perdirbtų medžiagų (pvz. pieštukai, tušinukai, rašymui, spausdinimui, 
kopijavimui naudojamas popierius ir kiti raštinės reikmenys).  

_____________________ 
 
 

5. Transporto išlaidos vykstant į užmiestį km  9000 
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