Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MAŽEIKIŲ RAJONO ŽIDIKŲ IR UKRINŲ KADASTRO VIETOVĖSE MAGISTRALINIŲ MELIORACIJOS GRIOVIŲ: VIČIUPIO UP. (TRUIKIO UP.), 
V-1, V-1-1, V-2, NR. 1 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA
0. Užsakovas (Statytojas)
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89213 Mažeikiai,
Įstaigos kodas 167371234; tel.: (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
0. Rangovas 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.
2. STATYBOS DARBAI
2.1. Pirkimo objektas – Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Vičiupio up. (Truikio up.), V-1, V-1-1, V-2, Nr. 1 ir juose esančių statinių remonto darbai (toliau – Darbai).
2.2. [bookmark: _Hlk95986582] Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Židikų ir Ukrinų kadastro vietovės.
2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai
· Bendras remontuojamų magistralinių melioracijos griovių ilgis – 4,611 km;
· Remontuojamų drenažo žiočių skaičius – 28 vnt.;
· Remontuojamų pralaidų skaičius – 6 vnt.
2.3.1. Darbų kiekių žiniaraštis
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas


	Mato vnt.

	Kiekis


	1
	2
	3
	4

	Remontuojamų griovių, jų statinių darbų kieikiai

	1.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų ir apsauginės juostos rankiniu būdu
	m2
	16255,0

	2.
	Tankių atžalų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	m2
	270,0

	3.
	Tankių krūmų ir menkaverčių medžių pašalinimas nuo apsauginės juostos rankiniu būdu, technikos pravažiavimui
	m2
	1120,0

	4.
	Nukirstų krūmų ir menkaverčių medžių surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 km iki 1,0 km, kai kelmynas tankus
	m2
	16720,0

	5.
	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m.
	m/m3
	1624,0/1096,0

	6.
	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m
	m/m3
	840,0/906,0

	7.
	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m
	m/m3
	929,0/1174,0

	8.
	Griovio valymas rankiniu būdu ties vamzdynais, elektros laidais
	m3
	6,2

	9.
	Supilto II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m
	m3
	2859,0

	10.
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)
	ha
	3,176

	11.
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	m3
	191,64

	12.
	Dirbtinių kliūčių išardymas vienkaušiais ekskavatoriais
	m3
	119,0

	13.
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	m3
	59,5

	14.
	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas
	m2
	360,0

	15.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	7

	16.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	17

	17.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	4

	18.
	Esamo g / b šulinio išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu
	m3
	0,5

	19. 
	Mechanizuotas ir rankinis griovių šlaitų šienavimas
	ha
	3,1106

	20.
	Griovio šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu
	m2
	6482,0

	21. 
	Palaukių 3 m palei griovius apsėjimas rankiniu būdu
	m2
	10644,0

	22.
	Surinktų šakų, šaknų po lėkščiavimo ir po dirbtinių kliūčių išardymo transportavimas 25 km atstumu už objekto ribų
	m3
	251,14

	23.
	Įtvirtintų akmenų įrengimas vagoje meandravimui ir vandens aeracijai
	m3
	0,5

	24.
	Akmenų metinio įrengimas
	m3
	1,0

	25.
	Drenažo vands biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas
	vnt.
	1

	26.
	BVS špuntinės sienutės įrengimas
	m
	11

	27.
	Pelkinių augalų sodinukų, kai gumulo dydis 0,3x0,3, pasodinimas
	vnt.
	10

	28. 
	Griovio dugno stiprinimas skalda
	m3
	13,0

	Remontuojamų pralaidų darbų kiekiai

	1.
	Sulūžusių, susidėvėjusių g/b plokščių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas
	m3
	5,06

	2.
	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 25 km atstumu
	m3/t
	5,06/12,65

	3.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo pralaidos šlaitų rankiniu būdu
	m2
	10,0

	4.
	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu, kai kelmynas tankus
	ha
	0,001

	5.
	Kelmų rovimas nuo pralaidos šlaitų
	ha
	0,001

	6.
	Menkaverčių medžių pašalinimas nuo pralaidos šlaitų kai kamieno skersmuo iki 30 cm
	vnt.
	12

	7.
	Medžių kamienų vilkimas iki 300 m, supjaustymas
	vnt.
	12

	8.
	Laikinų pylimėlių supylimas vienkaušiais ekskavatoriais
	m3
	75,0

	9.
	Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje
	m3
	30,0

	10.
	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas 
	m
	90,0

	11.
	Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų
	m3
	8,9

	12.
	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu budu
	m3
	1,2

	13.
	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos rankiniu būdu
	m3
	0,8

	14.
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos antgalio įrengimui
	m3
	4,0

	15.
	Naujų monolitinių antgalių įrengimas prie esamų pralaidų
	vnt./m3
	2/4,1

	
	Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas
	kg
	62,26

	16.
	Žvyro pasluoksnio po antgaliu įrengimas h=10 cm
	m3
	0,36

	17.
	Antgalių užpylimas II grupės gruntu, sutankinant
	m3
	4,0

	18.
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių, siūlių užtaisymui
	m3
	108,0

	19.
	 II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu 
	m3
	9,0

	20.

	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile
	m/m2
	21,2/15,57

	
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieno tinklu
	m2 /kg
	9,9/36,99

	
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37
	m/m3
	21,2/1,17

	21.
	II grupės grunto užpylimas ant pralaidos vamzdžių po vamzdžių siūlių užtaisymo ekskavatoriumi 
	m3
	117,0

	22.
	Grunto virš pralaidos sutankinimas
	m3
	117,0

	23.
	G/b plokščių P-15-10 pakeitimas prie pralaidos
	vnt./m3
	15/1,65

	24.
	G/b plokščių P-15-10 perdėjimas prie pralaidos (panaudojamos esamos plokštės)
	vnt./m3
	26/2,86

	25.
	Žvyro pasluoksnio h=10 įrengimas po plokštėmis
	m3
	6,15

	26.
	Skaldos prizmės 40-70 įrengimas
	m3
	10,7

	27.
	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas
	m/m3/ m3
	40/48/42,8

	28.
	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	22

	29.
	Pralaidos šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	100,0

	30.
	Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu
	m2
	100,0

	31.
	Laikinų pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais
	m3
	75,0

	32.
	Pašalintų sąnašų iš pralaidų sklaidymas buldozeriais iki iki 59 kW (80 AJ) galingumo
	m3
	8,9

	33.
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš pralaidų sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)
	ha
	0,050



2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui
[bookmark: _Hlk33173815]2.4.1. Darbai atliekami pagal Techninį darbo projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine specifikacija.
2.4.2. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką Užsakovo (Statytojo) sutikimą. 
2.4.3. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.
2.4.4. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), nustatytų reikalavimų.
2.4.5. Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darbų perdavimo – priėmimo aktu. Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija.  Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.
2.5. Darbų derinimas
2.5.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.
2.5.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“:
[bookmark: part_72caade6852c45bb8cf88fa560970e31]2.5.2.1. sudarius Sutartį, Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietoje, įvertindamas jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir sudaro numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – Grafikas), melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala žemės naudotojui;
2.5.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios: paskelbia Grafiką vietinėje spaudoje bei seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta (adresas), kur žemės naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl Grafiko koregavimo bei  Rangovo kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. paštas). Seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statinių projekto planai bei mechanizmų judėjimo schema;
2.5.2.3. gautas žemės sklypų naudotojų pastabas ir pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale, suderina Grafiką abiem pusėms priimtinais terminais;
2.5.2.4. baigus Darbus registracijos žurnalas perduodamas saugoti Mažeikių rajono savivaldybes administracijos Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriui.
2.6. Darbų atlikimo terminas
[bookmark: _Hlk191996486][bookmark: _Hlk198038364]2.6.1. Darbai pradedami vykdyti po Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką ir toliau veikia taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Užsakovas reikalauja, kad:
2.6.2. iki 2026 m. rugpjūčio 30 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60 % darbų apimties;
2.6.3. iki 2026 m. rugsėjo 30 d. būtų įvykdyta 85 % darbų apimties;
2.6.4. iki 2026 m. spalio 30 d. būtų įvykdyta 100 % darbų apimties;
2.6.2. Darbai turi būti baigti iki 2026 m. spalio 30 d. Statybos darbų baigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi Darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.
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