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AKCINĖ BENDROVĖ
 „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

GARGŽDŲ BIOKURO PAKUROS „CALIDUM EMBER 2500“ MŪRO REMONTO 
DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	1. Techninės užduoties pavadinimas 
	GARGŽDŲ BIOKURO PAKUROS „CALIDUM EMBER 2500“ VIDAUS MŪRO REMONTAS

	2. Darbų atlikimo adresas
	AB „Klaipėdos energija“ Gargždų katilinė Nr. 4, J. Janonio g. 38, Gargždai.

	2. Apie įrenginius
	Pakuros tipas – tūrinė su judančiu ardynu. Pakuros mūro sluoksniai – šamotinės plytos, karščiui atsparus betonas, maksimali pakuros temperatūra 1200 o C. Ardyno rėmas susideda iš judamo ir nejudamo rėmo. Ardelės sudėtos ant skersinių vamzdžių. Kas antra ardelių eilė judinama.

	3. Darbų apimtys
	3.1. Atlikti esamo mūro būklės vizualinę ir mechaninę defekaciją (Klaipėdos energija darbuotojai + rangovinė organizacija);
3.2. Demontuoti: 
· Tarpinės arkos mūrą – 11 eilių.
· Turbinos mūrą – 7 eiles plytų iki izoliacijos sluoksnio.
· Turbinos sienelę, esančią tarp tarpinės arkos ir viršutinės arkos.
· Viršutinę arką – 16 eilių mūro.
· Priekinę maitintuvo pusės sienelę iki izoliacijos, nuo maitintuvo apačios iki viršutinės arkos.
· Pakuros abiejų pusių mūrą ir pažeistą betoną žemiau ardelių.
Kiekvienos sienos ilgis – apie 3579 mm (matuojant nuo maitintuvo pusės).
Preliminarios demontuojamos ir atstatomos mūro dalys pateiktos Prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 brėžiniuose ir pažymėtos raudonomis linijomis.
3.3. Pažeistas ar kitaip sugadintas izoliacines medžiagas pakeisti naujomis;
3.4. Demontuoti antrinio ir tretinio orų vamzdžius, dūmų recirkuliacijos vamzdžius virš ardyno DN40 ir DN50;
3.5. Demontuotą mūrą pašalinti iš pakuros;
3.6. Statybinį laužą ir kitas susidariusias atliekas utilizuoti pagal gamtosauginius reikalavimus;
3.7. Atlikti pakuros vidaus plieninio korpuso apžiūrą, pastebėtus metalo defektus pašalinti;
3.8. Sumontuoti naujus antrinio ir tretinio orų padavimo vamzdžius ir dūmų recirkuliacijos vamzdžius virš ardyno DN40, DN50;
3.9. Sumontuoti naujus mūrą laikančius ankerius, kurie užtikrins pakuros mūro stabilumą ir ilgaamžiškumą;
3.10. Sumūryti ir išbetonuoti pakurą naujomis karščiui atspariomis plytomis, naudojant gamintojo rekomenduojamas medžiagas ir technologijas;
3.11. Atkurti visas konstrukcines pakuros dalis pagal originalią geometriją:
· tarpinę arką,
· turbinos zonos sienelę,
· viršutinę arką,
· priekinę maitintuvo pusės sienelę,
· abiejų pusių šonines sienas,
· mūro dalis žemiau ardelių,
· betono sluoksnius, 
3.12. Sutvarkyti darbo aplinką.

	4. Darbų atlikimo terminai ir sąlygos
	4.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento ir galioja iki 2026 m. rugpjūčio mėn. 31 dienos arba iki abipusio įsipareigojimų įvykdymo, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyks anksčiau;
4.2. Rangovas medžiagomis pasirūpina iki Darbų atlikimo termino pradžios;
[bookmark: _Ref488309719]4.3. Rangovas Darbus įsipareigoja pradėti 2026 m. liepos 7 dienos, užbaigti iki 2026 m. liepos mėn. 27 dienos, išpildomosios dokumentacijos paruošimas privalo būti atliktas iki 2026 m. rugpjūčio 1 dienos;
4.4. Darbai laikomi atliktais, kai baigtos statybos užbaigimo, dokumentų rengimo procedūros ir pasirašomas visų atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas.

	5. Kitos papildomos sąlygos
	5.1. Už papildomus darbus ar paslaugas, kurių Rangovas, teikdamas pasiūlymą, nenumatė, mokama nebus;
5.2. Prieš darbų pradžia Rangovas derina su Užsakovu darbų eiliškumą;
5.3. Darbo vietose Rangovas privalės užtikrinti darbų, priešgaisrinę saugą ir tvarką;
5.4. Rangovas turi suteikti remonto darbams garantinį periodą 24 mėnesių nuo perdavimo Užsakovui į eksploataciją.

	6.Aplinkosauginiai reikalavimai

	6.1. Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001:2015, katilų remontas ir priežiūra.

	7. Išpildomosios  dokumentacijos pateikimas
	7.1. Pakuros atliktų darbų brėžinį;
7.2. Techniniai brėžiniai ir technologinės kortelės;
7.3. Medžiagų specifikacijos ir gamintojo instrukcijos;
7.4. Remonto užbaigimo aktai ir apskaitos dokumentai;
7.5. Mūro eksploatavimo instrukciją;
7.6. Darbuotojų pažymėjimai, sertifikatai;
7.7. Statybinio laužo pridavimo kvitas;
7.8. Visa išpildomoji dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, 1 egzempliorius popierinėje versijoje ir 1 skaitmeninėje laikmenoje pdf. formatu.
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