
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIKALUS NR. 5197-5008-3020), S. DAUKANTO G. 19, KAZLŲ RŪDOJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMAS IR RANGOS DARBAI

	
Eil. Nr.
	
Darbų grupių (etapų) pavadinimai

	
Kiekis
	
Kaina, Eur be PVM

	1.
	Sutarties pirmasis etapas
Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbų projektavimas*

* Projekto sudėtis detalizuota Projektavimo užduotyje (techninėje specifikacijoje)
	
	

	1.1.
	Projekto parengimas
	1 kompl.
	

	2. 
	Sutarties antrasis etapas
Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto rangos darbai*

* Rangos darbai atliekami pagal Sutarties pirmuoju etapu Rangovo parengto ir Statytojo (Užsakovo) patvirtinto Projekto sprendinius
	
	

	2.1.
	Sklypo sutvarkymo dalis (SP)
	1 kompl.
	

	2.2.
	Architektūros dalis (SA)
	1 kompl.
	

	2.3.
	Konstrukcijų dalis (SK)
	1 kompl.
	

	2.4.
	Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis (ŠVOK)
	1 kompl.
	

	2.5.
	Elektrotechnikos dalis (E)
	1 kompl.
	

	2.7.
	Elektrotechnikos. Saulės elektrinės prijungimo dalis (E1)
	1 kompl.
	

	2.8.
	Elektroninių ryšių dalis (ER)
	1 kompl.
	

	2.9.
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)
	1 kompl.
	

	3.
	Su Darbais susijusios paslaugos
	
	

	3.1.
	Informacinio stendo apie statybą įrengimas pagal LR Statybos įstatymo ir Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatas
	1 kompl.
	

	3.2.
	Elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) užsakymas
	1 kompl.
	

	3.3.
	Statinio ir patalpų kadastrinių matavimų atlikimas, kadastrinių matavimų bylų parengimas su VĮ Registrų centras patikra, Energinio naudingumo sertifikato parengimas, kita būtina išpildomoji dokumentacija*

*Užsakovui pateikiama išpildomoji dokumentacija detalizuota Darbų techninėje užduotyje
	1 kompl.
	

	3.4.
	Statinio(-ių) statybos užbaigimo procedūroms atlikti reikalingų dokumentų parengimas, pagal STR statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir statybos užbaigimo procedūrų atlikimas*

*Rangovui parengiamas Statytojo (Užsakovo) įgaliojimas statybos užbaigimo procedūroms atlikti.
	1 kompl.
	

	
	Iš viso, Eur be PVM
	

	
	PVM (21 proc.) suma, Eur
	

	
	Iš viso, Eur su PVM (pasiūlymo kaina)
	





Tiekėjas:
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