



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Visiems suinteresuotiems tiekėjams
Siųsti CVP IS

2026-03-13 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“. Pirkimo ID 6822147.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Raimonda Norvilytė, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė (mob. +370 660 81 575, el. p. raimonda.norvilyte@kelme.lt).

1. **Klausimas.** *Sutarties projekto 4.1 punkte nurodoma, kad Rangovui už Darbus bus apmokama pagal įkainius, nurodytus Sutarties 2 priede. Atsižvelgiant į tai, kad sutarties fiksuotas įkainis nurodomas ir sutarties projekto 3.1 punkte, siūloma sutarties projekto 4 .1 punkte daryti nuorodą į sutarties 3.1 punkte nurodytą įkainį.*

Atsakymas. *Koreguojamas 4.1 punktas (pridedamas pakoreguotas sutarties projektas).*

2. **Klausimas.** *Sutarties projekto 8.2.1 punkte nurodoma, kad Rangovui pažeidus darbų atlikimo terminus nustatytus Užsakyme (paraiškoje) numatyta bauda (išskaita) - 200 Eur už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį. Atkreiptinas dėmesys, kad bauda faktiškai būtų taikytina net ir dėl nežymaus vėlavimo, kas realiai užsakovui nesukeltų nuostolių. Nustatyto dydžio bauda yra neprotingai didelė galimam pažeidimui ir vertintina kaip nepagrįstai suvaržanti rangovą. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o netesybų taikymas neturi tapti nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida. Bauda turi būti proporcinga padarytam pažeidimui ir neturėtų viršyti realiai patirtų nuostolių. Siūloma pakeisti sutarties projekto 8.2.1 punktą ir nurodytą baudą sumažinti iki 50 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį.*

Atsakymas. *Su siūlymu mažinti sutarties projekto 8.2.1 punkte nustatytos baudos dydį nesutinkama. Sutarties projekto nuostatos nekeičiamos.*

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

Ernesta Labanauskienė tel. +37065692540, el. p. ernesta.labanauskiene@kelme.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-13 Nr. (7.35. Mr) S-745
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-13 09:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-13 09:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-13 10:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-12 16:10 - 2031-02-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-13 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-13 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“