
Lietuva: Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
744741 II ETAPO KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, ŽEMAIČIŲ PL. 73, KAUNE, KAPITALINIO 
REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI (seno CVP IS Nr. 744741 )

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

1 Pirkėjas

1.1 Pirkėjas
Oficialus pavadinimas: Biudžetinė įstaiga Kauno IX forto muziejus
Pirkėjo teisinė forma: Centrinės valdžios institucija
Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Laisvalaikis, kultūra ir religija

2 Procedūra

2.1 Procedūra
Pavadinimas: 744741 II ETAPO KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, ŽEMAIČIŲ PL. 73, KAUNE, KAPITALINIO 
REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI (seno CVP IS Nr. 744741 )
Aprašymas: Perkami Pastato II etapo Darbai pagal finansavimo šaltinius yra skaidomi į II etapo I poetapio Pastato 
energetinio efektyvumo gerinimo darbus ir II etapo II poetapio patalpų sutvarkymo ir įrengimo darbus. II etapo I 
poetapio Pastato energetinio efektyvumo gerinimo darbai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis iš Kauno IX forto 
muziejaus (toliau ­ Užsakovas) įgyvendinamo projekto „Kauno IX forto muziejaus pastato energetinio efektyvumo 
gerinimas, pastato unikalus Nr. 1901­9003­1038“. II etapo II poetapio patalpų sutvarkymo ir įrengimo darbus 
numatoma finansuoti iš projekto „Kultūros paveldo pastato aktualizavimas ir įveiklinimas, pritaikant kultūros veiklai“, 
kuriam finansavimas dar nėra patvirtintas. Pastato II etapo II poetapio patalpų sutvarkymo ir įrengimo darbai bus 
vykdomi tik Užsakovui gavus projekto „Kultūros paveldo pastato aktualizavimas ir įveiklinimas, pritaikant kultūros 
veiklai“ finansavimą. Atliekant perkamus II etapo I poetapio Pastato energetinio efektyvumo gerinimo darbus turi būti 
sutvarkoma Pastato I etapo kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų metu netvarkyta pastato dalis. II etapo I poetapio 
Pastato energetinio efektyvumo gerinimo darbai apima Pastato išorinių atitvarų tvarkymo darbus (stogo šiltinimo 
darbus, visų išorinių sienų remonto (nuvalymas, plyšių, trūkių užtaisymas, impregnavimas) darbus, grindų šiltinimo 
darbus, langų, durų, vitrinų keitimą), inžinerinių sistemų modernizavimo darbus (elektrotechnikos darbai, elektroninių 
ryšių darbai, procesų valdymo ir automatizacijos darbai, gaisrinio aptikimo ir signalizavimo darbai, dalis vėdinimo, 
šildymo, oro kondicionavimo darbų, dalis vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemų darbų, dalis lauko vandentiekio ir 
nuotekų sistemų darbų, dalis apsauginės signalizacijos darbų). II etapo I poetapio Pastato energetinio efektyvumo 
gerinimo darbai taip pat apima stogo vitrinos ir vitražo remonto darbus (stogo vitrina ir vitražas ardosi, keičiasi vitrinos 
rėmas, montuojasi nauji stiklo paketai su 6 atsidarančiais stoglangiais, vitražas montuojamas naujuose rėmuose), 
stogo vitrinos nuotoliniu būdu valdomo uždengimo nuo saulės ir ultravioletinių spindulių įrengimas, visų esamų 7 
vnt. plokščio stogo stoglangių pakeitimas naujais, 5 vnt. atsidarantys pagal gaisrinės saugos reikalavimus, cokolio 
hidroizoliacijos ir drenažo įrengimo darbus, stogo nišos („šulinio“) prie plokščio stogo sutvarkymo darbus, balkono 
apšvietimo įrengimą, įžeminimo darbus, PI­4 vėdinimo sistemos oro tiekimo/šalinimo įrenginio sumontavimo patalpoje 
Nr.40 darbus neardant stogo, K. Morkūno penkių plokštumų vitražo „Nenugalėtieji“ apšvietimo pertvarkymą, atstatymo 
darbus po išorinių atitvarų tvarkymo ir inžinerinių sistemų modernizavimo darbų. Pastate taip pat turi būti įrengta ir 
įdiegta kompiuterinė valdymo sistema BMS (building management systems) bei pastatų automatizavimo sistema 
BAS (building automation system), tam reikiama programinė ir techninė įranga, kuri leistų nuotoliniu būdu stebėti ir 
valdyti I etape jau įrengtą ir II etapo numatoma įrengti mechaninę ir elektros įrangą, tokią kaip šildymas, vėdinimas, 
kondicionavimas, elektros, apšvietimas, priešgaisrinės ir apsaugos sistemos. Kompiuterinė valdymo sistema BMS 
turi apjungti pastato inžinerinę įrangą, kad ši veiktų kaip vienas integruotas įrenginys, leisti centralizuoti valdymo 
operacijas, vizualizuoti valdymo duomenų per vartotojo sąsają bei leisti nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti visą Pastato 
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inžinerinę įrangą. Šiuos darbus Rangovas pasitelkdamas savo profesionalumą ir patirtį privalo įsivertinti teikdamas 
pasiūlymą net jei jie nėra nurodyti ar nurodyti nepilna apimtimi pateikiamuose Pastato kapitalinio remonto ir tvarkybos 
darbų projektuose. Prieš vykdant Projekte ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus II etapo I poetapio statybos 
darbus visi techniniai sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu.
Procedūros identifikatorius: 53810413­2b87­4407­8a5b­855a2364de5a
Pirkimo būdas: Atviras
Procedūra pagreitinta: ne
Pagreitintos procedūros pagrindimas: 
Pagrindiniai procedūros ypatumai: 

2.1.1 Tikslas
Sutarties objektas: darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45453000 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai

2.1.2 Sutarties vykdymo vieta
Bet kur

2.1.3 Vertė
Numatoma vertė be PVM: 0 Euro

2.1.4 Bendra informacija
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

2.1.5 Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos:

Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienas dalyvis gali pateikti pasiūlymus, skaičius: 0

2.1.6 Pašalinimo pagrindai
Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus: 

5 Pirkimo dalis

5.1 Techninės ID dalies: LOT­0001
Pavadinimas: 744741 II ETAPO KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, ŽEMAIČIŲ PL. 73, KAUNE, KAPITALINIO 
REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI (seno CVP IS Nr. 744741 )
Aprašymas: Perkami Pastato II etapo Darbai pagal finansavimo šaltinius yra skaidomi į II etapo I poetapio Pastato 
energetinio efektyvumo gerinimo darbus ir II etapo II poetapio patalpų sutvarkymo ir įrengimo darbus. II etapo I 
poetapio Pastato energetinio efektyvumo gerinimo darbai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis iš Kauno IX forto 
muziejaus (toliau ­ Užsakovas) įgyvendinamo projekto „Kauno IX forto muziejaus pastato energetinio efektyvumo 
gerinimas, pastato unikalus Nr. 1901­9003­1038“. II etapo II poetapio patalpų sutvarkymo ir įrengimo darbus 
numatoma finansuoti iš projekto „Kultūros paveldo pastato aktualizavimas ir įveiklinimas, pritaikant kultūros veiklai“, 
kuriam finansavimas dar nėra patvirtintas. Pastato II etapo II poetapio patalpų sutvarkymo ir įrengimo darbai bus 
vykdomi tik Užsakovui gavus projekto „Kultūros paveldo pastato aktualizavimas ir įveiklinimas, pritaikant kultūros 
veiklai“ finansavimą. Atliekant perkamus II etapo I poetapio Pastato energetinio efektyvumo gerinimo darbus turi būti 
sutvarkoma Pastato I etapo kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų metu netvarkyta pastato dalis. II etapo I poetapio 
Pastato energetinio efektyvumo gerinimo darbai apima Pastato išorinių atitvarų tvarkymo darbus (stogo šiltinimo 
darbus, visų išorinių sienų remonto (nuvalymas, plyšių, trūkių užtaisymas, impregnavimas) darbus, grindų šiltinimo 
darbus, langų, durų, vitrinų keitimą), inžinerinių sistemų modernizavimo darbus (elektrotechnikos darbai, elektroninių 
ryšių darbai, procesų valdymo ir automatizacijos darbai, gaisrinio aptikimo ir signalizavimo darbai, dalis vėdinimo, 
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šildymo, oro kondicionavimo darbų, dalis vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemų darbų, dalis lauko vandentiekio ir 
nuotekų sistemų darbų, dalis apsauginės signalizacijos darbų). II etapo I poetapio Pastato energetinio efektyvumo 
gerinimo darbai taip pat apima stogo vitrinos ir vitražo remonto darbus (stogo vitrina ir vitražas ardosi, keičiasi vitrinos 
rėmas, montuojasi nauji stiklo paketai su 6 atsidarančiais stoglangiais, vitražas montuojamas naujuose rėmuose), 
stogo vitrinos nuotoliniu būdu valdomo uždengimo nuo saulės ir ultravioletinių spindulių įrengimas, visų esamų 7 
vnt. plokščio stogo stoglangių pakeitimas naujais, 5 vnt. atsidarantys pagal gaisrinės saugos reikalavimus, cokolio 
hidroizoliacijos ir drenažo įrengimo darbus, stogo nišos („šulinio“) prie plokščio stogo sutvarkymo darbus, balkono 
apšvietimo įrengimą, įžeminimo darbus, PI­4 vėdinimo sistemos oro tiekimo/šalinimo įrenginio sumontavimo patalpoje 
Nr.40 darbus neardant stogo, K. Morkūno penkių plokštumų vitražo „Nenugalėtieji“ apšvietimo pertvarkymą, atstatymo 
darbus po išorinių atitvarų tvarkymo ir inžinerinių sistemų modernizavimo darbų. Pastate taip pat turi būti įrengta ir 
įdiegta kompiuterinė valdymo sistema BMS (building management systems) bei pastatų automatizavimo sistema 
BAS (building automation system), tam reikiama programinė ir techninė įranga, kuri leistų nuotoliniu būdu stebėti ir 
valdyti I etape jau įrengtą ir II etapo numatoma įrengti mechaninę ir elektros įrangą, tokią kaip šildymas, vėdinimas, 
kondicionavimas, elektros, apšvietimas, priešgaisrinės ir apsaugos sistemos. Kompiuterinė valdymo sistema BMS 
turi apjungti pastato inžinerinę įrangą, kad ši veiktų kaip vienas integruotas įrenginys, leisti centralizuoti valdymo 
operacijas, vizualizuoti valdymo duomenų per vartotojo sąsają bei leisti nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti visą Pastato 
inžinerinę įrangą. Šiuos darbus Rangovas pasitelkdamas savo profesionalumą ir patirtį privalo įsivertinti teikdamas 
pasiūlymą net jei jie nėra nurodyti ar nurodyti nepilna apimtimi pateikiamuose Pastato kapitalinio remonto ir tvarkybos 
darbų projektuose. Prieš vykdant Projekte ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus II etapo I poetapio statybos 
darbus visi techniniai sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu.
Vidaus identifikatorius: 0

5.1.1 Tikslas
Sutarties objektas: darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45453000 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai

5.1.2 Sutarties vykdymo vieta
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Kauno apskritis (LT022)
Šalis: Lietuva
Papildoma informacija: 

5.1.3 Numatomas galiojimas
Kitas galiojimas: Neribotas

5.1.5 Vertė
Numatoma vertė be PVM: 0 Euro

5.1.6 Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisė: Dalyvavimas nerezervuotas.
Pirkimo projektas, visiškai arba iš dalies finansuojamas iš ES fondų
Informacija apie Europos Sąjungos fondus

ES fondai: programa: Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) (2021/2027)
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7 Strateginis viešasis pirkimas
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra
Poveikio aplinkai mažinimo metodas: Kita

5.1.9 Atrankos kriterijai
Kriterijus:

Rūšis: Kita
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5.1.11 Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: lietuvių kalba
Kalbos, kuriomis neoficialiai skelbiami pirkimo dokumentai (ar jų dalys): lietuvių kalba
Pirkimo dokumentų adresas: https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=182249

5.1.12 Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=182249
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: lietuvių kalba
Elektroninis katalogas: Draudžiamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Draudžiamos
Pasiūlymų priėmimo terminas: 10/12/2024 09:00 +02:00

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:
Atidarymo data: 10/12/2024 09:30 +02:00
Vieta: https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=182249

Sutarties sąlygos:
Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

5.1.15 Metodai
Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra
Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra
Elektroninis aukcionas: ne

5.1.16 Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Vilniaus apygardos teismas
Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų: Biudžetinė įstaiga Kauno IX forto muziejus
Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Biudžetinė įstaiga Kauno IX forto muziejus
Organizacija, tvarkanti pasiūlymus: Biudžetinė įstaiga Kauno IX forto muziejus
TED eSender: European Dynamics S.A.

8 Organizacijos

8.1 ORG­0001
Oficialus pavadinimas: Biudžetinė įstaiga Kauno IX forto muziejus
Registracijos numeris: 190756991
Pašto adresas: Žemaičių pl. 73  
Miestas: Kaunas
Pašto kodas: 47435
Šalis: Lietuva
E. paštas: pirkimai@9fortomuziejus.lt
Telefono numeris: +37061593531
Pirkėjo profilis: https://www.9fortomuziejus.lt/
Šios organizacijos vaidmenys:
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Pirkėjas
Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų
Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus
Organizacija, tvarkanti pasiūlymus

8.1 ORG­0002
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Registracijos numeris: 193312970
Pašto adresas: Gedimino pr. 40  
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
E. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefono numeris: +370 70668369
Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

8.1 ORG­0003
Oficialus pavadinimas: European Dynamics S.A.
Registracijos numeris: 002024901000
Padalinys: European Dynamics S.A.
Miestas: Athens
Šalis: Graikija
E. paštas: eproc­esender@eurodyn.com
Telefono numeris: +30 2108094500
Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

11 Skelbimo informacija

11.1 Skelbimo informacija
Skelbimo identifikatorius / versija: e336ee1e­16cc­4a76­ba01­720e91b58538 ­ 01
Formos tipas: Konkursas
Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka
Skelbimo išsiuntimo data: 03/12/2024 17:11 +02:00
Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: lietuvių kalba 

11.2 Paskelbimo informacija
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